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Unii Lubelskiej 1 m10 - sanitarne OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacje sanitarne

1 Instalacja wod-kan 
1

d.1
KNR-W 2-15
0140-06

Montaż istniejącego wodomierza z 2021 roku (bez materiału) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-02
0219-04

Wymiana zlewozmywakaze stali nierdzewnej na szafce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-02
1021-07

Szafki kuchenne zlewozmywakowe. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - syfon zlewozmywaka ist-
niejący (montaż bez materiału)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR-W 4-02
0132-04

Wymiana baterii wannowej ściennej wraz z wężem i słuchawką. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

Wymiana silikonu przy umywalce. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

Wymiana silikonu przy wannie. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej stojąca. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

Mycie i czyszczenie umywalki i wanny. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR-W 4-02
0310-01

Zakorkowanie podejścia wodnego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm - zaślepka na
zaworze pralki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową typu "kompakt" - wraz z deską. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 2-15
0107-01
analogia

Węże elastyczne stalowe plecione WC, L=0,5m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 0-35
0116-13

Maskownica do zakrywania otworów pod wodomierze - montaż bez materiału (ist-
niejąca rewizja).

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja ogrzewcza c.o.
16
d.2

KNNR 2
1404-02

Czyszczenie / malowanie grzejników emaliami termoodpornymi m

(4*0,6*0,8)+(0,6*1,4) m 2,760
RAZEM 2,760

17
d.2

KNR-W 2-15
0406-01
analiza indy-
widualna

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
5 urządz. 5,000
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RAZEM 5,000

3 Instalacja gazowa
18
d.3

KNR-W 4-02
0608-03
analogia

Wymiana podejścia gazowego do kotła na połączenie sztywne wraz z podłącze-
niem.
Podłączenie gazowe do kotła wykonać na sztywno (przewód elastyczny niedopusz-
czalny).

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
0,5 m 0,500
 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
19
d.3

KNR-W 2-15
0315-01

Wykonanie przez serwis producenta przeglądu (czyszczenia) kotła gazowego Bro-
tje PWHC (bez gazu) umożliwiające późniejsze uruchomienie kotła. Wykonanie
próby szczelności kotła.
Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
Przekazanie protokołu z kontroli.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR-W 4-02
0315-03

Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem, iskrownikiem wraz z wy-
maganą funkcją automatycznego odcięcia gazu.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR INSTAL
0203-01

Podejście do kuchni gazowej - wąż gazowy elastyczny atestowany szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

KNR 2-15
0305-01

Próba szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem. lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3 analiza indy-

widualna

Opinia kominiarska powykonawcza wykonana przez kominiarza obsługującego bu-
dynek.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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