

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
AGROT		Szczuczaniek	12-19-2-12-213 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr. poźręb. b.m. z gle-wyr.dro	1	HA	0,44
		Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr. poźręb. b.m. z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
		Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz. poźręb. bez m. z gle	1	HA	0,31
		Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igl/iłś 1 zab	2	HA	3,60
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igl/iłś 1 zab	2	HA	1,72
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -b -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	3	HA	1,09
		Szczuczaniek	12-19-2-12-275 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igl/iłś 1 zab	3	HA	0,54
		Szczuczaniek	12-19-2-12-296 -f -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	2	HA	0,73
		Szczuczaniek	12-19-2-12-297 -b -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	2	HA	3,47
		Szczuczaniek	12-19-2-12-297 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igl/iłś 1 zab	2	HA	2,34
CW		Szczuczaniek	12-19-2-12-178 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz. igl/iłś	1	HA	3,51
		Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz. igl/iłś	1	HA	2,60
		Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz. igl/iłś	1	HA	3,28
		Szczuczaniek	12-19-2-12-274 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz. igl/iłś	2	HA	0,81
		Szczuczaniek	12-19-2-12-275 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz. igl/iłś	2	HA	0,06
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. iłśc. z donies	1	TSZT	1,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	POPR-1KP	sadz.popr. 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,50
Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ MECH	Wyw. pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00		
Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. poźręb. do rozdrob	1	M3P	5,00		

H-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	WPOD-62N	Wyc.z u. 31-60%/pokr. podsz. 1-2.n	-----	HA	0,20
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	WPOD>63N	Wyc.z u. pow61%/pokr. podsz. >2m.n	-----	HA	0,20
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-11L	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-11P	zał. rozł. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	10,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-11L	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-21L	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-21L	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- -	ZAL-41L	załad. 4-5l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50
	Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,04
	LUK-WPG	Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR
Szczuczaniek		12-19-2-12-213	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,04
Szczuczaniek		12-19-2-12-143	-j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-143	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-143	-j -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,17
Szczuczaniek		12-19-2-12-173	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-173	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-173	-c -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	0,76
Szczuczaniek		12-19-2-12-173	-c -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,00
Szczuczaniek		12-19-2-12-173	-c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	4,70
Szczuczaniek		12-19-2-12-175	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
MA-PORZ		Szczuczaniek	12-19-2-12-175	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
	Szczuczaniek	12-19-2-12-175	-a -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal. pokr. pow. 100%	1	HA	0,14
	Szczuczaniek	12-19-2-12-175	-a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	4,62

Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.100%	1	HA	0,35
Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	PORZ-ROZD	znośz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	20,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	1	M3P	32,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,21
Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	P ZRB<250	potz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	4,07
Szczuczaniek	12-19-2-12-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-178 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,74
Szczuczaniek	12-19-2-12-181 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,68
Szczuczaniek	12-19-2-12-181 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,34
Szczuczaniek	12-19-2-12-213 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,74
Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś do 0,5ha	1	KMTR	3,13
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,67
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-267 -a -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,20
Szczuczaniek	12-19-2-12-272 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-272 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Szczuczaniek	12-19-2-12-272 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20
Szczuczaniek	12-19-2-12-272 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	1	TSZT	0,20

ODN-GLEB

HOD									
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	0,05	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	WYK-PASCZ	wyoryw. bruzd plug leśny do 0,5ha	1	KMTR	0,20	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,05	
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-g	-00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,54	
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-95	-a	-01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	28,08	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,74	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	
Szczuczaniek	12-19-2-12-213	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,74	
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,19	
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	
ODN-IIP									
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	
Szczuczaniek	12-19-2-12-272	-a	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,19	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,14	
Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-b	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	

Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-b	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,01
Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-b	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,14
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,37
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,38
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,01
Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,37
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,03
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,53
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,03
Szczuzczanek	12-19-2-12-296	-h	-00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	44,78
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	0,78
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	110,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c	-01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	44,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	36,27
Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

ODN-LUK

	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	90,68
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	36,27
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. ilsc. z donies.	1	TSZT	0,06
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,26
ODN-ZRB	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,46
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	60,35
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	24,14
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,26
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,99
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	79,98
	Szczuzczanek	12-19-2-12-97	-a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	31,99
	Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,37
PIEL	Szczuzczanek	12-19-2-12-274	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,20
	Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	3	HA	0,15
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
PIEL-POZ	Szczuzczanek	12-19-2-12-272	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
POPR	Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00

	Szczuzczanek	12-19-2-12-96	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	Szczuzczanek	12-19-2-12-96	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-96	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
POPR-WPG	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	1	TSZT	3,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	3,00
O-BUDKIN	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
O-BUDKIS	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	61,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	8,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-213	-f -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
O-GRODZN	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,13
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,66
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	21,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-294	-a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	72,00
O-GRODZR	Szczuzczanek	12-19-2-12-297	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,06
	Szczuzczanek	12-19-2-12-297	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,88
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,13
O-GRODZS	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,22
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-	- -	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
	Szczuzczanek	12-19-2-12-208	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00

O-KONTURU	Szczuczczanek	12-19-2-12-208	-c -01	PUE-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-294	-a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-294	-a -00	PUE-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-97	-a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-97	-a -01	PUE-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-174	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-174	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-174	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
	O-POZ	Szczuczczanek	12-19-2-12-208	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H
Szczuczczanek		12-19-2-12-273	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-273	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-294	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-294	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-97	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-97	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-	- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozsuk.metoda dwóch drzew	1	SZT	22,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-97	-a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
Szczuczczanek		12-19-2-12-97	-a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	1,00
Szczuczczanek		12-19-2-12-97	-a -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	9,00
O-REMIZG	Szczuczczanek	12-19-2-12-97	-a -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Szczuczczanek	12-19-2-12-294	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30

O-REMIZN									
Szczuczaniek	12-19-2-12-294	-a	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-294	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-294	-a	-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,29	
Szczuczaniek	12-19-2-12-97	-a	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	
Szczuczaniek	12-19-2-12-97	-a	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-97	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-97	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,29	
Szczuczaniek	12-19-2-12-141	-h	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	
Szczuczaniek	12-19-2-12-141	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-141	-h	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,34	
Szczuczaniek	12-19-2-12-141	-h	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-141	-m	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-143	-h	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-143	-i	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	
Szczuczaniek	12-19-2-12-143	-i	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-143	-i	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33	
Szczuczaniek	12-19-2-12-143	-i	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-174	-b	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,26	
Szczuczaniek	12-19-2-12-174	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-174	-b	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,43	
Szczuczaniek	12-19-2-12-174	-b	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-182	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-184	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-206	-f	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Szczuczaniek	12-19-2-12-208	-b	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	

O-REMIZS									
Szczuuczaniek	12-19-2-12-208	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-208	-b	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1		H	0,33
Szczuuczaniek	12-19-2-12-208	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1		SZT	3,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-267	-b	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1		H	0,20
Szczuuczaniek	12-19-2-12-267	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-267	-b	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1		H	0,33
Szczuuczaniek	12-19-2-12-267	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1		SZT	3,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-268	-b	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1		H	2,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-268	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-269	-a	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-271	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-273	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-95	-a	-99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1		H	2,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-95	-a	-99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-95	-b	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1		H	2,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-95	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-96	-b	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1		H	0,24
Szczuuczaniek	12-19-2-12-96	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-96	-b	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1		H	0,40
Szczuuczaniek	12-19-2-12-96	-b	-00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1		SZT	3,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-98	-c	-00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1		H	2,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-98	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
Szczuuczaniek	12-19-2-12-98	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1		H	8,00
O-SCHRONN									
Szczuuczaniek	12-19-2-12-	-	-	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1		SZT	10,00
O-SCHRONS									
Szczuuczaniek	12-19-2-12-	-	-	CZYVSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1		SZT	10,00
O-SMIFCI									
Szczuuczaniek	12-19-2-12-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1		H	12,00

OCHRP	O-SPALGAT	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	
	O-SPALM	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	5,46	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	6,30	
	O-ZGRYZM	Szczuczaniek	12-19-2-12-174 -c -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,80	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-208 -c -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,58	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-294 -a -00	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,54	
	P-PASYS	Szczuczaniek	12-19-2-12-97 -a -01	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,70	
		P-BAZA	Szczuczaniek	12-19-2-12-273 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Szczuczaniek	12-19-2-12-273 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
Szczuczaniek			12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
P-INFO		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	
P-PORZ		Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,44	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,21	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,75	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,21	
		Szczuczaniek	12-19-2-12-210 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,78	
	Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,15		
	Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,78		
	Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,21		
	Szczuczaniek	12-19-2-12-237 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poz	1	HA	1,20		

	Szczuczaniek	12-19-2-12-240 -b -00	PPOŻ;-PORZ	porząd; teren; przy pasach p-poż	1	HA	0,33
P-POŻAR	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożariz	1	H	8,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
CP-P	Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-176 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1050,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-269 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1050,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00
POZ-P	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
PR	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
PTP	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
PTW	Szczuczaniek	12-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
	Szczuczaniek	12-19-2-12-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00

Szczuzczanek	12-19-2-12-143 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-143 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	58,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	100,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hamsterowym	-----	M3	80,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00

TPP

POZ

Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-206	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-210	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-237	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-237	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-240	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-240	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-241	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-241	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-273	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-275	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-174	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-176	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-241	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Szczuzczanek	12-19-2-12-241	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

TWP

		Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-273	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-275	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
UTRZ	UT-TURYST	Szczuczaniek	12-19-2-12-212	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-212	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00
	UT-DROGIP	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	-----	H	30,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
ADM	SP-POZ	Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Szczuczaniek	12-19-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00