



do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza boiska i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gorlicach.

1. Zamawiający, miasto Gorlice dokonuje zmiany SWZ w postępowaniu na przebudowę boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza boiska i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gorlicach w zakresie przedłużenia terminu składania ofert.
2. Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 13.09.2021 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.09.2021 r. godz. 13:30

3. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
4. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:
„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 12.10.2021 r.”**
5. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00159864/01 z dnia 2021-08-25

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z op. BURMISTRZA

L. Bujak
Łukasz Bujakiewicz
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252