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I. CZĘŚĆ OPISOWA PF-U 

1. Opis ogólny przedmiotu zadania 

1.1. Program dotyczy budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  i sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Krzywa w ramach zadnia: „Wykonanie lokalnej 

oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa.” 

1.2. W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie (z uzyskaniem wynikających    

z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę), realizację 

robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie rozruchu i prób eksploatacyjnych wraz      

z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, 

szkolenia personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie.  Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy            

i projektowania. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego, w tym między innymi:  

• przeprowadzi Inwentaryzację urządzeń podziemnych i nadziemnych terenu 

przewidzianego pod budowę projektowanych obiektów  

• pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 

Inwestycją;  

• pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, zgody 

właścicieli niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy w tym 

dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji robót.  

Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu oczyszczalni ścieków musi 

zapewnić, że jakość zrzucanych ścieków oczyszczonych  będzie zgodna z pozwoleniem 

wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej z dnia      

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamierzenie inwestycyjne  obejmuje projekt i wykonanie oczyszczalni ścieków  wraz 

z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krzywa oraz sieci kanalizacyjnej doprowadzającej 

ścieki do oczyszczalni z miejscowości Krzywa.    

Zadanie zakłada;  

1) zaprojektowanie i wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o 

wydajności Qdmax=45m3/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR, 

z  przeróbką osadów ściekowych w procesie tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego 

w wydzielonym  zbiorniku stabilizacji tlenowej osadu ZSO, 

2) przyłącz wody L = 750 m i energii elektrycznej do oczyszczalni, wykonanie 

technicznej drogi dojazdowej do oczyszczalni L = 237,5 m, 

3) zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, 

doprowadzającej ścieki do oczyszczalni o długości  L = 3000 m.  



5 

Części zadania oczyszczalni ścieków: 

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią: 

– pompownia wstępna z koszkratą mechaniczną samowywrotną o prześwicie 30 mm 

wyciąganą wciągarką elektryczną, 

– pompownia ścieków z sitem pionowym o prześwicie 6 mm.  

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią: 

– zbiornik retencyjny ścieków surowych, 

− reaktory SBR naziemne z tworzywa sztucznego ( PE100-RC czarne, spawane), tj. 

3 szt. zbiorników  o poj. minimum 3x15m3 montowane  na poziomie posadzki w 

wydzielonym pomieszczeniu w  budynku oczyszczalni ścieków, 

− zbiornik do magazynowania PIX (dwupłaszczowy z PE100-RC z 

poziomowskazem). 

Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią: 
− zbiornik stabilizacji tlenowej osadu ZSO 1 szt. o poj. 15m3 , naziemny z tworzywa 

(PE100-RC czarne, spawane), montowany na poziomie posadzki w budynku 

oczyszczalni ścieków w hali reaktorów, 

− prasa dwutaśmowa do osadu. 

Część instalacyjną oczyszczalni stanowią: 

– instalacje ścieków surowych zewnętrzne, 

– instalacje ścieków surowych wyposażone w 2 pompy w pompowni ścieków, 2  

pompy w zbiorniku retencyjnym, 

– instalacje wod-kan,  

– instalacje technologiczne; ścieków surowych, osadu, ścieków oczyszczonych, 

płukania, sprężonego powietrza, instalacje powietrza zużytego-dezodoryzacji, 

instalacje elektryczne i AKPiA, przyłącz energetyczny, przyłącz wody. 

Części zewnętrzne oczyszczalni stanowią: 

– ogrodzenie, zagospodarowanie placu budowy, droga dojazdowa, wylot ścieków 

oczyszczonych, umocnienie brzegów potoku, zieleń ochronna.  

 

    3.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót   

budowlanych 

        

Bilans ścieków  

             Jasionka  64 mieszk. x 160                                          = 10240  l/d 

              Krzywa  58 mieszk. x  160                                         =   9280  l/d 

              Budynki Nadleśnictwa 22 mieszk. x 160                    =  3520  l/d 

              Centrum Narciarstwa Biegowego 36 osób x 65          =  2340  l/d 

              Perspektywa rozwoju sołectwa  30 mieszk. x 160      =  4800  l/d        

                                                Razem                                        = 30180  l/d 

 

                      Q śr/dobę        = 30,18 m3                    Nd  = 1,5 
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                      Q max/dobę    = 45,27 m3                    Ng = 2,5 

 

Q max/ godz   = Q śr/dobę  / 24 x Nd x Ng                     

Q max/ godz   =   4,71  m3 

 

                  Przyjęto Q max/dobę    45,00 m3 

 

Inwestycja obejmowała będzie co najmniej następujący zakres robót: 

           1.Operat wodno-prawny 

           2. Operat hydrologiczny 

           3. Raport oddziaływania na środowisko 

           4. Koncepcja projektowa 

           5. Projekt budowlany 

           6. Projekt techniczny 

           7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 

           8. Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, 

               ( RDOŚ, RZGW, Sanepid, Straż Pożarna, itp.) 

           9. Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem technologicznym, opracowanie   

               instrukcji obsługi oczyszczalni 

           10. Przeszkolenie obsługi  oczyszczalni  

           11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

Uwaga; Wykonawca złoży Zamawiającemu do uzgodnienia i zaakceptowania Koncepcję 

projektową.   Po uzgodnieniu koncepcji Wykonawca będzie mógł przystąpić do sporządzenia 

Projektu budowlanego i technicznego. Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.2.1. Uwarunkowania techniczne 

Zasadniczym celem jest odbiór i oczyszczenie ścieków z budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej sołectwa Krzywa. W obecnym stanie sołectwo nie posiada systemu 

kanalizacji odbierającej ścieki jak również nie posiada oczyszczalni. 

3.2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne  

Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na dz. 97/1 w miejscowości Krzywa obręb 

Krzywa. 

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywa  jest 

wskazany w posiadanym przez Gminę Sękowa obowiązującym Gminnym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacja projektowanej oczyszczalni jest zgodna 

z ustaleniami planu. 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków jest podyktowana względami środowiskowymi, 
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technicznymi i ekonomicznymi. Teren działki nr 97/1, która jest przewidziana pod budowę 

oczyszczalni jest wolny od zabudowy.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000.  

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w całości na działce o nr ew. 97/1, 

w granicach projektowanego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.  

  

Teren oczyszczalni w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie w sposób trwały 

zabudowany projektowanymi obiektami technologicznymi  w formie budynku oraz obiektami 

inżynierskimi, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi, wzdłuż ogrodzenia 

obsadzony zielenią, wolne przestrzenie obsiane trawą. Teren działki przewidzianej pod 

budowę  oczyszczalni należy  podnieść  do  poziomu  zapewniającego niezalewanie działki 

przez wody powodziowe stuletnie, brzeg działki oczyszczalni na całej długości i wysokości 

od strony potoku Zawoja i jego lewobrzeżnego dopływu trwale umocnić. 

 

Terenem lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej jest sołectwo Krzywa w skład, 

którego wchodzą przysółki  Jasionkaoraz część miejscowości Krzywa.  

 

Podstawowe obiekty projektowanej oczyszczalni ścieków w granicach 

projektowanego ogrodzenia terenu stanowią: 

1) pompownia ścieków – obiekt podziemny, 

2)  zbiornik retencyjny – obiekt podziemny, 

3)  budynek oczyszczalni ścieków z wydzielonymi pomieszczeniami:  

- część technologiczna; hala reaktorów SBR+ i ZSO sterownia, zbiornik 

retencyjny, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, wiatrołap, część socjalna, 

pomieszczenie piaskownika  pionowego  wirowego,  wiata na worki ze skratkami i 

kontener na osad. 

          Obiekty pomocnicze i towarzyszące oraz infrastrukturę techniczną 

projektowanej oczyszczalni ścieków stanowią: 

– doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni ścieków - projektowany  kanał 

grawitacyjny dopływowy w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

– odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika – projektowany kanał 

ścieków oczyszczonych z wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika i 

umocnieniem brzegów potoku Zawoja i jego lewobrzeżnego dopływu przyległego 

do działki,(podlega uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem WodnymWody 

Polskie),  

– doprowadzenie wody – przyłącz wodociągowy do wodociągu wiejskiego lub z 

wodociągu znajdującego się przy Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej. 

– dojazd do terenu oczyszczalni ścieków – projektowany dojazd na bazie istniejącej 

drogi gminnej dz. 95,  

– doprowadzenie energii elektrycznej – projektowane na warunkach określonych 

przez gestora sieci. 

– droga i plac wewnętrzny, chodnik, 

– ogrodzenie działki, zieleń ochronna, 

3.2.3. Uwarunkowania gruntowe i hydrologiczne 

Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne i określi warunki hydro-

geologiczne. 
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3.2.4. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na terenie który w MPZP Gminy Sękowa jest przewidziany 

pod budowę oczyszczalni. 

3.2.5. Dostępność mediów 

Zamawiający nie udostępnia mediów do zasilania placu budowy. Wykonawca winien 

rozpocząć roboty od wykonania studni lub przyłącza wodociągowego i przyłącza 

energetycznego. 

3.2.6. Dostępność placu budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przy projektowaniu zadania należy uwzględnić n/w właściwości. 

3.3.1. Zestawienie podstawowych danych 

                      Q śr/dobę        = 30,18 m3                   

                      Nd  = 1,5 

                      Q max/dobę    = 45,27 m3                     

                      Ng = 2,5 

                      Q max/ godz   =   4,71  m3 

                  Przyjęto Q max/dobę    45,00 m3 

 

Podane wartości są wartościami szacunkowymi. Na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej należy te wartości zweryfikować, uaktualnić listę potencjalnych użytkowników 

kanalizacji. 

Przedsięwzięcie polegające na  zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i modernizacji 

przedmiotowej oczyszczalni ścieków musi zapewnić, że jakość zrzucanych ścieków 

oczyszczonych będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 

do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), w którym określono maksymalne 

dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla przedmiotowej 

oczyszczalnia: 

• BZT5 - do 25 mg O2/dm³,  

• ChZT - do 125 mg O2/dm³,  

• Zawiesina ogólna - do 35 mg/dm³.  

3.3.2. Ogólne uwarunkowania wykonania 

Oczyszczalnia musi spełniać określone wymagania zawarte w :  

• W Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

(91/271/EWG);  

• W Dyrektywie 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005r. 

ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE;  
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• W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią  

• Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.);  

• Ustawie Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.);  

• Ustawie o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.);  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r., w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)  

• Pozostałych rozporządzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia.  

Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• ochrony przeciwpożarowej,  

• przepisów sanitarno - epidemiologicznych,  

• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,  

• efektywności energetycznej silników.  

 

Proces technologiczny w szczególności w zakresie budowanej oczyszczalni musi być 

bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, 

urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, 

planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii.  

Oczyszczalnia musi zostać skonstruowana w sposób zabezpieczający ciągłość ruchu w 

każdych warunkach, zapewniając ciągłość procesów również podczas prac konserwacyjno - 

remontowych oczyszczalni.  

Oczyszczalnia musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do 

eksploatacji.  

Rozwiązania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantować ochronę przed 

hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowiązujących 

przepisów, bez konieczności stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie 

ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i 

serwisowych.  

Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 

poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i 

osłon dźwiękochłonnych.  

Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Obwieszczeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)  

Emisję aerozoli i odorów należy ograniczyć poprzez zastosowanie hermetyzacji i 

oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja uciążliwych zapachów.  

Oczyszczalnia winna być wyposażona w system sterowania i automatyzacji procesów 

technologicznych z raportowaniem.  

Oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej 

ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki 

biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w 

sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 

81, poz. 716) oraz innych obowiązujących przepisów. 
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3.4. Szczegółowe własności funkcjonalno - użytkowe 

Należy zaprojektować oczyszczalnię ścieków pracującą na bazie osadu czynnego z 

prowadzoną naprzemiennie nitryfikacją i denitryfikacją w 3 reaktorach cylindrycznych 

wykonanych z tworzywa sztucznego (PE100RC) przykrytych przykryciem z włazem 

szczelnym. 

 

Oczyszczalnię należy wyposażyć w: 

- część mechaniczną na którą składać się będzie; 

* pompownia prefabrykowana ścieków surowych wykonana z kręgów z polimerobetonu 

wyposażona w sito pionowe o prześwicie 4 - 6 mm i pojemnik na skratki, 

  * sito wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 316 (AISI), 1.4401 (EN), pompy    

zatapialne, zawory zwrotne i zawory odcinające, 

  * piaskownik wirowy pionowy, 

* pojemniki na skratki 2szt. V=240 l. 

- część biologiczna na którą składać się będzie; 

* zbiornik retencyjny ścieków o konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro lub 

prefabrykowany zagłębiony pod posadzką budynku pomieszczenia technicznego 

(pojemność czynna zbiornika minimum 10,0 m3), dno, ściany i sufit zbiornika wyprawiony 

powłoką z żywic chemoutwardzalnych, 

* 3 reaktory naziemne SBR z tworzywa sztucznego (PE100-RC spawane) o średnicy ~ 2,2,  

h = 4,4 m i pojemności 15 m3 każdy, montowane na poziomie posadzki w wydzielonym 

pomieszczeniu hali (reaktory wyposażone we włazy hermetyczne), 

* zbiornik do magazynowania koagulantu PIX wykonany z PE100-RC jako dwupłaszczowy 

o poj. czynnej 1m3  wyposażony w poziomowskaz oraz 3 niezależne pompy dozujące, 

* pomost komunikacyjny  z drewna klejonego zapewniający dojście do reaktorów SBR, 

ZSO, dmuchaw powietrza i ich obsługę na poziomie włazów. 

- część osadową  

* zbiornik stabilizacji osadu ZSO 1szt. o średnicy ~2,2, h = 4,4 m i pojemności 15 m3 

wykonany z PE100-RC spawanego, montowany w hali reaktorów, 

* pomieszczenie piaskownika o powierzchni umożliwiające zabudowę prasy dwutaśmowej 

do osadu w przyszłości, 

* wiata na kontener na osad. 

- część instalacyjna obejmuje; 

* dmuchawy powietrza przypisane do reaktorów SBR i zbiornika stabilizacji osadu ZSO, 

* instalację pomiaru stopnia natlenienia ścieków w reaktorach wyposażoną w sondy tlenu, 

* systemy napowietrzania reaktorów, 

* system doprowadzania ścieków ze zbiornika retencyjnego do reaktorów, 

* instalacja odbioru osadu nadmiernego do zbiornika stabilizacji osadu, 

* instalacja odbioru osadu nadmiernego ze ZSO do wozu asenizacyjnego, 

* instalacja odprowadzenia powietrza zużytego z reaktorów SBR i ZSO, 
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* instalacja odbioru ścieków oczyszczonych wyposażona w punkt poboru ścieków 

oczyszczonych, 

* instalacja płucząca reaktory i ZSO, 

* instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 

* instalacje wod-kan, przyłącz wodociągowy, 

*instalacje elektryczne i AKPiA, agregat prądotwórczy z SZR, 

*instalacja przyłącza elektrycznego kablowego zasilającego oczyszczalnię. 

 

Uwagi ogólne; 

• budynek oczyszczalni należy wyposażyć w wymaganą przepisami część socjalną wraz z 

niezbędnymi meblami oraz podstawowym sprzętem bhp. 

• w budynku wydzielić pomieszczenie sterowni i szafy sterowniczej, pomieszczenie 

prasy osadu, 

• poziom posadzki hali reaktorów obniżyć w stosunku do poziomu pozostałych 

pomieszczeń o ok. ~2,50m , 

• budynek wydłużyć o wiatę na worki ze skratkami i kontener na osad oraz 

pomieszczenie agregatu, 

• budynek zaprojektować i usytuować na działce tak aby w przyszłości istniała 

możliwość wydłużenia hali reaktorów i rozbudowy oczyszczalni poprzez dostawienie 

dodatkowych reaktorów, 

• w ścianie szczytowej hali reaktorów przewidzieć wieniec żelbetowy podpierający 

konstrukcję dachu pozwalający w przyszłości na wyburzenie sciany i wydłużenie 

budynku, 

• bryła budynku dostosowana do warunków podanych w GPZP, 

• ściany budynku wykonane z pustaków gazobetonowych lub pustaków ceramicznych 

ocieplone styropianem 15cm, stolarka okienna PCV, drzwiowa wewnętrzna i 

zewnętrzna z aluminium, drzwi w części socjalnej z PCV, pokrycie budynku gontem 

aluminiowym z posypką ceramiczną, pod pokryciem pełny szalunek z desek lub płyt 

OSB jako zabezpieczenie izolacji termicznej przed kunami i gryzoniami, 

• posadzki z płytek gresowych, 

• dojścia i dojazdy w obrębie ogrodzenia z kostki betonowej wibroprasowanej,lub z masy 

bitumicznej 

• droga dojazdowa o podbudowie i nawierzchni tłuczniowej, 

• ogrodzenie w formie paneli z drutu montowanych na słupkach stalowych osadzonych w 

cokołach betonowych w gruncie, pod panelem betonowa deska cokołowa, brama i 

furtka 

• przekrycie pompowni z elementów ze stali gatunku 316 (AISI) 1.4401 (EN)  

• instalacje technologiczne wykonać z rur PE, zewnętrzny rurociąg ścieków 

oczyszczonych z rur PVC, 

• instalacja sterowania wyposażona będzie w zdalną komunikację poprzez łącza 

internetowe. 
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4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zadania 

4.1 Wymagania ogólne  

4.1.1 Projektowana trwałość  

Trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zaprojektowana zgodnie z poniższymi 

danymi: 

L.p.  Element Oczyszczalni  Projektowana 

trwałość [lata] 

1.  konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki  50 

2.  drogi  30 

3.  maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne  10 

4.  oprzyrządowanie i systemy sterowania  10 

Projekt winien uwzględniać skrajne warunki jakie mogą wystąpić podczas wykonywania 

robót budowlanych i w okresie eksploatacji.  

4.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe  

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać istotne zagadnienia takie jak:  

• lokalne warunki  

• elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości dopływających ścieków;  

• funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania;  

• Wykonawca powinien zapewnić wbudowanie silników o klasie efektywności minimum 

IE 2 lub wyższej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 

dnia 21 października 2009r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią i normą IC 600034-30  

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji;  

• ochronę środowiska, w tym:  

• spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)  

• minimalizację wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i 

eksploatacji oczyszczalni do wielkości nie wpływających na środowisko poza granicą 

oczyszczalni.  

4.1.3 Zamienność  

Zaleca się, aby urządzenia i podzespoły wykonujące zadania o podobnym charakterze 

powinny być tego samego typu i producenta. Sposób ich doboru powinien ograniczyć do 

minimum ilość wymaganych do magazynowania części zamiennych. Dotyczy to w 

szczególności elementów takich jak: 

• silniki,  

• przekładnie,  

• siłowniki,  

• falowniki,  
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• armatura,  

• przyrządy pomiarowe,  

• aparatura kontrolno- pomiarowa  

• osprzęt elektryczny,  

• pompy  

• mieszadła  

4.1.4 Standaryzacja metryczna  

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system 

metryczny.  

4.1.5 Bezpieczeństwo  

Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji oczyszczalni 

winny spełniać obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników.  

Wszystkie włazy i zamknięcia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie.  

Należy zachować zgodną z przepisami wysokość ponad platformami i pomostami 

komunikacyjnymi.  

4.1.6 Łatwość utrzymania i konserwacji  

Tam gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje 

technologiczne i urządzenia muszą być wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i 

pomosty konserwacyjne.  

Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy wziąć pod 

uwagę zapewnienie wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i 

remontowych, a także niezbędnych powierzchni dla składowania części zamiennych lub 

zdemontowanych.  

Punkty instalacji i urządzeń niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, a które wymagają 

regularnej obsługi powinny być dostępne przez system przejść i podestów.  

Wszystkie podesty, schody i przejścia muszą zostać wyposażone w barierki ochronne 

spełniające wymogi przepisów BHP.  

4.1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne  

Wykonawca zaprojektuje wszelkie elementy uwzględniając specyficzne dla 

oczyszczalni warunki ich pracy. W szczególności Wykonawca uwzględni korozyjne warunki 

jakie występują na projektowanych obiektach oczyszczalni ścieków zarówno dla elementów 

mających ciągły kontakt ze ściekami lub osadami ściekowymi, jak i elementów okresowo 

narażonych na kontakt ze ściekami, osadami lub ich oparami.  

Konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych, poręczy oraz konstrukcje 

wsporcze należy wykonać z elementów ze stali nierdzewnej 304 (AISI), 1.4301 (EN), 

przekrycie pompowni ze stali 316 (AISI), 14401 (EN). 

 

4.2 Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy i formy dokumentacji projektowej  

4.2.1 Podstawowe wymagania odnośnie dokumentów Wykonawcy  

Wymagania ogólne jakie powinny spełniać dokumenty Wykonawcy:  

• Przy projektowaniu, Wykonawca będzie przestrzegał obowiązkowych wymagań, 

określonych w umowie i PFU, jeśli nie jest podane inaczej;  
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• Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową obejmującą całość prac 

niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni;  

• Dane wejściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, muszą zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót. Wykonawca wykona na 

własny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy;  

• Założenia projektowe obejmujące zweryfikowane dane wejściowe, zostaną sporządzone 

przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym przed opracowaniem projektu 

budowlanego  

• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych  

• Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwiązań z 

Nadzorem inwestorskim i Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski i 

Zamawiającego projektów budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialności 

za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  

• W przypadku konieczności poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektórych opracowań 

Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt. Nadzór inwestorski uzgadnia dokumentację w każdym przypadku niezależnie od 

uzyskanych uzgodnień/weryfikacji zewnętrznych. Nadzór inwestorski odmówi 

zatwierdzenia dokumentacji gdy stwierdzi, że nie spełnia ona wymagań umowy.  

• Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:  

* Uzgodnienia  

* Opinie i decyzje administracyjne  

* Ekspertyzy  

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

musi uzyskać Wykonawca.  

Wykonawca powinien zapewnić spójność dokumentów Wykonawcy pomiędzy 

poszczególnymi branżami.  

4.2.2 Zakres dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach realizacji umowy, przygotuje i przekaże Nadzorowi inwestorskiemu 

dokumenty Wykonawcy niezbędne do zaprojektowania, wykonania i przekazania 

oczyszczalni do eksploatacji. Dokumenty Wykonawcy będą obejmowały między innymi:  

• Opracowania niezbędne do zaprojektowania oczyszczalni, miedzy innymi:  

• Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 

lutego 1994 r. oraz, w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości 

gruntów, oświadczeniem uprawnionych rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów 

zamierzonej inwestycji;  

• Projekt budowlany;  

• Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na 

budowę oczyszczalni;  

• Projekt techniczny;  

• Pozwolenie wodnoprawne jeśli będzie konieczne  

• Pozwolenie na budowę;  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• Dokumentację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych;  

• Projekt prób końcowych rozruchu i rozruchu   

• Sprawozdanie z rozruchu; 
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• Pozwolenie na użytkowanie,  

• Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe;  

• Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urządzeń oraz karty gwarancyjne w języku 

polskim;  

• Oprogramowanie sterujące pracą oczyszczalni wraz z licencją oraz algorytm sterowania.  

Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie 

zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem 

Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztuką budowlaną i praktyką inżynierską.  

4.2.3 Dokumentacja projektowa  

Wykonawca zaprojektuje wszystkie obiekty w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

niniejszego zadania, a mianowicie:  

− roboty budowlane dotyczące: rozbiórek, robót ziemnych i odwodnieniowych, robót 

konstrukcyjno-architektonicznych, instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych,  

− wyposażenie w urządzenia technologiczne,  

− roboty elektryczne i AKPiA,  

− elementy towarzyszące takie jak budowa  dróg wewnętrznych, elementy małej 

architektury, makroniwelacja terenu i inne niezbędne elementy z punktu widzenia 

realizacji celów projektu (np. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wyposażenie bhp i ppoż., rozruch).  

 

Wykonawca opracuje dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:  

• Projekt budowlany opracowany w oparciu o PFU i uzgodnienia Zamawiającego, w 

zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 

lipca 1994. – 5 egzemplarzy w wersji papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę – 

5 egzemplarzy w wersji papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji robot. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również w programie funkcjonalno-użytkowym. Projekty techniczne wykonawcze 

sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego - 5 egzemplarzy w wersji 

papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Dokumentację powykonawczą (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna obiektów i 

połączeń międzyobiektowych, dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie zmiany w 

stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robot) – 2 egzemplarze w wersji 

papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Projekt prób końcowych – 3 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej  

• Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu) – 3 egzemplarze w 

wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków (wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji 

urządzeń) - 3 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  

• Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,  

• wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni.  

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej zostanie 

dostarczona przez Wykonawcę w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności.  
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Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4.  

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych i 

nieedytowalnych (zapisane na dysku CD-R lub DVD). Pliki nieedytowalne zapisane zostaną 

w formacie *.pdf. Pliki edytowalne w formacie:  

a) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc lub *.docx  

b) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls lub *.xlsx  

c) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg,  

d) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.ath lub *.zuz  

e) Harmonogramy z rozszerzeniem: *.mpp \ 

 

4.2.4 Wymagania szczegółowe odnośnie zakresu dokumentacji projektowej  

A. Projekt Budowlany  

Projekt budowlany wielobranżowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi wymogami prawa polskiego.  

Projekt budowlany powinien zawierać także:  

• opis rozwiązań poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków wraz z parametrami 

technicznymi i technologicznymi;  

• opis systemu AKPiA,  

• wykaz obiektów towarzyszących,  

• specyfikacje materiałowe dla poszczególnych obiektów (inżynierskich, budowlanych, 

sieci itp.),  

• opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych z uzasadnieniem przyjętego sposobu 

posadowienia.  

 

Rysunki powinny obejmować między innymi:  

a) schemat technologiczno-pomiarowy oczyszczania,  

b) profil wysokościowy przepływu ścieków przez oczyszczalnię. 

Schematy powinny zawierać zainstalowane urządzenia technologiczne, lokalizację punktów 

kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pomiarów.  

Do projektu budowlanego powinny być załączone wszystkie dokumenty, opracowania i 

uzgodnienia wymagane prawem, w szczególności w zakresie:  

• Uzyskania pozwolenia na budowę,  

• Zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej,  

• Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej.  

 

Wykonawca jest zobowiązany, przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, 

przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu projekt 

budowlany, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz dokumenty 

obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyników obliczeń dotyczących parametrów 

technologicznych procesu oczyszczania ścieków, przeróbki osadów i wyników 

podstawowych obliczeń hydraulicznych.  

B. Projekty Wykonawcze  

Projekty wykonawcze będą przedstawiały szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 

elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 

(ilościową i jakościową) oraz będą uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego.  
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Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i 

Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 

warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów Robót. 

Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego.  

C. Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami sporządzi Wykonawca. Treść tej 

dokumentacji przedstawiać będzie roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.  

Wykonawca opracuje ponadto:  

• dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  

• inwentaryzacje geodezyjną wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.  

 

Nadzór inwestorski musi otrzymać do przeglądu dokumentację powykonawczą przed 

rozpoczęciem prób końcowych.  

Jeżeli w zakresie robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie prób końcowych lub 

procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej.  

D. Instrukcje obsługi i konserwacji  

Instrukcja obsługi i konserwacji oczyszczalni powinna być na tyle szczegółowa, by 

Zamawiający mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. 

Instrukcja zostanie przekazana Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu do 

zatwierdzenia nie później niż 2 miesiące przed odbiorem końcowym robót przez 

Zamawiającego.  

Nadzór inwestorski może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z 

doświadczeń uzyskanych podczas trwania rozruchu i prób eksploatacyjnych. Winny być one 

ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych.  

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  

• Wyczerpujący opis działania oczyszczalni i wszystkich jej elementów składowych,  

• Schemat technologiczny i AKP całej oczyszczalni i poszczególnych obiektów,  

• Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla oczyszczalni i 

poszczególnych obiektów i postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

• Procedury lokalizowania awarii,  

• Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  

* Nazwę i dane producenta i serwisu,  

* Model, typ, numer katalogowy,  

* Podstawowe parametry techniczne,  

* Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 

konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 

konieczności wymiany,  

* DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.  

 

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji oczyszczalni, takie jak 

instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.  
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E. Projekt prób końcowych  

Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi inwestorskiemu do przeglądu i zatwierdzenia 

projekt prób końcowych w 3 egzemplarzach w terminie 60 dni przed zakończeniem prac 

umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia rozruchu. W projekcie muszą zostać 

szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby oczyszczalnia mogła 

zostać uznana za działającą niezawodnie.  

Wymagane jest by projekt prób końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Nadzór 

inwestorski i Zamawiającego.  

F. Oprogramowanie sterujące pracą oczyszczalni  

W przypadku, gdy dokumenty Wykonawcy mają postać wykonanych przez Wykonawcę 

programów komputerowych i innego oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni, 

Wykonawca będzie zobowiązany, w czasie trwania okresu gwarancji, do bezpłatnych 

konsultacji w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonych aplikacji poprzez hot line (telefon, 

Internet) oraz utrzymywania kodów źródłowych aktualnych aplikacji. Po wykonaniu robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje na wszystkie programy wykorzystane do 

sterowania pracą oczyszczalni.  

Wykonawca zapewni system wizualizacji pracy oczyszczalni na monitorze komputera oraz 

zdalny dostęp do sterowania oczyszczalnią. 

4.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:  

• Zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

• w granicach działki oczyszczalni.  

• Doboru przepustowości obiektów oczyszczalni zgodnie z warunkami które są konieczne 

do osiągnięcia celu zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.  

• Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, 

oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni.  

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji przyszłych 

terenów budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) 

oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą 

okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia 

Wykonawcy.  

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz 

aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na 

działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać 

estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem 

terenu (w szczególności nie dopuszcza się stosowania rozwiązań architektonicznych 

niezgodnych z GPZP) .  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować:  

• bezpieczeństwo konstrukcji,  

• bezpieczeństwo użytkowania,  

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  

 

Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC litych typ ciężki, nie dopuszcza się rur 

spienionych lub dwuwarstwowych. 
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Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 

świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Wszędzie tam, gdzie realizowane będą jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektów, 

Wykonawca zastosuje odpowiednie urządzenia w celu zapewnienia, że dostawa lub odbiór 

wymagać będzie minimalnych nakładów pracy fizycznej.  

Opisane wymagania dla robót będą obejmowały poniższe zapisy lecz nie będą do nich 

ograniczone.  

4.3.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.  

Planowana budowa oczyszczalni nie wykracza poza teren działki przewidzianej pod budowę 

oczyszczalni. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robot, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do 

wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, 

które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając 

oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z 

dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Po przekazaniu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, 

wyznaczeniu tras rurociągów i obiektów, zarysów robot ziemnych na powierzchni terenu 

poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 

profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości 

wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu; przez uprawnionego 

geodetę, Wykonawca:  

• przygotuje teren poprzez rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, rozebranie 

zbędnych istniejących obiektów lub ich resztek, elementów małej architektury itp.,  

• wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe,  

• usunie wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi 

sieciami i obiektami, a następnie przystąpi do wykonywania robot.  

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów.  

Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych z 

gospodarowaniem odpadami.  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną 

(narad), pomieszczenia sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, 

potrzebne dla wykonania przedsięwzięcia.  

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

odbiór ścieków, itp.  

W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń. Opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
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trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu umowy 

będą ujęte w cenie umownej.  

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania 

jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia 

komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania 

porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy łącznie z terenem pracujących 

obiektów oczyszczalni oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  

4.3.2 Wymagania w zakresie technologii  

Oczyszczalnię należy zaprojektować z uwzględnieniem urządzeń mających jak najmniejsze 

oddziaływania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie 

technicznym.  

Wykonawca, w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim i Zamawiającym opracuje 

harmonogram realizacji budowy obiektów. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzór inwestorski i Zamawiającego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub 

niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze.  

4.3.3 Wymagania w zakresie konstrukcji  

Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji inżynierskich, konstrukcji stalowych 

oraz konstrukcji drewnianych Wykonawca zadba, aby obiekty były zaprojektowane zgodnie z 

Polskimi Normami i charakteryzowały się:  

• wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać 

poddane w trakcie eksploatacji;  

• spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;  

• zapewniały maksymalne bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika.  

 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych zostaną użyte deskowania systemowe. Zastosowany 

beton będzie posiadać klasę dostosowaną do rodzaju konstrukcji, zgodnie z poniższą 

klasyfikacją:  

• beton podkładowy klasy C8/10 lub C12/15  

• obiekty inżynierskie wypełniane ściekami i osadami – beton co najmniej klasy 

C30/37  

• pozostałe konstrukcje żelbetowe budynków itp. – beton co najmniej klasy C25/30. 

 

Wymagana wodoszczelność betonu (rozumiana jako 10-krotna wielkość ciśnienia wody w 

MPa, przy której woda przenika w ilości dopuszczalnej przez beton podczas normowego 

badania tzw. badania przepuszczalności wody) będzie, podobnie jak beton, dostosowana do 

wykonywanej konstrukcji, przy czym dla obiektów od których wymagana jest szczelność nie 

będzie mniejsza od stopnia wodoszczelności W-8.  

Klasy ekspozycji betonu zostaną dobrane odpowiednio do korozyjnego oddziaływania 

środowiska jakiemu obiekt będzie poddany.  

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a następnie Wykonawca dobiorą odpowiednią 

klasę stali (dotyczy ona właściwości mechanicznych, tzw. „granicy plastyczności”, która 

określa na ile stal może ulec wygięciu, tak, aby potem wróciła do pierwotnego położenia) 

oraz jej gatunek (który określa np. skład chemiczny - stop, z jakiego stal została wykonana, 

stopień uspokojenia, czy nadaje się do spawania itp.).  
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Obiekty zostaną tak zaprojektowane i wykonane, że od obciążeń bezpośrednich jak i 

dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości granicznej. 

Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny zarysowania.  

Należy przewidzieć właściwą kolejność betonowania w sposób ograniczający skurcz betonu. 

Wykonawca zastosuje właściwe rozwiązanie przejść technologicznych przez ściany 

zbiorników, gwarantujące ich szczelność oraz łatwość doszczelnienia w czasie użytkowania 

obiektu.  

Nadbetony układane na płytach dennych, wykonane zostaną na kruszywie bazaltowym z 

zastosowaniem zbrojenia rozproszonego lub z zastosowaniem siatki zbrojenia 

powierzchniowego. Podłoże betonowe zostanie oczyszczone z mleczka cementowego.  

Wszystkie betony będą zagęszczane wibratorami pogrążalnymi o wysokiej częstotliwości.  

U góry ścian należy stosować zagęszczone zbrojenie poziome w formie wieńca. Górne 

krawędzie ścian wykonać z nadmiarem (około 2 – 5 cm), który należy usunąć do żądanej 

wysokości ściany po zagęszczeniu wibratorem pogrążalnym. Wszystkie widoczne krawędzie 

ścian mają być sfazowane (listwa trójkątna).  

Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację betonów w zależności od warunków 

atmosferycznych.  

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych zbiorników uwzględniony 

zostanie wpływ czynnika termicznego spowodowany różnicą temperatur pomiędzy 

przegrodami obciążonymi ściekami a powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie 

zimowym i letnim oraz ekspozycją poszczególnych elementów względem stron świata.  

Konstrukcje stalowe na zewnątrz budynków i wiat wykonane ze stali ocynkowanej. 

Konstrukcje stalowe nad zbiornikami typu pomosty oraz barierki na pomostach i schodach ze 

stali wysokostopowej odpornej na korozję co najmniej 1.4301.  

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno być klasy co najmniej C30 oraz 

powinno być impregnowane ciśnieniowo do odporności i jakości odpowiadającej miejscu 

zamontowania. Drewno na pomost komunikacyjny między reaktorami wykonać jako klejone. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót winien wynosić Is – 1,02 dla 

terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostałego terenu ls - 0,92. 

Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu winno być potwierdzone badaniami. 

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla oczyszczalni proponuje się zastosować technologie 

tradycyjne. Komory nad i podziemne powinny być wykonane z żelbetu. Konstrukcje im 

towarzyszące, takie jak barierki, pomosty robocze należy wykonać lub dobrać z materiałów 

odpornych na korozję – tworzyw sztucznych (kraty pomostowe) lub stali wysokostopowej 

odpornej na korozję co najmniej 1.4301 (kraty pomostowe, barierki).  

4.3.4 Wymagania w zakresie instalacji  

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:  

• technologiczne instalacje oczyszczalni  

• kanalizację sanitarną  

• kanalizację deszczową  

• wodociąg  

• instalacje elektryczne, przyłącz energetyczny 

• instalacje teletechniczne  

• instalację sterującą AKPiA i przekazywania sygnałów  

• ogrzewanie elektryczne zapewniające właściwe warunki pracy min. aparaturze i 

urządzeniom kontrolno pomiarowym, oraz pracownikom.  

 

Zespoły grzewcze i oświetleniowe powinny być zlokalizowane w taki sposób aby umożliwić 

bezpieczny dostęp i obsługę.  
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4.3.5 Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego  

Zasilanie układ elektroenergetycznego oczyszczalni należy wykonać z uwzględnieniem 

warunków przyłączenia podanych przez zakład energetyczny.  

Dla projektowanych węzłów technologicznych przewidzieć rozdzielnice obiektowe.  

Obiekty o większej mocy obciążenia należy zasilić z rozdzielnicy głównej nn. Obiekty o 

mniejszym zapotrzebowaniu mocy można zasilić pojedynczą linią kablową z rozdzielnicy 

obiektowej. 

4.3.6 Wymagania w zakresie wykończenia  

Wymagana jest pełna szczelność obiektów w celu odseparowania ścieków od otaczającego 

gruntu. Izolacje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami.  

Wykończenia powinny być trwałe i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe 

mające kontakt ze ściekami, osadami oraz parami od gazów zostaną zabezpieczone powłoką 

ochronną polimerową lub mineralną cienkowarstwową powłoką uszczelniającą i żywicą 

chemoodporną. 

4.3.7 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu  

Układ dróg i chodników powinien zapewnić funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy 

obiektami:  

• drogi, place w obrębie ogrodzenia działki oczyszczalni muszą być zmywalne z kostki 

betonowej na odpowiedniej do klasy i nośności podbudowie,  

• droga dojazdowa techniczna wykonana z tłucznia na podbudowie tłuczniowej, 

• drogi i teren rozbudowy winny być oświetlone,  

• wokół wszystkich obiektów należy wykonać opaski z kostki brukowej betonowej,  

• teren niezagospodarowany po zakończonych robotach należy zrekultywować, 

wykonać nasadzenia drzew i krzewów i obsiać trawą,  

• grubość warstwy ziemi roślinnej rozściełanej na terenie rekultywowanym winna 

wynosić min. 10 cm. 

• przejścia przez drogi i place doprowadzić do stanu pierwotnego 

• sieć kanalizacyjną poprowadzić w jak najmniejszy sposób ingerując w system drenażu 

pól. Ewentualny uszkodzony drenaż prawidłowo odtworzyć. 

4.3.8 Wymagania w zakresie bhp  

Wykonawca dostarczy niezbędne wyposażenie części socjalnej, jak również niezbędny sprzęt 

bhp jako wyposażenie oczyszczalni: 

- lustro, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier toaletowy, kosz na śmieci (2 szt.), 

pojemnik na ręcznik papierowy, 

- szafki ubraniowe w części socjalnej – stalowa o wymiarach 180x60x50 cm, taboret, biurko 

100x60 cm w pomieszczeniu sterowni, krzesło, 

- wykrywacz gazu, lampa bezpieczeństwa, latarka elektryczna, szelki bezpieczeństwa z linką 

asekuracyjną dł. 15 m, apteczka podręczna, 

- myjka do oczu (oczomyjka) naścienna podłączona do instalacji wodociągowej (1 kpl.), 

montowana przy zbiorniku PIX w budynku oczyszczalni ścieków, 

- odzież ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, półmaska, okulary, 

rękawice (1 kpl.), 

- sprzęt pomocniczy: wiaderko o poj. 3-5 litrów z tworzywa sztucznego z pokrywką, łopatka 

do dawkowania wapna z wiaderka, drabina stalowa dł. 10 m, 

- sprzęt laboratoryjny: lej Imhoffa o pojemności 1 dm3 ze statywem (2 szt.), pobierak na 

ścieki (1 szt.), zlewka (2 szt.). 



23 

II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 

1. Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne 
(WWiORB-00, KOD CPV 45000)  

1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

1.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i 

budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na 

działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami”.  

1.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać w 

odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte w 

niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

 

Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych Kod WWiORB  

Nazwa WWiORB  

WWiORB – 00  Wymagania ogólne  

WWiORB – 01  Wytyczenie obiektów, tras i punktów 

wysokościowych  

WWiORB – 02  Roboty ziemne i przygotowawcze  

WWiORB – 03  Roboty betonowe i żelbetowe  

WWiORB – 04  Roboty tynkarskie na ściankach  

WWiORB – 05  Roboty malarskie  

WWiORB – 06  Roboty izolacyjne  

WWiORB – 07  Pokrycia dachowe  

WWiORB – 08  Sieci międzyobiektowe  

WWiORB – 9  Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenie 

technologiczne i rozruch  

WWiORB – 10  Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA  

Wykonanie instalacji teletechnicznych 

WWiORB – 11  Roboty drogowe  

WWiORB – 12  Rekultywacja terenu i zieleni  
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1.1.3 Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB  

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU.  

Zakres prac do opisania w szczególności obejmuje:  

− pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;  

− ubezpieczenie budowy i projektowania;  

− sporządzenie harmonogramu całości robót objętych umową, którego wydzieloną częścią 

będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych;  

− wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (wg potrzeb);  

− wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych;  

− uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;  

− wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 

projektu budowlanego i wykonawczego;  

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, docelowych 

obiektów oczyszczalni;  

− uzyskanie zgody na usunięcie drzew lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór 

nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i 

odwóz wraz z opłatą za składowanie,  

− sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie 

zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień,  decyzji i 

pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”;  

− dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane 

uzyskanie „Decyzji pozwolenia na budowę” lecz ich zgłoszenie – o ile Zamawiający 

wyrazi zgodę;  

− sporządzenie projektów technicznych;  

− zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót;  

− sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

− sporządzenie programu zapewnienia jakości,  

− zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych;  

− realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy;  

− wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym 

m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna;  

− uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu itp.;  

− prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów,  

− odtworzenie dróg przez które będą przechodziły sieci kanalizacyjne; 

− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno 

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka;  

− wywóz, zagospodarowanie, utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji; 

− wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 

96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 

(Dz.U. nr 96 poz. 438);  

− zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, rozruchu i odbiorów;  

− sporządzenia sprawozdania z rozruchu; 



25 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej;  

− sporządzenie instrukcji na okres rozruchu, (projekt rozruchu, BHP, p.poż, tymczasowe  

− stanowiskowe, bieżące wytyczne, itp.);  

− sporządzenie instrukcji dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmniej:  

1/ Instrukcje stanowiskowe  

2/ Instrukcja BHP  

3/ Instrukcja pierwszej pomocy  

4/ Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej  

5/ Instrukcja p.poż  

6/ Instrukcja eksploatacji, 

−  sporządzenie dokumentów dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmniej:  

1/  Książki budowlane obiektów. 

2/ Kart gwarancyjnych wszystkich urządzeń – z wypełnionymi danymi dot. rozruchu, 

typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości (gdy DTR dotyczy 

typoszeregu urządzeń).  

3/  DTR urządzeń  

4/ Przygotowanie  wykazu  urządzeń  podlegających  dozorowi  technicznemu,  

skompletowanie niezbędnej dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszeń, itp.  

− zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń, obiektów oraz całej oczyszczalni;  

− uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy;  

− przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Zamawiającemu;  

− przekazanie oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej  

− instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i 

powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane;  

− świadczenie usług gwarancyjnych.  

 

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym 

przeglądów wymaganych przez dostawców urządzeń dla utrzymania gwarancji.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 

robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno 

do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej ceny umownej. Koszt wszystkich takich prac 

Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  

1.1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w 

zatwierdzonej cenie umownej. Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie  

prac projektowych.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i 

pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza 

energetyczne, telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także 

ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów 

składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we 

własnym zakresie. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, placów 
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składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu m.in. 

energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych itp.  

1.1.5 Określenia podstawowe  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i 

odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dn.24 września 2013r. poz. 1129, tekst jednolity z 

uwzględnieniem wprowadzanych zmian).  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 ze zm.).  

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Nadzór inwestorski - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji nadzoru 

inwestorskiego inwestycji. Funkcja nadzoru inwestorskiego obejmuje występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 

innego miejsca utylizacji.  

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo 

jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 

służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych).  

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 

odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.  
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Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach 

ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 

podziemnych.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  

Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 

głębokości przemarzania.  

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Pompownia ścieków - obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do 

przesyłania ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie prowadzenia 

budowy.  

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1186 

ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określająca 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT.  

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 oraz Dz.U. z 2013r., poz. 762) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 września 2015r. (Dz.U. z 2015 

poz. 1554) zmieniającym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.  
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Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia  

Rurociąg tłoczny - przewody, przez które tłoczone są ścieki.  

PZJ - Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego Programu zapewnienia jakości na budowie, w którym przedstawia on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. Sporządzony PZJ jest podstawą 

egzekwowania przez Nadzór inwestorski zachowania zasad bhp i prawidłowych procedur 

wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m 

przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych 

oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do 

współpracy z wozem asenizacyjnym.  

Ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:  

− wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,  

− wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,  

− pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z 

miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 

transportowych oraz dróg i parkingów,  

− inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień – wymienione w 

ustawie z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747).  

Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 

służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i 

oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.  

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody.  

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub 

po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów 
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domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 

dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.  

Wpust ściekowy uliczny - wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji 

deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą 

typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w 

krawężniku).  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - zbiór procedur 

wykonawczych.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Gmina Sękowa.  

Złączka - Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 

odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 

września 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 1554) zmieniającym rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca uzyska dla 

opracowanego przedmiotowego projektu budowlanego wszystkie wymagane przepisami 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę.  

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania 

zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego zarówno dla takiego toku działań jak i dla zakresu.  

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia Wykonawca uzyska 

akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i 

w zgłoszeniu – zgodnie z procedurami opisanymi w pozostałych częściach dokumentów 

umownych.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów 

wykonawczych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 

(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R).  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 

zatwierdzonej ceny umownej.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1/ spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

a/ bezpieczeństwa konstrukcji,  

b/ bezpieczeństwa pożarowego,  

c/ bezpieczeństwa użytkowania,  

d/ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

e/ ochrony przed hałasem i drganiami,  



30 

f/ oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

2/ warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a/ zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b/ usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3/ możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  

4/ warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5/ ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

6/ ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,  

7/ odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

8/ poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

9/ warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego.  

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o 

pozwoleniu na budowę i po zatwierdzeniu projektów wykonawczych, Zamawiający przekaże 

mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 

pomiarowych do chwili odbioru robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.1.7 Dokumentacja budowy  

Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać 

wszystkie wymagane przepisami oraz umową zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i 

personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały 

eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów 

dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one 

sporządzane.  

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.  

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi;  

− projekt budowlany,  

− projekty techniczne,  

− program zapewnienia jakości,  

− wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 

przebudowy istniejącego uzbrojenia),  

− dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 

Zamawiającego,  

− raporty zawierające wyniki testów,  

− dokumentacja odbiorowa,  

− dokumentacja powykonawcza łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  

− instrukcje rozruchu,  

− instrukcje obsługi i konserwacji,  

− instrukcje pozostałe (w tym bhp, ppoż, pierwszej pomocy, itp.)  

− książki budowlane obiektów,  

− materiały szkoleniowe.  
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Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie 

upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu 

robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami art.45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 

powyżej następujące dokumenty:  

− polecenie rozpoczęcia robót,  

− protokoły przekazania terenu budowy,  

− ewentualne umowy cywilno-prawne,  

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego 

powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 

winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 

dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

1.1.8 Informacje o prowadzeniu budowy  

Wymagania w zakresie prowadzenia robót  

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu 

Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał 

podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.  

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego 

dokumentacją projektową, zgodnie z PFU i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do 

realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 

powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i 

dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.  

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. 

ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wystawienia 

Protokoły odbioru  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia 

protokołów odbioru.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

 

Tablice informacyjne budowy  

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108, 

poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.  

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE  

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE zostaną wykonane w ramach umowy – w ramach 

ogólnie obowiązujących wymogów. Zasady te podano m.in. na stronie  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx oraz na innych stronach 

urzędowych.  

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 

zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego 

przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia 

Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu 

Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w 

związku z prowadzonymi robotami.  

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, w 

odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a 

w nocy w czerwone światła ostrzegawcze.  

 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w 

szczególności:  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880)  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)  

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)  
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. (Dz. U. z 2015 poz.1800).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)  

− Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

1996 nr 132 poz. 622).  

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do życia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz 

terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 

trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i 

normach branżowych.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:  

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów,  

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 

strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie),  

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych.  

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o 

których mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp 

pracy w oczyszczalniach ścieków. Podstawowym dokumentem poprzedzającym rozruch musi 

być również projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe również podlegają zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego.  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

 

Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz 

zaplecze Wykonawcy z biurem.  

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

robót objętych umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania 

budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym.  

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po odbiorze robót przez Zamawiającego.  

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje m.in.:  

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).  

• Wykonanie objazdów/przejazdów.  

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy  

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd.  

• Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad z wyposażeniem i zapewnionym dostępem do 

toalet.  

• Przygotowanie terenu  

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.  

• Przebudowę urządzeń obcych.  

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 

placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).  

• Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.:  

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.  

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów.  

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń).  

 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty.  
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Warunki dotyczące organizacji ruchu  

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi 

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody  

pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w całym okresie realizacji umowy.  

 

Ogrodzenie terenu  

Jeśli będzie konieczne, to Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza.  

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z 

budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

ruchu i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób 

wywołanych.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót  

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 

opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 

właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową.  

Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych, a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej cenie umownej.  

 



36 

Próby końcowe  

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu (w tym szkolenie) oraz wyposaży oczyszczalnię w niezbędny sprzęt bhp i 

ppoż.  

Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 

niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków dostarczone w ramach niniejszej umowy 

po włączeniu ich w układ funkcjonujący przed modernizacją.  

Próbom Końcowym należy poddać następujące ciągi technologiczne:  

− mechanicznego oczyszczania ścieków,  

− biologicznego oczyszczania ścieków,  

− system AKPiA.  

oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.  

 

Próby będą w kolejności obejmowały:  

1/ próby przedrozruchowe  

2/ próby rozruchowe  

3/ rozruch próbny  

Wykonawca winien przedstawić projekt prób końcowych do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem. Po 

uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska 

uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji 

i przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi końcowe szkolenie 

personelu.  

Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny.  

Próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne 

przeprowadzane w warunkach „na sucho” lub „na zimno” dla każdego budowlanego, 

mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robót w celu wykazania, że każde z 

nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym.  

Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów i 

urządzeń. Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile 

pozwala na to specyfika danego obiektu lub urządzenia).  

Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich 

obiektów budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami lub osadami, 

sprawdzenie zamocowania, czystości i drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie 

urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, sprawdzenie 

zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania właściwe dla 

rodzaju obiektu i urządzenia.  

Próby rozruchowe – rozruch hydrauliczny  

Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane 

w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla robót w celu wykazania, że mogą pracować 

bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu.  

Kolejne węzły oczyszczalni mogą podlegać rozruchowi stopniowo, zgodnie z 

harmonogramem i logiką wzajemnych powiązań między tymi węzłami.  

Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako 

medium roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę 

przed wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby 

ewentualne usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.  
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Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, 

sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i 

regulację położenia i wypoziomowania krawędzi przelewowych, ustalenie optymalnego 

położenia mieszadeł zatapialnych, badanie wydajności pomp, i inne działania właściwe dla 

rodzaju obiektu i urządzenia.  

Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie 

wyposażenie w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego,  

elektrycznego i sterowania, dla którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest 

technicznie wykonalne.  

Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia 

gotowości obiektu do ruchu próbnego.  

 

Rozruch próbny – rozruch technologiczny  

Rozruch próbny obejmuje rozruch technologiczny oczyszczalni wraz z badaniami 

procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz określonymi w niniejszym 

opracowaniu. Ruch próbny winien wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie z 

umową.  

Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem rozruchu.  

Przed rozpoczęciem rozruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny 

uzgodniony z Zamawiającym na wypadek wystąpienia w oczyszczalni awarii.  

Do rozruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych. 

Wykonawca winien rozpocząć doprowadzanie ścieków do obiektów oczyszczalni i rozpocząć 

rozruch technologiczny. Po skierowaniu napływu ścieków na oczyszczalnię powinna być ona 

eksploatowana przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę. Za obsadę stanowisk fizycznych 

odpowiada Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oczyszczalni w 

ciągłym ruchu. Należy zawrzeć stosowne porozumienie regulujące zasady współpracy, a w 

tym odpowiedzialności za pracowników.  

Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i 

wyposażenie niezbędne do symulacji różnych warunków pracy oczyszczalni, które mogą 

wystąpić w okresie jej normalnej eksploatacji.  

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w 

zakresie spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może 

zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania 

pracy procesów, które zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub 

testów. Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prób 30 dni 

przed ich planowanym rozpoczęciem.  

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego i prób tak długo aż 

proces oczyszczania ścieków spełni wymagania formalne bez przekroczeń zgodnie z 

wymogami opisanymi w PFU.  

Podczas ruchu próbnego oczyszczalnia powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany.  

Ilość próbek nie spełniających wymogów oraz metodologia badań powinna być zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2015r. poz.1800). przy 

czym nie dopuszcza się przekroczeń dla prób końcowego etapu rozruchu technologicznego 

oraz próby eksploatacyjnej.  

 

Próby eksploatacyjne  

Próby eksploatacyjne będą prowadzone przez okres 14 dni.  
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Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego  

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na bieżąco – 

podczas prac rozruchowych kolejnych urządzeń.  

Po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzeniu próbnej eksploatacji Wykonawca 

przeprowadzi końcowe szkolenie personelu Zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi oczyszczalni 

ścieków i dozoru technicznego.  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 

projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania 

składników projektu wykonanych w ramach umowy.  

Szkolenie obejmuje co najmniej następującą tematykę:  

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów  

• sterowania oraz stosowanej technologii,  

• postępowanie w sytuacjach awaryjnych,  

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń,  

• kontrolę jakości,  

• konserwację urządzeń I wyposażenia,  

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 

generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a 

następnie z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami 

wyposażenia.  

Szkolenie winno być prowadzone na oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów 

eksploatacji i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni 

Zamawiającemu.  

Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, 

konieczne jest, aby Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych instrukcji 

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, zapewniającego pełne zrozumienie 

technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub urządzeń przez 

Zamawiającego.  

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu 

Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu.  

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne 

personelowi Zamawiającego do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje 

obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych muszą być dostarczone wraz z życiorysem przewidywanych instruktorów. 

Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku polskim.  

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem 

czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysoko 

wykwalifikowanych. 
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Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 

Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia 

pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 

odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora 

Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 

się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do  

wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

umowy.  

 

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 

wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport 

dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne 

opracowania i dokumentacje.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego.  

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

1.1.9 Informacja o ubezpieczeniu budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze 

wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować:  

• roboty, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały 

i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z 

tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;  

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Wykonawcy;  

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót.  
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Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w 

szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, 

huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.  

1.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

1.2.1 Wymagania formalne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 

o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które 

posiadają  

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

• wyroby budowlane dla których:  

 

a/ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji,  

b/ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 

wymagań podstawowych;  

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

• wyroby budowlane  

 

a/ oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi,  

b/ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

• dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  

 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 

nr 198 poz. 2041)  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
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przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 12.03.1996r.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

1.2.2 Źródła szukania materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  

1.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

odzyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane  

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w umowie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji.  

1.2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
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zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

1.2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

1.2.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to  

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

1.2.8 Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego  

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich zamówieniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów 

na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na 

życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 

materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 

wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, jeśli te dokumenty nie istnieją w języku polskim.  

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie.  

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających 

powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tej umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie.  

1.3 Sprzęt i maszyny budowlane  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w DT, WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie 
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Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

1.4 Środki transportu  

1.4.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umownym na polecenie Zamawiającego będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

placu budowy.  

1.4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w 

Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 
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Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 

położonych w zasięgu oddziaływania prac oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i 

sporządzi odpowiednie protokoły, zawierające również dokumentację fotograficzną.  

1.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy 

opierać na osnowie geodezyjnej.  

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 

geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych.  

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 

geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 

budowanych obiektów.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 

księgi obmiarów i wniosków,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 

dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 

budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 

wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych 

obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

działki lub terenu.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład 

dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego.  

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  
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Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 

formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,  

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

1.5.3 Zgodność robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) bezpieczeństwa użytkowania,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.  

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.  

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.  

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską.  

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  

8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich.  

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

1.5.4 Harmonogram robót  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogramu całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w 

trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.  

1.5.5 Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji.  

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.  

1.5.6 Wycinka drzew  

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą 

na usunięcie drzew i krzewów (ewentualna opłata za wycinkę po stronie Wykonawcy).  

Zakres prac może obejmować wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) i drzew 

owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających 

pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę.  

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 

składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.  
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1.6 Kontrola jakości  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) używane 

jednostki wykazano w poniższej tabeli. 

Używane jednostki miar 

Parametr  Jednostka  Wartość / przelicznik  

Czas  sekunda  1s, s  

minuta  1 min=60 s  

godzina  1 h=60 min=3 600 s  

doba  1 d=24 h=86 000 s  

Długość  metr  1 m  

milimetr  1 mm=0.001 m  

Powierzchnia  metr kwadratowy  1 m2  

Objętość  metr sześcienny  1 m3  

Masa  kilogram  1 kg 1 t=1 000 kg  

tona  

Siła  Niuton  1 N=1 m kg/s2  

Kiloniuton  1 kN=1 000N  

Naprężenie  Kiloniuton na metr kwadratowy  1 kN/m2  

Niuton na milimetr kwadratowy  1 N/mm2  

Ciśnienie  Pascal  1 Pa=1 N/m2  

milibar  1 mbar=102 Pa  

Moc  Wat  1 W=1 m2 kg/s3  

kilowat  1 kW=1 000 W  

Temperatura  stopień Celsjusza  1oC  

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 

Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 ze zm.) oraz 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:  

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa,  

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,  
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• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 

atestacyjnymi:  

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 

jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728) oraz 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998r. nr 99 poz. 637), a także Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 

1998r. nr 107 poz. 679).  

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 

Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną.  

 

Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą 

lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji 

zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728).  

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 

mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 

stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 

przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 

wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 

1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998r., poz. 637).  

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 

1998r.  

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 

danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 

reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.  

Przepisy przywołane:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 ze zm.).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2004r. nr 204 poz. 

2087).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
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wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998r., nr 99 poz. 637).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 1998r., nr 107 poz. 679).  

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 

według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.  

 

Normy przywołane:  

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów.  

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.  

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych.  

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji.  

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.  

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy.  

 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w 

sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować 

na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w 

następujących granicach:  

• Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC.  

• Wilgotność: 0 do 95 %.  

• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelności oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i 

WWiORB.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 



49 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), 

aby wykazywać stosowanie się do wymagań umowy. Program ten będzie zgodny z 

wymaganiami podanymi w umowie.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 

określone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

1.6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) - sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
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- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien opisać 

typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 

dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.).  

1.6.2 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

1.6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. W konstrukcjach stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych, 

pompowni, komór zasuw, itp. minimum 20% spawów winno podlegać kontroli 

rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować należy 

wszystkie spawy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

1.6.4 Inspekcje telewizyjne  

Wykonawca jest zobowiązany, aby tam gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci 

poddać inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopów, a powstała w wyniku inspekcji 

dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów odbioru robót.  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji 

telewizyjnych sieci.  

1.6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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1.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiał który jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo  

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

które spełniają wymogi WWiORB.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 

wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w 

sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 

dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB 

to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

1.6.8 Rękojmie i instrukcje fabryczne  

Rękojmie i instrukcje fabryczne pozostają u Wykonawcy do czasowego użytkowania w celu 

umożliwienia prowadzenia dalszych robót do czasu ich odbioru, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej.  

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 

wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu odbioru robót.  

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do 

usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania 

zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia.  
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1.6.9 Dokumenty budowy  

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w 

szczególności:  

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

Informacją BIOZ, przedmiarem robót.  

2) Dziennik budowy.  

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.  

4) Książka obmiarów.  

5) Komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.).  

6) Harmonogram robót.  

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 

umowy załącznikami.  

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów.  

9) Dokumenty zapewnienia jakości.  

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze.  

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.  

12) Szkice geodezyjne.  

13) Protokoły odbioru robót.  

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia 

itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według 

wymagań programu zapewnienia jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający 

powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty 

oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą przechowywane na placu budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 

uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 

dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na 

nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów.  

1.7 Przedmiar i obmiar robót  

Nie ma zastosowania  

1.8 Odbiór robót  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.  

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 

zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu odbioru przez Zamawiającego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie zapisy umowy.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

 

 



53 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu.  

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

1.8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 

określonych w WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 

końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót.  

1.8.4 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej, czyli rozruchu 

technologicznego zgodnego z warunkami umowy.  

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

następnym.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – 

sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z DT i WWiORB.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzględnieniem 

tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany  

przygotować co najmniej następujące dokumenty:  
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1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

2. Pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentów.  

3. Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.  

4. WWiORB (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).  

5. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

6. Protokoły odbiorów częściowych.  

7. Recepty i ustalenia technologiczne.  

8. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

9. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości.  

10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości.  

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

12. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  

13. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

14. Protokoły z narad i ustaleń  

15. Protokoły przekazania terenu.  

16. Decyzje pozwolenia na budowę.  

17. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.  

18. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych.  

19. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

20. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 

dotyczy np. typoszeregu).  

21. Instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i używania środków ochrony 

osobistej, itp. (dla całej oczyszczalni).  

22. Instrukcja p.poż. (dla całej oczyszczalni).  

23. Instrukcje stanowiskowe (dla całej oczyszczalni).  

24. Książki budowlane obiektów (wszystkich na terenie oczyszczalni).  

25. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp. (dla całej oczyszczalni).  

26. Oświadczenie kierownika budowy o min.:  

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 

wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.  
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1.8.5 Odbiór ostateczny  

Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem 

Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone 

w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  

• umowę,  

• protokoły odbioru obiektów i robót,  

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie gwarancji” oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad,  

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego  

1.8.6 Przeglądy w okresie gwarancji  

Przeglądy w okresie gwarancji polegają na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 

w okresie gwarancji. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru 

końcowego.  

1.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna 

obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB.  

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki 

poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, 

uruchomienia i konserwacją całości robót zgodnie z umową w tym wszystkie koszty stałe, 

zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie 

mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że cena ryczałtowa, zamieszczona w Ofercie 

dotyczy robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołów odbioru wystawionych przez Zamawiającego.  

1.10 Dokumenty związane  

1.10.1 Wymagania  

Dokumenty umowy w różnych miejscach powołują się na obowiązujące normy, Prawo 

Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych obowiązujących norm w związku z 

wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego.  

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
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1.10.2 Wykaz ważniejszych przepisów 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.)  

2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, 

poz. 1380, z późn. zm.)  

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 

2015r. poz. 1165, z 2016r. poz. 542, 1250)  

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126)  

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r. poz.1468).  

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 

1997r. Nr 129 poz.844).  

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.401).  

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).  

9.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2020r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020r. Nr 118 

poz.1263 z późn. zm.)  

10.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311)  

11.  Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z póżn. zm.)  

12.  Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.)  

13.  Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.)  

14.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020r. poz.10)  

15.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.133)  

16.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1341) 

17.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz.1228)  
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18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)  

19.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz 1609 z późn. zm.)  

20  Rozporządzenie Ministra Rozwoju  i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021r. poz. 2454) 

2. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras i 
punktów wysokościowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)  

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

2.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które 

zostaną wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 

ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w 

sołectwie Krzywa”  

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych 

w punkcie 2.1.3.  

2.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w DP w ramach umowy na realizację zadania pn.: 

„Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Krzywa”.  

W zakres robót mapowych wchodzą:  

Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna 

być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać:  

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 

na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 

zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 

topograficznych).  
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b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten 

ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią 

tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej.  

Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. Inwentaryzacja 

powinna zawierać:  

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 

na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 

zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 

oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę.  

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma 

być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego.  

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą:  

− wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi obiektów i tras,  

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

2.1.4 Określenia podstawowe WWiORB  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót WWiORB  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

2.2 Materiały  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 

0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i 

przekrój prostokątny.  

2.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt:  

− teodolity lub tachimetry,  

− niwelatory,  

− dalmierze,  

− tyczki,  

− łaty,  

− taśmy stalowe i szpilki.  

 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

2.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w 

umowie.  

2.5 Wykonanie robót  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to powinien powiadomić o tym 

Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 
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takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT.  

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 

rzadziej niż co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez:  

− wytyczenie osi,  

− wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  

2.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych 

WWiORB.  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu.  

2.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania  

2.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

2.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  
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2.10 Dokumenty związane  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1980r., ze zmianą z 1983r. czwarte 1988 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1979r., ze zmianą z 1983r. 

czwarte 1986 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1980r., ze zmianą z 

1983r. czwarte 1988  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 r., ze zmianą z 

1983r. trzecie 1988  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987r.  

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1987r. 

3. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i 
przygotowawcze (WWiORB-03, KOD CPV 45111)  

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

3.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną 

wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w 

miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 4.1.3.  

3.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 

wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów 

ujętych w DT w ramach umowy „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. 

Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i 

przygotowawczych i obejmują:  

− Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych).  

− Wykopy obiektowe.  

− Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp.  

− Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.  

− Ukopy.  

− Wykopy jamiste.  

− Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia.  
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− Zasypywanie wykopów i dołów.  

− Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych.  

− Formowanie nasypów.  

− Formowanie obsypki i podsypki.  

− Odwodnienie wykopów.  

− Usunięcie osadów z obiektów.  

− Profilowanie i umocnienie skarp.  

3.1.4 Określenia podstawowe WWiORB  

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych.  

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.  

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 

lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.  

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem  

mechanicznym.  

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt 

jest celowo zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 

ziemnych do 50 m.  

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 

cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru:  

Is=Pd/Pds  

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona wg wzoru:  

U= d60/d10  

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót WWiORB  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla 

odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót.  
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3.2 Materiały  

3.2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie 

postępu robót.  

3.2.2 Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów  

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 

zawarte w PN-S-02205:1998 i są zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowylub 

poleceń Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w DP.  

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, 

określając następujące właściwości:  

− skład granulometryczny wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009,  

− zawartość części organicznych wg PKN-CEN ISO/TS 17892:2009,  

− wilgotność naturalną wg PN-EN ISO 17892-1:2015-02,  

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-EN 

ISO 17892-2:2015-02,  

− kapilarność bierną wg PKN-CEN ISO/TS 17892:2009,  

− wskaźnik piaskowy wg PN-EN 14688-2:2006  

 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami:  

− wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

− wskaźnik piaskowy > 35, wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

3.2.3 Materiały stosowane do robót ziemnych  

Do robót ziemnych mają zastosowanie:  

− Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów.  

− Grunty kategorii III z ukopu spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

− Kruszywa naturalne spełniające wymagania:  

   - PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń     

      stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

   - PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.  

− Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe.  

− Rury drenarskie karbowane z PVC.  
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− Studnie perforowane z PVC Ø 600mm.  

− Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.  

− Faszyna.  

 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 

wbudowania tych materiałów, określonych w PN-S-02205:1998.  

3.3 Sprzęt  

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót  

3.3.2 Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do:  

− Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.).  

− Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.).  

− Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

3.3.3 Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających 

powinien wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu:  

− Grodzic stalowych zgodne z DP i odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 

12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN- EN 

10249-2:2000.  

− Pomp głębinowych.  

− Pomp do wody zanieczyszczonej. Igłofiltrów z agregatem pompowym.  
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3.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DP, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w umowie.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału).  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Przewidywane do użycia środki transportowe to:  

− Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych.  

− Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 

odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów).  

3.5 Wykonanie robót  

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP, WWiORB, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

3.5.2 Przygotowanie terenu robót  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 

teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących 

na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono 

głównie na:  
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− zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, zabezpieczeniu 

lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w DP,  

− zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  

− usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy 

je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie,  

− zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.  

 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie 

budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące:  

− Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

− Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

− Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych.  

− Szerokość wykopu: ± 10 cm.  

− Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.  

− Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  

3.5.3 Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w DP Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

3.5.4 Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DP.  

3.5.5 Wykopy  

Wykonanie wykopów  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DP. W wykopach wykonywanych 

mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), 

należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - 

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla 

gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania 

wykopów zgodne z DP o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, 

itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą 

być wykonywane jako umocnione.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 

dnie wykopu należy zagęścić.  
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Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed 

dostępem ludzi,  

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru),  

− zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 

niewypały, itp. należy:  

− przerwać roboty,  

− zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze 

administracyjne,  

− zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.  

 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub 

właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek.  

 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu:  

− Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %.  

− Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm.  

− Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm.  

3.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopów  

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:  

− Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np.: torfów, 

namułów organicznych, itp. zgodnie z DP. Kształt podłoża powinien uwzględnić 

przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, 

itp.  

− Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 

następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego 

związania z nasypem.  

 

Ogólne zasady wykonywania nasypów  

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 

nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej.  

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia.  

Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.  

Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich 

wbudowania należy przestrzegać następujących warunków:  
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− grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp,  

− grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg,  

− w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.  

 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej 

według normalnej metody Proktora.  

Zaleca się aby:  

− dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%,  

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających.  

 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej  

dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 

zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.  

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.  

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej 

granice możliwe jest w następujących przypadkach:  

− zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 

wymaganiami,  

− gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 

objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami.  

 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać 

brył i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.  

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 

zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.  

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie 

można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez 

specjalnych zabiegów grunty:  

− zawartości części organicznych większej niż 3%,  

− zawartości frakcji ilastych powyżej 30%,  

− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym.  

 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 

warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana 

wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze 

względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę 

gruntu należy zabezpieczyć.  

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 

przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był 

łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 

zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów 

spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 
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zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 

podstawie badań powinna być usunięta.  

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 

wymaganego zagęszczenia.  

Dostawy materiału na nasypy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 

ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 

kontrolnych.  

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z 

dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić 

sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 

niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 

zaaprobowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) 

dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnienia 

jakości.  

 

Wymagana dokładność wykonania nasypów  

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a 

krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.  

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż  

o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%.  

 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy PKN-CEN ISO/TS 17892:2009. 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych 

powinien wynosić:  

− dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 

(ID =1,00),  

− dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 

(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4).  

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 

terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4).  

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.  

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PKN-CEN 

ISO/TS 17892:2009.  

3.5.7 Ścianki szczelne  

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DP i postanowieniami normy PN-

EN12063:2001.  

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i 

stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i 

ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania 

grodzicy w czasie zagłębiania.  
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3.5.8 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

wykonywanych pracach zabezpieczających.  

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 

poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo 

dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca 

zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 

zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do 

robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie 

rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 

projektowanym uzbrojeniu.  

3.5.9 Tymczasowe drogi kołowe  

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 

wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku.  

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 

i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę 

należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi 

obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów.  

3.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

3.6.1 Sprawdzanie robót pomiarowych  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka,  

− wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

3.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.  

3.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu  

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót ziemnych z DP, WWiORB.  

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z 

podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano 

zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami.  

Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również 

zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach 
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pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 

nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3.  

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów i 

jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia 

podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według PN-

EN12063:2001.  

Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 

spełnić wymagania podane WWiORB.  

Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt 

Wykonawcy, wykona badania sprawdzające.  

 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych 

przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym  

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 

częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 

akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 

różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności.  

 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów  

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:  

− dokumentów kontrolnych,  

− zagęszczenia gruntów,  

− wykonania skarp.  

b)Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  

− oznaczeń laboratoryjnych,  

− dziennika budowy,  

− dzienników laboratorium Wykonawcy,  

− protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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− sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 

tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 

warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek – Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB.  

3.6.4 Sprawdzenie usunięcia humusu  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DP w zakresie:  

− powierzchni zdjęcia humusu,  

− grubości zdjętej warstwy humusu,  

− prawidłowości pryzmowania humusu.  

 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-10736:1999  

3.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania  

3.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

3.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

3.10 Dokumenty związane  

1   PN-EN ISO 14688:2006   Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  

 2   PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania  

 3   PN-B-02481:1998   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary.  

 4   PN-EN ISO 17892-3:2016-03  

PN- EN ISO 17892-2:2015-02  

PN- EN ISO 17892-1:2015-02  

 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne 

gruntów.  

 5   PKN-CEN ISO/TS 17892-

4:2009  

 Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: 

Oznaczanie składu granulometrycznego.  

 6   PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania.  
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 7   PN-EN 12063:2001   Wykonawstwo specjalnych robót 

geotechnicznych.  

Ścianki szczelne.  

 8   PN-EN ISO 14688-2:2006   Badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady 

klasyfikowania.  

 9   PKN-CEN ISO/TS 17892:2009   Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne 

gruntów.  

 10   Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r. Nr 47 poz. 401)  

4. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i żelbetowe 
(WWiORB-04, KOD CPV 45223)  

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

4.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania i 

odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

4.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie konstrukcji żelbetowych i 

betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszej umowie.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

betonowych i żelbetowych ujętych w punkcie 5.1.3.  

4.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 dotyczą prowadzenia robót betonowych i 

żelbetowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z:  

• przygotowaniem zbrojenia,  

• montażem zbrojenia,  

• montażem akcesoriów,  

• przygotowaniem mieszanki betonowej,  

• wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem,  

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.  
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4.1.4 Określenia podstawowe WWiORB  

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych.  

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą  

robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu.  

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę  

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 

2%.  

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb w 

MPa.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB-04 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót WWiORB  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

4.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad WWiORB  

powinny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania.  

 

Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 

6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-

2/Ak:1998/Ap1: 1999  

 

Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych 

lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o 

średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  

 

Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
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Składowanie  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu 

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

 

Beton  

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować mieszankę 

betonową wykonywaną w Wytwórni betonu.  

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszego WWiORB-04 i dokumentacji projektowej  

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.  

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Nadzór 

inwestorski.  

 

Cement  

- Rodzaj i marka cementu.  

Przewiduje się wykorzystanie następujących cementów do wykonywania mieszanki 

betonowej:  

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 marki 32.5  

- Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 lub PN-B-

19707.  

- Świadectwo jakości cementu.  

- Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań.  

- Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący od każdej dostawy musi 

być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2014-05 a wyniki ocenione wg normy PN-

EN 197-1:2012  

 

Woda  

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 

spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

 

Kruszywa  

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”.  

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 

inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane 

jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 

charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością.  

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 

boku oczka kwadratowego 31,5 mm.  

Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy 

stosować kruszywo o średnicy ≤ 16 mm.  
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W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 

mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu ¾ odległości w 

świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania  

Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 

zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.  

Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie 

(atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. 

Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy 

przez cały okres trwania budowy.  

 

Domieszki do betonu  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-

2+A1:2012 i PN-EN 934-6:2002.  

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:  

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki,  

• uplastycznienia mieszanki betonowej  

• poprawienia wodoszczelności betonu  

• zwiększenia mrozoodporności.  

Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak:  

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 

Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.  

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i 

laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez 

beton w którym zastosowano dodatek.  

 

Wymagania dla mieszanki betonowej  

Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może przekroczyć 

6%. Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37% Zawartość 

cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270÷400 kg/m3. Wskaźnik 

wodno- cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. Nasiąkliwość betonu - max. 5%.  

Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. Wymagana konsystencja - 

gęstoplastyczna.  

 

Akcesoria  

Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 

Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.  

 

Materiały pomocnicze  

Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 

Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. Sklejka i drewno do deskowania elementów 

drobnych i na uzupełnienie deskowań systemowych.  

4.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

 

 



77 

Deskowania  

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do 

wykonania deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania 

wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów deskowania systemowe drobnowymiarowe 

spełniające wymagania określone w normie PN-EN 12812:2008 Deskowania. Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania.  

 

Pompy do podawania betonu  

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.  

 

Sprzęt drobny  

Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej 

następującym sprzętem drobnym:  

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi,  

• zacieraczkami do betonu,  

• zagęszczarkami płytowymi,  

• giętarkami,  

• prościarkami  

• nożycami mechanicznymi.  

 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby 

transport mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić 

wiązanie cementu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki.  

4.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut – przy temperaturze +15ºC,  

60 minut – przy temperaturze +20ºC,  

30 minut – przy temperaturze +30ºC.  

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym.  

 

Transport stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

4.5 Wykonanie robót  

4.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1.  
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4.5.2 Zakres wykonywania robót  

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski „Dokumentacją 

technologiczną”  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru inwestorskiego, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

4.5.2.1 Wykonanie deskowań i szalunków  

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.  

Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 

odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. 

Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed 

przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia.  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 

projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i 

wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową.  

4.5.2.2 Przygotowanie zbrojenia  

Czyszczenie prętów  

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota.  

- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką.  

 

- Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznych prętów.  

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.  

- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

 

Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

 

Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  

Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

 

Odgięcia prętów  

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN–EN 1992-1-1:2008.  
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4.5.3 Montaż zbrojenia  

Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN–

EN 1992-1-1:2008.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym.  

 

Montowanie zbrojenia  

- Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):  

• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi  

• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 

kształt teowy  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema spoinami 

bocznymi. - Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) Połączenia na zakład 

należy wykonywać wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.  

- Skrzyżowania prętów Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu 

czarnego, o średnicy 1,6mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  

4.5.4 Wbudowanie mieszanki betonowej  

Zalecenia ogólne  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań,  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-ENV 206-1.  

 

Betonowanie  

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej: Do podawania mieszanek betonowych należy 

stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu 

należy sprawdzić:  
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• położenie zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m).  

- Zagęszczenie betonu. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące 

warunki:  

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.  

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora.  

 

Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.  

Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub 

dylatacyjne wg wskazań projektu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego,  

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2÷3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.  

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu.  

 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych  

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak 

wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C.  

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
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4.5.5 Pielęgnacja betonu  

Dla obiektów, w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 

cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu.  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

- Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej  

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać.  

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004 .  

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa.  

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.  

- Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego 

beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.  

4.5.6 Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancje  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.  

• Pęknięcia są niedopuszczalne.  

• Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów, w 

których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  

• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.  

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

• Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.  

• Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

• Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko.  

 

Zatarcie powierzchni posadzek na gładko  

Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia 

mechanicznego powierzchni dna na gładko.  

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale 

dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 

powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu.  
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Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki 

skrzydełkowe.  

Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami 

ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej.  

Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności.  

4.5.7 Wykonanie przerw roboczych i przerw skurczowych  

Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych i przerw 

skurczowych konstrukcji. Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej. W przerwach stosować taśmy przewidziane w dokumentacji.  

Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie 

połączenia poza prostymi powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i 

dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 

w trakcie betonowania.  

4.5.8 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w zbiornikach i kanałach  

Szczeliny dylatacyjne wykonać w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 

Położenie taśmy wg dokumentacji projektowej. Połączenia typu T, X, Y, L powinny być 

zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia poza prostymi powinny być 

przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny 

być zabezpieczone przed zmianą położenia w trakcie betonowania za pomocą elementów 

systemowych.  

Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić powierzchniowo poliuretanowym sznurem o średnicy 

większej o 5 mm od szerokości szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntować. 

Wypełnienie warstwy powierzchniowej gr.10 mm elastycznym preparatem uszczelniającym 

na bazie poliuretanów.  

Uszczelnienia powinny być położone w poprawnej pozycji.  

4.5.9 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach  

Posadzki żelbetowe w obiektach zdylatować wokół fundamentów i słupów głównych oraz  

na pola o bokach max 6,0 x 6,0m.  

Po zatarciu powierzchni naciąć szczeliny dylatacyjne szerokości 5 mm i głębokości 50 mm za 

pomocą piły diamentowej. Następnie szczeliny wypełnić powierzchniowo polietylenowym 

sznurem wykonany ze spienionego polietylenu (PE) o klasie palności B2, odporności 

termicznej od -40oC do +100oC oraz średnicy większej o 5mm od szerokości szczeliny. 

Powierzchnie boczne szczeliny zagruntować. Wypełnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 

mm elastycznym preparatem uszczelniającym na bazie poliuretanów.  

4.5.10 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego  

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy 

sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. Podłoże 

winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 

sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.  

4.6 Kontrola jakości robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robót.  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych 

normach i niniejszych WWiORB-04.  

4.6.1 Wymagania i badania dotyczące poszczególnych faz budowy zbiornika  

Przy odbiorze komór w których wymagana jest szczelność należy stosować następujące 

wymagania:  

4.6.1.1.  

Konstrukcja zbiornika powinna być wykonana zgodnie z projektem. Materiały użyte do 

budowy zbiornika powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach wyrobu, a 

w razie braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta.  

4.6.1.2.  

Szczeliny dylatacyjne powinny mieć krawędzie proste, gładkie i powinny być całkowicie 

wypełnione, w sposób uniemożliwiający przeciek, materiałem niewchłaniającym wody i 

ścieków oraz odpornym na ich działanie.  

4.6.1.3.  

Podczas próby szczelności zbiornika na eksfiltrację, niezależnie od materiału użytego do jego 

wykonania, zbiornik napełniony wodą do wysokości maksymalnego poziomu zwierciadła 

wody powinien być wodoszczelny, przy czym :  

a) w zbiorniku wykonanym z materiału nasiąkliwego z krytym stropem, ubytek wody VW1 

przy badaniu wg 5.6.2.4 g) nie powinien przekroczyć wielkości 0,04dm3/(m2h) zwilżonej 

powierzchni ścian i dna zbiornika; czas próby- 48h  

b) w zbiorniku wykonanym z materiału nienasiąkliwego z krytym stropem, nie powinien 

nastąpić ubytek wody VW2 w czasie 24h trwania próby szczelności, przy badaniu wg 5.6.2.4 

h),  

c) w zbiorniku odkrytym(bez stropu) wykonanym z materiału nienasiąkliwego nie powinien 

nastąpić ubytek wody VW3 w czasie 24h trwania próby szczelności, przy badaniu wg 5.6.2.4 

i),.  

d) w zbiorniku odkrytym (bez stropu) wykonanym z materiału nasiąkliwego ubytek wody 

VW4 przy badaniu wg 5.6.2.5 d) nie powinien przekroczyć wielkości 0,04dm3/(m2h) 

zwilżonej powierzchni ścian i dna zbiornika w warunkach atmosferycznych ( badania 

techniczne dla zbiorników nie wbudowanych w zamknięte obiekty należy przeprowadzić przy 

temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i podczas suchej pogody. W przypadku 

zbiorników bez stropu badania należy przeprowadzić ponadto przy bezwietrznej pogodzie lub 

wówczas gdy prędkość wiatru nie powoduje falowania zwierciadła wody w zbiorniku w 

chwili odczytu skali na wodowskazie).  

4.6.1.4.  

Podczas próby szczelności zbiornika na infiltrację, pusty zbiornik (bez wody), niezależnie od 

materiału użytego do jego wykonania, przy maksymalnym położeniu zwierciadła wód 

gruntowych, przy badaniu w czasie 72h powinien wykazywać następujące cechy szczelności:  

a) zbiorniki wykonywane w wykopach otwartych i zbiorniki wykonywane metodą 

zapuszczania i inne obiekty biologicznego procesu oczyszczania ścieków, nie powinny 

wykazywać przecieków wód gruntowych do wnętrza  
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b) zbiorniki ścieków wykonane metoda zapuszczania z wyjątkiem wymienionych w a), mogą 

wykazywać przecieki wód gruntowych do wnętrza w ilości nie większej niż 3% pojemności 

tej części zbiornika, która znajduje się poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej 

tj. 30 dm3/m3 objętości tej części zbiornika w czasie 24h.  

4.6.1.5.  

Zabezpieczenie zbiornika przed korozją powinno być dostosowane do rodzaju i stopnia 

agresywności środowiska, określonych w dokumentacji opartej na badaniach laboratoryjnych 

środowiska oraz powinno uwzględniać rodzaj cieczy gromadzonej w zbiorniku.  

Izolacja powierzchniowa antykorozyjna zbiornika powinna stanowić jednolitą szczelną 

powłokę, mocno przylegać do powierzchni ścian i:  

a) na stronie zewnętrznej zbiornika sięgać do wysokości co najmniej 0,5 m ponad najwyższy 

przewidywany poziom wody gruntowej; okładziny zabezpieczające izolację powinny sięgać 

co najmniej 0,1 m powyżej niej i w przypadku występowania spoin powinny być one 

całkowicie wypełnione i mieć prawidłowy układ,  

b) na stronie wewnętrznej zbiornika powinna sięgać do podstawy stropu lub górnych 

krawędzi ścian.  

4.6.2 Badania  

4.6.2.1  

Rodzaje badań zgodnie z tablicą 
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4.6.2.2  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji zbiornika w zależności od materiału, z 

którego zbiornik został wykonany, należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami 

aktualnych Polskich Norm.  

4.6.2.3  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzić:  

a) dokonując we właściwym czasie odbioru częściowego szczelin dylatacyjnych,  

b) przeprowadzając oględziny zewnętrzne wykonanych szczelin dylatacyjnych na zgodność z 

5.6.1.2.  

4.6.2.4  

Badając szczelność zbiornika na eksfiltrację należy wykonać następujące czynności wstępne:  

a) zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek końcówki 

wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 

doprowadzającego i odprowadzającego wodę; na przewodzie doprowadzającym i spustowym 

należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze celem umożliwienia zaślepienia zasuw 

podczas próby szczelności; jeżeli zbiornik jest wykonany w wykopie lub nad terenem, 

powinien być zabezpieczony dostęp do niego z każdej strony,  

b) zapewnić odpływ ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością 

przewidzianego w dokumentacji dopływu oraz odprowadzenie wody z ewentualnego 

przecieku; należy zapewnić odpowietrzanie zbiornika,  

c) wykonać izolację antykorozyjną na stronie wewnętrznej zbiornika,  

d) napełniać zbiornik wodą stopniowo, obserwując równocześnie ściany zbiornika po ich 

zewnętrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzenia wody z przecieków; w 

przypadku stwierdzenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć jej dopływ, w miarę 

możliwości oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzyć spust w celu 

opróżnienia zbiornika; po usunięciu przyczyny wycieku wody można przystąpić ponownie do 

napełniania zbiornika,  

e) podłączyć urządzenia pomiarowe, montując powyżej krawędzi przelewu przewód o 

średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika zaopatrzone 

jest w wycechowane szkło wodowskazowe wyprowadzone powyżej maksymalnego poziomu 

zwierciadła wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wysokości podziałki milimetrowej co 

najmniej 0,25 m,  

f) zamknąć dopływ wody z chwilą osiągnięcia przez zwierciadło wody maksymalnego 

położenia; zaślepić go od strony zewnętrznej zbiornika jeżeli dopływ położony jest poniżej 

zwierciadła wody; zaślepić zasuwę spustową; wykonać pierwszy odczyt położenia 

zwierciadła wody w rurce wodowskazowej z dokładnością do 0,001 m, podając datę i godzinę 

obserwacji,  

g) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nasiąkliwego, np. betonowego, należy 

pozostawić napełniony zbiornik na 48 h w celu wstępnego nasiąknięcia ścian i dna. W tym 

czasie należy wykonać na rurce wodowskazowej dwa pierwsze odczyty co 0,5 h, trzeci po 1 

h, czwarty po 6 h, a następnie co 8 h, w celu zorientowania się czy ubytek wody, obliczony 

jako iloczyn wielkości powierzchni zwierciadła wody w zbiorniku i pomierzonego obniżenia 

zwierciadła wody, nie świadczy o niedostrzeżeniu wycieku. Po 48 h należy wykonać 

komisyjnie pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, następnie 

drugi odczyt po 72 h i trzeci (ostatni) odczyt po 96 h. Odczyty należy wykonać z 

dokładnością do 0,001 m za każdym razem notując je, a także datę i godzinę obserwacji. 

Ubytek wody VW1 podczas ostatnich 48 h oblicza się w decymetrach sześciennych na metr 

kwadratowy i godzinę według wzoru: 𝑉𝑉𝑤𝑤1=𝐺𝐺∙𝑤𝑤𝑝𝑝∙𝑡𝑡  
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w którym:  

G - powierzchnia zwierciadła wody w zbiorniku, w metrach kwadratowych,  

p - zwilżona powierzchnia ścian i dna zbiornika, w metrach kwadratowych,  

w - obniżenie zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, w milimetrach,  

t - czas pomiędzy pierwszym i trzecim komisyjnym odczytem (powinien wynosić 48 h), w 

godzinach,  

h) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasiąkliwego należy pozostawić 

napełniony zbiornik na 24 h, wykonują c w tym czasie odczyty jak w a). Po 24 h należy 

wykonać komisyjnie pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, 

następnie drugi odczyt po 36 h i trzeci (ostatni) po 48 h. Dokładność odczytu i sporządzania 

notatek jak w g). Obliczanie ewentualnego ubytku wody V w2- jak w g), z tym że czas t 

powinien wynosić 24 h. Według wymagania 5.6.1.3 b) ubytek wody nie może wystąpić  

i) próbę szczelności na eksfiltrację zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału 

nienasiąkliwego należy przeprowadzić wg 5.6.2.4 h), wykonując odczyty (na rurkach 

wodowskazowych) położenia zwierciadła wody w zbiorniku oraz w naczyniu otwartym o 

powierzchni około m2, umieszczonym w zbiorniku, a wykonanym z materiału 

nienasiąkliwego, napełnionym wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się naczynia na 

powierzchni wody w zbiorniku. Nie należy wykonywać odczytów w czasie falowania 

zwierciadła wody w zbiorniku. Wody nie powinno ubywać podczas ostatnich 24 h, zgodnie z 

wymaganiami 5.6.1.3 c). Obliczanie ubytku wody Vw3 - jak w j), z tym że czas t powinien 

wynosić 24 h  

j) próbę szczelności na eksfiltrację zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału nasiąkliwego 

należy przeprowadzić wg 5.6.2.4 i). Ubytek wody Vw4 podczas ostatnich 48 h nie powinien 

być większy niż podano w 5.6.1.3 d).  

VW4 należy obliczyć w decymetrach sześciennych na metr kwadratowy i na godzinę według 

wzoru: 𝑉𝑉𝑤𝑤4=𝐺𝐺∙𝑤𝑤𝑝𝑝∙𝑡𝑡  
w którym:  

G, p, t - jak w 5.6.2.4 g)  

w - różnica między wysokością poziomu zwierciadła wody w zbiorniku a wysokością 

poziomu w naczyniu otwartym w rurkach wodowskazowych, w milimetrach  

t - powinien wynosić 48 h)  

4.6.2.5  

Sprawdzenie szczelności zbiornika na infiltrację przeprowadzić w niżej opisany sposób:  

a) zamknąć za pomocą zasuw i odpowiednich zaślepek końcówki wszystkich przewodów 

wbudowanych w korpus zbiornika,  

b) wykonać izolację antykorozyjną na stronie zewnętrznej zbiornika,  

c) w przypadku zbiornika odpowiadającego warunkom podanym w 5.6.1.4 a) opróżnić 

zbiornik wypompowując lub wybierając wodę znajdującą się w nim, następnie unieruchomić 

pompy obniżające zwierciadło wody gruntowej w przypadku wykonywania zbiornika w 

wykopie otwartym oraz wykonać komisyjnie pierwszą obserwację notując datę i godzinę 

obserwacji. Następnie należy prowadzić kontrolne obserwacje co 8 h i po 72 h wykonać 

komisyjnie drugą obserwację, notując stan zbiornika, datę i godzinę obserwacji oraz, w 

przypadku ewentualnej infiltracji mierząc położenie ustabilizowanego zwierciadła wody w 

zbiorniku i w terenie obok zbiornika z dokładnością do 0,01 m.  

 

Na podstawie rysunków wykonawczych należy obliczyć objętość nagromadzonej wody w 

zbiorniku w celu oceny wielkości przecieku, którego nie dopuszcza wymaganie wg 5.6.1.4 a),  

d) w przypadku zbiornika odpowiadającego warunkom podanym w 5.6.1.4 b), po wykonaniu 

badania jak w c) obliczyć przeciek wody VW w decymetrach sześciennych na 24 godziny i na 
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metr sześcienny pojemności części zbiornika w wodzie gruntowej według wzoru: 

𝑉𝑉=𝑉𝑉1𝑉𝑉2∙𝑡𝑡24  

w którym:  

V1 - objętość wody nagromadzonej wskutek infiltracji po czasie t, obliczona na podstawie 

rysunków wykonawczych i pomiaru, w decymetrach sześciennych,  

V2 - pojemność części zbiornika znajdującej się pod ustabilizowanym zwierciadłem wody 

gruntowej, obliczona na podstawie rysunków wykonawczych i pomiaru położenia zwierciadła 

wody w gruncie, w metrach sześciennych,  

t - czas pomiędzy pierwszym i drugim komisyjnym pomiarem (powinien wynosić 72 h), w 

godzinach.  

4.6.2.6  

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją na zgodność z 5.6.1.5 należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne w następujący sposób:  

a) izolację powierzchniową zewnętrz zbiornika zbadać (Izolację powierzchniową należy 

opukać drewnianym młotkiem lub jego trzonkiem, pomierzyć miarką z dokładnością do 0,01 

m rozstaw styków i szerokość połączeń (zakładów) i porównać z danymi z dokumentacji oraz 

aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami z zakresu jej zabezpieczenia) oraz wykonać 

pomiar odległości górnej krawędzi izolacji zewnętrznej od przyjętego w projekcie zwierciadła 

wody gruntowej; zastosowanie wykładziny wg 5.6.1.5 a) należy sprawdzić przez oględziny 

wypełnienia i układ spoin oraz mierząc odległości górnej krawędzi okładziny od górnej  

krawędzi izolacji chronionej przez tę okładzinę przed mechanicznym uszkodzeniem; pomiar 

należy wykonać z dokładnością do 0,01 m,  

b) izolację antykorozyjną wewnątrz zbiornika należy zbadać poprzez oględziny zewnętrzne.  

4.6.3 Zakres kontroli badań  

4.6.3.1 Deskowanie  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na:  

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem  

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem  

• sprawdzeniu stateczności deskowania  

• sprawdzeniu szczelności deskowania  

• sprawdzeniu czystości deskowania  

• sprawdzeniu powierzchni deskowania  

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym  

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania  

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  

4.6.3.2 Zbrojenie  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu:  

• stanu powierzchni wg PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-

2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1.  

• wymiarów PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-

ISO 6935-2/Ak/Ap1.  

• masy PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 

6935-2/Ak/Ap1.  

• próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09  

• próba zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2016-03  
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru  Wartość odchyłki  

Od wymiarów siatek i szkieletów 

wiązanych lub zgrzewanych  

a) w długości elementu  

- przy wymiarze do 1 m  

- przy wymiarze powyżej 1 m  

± 5 mm  

± 10 mm  

W rozstawie prętów podłużnych, 

poprzecznych i strzemion  

- przy średnicy d ≤ 20 mm  

- przy średnicy d > 20 mm  

± 10 mm  

± 0,5 d  

W położeniu odgięć prętów  ± 2 d  

W grubości warstwy otulającej  + 10 mm  

- 0 mm  

W położeniu połączeń (styków) prętów  ± 25 mm  

 

Zbrojenie podlega odbiorowi.  

4.6.3.3 Mieszanka betonowa  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Nadzorowi inwestorskiemu wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

4.6.3.4 Beton  

Kontrola produkcji betonu 

Producent betonu jest odpowiedzialny za ocenę zgodności betonu z wyspecyfikowanymi  

wymaganiami.  

W tym celu producent powinien wykonać badania zestawione w poniższej tabeli: 
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Rodzaj badania  Metoda badania według  Termin lub częstość badania  

Badania  

składników  

betonu  

Badanie cementu  

- czasu wiązania  

- stałość objętości  

- obecności grudek  

- wytrzymałość  

PN-EN 196-3 j.w.  

PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii cementu 

 

Badanie 

kruszywa  

- składu 

ziarnowego  

- kształtu ziarn  

- zawartości 

pyłów  

- zawartości 

zanieczyszczeń  

- nasiąkliwości  

PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6  

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii kruszywa  

Badanie wody  PN-EN 1008  Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń  

Badanie 

dodatków i 

domieszek  

PN-EN 480-1 do 12  Badanie każdej domieszki bezpośrednio 

przed użyciem  

Badania  

mieszanki  

betonowej  

Konsystencji  

PN-EN 12350-2, -3, -4 lub -5 

Przy projektowaniu recepty i dalej 

zgodnie z tab. 13 PN-EN 206:2014-04 

 

Gęstości  PN-EN 12350-6  Codziennie  

Zawartości 

powietrza  

PN-EN 12350-7  jw.  

Badania  

stwardniałego  

betonu  

Wytrzymałości na ściskanie  

PN-EN 12390-1 do 3 

Przy projektowaniu recepty i dalej 

zgodnie z tab. 13 PN-EN 206:2014-04 
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Przy kontroli produkcji należy uwzględnić wymagania rozdziałów 8, 9 i 10 PN-EN 206:2014-

04 oraz tablic 20 do 24 tej normy.  

Badania kontrolne betonu na budowie  

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.  

W warunkach budowy przeprowadzić badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metodą 

stożka opadu wg PN-EN 12350-2. Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem, 

wyznaczona z dokładnością do 10 mm, jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji 

mieszanki betonowej polega na porównaniu wyników pojedynczych pomiarów z wielkością 

wymaganą wg tab. 3 PN-EN 206:2014-04. Jeśli w dwóch kolejnych badaniach nastąpiło 

ścięcie części mieszanki z masy próbki dostarczony ładunek nie nadaje się do wbudowania.  

Dla betonu stwardniałego należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3.  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilości nie 

mniejszej niż:  

– 1 próbka na 50 m3 betonu,  

– 3 próbki na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do -4. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków 

niniejszej specyfikacji należy uznać za niezdatny w konstrukcji i usunąć go.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i 

niniejszych WWiORB-04.  

 

 

 

Wytrzymałości 

na zginanie  

PN-EN 12390-5  jw.  

Gęstości betonu  PN-EN 12390-7  jw.  

Głębokości 

penetracji wody  

PN-EN 12390-8 jw. 

Nasiąkliwość  

Mrozoodporność  

Wodoszczelność  
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4.6.3.5 Tolerancja wymiarów  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako 

wymiary minimalne.  

Podane niżej tolerancje wymiarów należy 

traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

projekt nie przewiduje inaczej. Odchylenia  

Dopuszczalna odchyłka  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich 

przecięcia od projektowanego pochylenia  

a) na 1,0 m wysokości  

b) na całą wysokość konstrukcji i w 

fundamentach  

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne  

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w 

deskowaniu ślizgowym lub przestawnym  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  

b) na całą płaszczyznę  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 

sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 

powierzchni podporowych  

a) powierzchni bocznych i spodnich  

b) powierzchni górnych  

Odchylenia w długości lub rozpiętości 

elementów  

Odchylenia w wymiarach przekroju 

poprzecznego  

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 

elementów  

± 5 mm  

± 20 mm  

± 15 mm  

1/500 wysokości budowli lecz nie więcej niż 

100mm  

± 5 mm  

± 15 mm  

± 4 mm  

± 8 mm  

± 20 mm  

± 8 mm  

± 5 mm  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji  

Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm  

Wymiary w planie ±30 mm  

Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ±20 mm  

Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych ±30 mm  

Różnice wysokości ±0.05h i ±50 mm  

Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych  

4.6.3.6 Wykończenie powierzchni betonu  

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 

postanowieniami norm oraz niniejszych WWiORB.  

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% powierzchni całkowitej danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%  

Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko 

Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm.  
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Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m i 5 

mm na całej długości lub szerokości powierzchni.  

4.6.3.7 Beton niekonstrukcyjny  

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 

oraz rzędne wierzchu betonu.  

4.6.3.8 Przerwy robocze i dylatacyjne  

Kontroli jakości podlegają:  

• materiał dostarczony od producenta  

• sposób ułożenia taśm i uszczelnienia dylatacji  

 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszych WWiORB podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

4.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania  

4.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót 

przewidzianych DT do rozbiórki.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

4.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego. 

4.10 Dokument związane 

 

 
  

PN-EN 206:2014-04  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność  

2  PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku  

3  PN-EN 197-2:2014-05  Cement -- Część 2: Ocena zgodności  

4  PN-B-19707:2013-10  Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  

5  PN-EN 196-3+A1:2011  Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania i stałości objętości  

6  PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu  

7  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw  

8  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
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tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

9  PN-EN 934-1:2009  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 

Wymagania podstawowe  

10  PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 

do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie  

11  PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  

12  PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków  

13  PN–EN 1992-1-1:2008  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

14  PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie  

15  PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju  

16  PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane  

17  PN-ISO 6935 2/Ak:1998  

/Ap1:1999  

Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju  

18  PN-EN ISO 6892-

1:2016-09  

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej  

19  PN-EN ISO 7438:2016-

03  

Metale - Próba zginania  

20  PN-EN ISO 2560:2010  Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 

niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja  

21  PN-EN 1313-2:2002  Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane 

wymiary -- Część 2: Tarcica liściasta  

22  PN-EN 13224:2012.  Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe  

23  PN-B-19504:2004  Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowane zespolone. 

Pustaki  

24  PN-EN 124-1:2015-07  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

25  PN-EN 12812:2008  Deskowanie -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania  

26  PN-EN 1992-1-1  Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków  

27  PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa - 

Postanowienia ogólne  

28  PN-EN 1994-2:2010  Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - 
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Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów  

29  PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności  

5. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty tynkarskie na 
ścianach (WWiORB-05, KOD CPV 45410)  

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

5.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania i 

odbioru robót tynkarskich na ścianach, które zostaną wykonane w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

5.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

tynkarskich na ścianach ujętych w punkcie 6.1.3.  

5.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót tynkarskich, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na realizację zadania pn.: 

„Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  

− naprawy tynków wewnętrznych.  

− tynków zewnętrznych.  

− cokołów z tynków mozaikowych na siatce,  

5.1.4 Określenia podstawowe  

Podłoże. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 

wyprawę.  

Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podłożu.  

Narzut. Warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 

budowlanego.  

Gładź. Warstwa fakturowa tynku wewnętrznego gładkiego.  

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 

mieszanki tynkarskiej.  

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 

dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 

budowy.  

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 

tynkarskiej.  
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Tynk zwykły. Zwykle trzywarstwowy gładki zatarty w określonym standardzie.  

Tynk szlachetny. Powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych  

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

5.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

5.2.1 Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  

5.2.2 Wymagania dla materiałów  

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:  

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, okres 

przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Tynki mozaikowe  

Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie na bazie żywic akrylowych z dodatkiem grysu 

mineralnego o granulacji 3 mm do wykonywania cienkowarstwowych tynków zewnętrznych 

na cokołach.  

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom DT i norm:  

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: Tynkowanie zewnętrzne  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności  
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PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości  

PN-EN ISO 7050:2011 Kruszywa do zaprawy  

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne  

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne  

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  

5.2.3 Warunki składowania materiałów do robót tynkarskich.  

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 

tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 

w ilości warstw nie większej niż 10.  

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu.  

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 

przygotowanych zasiekach).  

5.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producentów suchych mieszanek 

tynkarskich, mas tynkarskich.  

 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  

• mieszarki do zapraw,  
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• agregaty tynkarskie,  

• betoniarki,  

• pompy do zapraw,  

• tynkarskie pistolety natryskowe,  

• zacieraczki do tynków.  

5.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, natomiast w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 

ręcznie.  

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5.5 Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymogami DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, DT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

5.5.1 Warunki przystąpienia do robót  

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie i okładzinowe w warunkach 

zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 

podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur 

minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 

zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia 

temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
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W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu ok.1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.5.2 Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy. Stare tynki 

powinny być skute.  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych wykonywanych gipsem podłoże należy skropić 

obficie wodą. Zbyt suche podłoże szybko odciąga wodę powodując przedwczesne ich  

twardnienie.  

5.5.3 Wykonanie tynków  

Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 

13914-1:2016-06  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w ww. normie.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-EN 13914-1:2016-06.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

 

Tynki zewnętrzne  

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje się jako cienko warstwowe o 

założonej fakturze, którą uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania.  

Przy wykonywaniu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta gotowej 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy, a także warunków 

wykonania i pielęgnacji warstwy fakturowej.  

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  

Obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne oraz sposób 

obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej.  

Świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym 

obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a 

kąty między tymi płaszczyznami powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z 

kątami przewidzianymi w DP.  

Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości 

określonych dla tynków kategorii III wg aktualnych norm.  

Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom DP i 

WWiORB. Faktury wynikające z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny być 

tak wykonane, aby właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki 

czy też rowki były równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu 
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jednakową głębokość lub wysokość, szerokość itp., bez widocznych skupisk, miejsc 

pozbawionych faktur lub innych braków naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego.  

Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz 

nieznaczne ślady łączenia tynku wzdłuż linii prostych na dużych płaszczyznach 

pozbawionych podziału architektonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie 

jest możliwe wykończenie całej powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego.  

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z 

techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują 

przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.  

Dla tynków nakrapianych i cyklinowanych głębokość wgłębień nie powinna przekraczać  

połowy średnicy największego ziarna w użytym kruszywie.  

Barwa tynków kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem. Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcieni i różnice w intensywności barwy 

poszczególnych fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic.  

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku.  

Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wód 

opadowych lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne.  

Tynki powinny być ściśle związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i 

odparzenia są niedopuszczalne.  

Wykonane tynki powinny spełniać warunki normy PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, 

przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: 

Tynkowanie zewnętrzne.  

5.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

5.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 

częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wszystkie materiały podstawowe, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania określone w DT, WWiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  
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5.6.2 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkarskich polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z DT, WWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z aktualnych norm.  

5.6.3 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót tynkarskich z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji,  

a w szczególności:  

• prawidłowości przygotowania podłoży, przyczepności tynków do podłoża, wyglądu  

• powierzchni tynku,  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

5.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

5.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

5.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

5.10 Dokumenty związane  

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego  

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: Tynkowanie zewnętrzne  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności  

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości  

PN-EN ISO 7050:2011 Kruszywa do zaprawy  
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PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  

PN-EN 10346:2015-09 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i 

metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne  

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i 

metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne  

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: Tynkowanie zewnętrzne  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.  

PN-EN 13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.  

 

Inne dokumenty:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 

881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 

W-wa 1989r. 
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6. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty malarskie (WWiORB-
06, KOD CPV 45442)  

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

6.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania i 

odbioru robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach umowy na realizację zadania 

pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

6.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

malarskich ujętych w punkcie 7.1.3.  

6.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót malarskich, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na realizację zadania pn.: 

„Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac malarskich :  

− Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych.  

− Malowanie tynków zewnętrznych.  

− Malowanie elementów stalowych  

− Malowanie posadzek betonowych  

6.1.4 Określenia podstawowe  

Podłoże malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska. Stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni.  

Powłoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e)  

przez nałożenie farby do gruntowania.  

Powłoka(-i) między warstwowa(-e). Powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i 

nawierzchniową.  

Powłoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) 

do ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) 

się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) 

odpowiednią barwę.  

Farba. Płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier. Nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor  
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farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych. Zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi.  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą. Zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 

mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie 

jako powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.  

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnąca farba nakładana na 

oczyszczoną strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy 

zachowaniu możliwości spawania stali.  

Grubość powłoki. Grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  

Nominalna grubość powłoki. Grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego 

systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość.  

Trwałość systemu malarskiego. Oczekiwany czas działania ochronnego systemu 

malarskiego do pierwszej większej renowacji.  

Punkt rosy. Temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na 

stałej powierzchni.  

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach 

konstrukcji, służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje 

właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się 

przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-13 są zgodne 

zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

6.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

6.2.1 Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  
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6.2.2 Wymagania dla materiałów  

Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:  

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, datę 

produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

6.2.3 Materiały stosowane do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą w DT i 

spełniające wymagania:  

• farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków wg PN-C-81913:1998.  

• farby dyspersyjne (wewnętrzne) odpowiadające wymaganiom normy PN-C 81914:2002,  

• farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004,  

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

• farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,  

• emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,  

• farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,  

• emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81609:2002  

• farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81916:2001 oraz PN-C-

81917:2001, PN-C-81911:1997,  

• emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,  

• farby krzemianowo- cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002  

• inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych.  

 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i 

emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• utwardzacze do wyrobów lakierowych,  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z 

drutu, elektrokorund itp.,  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
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6.2.4 Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę  

Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w DT i WWiORB,  

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(Polską Normą lub aprobatą techniczną),  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia 

stosowania wyrobu,  

• farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie 

wynikającym z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225)posiadają karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 

r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 

U. Nr 140, poz. 1171),  

• są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed 

zakończeniem gwarancji wyrobu).  

6.2.5 Składowanie materiałów malarskich  

Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w 

oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed działaniem czynników atmosferycznych, w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł 

ognia i ciepła.  

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, 

jeżeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte 

opakowania powinny być wyraźnie oznakowane.  

6.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe 

lub z tworzyw sztucznych, elektronarzędzia do czyszczenia podłoża,  

• sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, pędzle i wałki,  

• urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  
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• drabiny i rusztowania.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów  

stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.  

6.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe 

pokryte plandekami lub zamknięte zaakceptowane przez Zamawiającego.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich 

na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

aktualnych norm.  

6.5 Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DT i WWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

6.5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów.  

Wymagania dotyczące tynków  

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią  

zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych).  

Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%.  

Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

Wymagania dotyczące podłoży metalowych  

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży metalowych podane są w PN-EN ISO  

12944-4:2001.  

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy  



107 

od jej stanu początkowego i końcowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostać 

ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości 

chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4.  

Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej należy stosować ostro krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone 

materiały ścierne o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, 

łamany śrut staliwny.  

Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok 

ochronnych, śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie 

chropowatości powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z DT i 

WWiORB.  

Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co 

najmniej Sa 2½ według PN-EN ISO 8501-1:2008.  

Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 μm konieczny jest stopień przygotowania 

powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej 

narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki 

strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie wtedy, 

gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  

Warunki prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie tynków powinny być prowadzone:  

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych),  

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C,  

• w temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż 25°C, przy temperaturze podłoża nie 

przekraczającej 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży nie przekracza 4%.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych  

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach 

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.  

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne 

należy przeprowadzać w następujących warunkach:  

• przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być 

również nasłonecznione,  

• przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,  

• przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy,  

a przy dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy 

powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).  
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Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy 

wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%.  

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego 

typu, w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.  

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i 

dobrze oświetlone.  

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać 

zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do 

pomieszczeń, w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego 

powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie.  

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do 

eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie 

stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne 

ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane 

bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami 

chemicznymi.  

Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane należy osłonić, 

oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić 

do oziębienia malowanych konstrukcji.  

Wykonanie robót malarskich tynków zewnętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 

spełniają wymagania podane w niniejszych WWiORB.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać:  

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

• sposób przygotowania farby do malowania,  

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie),  

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

• czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

• zalecenia w zakresie bhp.  

 

Wykonanie robót malarskich tynków wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w niniejszych WWiORB.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są w 

normie PN-EN ISO 12944-7.  

Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania 

powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro.  

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy i połączenia śrubowe 

powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe  

zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową 

odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi.  



109 

Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok 

oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te 

powinny wynikać z kart technicznych wyrobów lakierowych.  

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające 

znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.  

Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i 

konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie  

Charakterystyka powłok gruntowych, między warstwowych i nawierzchniowych podana jest 

w DT i WWiORB. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  

Roboty należy wykonać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.  

Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 

godzinach od jego oczyszczenia.  

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 

Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 

parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 

nakładania.  

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka 

powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.  

Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach 

zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni  

Wymalowania między warstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach 

wykonuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, w których podane są materiały 

malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. 

Powłoki między warstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie 

przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na złączach 

należy przygotować zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.  

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest 

wykonywanie pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, że farba do czasowej 

ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” 

oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych 

efektów.  

Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w 

wytwórni  

Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, zwykle 

stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Dopuszcza się wykonanie 

powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na 

elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.  

6.5.2 Wymagania dotyczące powłok malarskich  

Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  

• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,  

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
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• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża.  

Wymagania dla powłok z farb rozpuszczalnikowych  

Powłoki te powinny być:  

• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

• zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i połysku, dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

- spękań,  

- łuszczenia się powłok,  

- odstawania powłok od podłoża.  

6.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

6.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych 

WWiORB. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich, oraz 

zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

6.6.2 Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów 

prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia 

jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającemu.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie  

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
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• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać:  

- skoagulowane spoiwo,  

- nieroztarte pigmenty,  

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

- kożuch,  

- ślady pleśni,  

- trwały, nie dający się wymieszać osad,  

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

- obce wtrącenia,  

- zapach gnilny.  

6.6.3 Badania w czasie odbioru  

Badania w czasie robót dla robót malarskich antykorozyjnych  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

antykorozyjnych z DT, WWiORB i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami 

producentów.  

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  

zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 

podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,  

kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni,  

dokonać odbioru powierzchni do malowania, z uwzględnieniem wymaganych właściwości 

powierzchni według DT i WWiORB.  

Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok  

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w 

ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami 

następujące właściwości powierzchni:  

wygląd powierzchni, oceniany według PN-EN ISO 8501-1:2008,  

stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z 

fotograficznymi wzorcami według PN-EN ISO 8501-1:2008,  

chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 

8503-2:2012,  

zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być  

większe niż na wzorcu Nr 3 według normy),  

obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-EN ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub  

PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu).  

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN 

ISO 8502-2:2006 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2007.  

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji 

przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc 

połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w 
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wytwórni. Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie 

protokołu kontroli.  

Kontrola warunków wykonywania powłok  

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:  

- temperatury powietrza,  

- temperatury podłoża,  

- wilgotności względnej powietrza,  

- temperatury punktu rosy.  

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000.  

Kontrola procesu nakładania powłok malarskich  

Kontrola procesu malowania obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru 

dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby,  

• sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 

przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych,  

• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,  

• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania 

farby, normą lub kartą techniczną wyrobu,  

• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 

powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, nie 

domalowań,  

• ocenę grubości poszczególnych warstw.  

Wyniki przeprowadzonych badań winny być opracowane w formie protokołu przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  

• Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby:  

• sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla.  
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Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 

nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

6.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

6.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

6.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

6.10 Dokumenty związane  

PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ocena 

korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach standardowych  

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.  

PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.  

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.  

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania.  

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do 

wielostrumieniowego polewania.  

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.  

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.  

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. PN-C-81907:2003 

Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe.  

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.  

PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników.  
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PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powłokowe.  

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. PN-C-

81918:2002 Farby i emalie termoodporne.  

PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. PN-C-81921:2004 

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.  

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała. PN-C-81932:1997 

Emalie epoksydowe chemoodporne.  

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do 

malowania elewacji budynków. PN-EN 

ISO 12944: 1-8  

Farby i lakiery. Zapobieganie korozji 

konstrukcji stalowych przy  

pomocy ochronnych systemów 

powłokowych. Część 1-8  

PN-ENV 13381-4:2004  Metody badawcze ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową 

elementów konstrukcyjnych -- Część 4:  

Zabezpieczenia elementów stalowych  

PN-EN ISO 8501-1-4  Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- 

Część 1- 4  
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7. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty izolacyjne (WWiORB-
07, KOD CPV 45320)  

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

7.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą wykonania i 

odbioru robót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach umowy na realizację zadania 

pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i 

obejmują wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji 

termicznych,  

7.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

izolacyjnych ujętych w punkcie 7.1.3.  

7.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w DP w ramach umowy na realizację zadania pn.: 

„Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

7.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

7.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

7.2.1 Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  
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7.2.2 Wymagania dla materiałów  

Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2012  

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998.  

Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016-12.  

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13162+A1:2015-04  

a ponadto spełniać wymagania:  

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość 

pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,  

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,  

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.  

 

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004+A1:2012 i PN- 

C-89356:1998.  

Płyty warstwowe izolacyjne, styropianowe oklejone papą asfaltową podkładową powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016-12.  

7.2.3 Transport i składowanie  

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego.  

Papa  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od 

grzejników.  

Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  

Styropian i wełna mineralna  

Styropian i wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu 

powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę 

produkcji.  

Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji chemicznych.  

7.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 

stosowanych materiałów.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  

wymagania techniczne w zakresie bhp.  

7.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób, aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem.  

7.5 Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP i WWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

7.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie 

zagłębienia i ubytki należy wyrównać.  

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z 

zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:  

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), temperatury podłoża,  

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności),  

• wieku betonu.  

7.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe  

Gruntowanie  

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu 

materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta.  

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

 

Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań DP, 

odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.  

Metody wykonania izolacji: malowanie pędzlem, nanoszenie wałkiem, natryskiwanie, 

szpachlowanie, przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Zamawiającego.  
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Izolacje z papy i folii  

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie.  

Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii 

zgrzane.  

7.5.3 Izolacje termiczne  

Izolacje ze styropianu DOCIEPLENIA ŚCIAN  

Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań  

w temperaturze powyżej +5°C.  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do 

wykonania dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane 

powinny być gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie 

z kartą techniczną Producenta.  

Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy.  

Do dociepleń można stosować styropian cięty posiadający 3 krawędzie fabryczne.  

Do wysokości 2,0 m nad gruntem winien być użyty styropian o twardości 20, a wyżej o 

twardości 15. Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami 

plastykowymi w ilości 4 szt./m2. Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne 

przesunięcie styków pionowych winno wynosić 20 cm. Zabronione jest wypełnianie spoin 

poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką montażową. 

Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wyrównać i zmatować w celu zwiększenia 

przyczepności.  

Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grubości 3÷4 

mm zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie 

napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w 

poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0 m nad gruntem wymagane są 

dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża 

otworów okiennych i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami z 

tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejącej.  

 

Izolacja posadzek  

Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy 

zapewniającej pełne przyleganie styropianu do podłoża.  

 

Izolacja stropodachu  

Przy doborze płyt izolacyjnych należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 

6946:2008.  

Zastosowanie mają płyty z obustronną warstwą papy. Do podłoża z płyt żelbetowych płyty 

przykleja się lepikiem asfaltowym, a następnie dociska, dosuwając je do boków płyt już 

przyklejonych. Płyty wymagają dodatkowego mechanicznego mocowania do podłoża w 

pasach obciążenia krawędziowego dachu. Do mechanicznego mocowania płyt należy 

stosować łączniki dopuszczalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.  
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Izolacje z wełny mineralnej  

Izolacje termiczne dachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym i 

zagruntowanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna 

być jednowarstwowa, a grubość zgodna z DP. Każdorazową część wykonanej izolacji na  

koniec zmiany zabezpieczyć należy folią jako warstwą pokrycia dachu zgodnie z DP.  

Przewidziane jest również montowanie płyt z wełny mineralnej w przestrzeniach 

międzykrokwiowych.  

7.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

7.6.1 Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z DP i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,  

• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 

itp.),  

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w DP i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się jako średnią 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, kontrolę wykonania 

warstwy ochronnej.  

 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7.6.2 Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały na podstawie przedstawionych atestów 

producenta, jednak odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej specyfikacji, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
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składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Wymagania dla dostawy winny obejmować:  

• Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.  

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z DP oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami programu 

zapewnienia jakości.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

7.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

7.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DP, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

7.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

7.10 Dokumenty związane  

PN-EN 13967:2012- Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości  

PN-B-24620:1998- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie  

PN-EN 13162+A1:2015-04- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie  

PN-EN 12004+A1:2012- Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie  

PN- C-89356:1998- Kleje do tapet papierowych oraz tapet na podłożu papierowym - 

Wymagania i badania  

PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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8. Warunki wykonania i odbioru robót: pokrycia dachowe 
(WWiORB-08, KOD CPV 45261)  

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

8.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie pokryć dachowych, które zostaną wykonane w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

8.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie pokryć dachowych ujętych w punkcie 9.1.3.  

8.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie pokryć 

dachowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbiór:  

• Pokryć z blachy trapezowej  

• Rur spustowych.  

• Obróbek blacharskich.  

8.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

8.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

8.2.1 Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  
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8.2.2 Wymagania dla materiałów  

Materiały do robót pokrywczych winny spełniać wymagania poniższych norm, oraz posiadać 

aprobatę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa:  

PN-EN 508-2:2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część 2: 

Aluminium  

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania.  

8.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

8.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Narzędzia i sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Sprzęt i narzędzia użyte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi ich użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

8.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Nie stawia się wymagań specjalnych dla środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę 

do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

8.5 Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DT, WWiORB, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
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• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z DT oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 

pionowych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 

rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 

powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia dachowego lub po jego całkowitym 

zakończeniu,  

• po sprawdzeniu zgodności z DT materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 

dachowych.  

8.5.1 Pokrycia dachowe  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 

w aktualnych normach.  

Warunki wykonywania robót:  

Nie ogranicza się maksymalnego pochylenia dachu, ale należy utrzymać zgodność z 

obowiązującymi warunkami i spójność z istniejącymi obiektami.  

Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach 

narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z 

rynien połaci położonych wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m.  

Uszczelki w stykach podłużnych blach należy stosować przy pochyleniach połaci mniejszych 

niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W 

zakładzie podwójnym należy stosować dwie uszczelki.  

Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się, a 

w zakładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym.  

Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 

możliwości uzyskania minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości krawędzi 

podłużnych blachy, należy zamiast uszczelek porowatych stosować uszczelnienie 

hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.  

Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami 

zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek 

gumowych można stosować podkładki z kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien 

wynosić 333 mm (3 szt. na 1 m zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. 

zakładu).  

Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to 

niemożliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad 

płatwiami. Zakłady poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie 

połaci jest większe lub równe 55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% styki poprzeczne 

należy uszczelnić podwójnymi uszczelkami.  

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do płatwi mocować można 

tylko blachę górną.  

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia 

połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 55 

%.  

Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane 

za pomocą rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać 

przelewanie się wody w taki sposób, aby nie powodować szkód materialnych i nie utrudniać 

eksploatacji obiektu.  
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Rynna powinna mieć wymiary dostosowane do spływającej z połaci dachowej wody i mieć 

na swej długości co najmniej dwie rury spustowe. Nie należy stosować odwodnienia 

wewnętrznego w dachach krytych blachami trapezowymi.  

W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla 

zamontowania włazów dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania 

otworów należy dokonywać po zamontowaniu blach trapezowych na połaci dachowej. 

Konieczne jest przestrzeganie następującej kolejności robót:  

• wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia,  

• montaż od spodu dodatkowych płatwi,  

• wycięcie otworu w blasze trapezowej.  

 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.  

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej. W pokryciach blaszanych obróbki 

blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne.  

8.5.2 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów 

przeznaczonych do opierzenia.  

Obróbki blacharskie z blachy cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Obróbki blacharskie należy montować na podkładzie z papy.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

8.5.3 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, który nie 

powinien być mniejszy niż 0,5%.  

Kosze zlewne powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynien. Wloty koszy 

zlewnych powinny być zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed 

możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

zgodne z DT i dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w PN-EN 607:2005.  

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha.  

8.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

8.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych 

robót pokrywczych z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności:  
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Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być przeprowadzona przed 

przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.  

Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych.  

8.6.2 Bieżąca kontrola Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 

częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości.  

8.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

8.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

8.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

8.10 Dokumenty związane  

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część 2: 

Aluminium.  

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania.  

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy. Pochylenia połaci dachowych.  

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

9. Warunki wykonania i odbioru robót: sieci międzyobiektowe 
(WWiORB-09, KOD CPV 45332)  

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

9.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-09 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie układania rurociągów sieci międzyobiektowych, które zostaną 

wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w 

miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

9.1.2 Zakres stosowania  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie układania rurociągów sieci międzyobiektowych na terenie przedmiotowej 

oczyszczalni.  

9.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania 

rurociągów sieci międzyobiektowych dla obiektów ujętych w DP w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”. Zakres sieci międzyobiektowych obejmuje:  

− przewody technologiczne (osadowe i ściekowe);  

− kanalizację sanitarną;  

− kanalizację deszczową;  

− wodę technologiczną;  

− wodę wodociągową;  

9.1.4 Określenia podstawowe  

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.  

Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  

Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 

na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 

konstrukcji.  

Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 

obsypką.  

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.  
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Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią  

zasypki wstępnej i terenem.  

Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 

w pionie na skutek ciśnienia ścieków.  

Powierzchnia zwilżona. Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

9.2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  

9.2.2 Armatura  

9.2.2.1 Zasuwy nożowe  

− szczelność zasuw w obu kierunkach;  

− dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium, pod koniec 

zamykania zasuwy wypłukuje ewentualne osady;  

− uszczelnienie obwodowe dolne wykonane w sposób eliminujący strefy martwe (zalegania 

osadu);  

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy – wargowe wewnątrz wypełnione sprasowaną masą 

uszczelniającą, umożliwiające doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby demontażu 

zasuwy i odcięcia przepływu w rurociągu);  

− materiały: korpus – żeliwo sferoidalne GGG40; nóż – 1.4301, 1.4571; wałek (wrzeciono) – 

stal kwasoodporna.  

− napęd ręczny za pomocą kółka z trzpieniem niewznoszącym;  

− dostosowane do połączenia międzykołnierzowego PN 10.  

 

Zasuwy nożowe z napędem ręcznym  

− napęd ręczny za pomocą kółka z trzpieniem niewznoszącym;  

− dostosowane do połączenia międzykołnierzowego PN 10.  

 

Zasuwy nożowe do zabudowy podziemnej  

− obudowa do zabudowy podziemnej tego samego producenta co zasuwa.  
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9.2.2.2 Hydrant  

Hydrant zewnętrzny nadziemny powinien spełniać wymagania:  

− ciśnienie nominalne min. PN10;  

− hydrant z podwójnym zamknięciem;  

− dwie nasady boczne typ B (75);  

− pełne zabezpieczenie antykorozyjne;  

 

− głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta 

powłoką epoksydową o min. grubości 250 μm wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką 

odporną na promieniowanie UV;  

− kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, dodatkowo pomalowana, 

podobnie jak głowica, w kolorze czerwonym;  

− hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia 

korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i 

niekontrolowanego wycieku wody;  

− hydrant musi posiadać możliwość obrotu o 360° w celu ułatwienia dostępu do nasad 

przyłączeniowych;  

− grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką 

elastomerową;  

− wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;  

− uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w 

materiale odpornym na korozję;  

− owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;  

− przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą PN-EN 

1092-2:1999;  

− odwodnienie kolumny działające w stanie zamkniętym. Kolumna dolna i górna powinny się 

całkowicie odwodnić;  

− dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;  

− śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.  

9.2.2.3 Armatura wodociągowa  

Wymagania ogólne dla armatury wodociągowej stosowanej przy realizacji niniejszej 

inwestycji:  

− oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych;  

− dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe);  

− atest higieniczny PZH;  

− deklaracje zgodności z PN/EN;  

− świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej 

(GSK) wystawione dla producenta lub świadectwo równoważne;  

− Certyfikat CNBOP na hydranty.  

9.2.2.4 Zasuwy klinowe miękkouszczelnione  

Zasuwy powinny spełniać następujące wymagania:  

− zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem klina;  

− ciśnienie nominalne min. PN10;  

− zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi, jeżeli wymaga tego 

Dokumentacja Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis 

ten można pominąć;  

− gładki pełny przelot bez gniazda;  
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− klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną;  

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnątrz i 

wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250 μm;  

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym 

gwintem;  

− wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy;  

− uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;  

− uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku 

pokrywy;  

− śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i 

zabezpieczone przed korozją masą zalewową;  

− nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości;  

− kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.  

9.2.2.5 Skrzynki uliczne  

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania:  

− muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) według 

zaleceń producenta;  

− korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;  

− pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie ruchem 

ulicznym;  

− pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw.  

 

9.2.2.6 Obudowy do zasuw  

Charakterystyka obudowy:  

− obudowa teleskopowa lub sztywna tego samego producenta co zasuwa;  

− łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;  

− trzpień o pełnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo;  

− przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń;  

− rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;  

− połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 

nierdzewnej lub śruby.  

9.2.3 Rury i kształtki  

Dostarczone rury powinny być fabrycznie cechowane wzdłuż rury. Cecha winna zwierać:  

− nazwę producenta;  

− rodzaj dopuszczonego medium;  

− klasę i nazwę surowca;  

− długość, średnicę i grubość ścianki;  

− nr norm lub aprobat;  

− własności wytrzymałościowe rury;  

− datę produkcji: rok-miesiąc-dzień.  

9.2.3.1 Rury ze stali kwasoodpornej  

Przewody technologiczne bezpośredniego kontaktu z osadami i ściekami w miejscach 

określonych projektem będą wykonane ze stali 1.4301, PN10  

Połączenia tych rur będą:  
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− spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC;  

− spoina "Y" według PN-75/M-69014;  

− klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011.  

9.2.3.2 Rury z PEHD  

Rury i kształtki PEHD stosowane będą do budowy sieci wody pitnej oraz do budowy 

przewodów osadowych.  

Rury stosowane dla sieci wody pitnej wodociągowej:  

− materiał PE 100 SDR 17 PN10  

− materiał PE 100 SDR 11 PN10  

 

Rury stosowane dla przewodów technologicznych:  

− materiał PE 100 SDR 17 PN10  

− materiał PE 100 SDR 26 PN6,3  

 

Rury z PEHD muszą posiadać: Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa „B”, Aprobatę Techniczną  

COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodności ZETOM, Aprobatę Techniczną IGNiG.  

Powinny spełniać wymagania norm: ISO 4427, ISO 4437, PN-EN 1119:2010, PN-EN 

1228:1999, PN-EN 1555-1:2010, PN-EN 12201-1:2012, PN-EN 12666-1+A1:2011.  

Materiał: PE 100 SDR 17 PN10; PE 100 SDR 11 PN10, PE 100 SDR 26 PN6,3.  

Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia PE/stal.  

Rury i kształtki stosowane do wody pitnej muszą spełniać następujące wymagania:  

− posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte 

dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej;  

− muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 

spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa;  

− muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach dotyczących parametrów danych 

typów rur. W szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 

12201-3+A1:2013-05.  

 

Wymagania dla rur i kształtek z PE  

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy:  

− stosować rury PE 100 SDR 17 PN 10;  

− używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;  

− nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych;  

− posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  

− przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  

− operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń 

zgrzewanych;  

− używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  

− przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem 

każdej zgrzeiny;  

− każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu.  

 

W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy:  

− stosować rury PE 100 SDR 17 PN 10;  

− używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;  
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− używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie 

kształtki;  

− używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki;  

− używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki 

zawierający w sobie partię towaru i kod towaru;  

− dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania;  

− posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  

− używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  

− przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny;  

− każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu;  

− kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem 

temperatury otoczenia;  

− przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  

− zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi 

zgrzewarki;  

− zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne 

po jednej stronie.  

9.2.3.3 Rury z PVC  

Rury kanalizacyjne z PVC, muszą posiadać Aprobatę Techniczną: IBDiM, COBRTI 

INSTAL.  

Parametry:  

− Materiał: PVC  

− Rodzaj połączenia: Kielichowe z uszczelką gumową  

− Temp. robocza [ºC] +60  

− Stosowane będą rury o ściankach litych kielichowe PVC-U  z uszczelką klasy S (SN 8)  

Nie dopuszcza się rur spienionych lub dwuwarstwowych. 

9.2.4 Materiały do ociepleń rurociągów  

Przyjęto:  

− dla rurociągów podziemnych:  

• łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC.  

− dla rurociągów napowietrznych:  

• łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z blachy nierdzewnej 1.4301;  

• ocieplenie z kruszywa keramzytowego.  

 

Grubości ociepleń zgodna z DT.  

9.2.5 Złącza mechaniczne  

Połączenia kołnierzowe  

Kołnierze użyte w połączeniach kołnierzowo-śrubowych muszą być zgodne z PN-EN 1092-

1:2006. Do połączeń rurociągów należy zastosować kołnierze przewidziane dla ciśnienia min. 

1,0 MPa lub 1,6 MPa zgodnie z projektem.  

Do połączeń rurociągów współpracujących z urządzeniami lub armaturą, śruby łączące ich 

elementy składowe powinny być wykonane w klasie średnio-dokładnej ze stali nierdzewnej 

klasy min. 1.4301. Rodzaje i wymiary stosowanych śrub, nakrętek, podkładek muszą 
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odpowiadać warunkom zawartym w PN. Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w 

odpowiednie podkładki.  

W połączeniach elementów wykonanych ze stali ocynkowanej lub stopów aluminiowych, 

podkładki ze stali nierdzewnej klasy min 1.4301, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.  

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, 

temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości. Nie dopuszcza się połączeń rur na szybkozłączki. 

9.2.6 Studzienki  

9.2.6.1 Studzienki betonowe  

Należy zastosować studnie betonowe prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego min. 

W6, mrozoodpornego F50 skonstruowane wg PN-B-10729:1999 z następujących elementów:  

− dolnej części wykonanej jako monolit, w którym umocowane są przejścia szczelne dla rur 

na przelocie i na dopływach. Przyłączenia rur są wykonane pod kątem wskazanym w 

dokumentacji. Prefabrykat posiada zintegrowaną uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi;  

− kręgów ze zintegrowaną uszczelką;  

− płyty pokrywowej z otworem na właz;  

− pierścieni wyrównawczych (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm;  

− włazów żeliwnych typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 25 T (klasy C), 40 T 

(klasy D);  

− stopnie złazowe typu drabinkowego szerokości 300 mm z zabezpieczeniem tworzywowym 

i odblaskami.  

 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany, co najmniej 8 cm 

nad powierzchnią terenu.  

Średnice studni zgodne z dokumentacją projektową (DP).  

Studnie należy posadowić na podłożu piaskowym zagęszczonym do współczynnika Is=0,95 

wysokości 10 cm.  

Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową.  

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masą 

bitumiczną.  

9.2.6.2 Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi  

Należy stosować studzienki deszczowe betonowe prefabrykowane Ø500 z osadnikami, z 

betonu C35/45 wodoszczelnego min W6, mrozoodpornego F50 z wpustami żeliwnymi 

ulicznymi klasy D400. Studzienki osadnikowe muszą posiadać osadnik o głębokości 0,5-1,0 

m. Dolna część studzienki wykonana jako monolit.  

Stosować wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa 

szarego o min wymiarze 400×600 mm bez uszczelek. Skrzynka żeliwna klasy D400 powinna 

opierać się na pierścieniu odciążającym. Nie stosować wpustów przystosowanych do koszy 

osadnikowych.  

Studzienki należy posadawiać według wskazań producenta i zgodnie z projektem drogowym. 

Poziom górnej powierzchni rusztu wpustu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nawierzchnią.  

Studnie należy posadowić na podłożu piaskowym zagęszczonym do współczynnika Is=0,95 

wysokości 10 cm.  

Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową. 

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masą 

bitumiczną.  
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9.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Do wykonania robót związanych z sieciami międzyobiektowymi stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:  

• elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd.,  

• zestaw narzędzi montersko-ślusarskich,  

• półautomat spawalniczy 400 amper,  

• klucze dynamometryczne,  

• wciągarka mechaniczna – elektryczna  

• prostownica do rur,  

• zgrzewarka do rur PEHD,  

• spycharko-ładowarkę kołową,  

• sprzęt do zagęszczania gruntu,  

• samochód dostawczy o ładowności do 1 tony,  

• spawarka elektryczna,  

• komplet do spawania gazowego.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiOR, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

9.4 Transport i składowanie  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane  

przez Zamawiającego.  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Transportowane materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniami. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z 

uwagi na ich specyficzne właściwości należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Jeżeli w 

instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zaleceń, to należy zachować 

następujące wymagania przy transporcie:  

• przewóz rur może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi;  

• przewóz powinien się odbywać przy temperaturze powietrza od 0ºC do +30ºC;  

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 

prostopadle do rur;  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m;  

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu;  

• przy załadunku i rozładunku rur nie można rzucać ani przewracać po pochylni.  

 

Składowanie  

Rury powinny być składowane obok siebie na całej powierzchni lub zabezpieczone przed 

przesuwaniem się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i 
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niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 

poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 

wystające części rur.  

Przy składowaniu rur i wyrobów z tworzyw sztucznych należy zachować następujące 

wymagania:  

• rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu, pozbawionym kamieni i 

innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia;  

• rury w prostych odcinkach składować w stanach na równym podłożu na podkładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 i w odstępach 1 m.  

 

Składowanie rur w stosach powinno się odbywać z zastosowaniem belek drewnianych, które 

powinny pokrywać przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie 

powinna przekraczać 2,0 m.  

Oryginalne opakowania fabryczne, najczęściej w formie palet rur, nadają się zarówno do 

transportu jak i składowania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniami i uszkodzeniem (kapturki, wkładki itp.).  

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych z 

uwagi na to, że w ujemnych temperaturach wzrasta podatność na uszkodzenie mechaniczne 

większości tworzyw sztucznych.  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym 

należy je chronić przed długotrwałą ekspozycją na światło słoneczne.  

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników i 

kontakt z otwartym ogniem.  

Rury z różnych materiałów i o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 

nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie.  

9.5 Wykonanie robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP, WWiORB, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.  

Przygotowanie podłoża i obsypka rurociągu  

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 

podłoża. Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z 

wymaganiami DP. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  
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Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach:  

− wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury;  

− po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki.  

 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w DP wskaźnika 

zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ 

przemieszczeniu lub uszkodzeniu.  

9.5.1 Układanie rurociągów  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania DP. Grawitacyjne 

kanały ściekowe należy wykonać z materiałów przewidzianych w DP. Poszczególne ułożone 

rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 

podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. Przed zakończeniem dnia roboczego 

bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zanieczyszczeniem.  

9.5.1.1 Rurociągi stalowe  

Przewody technologiczne transportujące osad wykonane będą ze stali nierdzewnej 1.4301.  

Połączenia tych rur będą:  

spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC  

spoina "Y" według PN-75/M-69014,  

klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011.  

9.5.1.2 Rurociągi z PEHD  

Piasek wykorzystywany do podsypki i zasypki rur z PE powinien odpowiadać wymaganiom 

wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. Wybór materiału do 

zagęszczania oraz metodę zagęszczania należy uzgodnić z Inżynierem oraz Zamawiającym.  

− Przewody i armatura  

 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.  

Osie przewodów w wykopach oraz rzędne początku i końca każdego odcinka powinna być 

wytyczone i oznakowane.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak 

również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość 

wygięcia rur zależy między innymi od temperatury.  

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem. Przy konieczności pokonania 

nieprzewidzianej przeszkody, zmiany trasy należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem 

nadzoru.  

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem.  

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  

Na przewodach ciśnieniowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu 

nominalnym 1 MPa (10 bar). Należy stosować zasuwy klinowe z końcówkami do połączeń z 

PE, z obudowami i skrzynkami do zasuw.  

− Połączenia rur z PE  
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Rury i kształtki z PE należy łączyć przez zgrzewanie zgodnie z instrukcją Producenta.  

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 

uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych odbywa się przy użyciu kształtek z 

wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i 

oczyszczone końcówki rur z PE , a następnie „przepuszcza” się przez drut oporowy prąd w 

określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 

Elektrozgrzewanie powinno być wykonywane przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Zakres temperatur w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 

elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie 

temperatur otoczenia od –5o C do +45o C.  

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.  

− Oznaczenie trasy  

 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką. Taśmę 

układać wkładką do dołu. Dla poszczególnych mediów należy przyjąć następujące taśmy:  

− kanalizacja sanitarna i deszczowa: Taśma ostrzegawcza zielona nadruk UWAGA 

KANALIZACJA szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową,  

− rurociągi osadowe: Taśma ostrzegawcza brązowa nadruk UWAGA RUROCIĄG 

OSADU szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową,  

− przewody wodociągowe: Taśma ostrzegawcza niebieska nadruk UWAGA 

WODOCIĄG szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową,  

9.5.1.3 Rurociągi z PVC  

• Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Montaż przewodów z PVC wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 

Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 

producentem. Rury układać poniżej strefy przemarzania.  

Rury powinny mieć dopuszczenie do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli 

(drogami) – oznaczone i badane na jako UD.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z dokumentacją techniczną.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy sprawdzić drożność istniejących 

odcinków kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.  

• Układanie przewodu na dnie wykopu  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.  

Rury i kształtki z PVC należy układać na przygotowanym podłożu (podsypce piaskowej). 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości .  

Przy obsypywaniu ułożonego odcinka i zagęszczaniu obsypki należy zwrócić uwagę na to, 

aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  
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Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m.  

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.  

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.  

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.  

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 

przewodu.  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 

większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m.  

Kanały prowadzone powyżej strefy przemarzania należy izolować termicznie. Pod 

drogami należy na obsypce wstępnej ułożyć płyty izolacyjne zabezpieczone przed 

wilgocią, przykryć płytami betonowymi odciążającymi i zasypać piaskiem do wysokości 

spodu konstrukcji drogi. W terenie trawiastym izolować przewody żużlem przykrytym 

papą, przy czym warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 

sztucznego.  

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.  

• Połączenia rur z PVC  

Połączenia rur z PVC należy wykonać jako kielichowe z gumowym pierścieniem 

uszczelniającym (uszczelka wargowa). Rury powinny być układane kielichami w stronę 

przeciwną do kierunku przepływu ścieków.  

Przed połączeniem bose końce rur należy smarować środkiem ułatwiającym poślizg. Bose 

końce rur wciskać w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do 

wykonania kolejnego złącza, każda ostatnia rura do kielicha której wciskany będzie bosy 

koniec następnej rury powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki 

wstępnej.  

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w 

celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

• Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  

W przypadku kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 

osłonić je rurami dwudzielnymi o średnicy do 110 mm. Końcówki rur uszczelnić pianką 

poliuretanową.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy 

wykonywać ręcznie.  

• Oznaczenie trasy  
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Po przeprowadzeniu próby szczelności, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki 

do 0,3 m nad przewodem należy ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z zatopioną 

metalową wkładką. Taśmę układać wkładką metalową do dołu.  

• Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych  

 

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 10 cm należy wykonać betonową płytę 

podfundamentową, grubości 10 cm z betonu C8/10. Na płycie należy ustawić 

prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. Dla wszystkich rurociągów wykonać w dnie 

studni i kręgach betonowych przejścia szczelne.  

Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę.  

Kręgi należy przykryć pokrywą betonową. Na płycie należy zamontować właz żeliwny.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany, co najmniej 8 

cm nad powierzchnią terenu.  

Studnie należy posadawiać na podłożu piaskowym grub. 10 cm zagęszczonym do 

współczynnika Is =1,0.  

Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową.  

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masą 

bitumiczną.  

9.5.1.4 Oznaczenie trasy  

Po przeprowadzeniu próby szczelności, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki do 

0,3 m nad przewodem należy ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z zatopioną 

metalową wkładką. Taśmę układać wkładką metalową do dołu.  

9.5.2 Studzienki  

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania DP. 

Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe.  

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym 

fundamencie betonowym.  

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany:  

− komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami DP,  

− studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających.  

 

Dno studzienek należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta  

w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 

zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 

kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć 

spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  

Wykończenie kinety i spoczników stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.  

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne 

posmarowanie masą bitumiczną.  

Komory należy wykonać na izolacji poziomej z folii budowlanej grubości 0,5mm zgodnie z 

wymaganiami DP.  
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9.5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno być wykonane przez producenta. Wykonawca 

wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DP.  

9.5.4 Montaż przewodów rurowych  

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić – rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.  

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na po- 

wierzchni ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed 

możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.  

Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w DP powinny mieć grubość ścianki 

dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm.  

Średnica minimalna wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy 

zewnętrznej rury przewodowej:  

− dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %,  

− dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%.  

 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 

szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub 

innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo 

króćce z kołnierzem.  

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub 

podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w 

sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane 

i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła 

od punktów podparcia lub podwieszenia.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem 

systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 

6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu.  

Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy 

mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów.  

Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na 

całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie 

przesunięte na 1/5 obwodu rury.  

Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy 

lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.  

9.5.5 Połączenia  

9.5.5.1 Połączenia spawane  

Każde spawanie będzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy doświadczonych 

w poszczególnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że 

wszyscy spawacze mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac 

spawalniczych.  
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Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Inżyniera, zapis procedur spawalniczych i 

prób kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testów. Wszystkie prace spawalnicze 

powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.  

Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim przeprowadzi kontrolę 

radiograficzną 10% wykonanych konstrukcyjnych złączy spawalniczych.  

Złącza spawane, które poddane zostały obróbce cieplnej po spawaniu, pracują w zakresie 

temperatur pełzania, narażone są na działanie korozji naprężeniowej lub obciążeń 

zmęczeniowych, powinny być badane metodą radiograficzną lub ultradźwiękową w 100%.  

9.5.5.2 Połączenia kołnierzowe  

Do połączeń rurociągów z określoną armaturą należy stosować kołnierze wg wymagań 

określonych w warunkach montażu armatury.  

Do połączeń rurociągów współpracujących z urządzeniami lub armaturą, śruby łączące ich 

elementy składowe powinny być wykonane w klasie średnio-dokładnej ze stali 1.4301. 

Rodzaje i wymiary stosowanych śrub, nakrętek, podkładek muszą odpowiadać warunkom 

zawartym w PN. Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki.  

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, 

temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości.  

W połączeniach rurociągów, w określonych miejscach przez projektanta, należy także 

przewidzieć połączenia elastyczne (wydłużalniki montażowe i termiczne) dostosowane do 

parametrów pracy rurociągu, które muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości. Kołnierze rurociągów wykonanych ze stali 1.4301 powinny być wykonane ze stali 

1.4541.  

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 - 5 mm od wewnętrznej średnicy 

przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu 

uszczelki do śrub.  

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie 

na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na 

wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.  

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  

− dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 

wydłużeń,  

− pozostawiać śruby niedokręcone,  

− pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować 

na łukach.  

 

Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla 

przewodów:  

− przy średnicy do 100 mm - 150 mm, od 125 do 200 mm - 250 mm,  

− od 250 do 300 mm - 350 mm, powyżej 300 mm - 400 mm.  

9.5.5.3 Połączenia kielichowe  

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury 

poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić 

szczelinę 3 - 5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że  

szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm.  

Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur 

konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy 
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koniec rury, przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od 3/4 

zewnętrznej średnicy przewodu.  

Przy połączeniach kielichowych rur PVC bosa końcówka rury musi być odpowiednio 

sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie 

związków ropopochodnych.  

9.5.5.4 Połączenia spawane  

Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, 

sposób badania i kontroli spawów określają normy.  

9.5.5.5 Połączenia klejone  

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad :  

− złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche;  

− przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu;  

− należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego podawanego 

przez producenta rur i kleju.  

9.5.5.6 Połączenia zgrzewane  

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: Złącza 

przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone.  

− płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury;  

− należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów. Należy zachować 

współosiowość łączonych elementów.  

9.6 Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

9.6.1 Kontrola Wykonawcy w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i WWiORB 

zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

9.6.2 Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 

badań do akceptacji Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.  

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 



142 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości.  

9.6.3 Kontrola robót  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, sprawdzenie zabezpieczenia 

istniejącego uzbrojenia w wykopie;  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu;  

− badanie odchylenia osi kanałów;  

− sprawdzenie zgodności z DP założenia przewodów i studzienek, badanie odchylenia spadku 

kanałów;  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania 

przewodów;  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie rzędnych 

posadowienia studzienek i pokryw włazowych, sprawdzenie wykonanych izolacji.  

9.6.4 Kontrola Zamawiającego  

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w 

szczególności:  

− sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian;  

− sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki;  

− sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów.  

9.6.5 Badanie i próba szczelności rurociągów  

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po 

stwierdzeniu zgodności wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 

przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami norm.  

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić 

próbę ciśnieniową (hydrauliczną).  

Do próby szczelności rurociąg powinien być zasypany, odkryte tylko miejsca połączenia z 

armaturą.  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 

w normach:  

− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

− PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 

dokumentacji powykonawczej.  

9.6.6 Kontrola wykonania zgrzewu czołowego i elektrooporowego  

Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta.  

Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje:  
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− pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu  

− oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur  

− badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania  

 

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają:  

− oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w niej 

przewodów;  

− sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna.  

9.7 Przedmiar i obmiar robót  

Nie ma zastosowania  

9.8 Odbiór robót  

9.8.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania odnośnie odbioru robót podano w WWiORB-00.  

9.8.2 Procedura odbioru  

Etapy odbioru robót:  

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiór częściowy,  

− odbiór końcowy,  

− odbiór pogwarancyjny.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  

9.8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Na etapie odbioru częściowego Nadzór inwestorski wystawia protokół odbioru częściowego 

robót/odcinka.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót;  

− wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych;  

− stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek 

trasy przewodu a także przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,  

− Dziennik Budowy;  

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

 

Jeżeli w rezultacie badań jakiekolwiek urządzenia, materiały, czy wykonawstwo będzie 

uznane za wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, to te elementy robót mogą zostać  

odrzucone z podaniem powodów Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwłocznie usunie 

wady i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom umowy.  
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9.8.4 Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu będą podlegały poszczególne rodzaje sieci międzyobiektowych (tj. 

sieci technologiczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna itd.). Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, jak przy odbiorze 

częściowym i ponadto:  

− protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

− protokóły z prób szczelności;  

− atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i świadectwa kontroli technicznej na wbudowane 

wyroby;  

− świadectwa pochodzenia wyrobów;  

− w przypadku wodociągu wyniki badań bakteriologicznych wody przez uprawnione 

laboratorium;  

− Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów 

sieciowych;  

− Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i zapisami w Dzienniku Budowy ustalającymi odstępstwa,  

− Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu Robót i doprowadzeniu terenu budowy do 

stanu pierwotnego;  

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

− zgodność wykonania zakresu robót i spełnienie wszystkich warunków umowy;  

− zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  

− aktualność Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupełnienia);  

− protokoły prób szczelności;  

− w przypadku wodociągu wynik badania wody.  

 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9.9 Podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na  

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

9.10 Dokumenty związane 

PN-EN 10025-5:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych 

trudnordzewiejących  

PN-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali 

odpornych na korozję  

PN-ISO 4200: 1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich 
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końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości.  

PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu 

wody i innych płynów wodnych - Warunki 

techniczne dostawy  

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-EN 10242:1999  Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego  

PN-ISO 11922:2013-12  Rury z tworzyw termoplastycznych do 

przesyłania płynów – Wymiary i tolerancja - 

Część 1: Szeregi metryczne  

PN-EN 1329-1:2014-03  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu  

PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

-- Część 2: Rury  

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) - 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu  

PN-EN 12201-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody i do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 

Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 12666-1+A1:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) - 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

(zastępuję wersję polską PN-EN 12666:2007)  
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10. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż urządzeń 
technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruch 
(WWiORB-10, KOD CPV 45252)  

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

10.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-10 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego 

i rozruchu, które zostaną wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i 

budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na 

działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami w sołectwie Krzywa”.  

10.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-10) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w 

zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu.  

10.1.3 Zakres robót objętych WWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie montażu 

urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu dla obiektów ujętych 

w DP w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w 

miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie 

Krzywa”.  

10.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

10.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 

nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 

obsługi.  
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10.2.1 Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych  

Źródła pozyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  

Materiały niejednakowe  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 

wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich 

naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie 

galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 

zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w 

otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku 

awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji  

Wykończenie  

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, 

dopasowane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z 

obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy 

omawianej instalacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, 

zamontowane i wyregulowane.  

Staliwo  

Elementy wykonane ze staliwa powinny być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów 

użytych do wyrobu danych elementów.  

Żeliwo  

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie 

odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.  

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Zamawiający wizualnie różnią się od 

wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te 

przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, 

wypełnień, zgrzewów i zapieczeń na odlewach.  

Brąz  

Wyroby z brązu wykonane powinny być z mocnego i wytrzymałego, pozbawionego cynku, 

stopu, zgodnie z normą.  

Aluminium i stopy aluminium  

Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym 

przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Stopy aluminium powinny odpowiadać stopom używanym do celów związanych z produkcją 

morską, czyli takich, w których głównym składnikiem jest magnez.  

Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji.  

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się w zanurzeniu nie mogą być wykonane z 

aluminium lub jego stopów.  
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Stal nierdzewna  

Stal nierdzewna użyta w instalacji będzie gatunku co najmniej 1.4301 (AISI) 304 (EN) 

według – stale odporne na korozje – norma wieloarkuszowa. Użyte w tekście specyfikacji  

oznaczenie 1.4301 lub AISI304 oznacza stal nierdzewną, a 1.4401 lub AISI316 – stal 

kwasoodporną.  

Nierdzewna stal kwasoodporna  

Nierdzewna stal kwasoodporna użyta w instalacji będzie gatunku co najmniej 316(AISI) 

1.4401 (EN), chyba że zapisy specyfikacji wymagają wyższej jakości.  

Stal niestopowa  

Należy zastosować stale gatunków B500SP, St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w 

konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji 

wykonać przy pomocy spawania używając elektrod EA 1.46.  

Stale niskostopowe  

Należy zastosować stale gatunków 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcję musi 

posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy 

pomocy spawania używając elektrod EA 1.46 i EB 1.50.  

Miękkie drewno do robót ciesielskich  

Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno 

odpowiadać klasie odpowiadającej celom, dla których jest przeznaczone. Zwartość wilgoci w 

momencie montażu nie może przekraczać 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz 

nadania wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym.  

Miękkie drewno do robót stolarskich  

Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to 

określone j.w. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest 

przeznaczone.  

Drewno twarde dla robót stolarskich  

Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to 

określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest 

przeznaczone.  

Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i 

pochodzić z określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego 

powinny zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu jeszcze przed rozpoczęciem 

robót stolarskich. Drewno powinno być wykonane z drewna pierwszej klasy jakości,  

pochodzić z okresowych gatunków drzew i powinno zostać przedstawione do zatwierdzenia.  

10.2.2 Urządzenia  

10.2.2.1 Wymagania ogólne  

− Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych 

przeznaczone do zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i 

urządzeniami w najwyższym stopniu nadającymi się do przedmiotowych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

− Urządzenia będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi.  

− Maszyny i urządzenia winny być dostarczone kompletne z wyposażeniem i osprzętem do 

zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne.  

− Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami oczyszczalni.  
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− W ramach umowy wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia podłączone zostaną do 

systemów i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania z możliwością zdalnego 

ręcznego i automatycznego sterowania.  

− Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni. Elementy 

mające kontakt ze ściekami wykonać ze stali 304 lub 316L. 

− Należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 1 roku 

pracy układu.  

− Zastosowane zasuwy winny być w wykonaniu nożowym, z nożem całkowicie wysuwanym 

poza światło przewodu – w większości przypadków należy stosować napędy elektryczne dla 

armatury.  

− Wymagania gwarancji na dostarczone urządzenia powinny być zgodne z zapisami umowy.  

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest min. do:  

− Dostarczenia materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie z wymaganiami ich 

dokumentacji oraz warunków zastosowania.  

− Zastosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadających aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytucje – tam gdzie wymagane.  

− Powiadomienia inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, maszyn i 

urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej 

grupy pochodzących od jednego producenta.  

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem 

z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa 

izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo.  

Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego 

dostarczanego urządzenia musi być dostarczony również stosowny atest.  

Urządzenia muszą być dostarczone z kompletnym oprzyrządowaniem i akcesoriami 

dodatkowymi, niezbędnymi do prawidłowej, zgodnej z DTR eksploatacji (np. pomosty 

robocze, pistolety do smarowania z odpowiednimi końcówkami, itp.)  

10.2.2.2 Armatura  

Armatura powinna pochodzić od jednego producenta. Dla oferowanej armatury powinien być 

zapewniony serwis, dostęp do części zamiennych. Średnice zastosowanej armatury zgodne z 

dokumentacją projektową. Montaż armatury za pomocą połączeń kołnierzowych 

rozkrecalnych,, nie dopuszczasie montażu za pomocą połączeń nierozkrecalnych i 

szybkozłączek PVC. 

 

ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE 

Zbiorniki technologiczne SBR , ZSO i PIX 
Wykonane z płyt PE100-RC koloru czarnego metodą spawania, zbiornik PIX wykonany jako 

dwupłaszczowy z poziomowskazem cieczy użytkowej.  Zbiorniki wykonane z pokrywa i 

włazem z uszczelka, wyposażone w króćce przyłączeniowe instalacji technologicznych 

ujętych w dokumentacji oraz uchwyty montażowe. 

Nie dopuszcza się ze względów konstrukcyjnych (osiadanie po napełnieniu ściekami), 

zastosowania zbiorników  z PE-Boreal wykonywanych metodą wytłaczania w formie z 

rozdmuchem. 
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ZASUWY NOŻOWE  

Zastosowanie zasuw nożowych bez napędu na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach 

zgodnie z DP.  

Wymagania ogólne dla zasuw nożowych:  

− min wartość ciśnienie nominalne PN10;  

− zasuwa nożowa, między kołnierzowa, owiercona zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10, 

obustronnie szczelna;  

− uszczelnienie poprzeczne zasuwy umożliwiające doszczelnienie podczas pracy (bez 

konieczności demontażu);  

− dowolna pozycja montażu;  

− obustronne profile zgarniające zapewniające czyszczenie płyty zasuwowej;  

− korpus dwuczęściowy, płyta zasuwowa wewnątrz korpusu;  

− korpus z żeliwa szarego nie gorszego niż EN-GIL-250 zgodnie z EN 1561;  

− płyta zasuwowa ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301;  

− nisze płuczne przy prowadnicach noża zapobiegające jego blokowaniu się;  

− gładki, równy przelot bez gniazda;  

− wrzeciono ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4021 z walcowatym i polerowanym 

gwintem;  

− nakrętka wrzeciona z mosiądzu z możliwością jej wymiany w całym zakresie średnic;  

− zewnętrzne części ruchome zabezpieczone osłoną ze stali nierdzewnej;  

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) przez pokrywanie żywicą 

epoksydową;  

 

− zasuwy przystosowane do połączeń z kołnierzami – zwymiarowane i owiercone zgodnie z 

PN-EN 1092-2 PN10.  

 

Zasuwy nożowe do zabudowy podziemnej  

• Napęd ręczny z obudową i skrzynką uliczną.  

• Teleskopowe przedłużenie trzpienia.  

• Minimalna wartość ciśnienia nominalnego PN10  

• Możliwość bezpośredniej zabudowy w ziemi.  

 

Napędy elektromechaniczne dla zasuw - regulacyjne oraz zamknij / otwórz  

Napęd elektromechaniczny ze zintegrowanym (własnym, fabrycznym) układem sterowania 

winien spełniać następujące warunki:  

• napęd elektryczny wieloobrotowy;  

• silnik trójfazowy 3x400V 50Hz, klasa izolacji F, 3 wyłączniki termiczne;  

• rodzaj pracy dla napędów otwórz-zamknij: Klasa B zgodnie z normą DIN EN 15714-2, 

wymagana trwałość min. 10 000 cykli oraz min. 20 cykli na godzinę;  

• ochrona antykorozyjna - całkowita grubość warstwy ochronnej nie mniej niż 140 μm; 

kategoria ochrony antykorozyjnej C3 zgodnie z EN ISO 12944-2;  

• stopień ochrony min. IP67 zgodnie z EN 60 529;  

• stopień ochrony min. IP 68 dla napędów montowanych na zewnątrz oraz w studniach/ 

komorach zagłębionych;  

• grzałka antykondensacyjna zapobiegająca powstawaniu kondensatu;  

• uszczelnienie wtyczki elektrycznej powodujące zachowanie stopnia ochrony IP po jej 

rozkręceniu i odłączeniu od zasilania;  

• ustawienie pozycji krańcowych i wartości momentów obrotowych napędu bez konieczności 

otwierania obudowy i stosowania specjalistycznych narzędzi;  

• mechaniczny wskaźnik położenia;  
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• kółko ręczne jako napęd awaryjny;  

• napęd w wersji ze zintegrowanym sterownikiem (posiada własny sterownik wraz ze 

stycznikami do sterowania), w miejscach trudno dostępnych możliwość wersji rozłącznej 

(sterownik odseparowany od napędu);  

• lokalny panel sterowania wraz z przyciskami i diodami sygnalizacyjnymi;  

• zabezpieczenie przed dostępem do parametrów sterownika hasłem (możliwość zmiany i 

ustawienia hasła na obiekcie);  

• wyświetlanie pozycji armatury;  

• zakres temperatur otoczenia: -25...60 °C;  

• możliwość parametryzacji ustawień;  

• sterownik napędu wyposażony w płytę Profibus DP do sterowania z wewnętrzną ochroną 

przepięciową;  

• dokumentacja, tabliczki znamionowe w języku polskim.  

 

Zasuwy nożowe z napędem elektromechanicznym powinny być dostarczone jako komplet z 

napędem i pozostałymi akcesoriami.  

Zastosowane zasuwy nożowe powinny mieć wymiary zgodne z DP.  

 

ZAWORY ZWROTNE KULOWE  

Wymagania ogólne:  

− zawór pełnoprzelotowy kulowy;  

− samoczynny, otwierający się przy przepływie czynnika;  

− z uszczelnieniem z NBR;  

 

− korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego;  

− kula z aluminium, ogumowana NBR;  

− zaopatrzony w zdejmowaną pokrywę umożliwiającą czyszczenie;  

− pokrycie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne z farby epoksydowej;  

− śruby ze stali nierdzewnej;  

− minimalna wartość ciśnienia nominalnego PN 1,0 MPa;  

− Średnice zaworów zgodne z DP.  

 

Zastosowane zawory powinny mieć parametry zbliżone do podanych w Dokumentacji 

Projektowej (DP). Nie dopuszcza się montowania zaworów na połączenie bezkołnierzowe 

nierozkręcalne i szybkozłączk .iPVC 

 

ZASTAWKI NASCIENNE I KANAŁOWE  

Wymagania ogólne:  

− Zastawki powinny zapewniać szczelność w obu kierunkach;  

− Wymagane ciśnienie robocze na stronę tylną i przednią płyty zamykającej 0,6 bar;  

− Mocowanie do ścian przy pomocy kotw – naścienne, w bruzdach - kanałowe;  

− Konstrukcja zasuwy bezkorpusowej samonośna ramowa, z bezpośrednio nadbudowaną 

głowicą łożyskową;  

− Uszczelnienie pomiędzy ramą i płytą z możliwością wymiany bez demontażu zasuwy ze 

ściany;  

− Napęd ręczny – kluczem poprzez przedłużone wrzeciono;  

− Wykonanie zastawki z materiałów nierdzewnych stal min. 1.4301;  

− Uszczelnienie z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje (np. NBR);  

− Wymagania dotyczące wymiarów i lokalizacji zastawek wg DP.  
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− Dopuszcza się wykonanie urządzenia równoważne, co do klasy szczelności oraz wymogów 

kontroli u producenta;  

− Zastawki przelewowe podnoszone – przepływ nad zawieradłem;  

− Zastawki kanałowe opuszczane – przepływ pod zawieradłem.  

 

POKRYWY WŁAZÓW  

Pokrywy włazów do zbiornika retencyjnego wykonane ze stali gatunku 316L uszczelnione 

uszczelką. 

 

KOMPENSATORY GUMOWE  

Typ: kompensatory kołnierzowe gumowe do połączeń kołnierzowych PN 10, ze śrubami 

sprzęgającymi (ściągami);  

Funkcja: montaż i demontaż armatury i urządzeń, ograniczenie drgań instalacji;  

Medium: osady; ścieki surowe  

Wymagania materiałowe:  

• korpus: guma z oplotem, odporna na medium,  

• kołnierze: stal min. 1.4301.  

 

11.2.2.3 Rury i kształtki  

RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ  

Przewody technologiczne bezpośredniego kontaktu z osadami lub przewody w miejscach 

określonych projektem powinny być wykonane ze stali 1.4301.  

Połączenia tych rur będą:  

- spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC  

- spoina "Y" według PN-75/M-69014,  

- klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011.  

 

 

RURY Z PEHD  

Rury i kształtki PEHD do budowy instalacji wody pitnej i osadów.  

Muszą posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodności ZETOM, 

Aprobatę Techniczną IGNiG, ocenę Higieniczną PZH.  

Muszą spełniać wymagania: ISO 4427, ISO 4437, PN-EN 1119:2000, PN-EN1228:1999, PN-

EN 1555-1:2004, PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 13244-1:2004, PN-EN 12666-1:2007.  

− Materiał: PE 100 SDR17  

− Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia PE/stal.  

 

RURY Z PVC  

Parametry:  

- Materiał PVC lite typ ciężki 

- Rodzaj połączenia Kielichowe z uszczelką gumową  

- Temp. Robocza [OC] +60  

 

Stosowane będą rury kielichowe PVC-U z uszczelką, o sztywności obwodowej nie mniejszej 

niż 8 kN/m2 (SN 8).  

 

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE  

Kołnierze użyte w połączeniach kołnierzowo-śrubowych muszą być zgodne z PN-EN 1092-

1:2006. Do połączeń rurociągów należy zastosować kołnierze przewidziane dla ciśnienia min. 

1,0 MPa lub 1,6 MPa zgodnie z projektem.  
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Złącza połączeń kołnierzowych jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 

Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej gr. 1 mm oraz tuleje w otworach 

tej konstrukcji z tworzywa przy łączeniu śrubami ze stali.  

Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 

wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego o grubości min 

5 mm.  

10.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:  

- Dźwig samojezdny.  

- Zgrzewarki do wykonywania połączeń rurowych.  

- Wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach i ścianach żelbetowych.  

- Inny drobny sprzęt pomocniczy \ 

10.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DP, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w 

umowie.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, 

poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś.  

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

maszyn i urządzeń technologicznych, ich gabarytów, wagi, wrażliwości na działanie 

warunków atmosferycznych, technologii załadunku i wyładunku oraz odległości transportu. 

Maszyny i urządzenia technologiczne oczyszczalni powinny być transportowane i składowane 

zgodnie z instrukcjami producenta.  

Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania robót podlegają akceptacji 

Zamawiającego.  

Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu  

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone 

powłokami ochronnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przed korozją i innym 

przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one 

na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić 

w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Urządzenia należy zapakować w taki 

sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania 

muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą powietrzną, 
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morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień podczas przewozu. Skrzynie 

służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań 

zbitych z pojedynczych elementów.  

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz 

odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić 

opakowaniem zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub użyć 

pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia 

ładunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywać swe 

właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  

Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą 

śrub a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku 

obu końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować.  

Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub 

skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one trwale 

umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo zabezpieczone 

klinami przymocowanymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te jednocześnie tworzyły 

występ, na którym podpory spoczywałyby. Po zapakowaniu urządzeń skrzynie należy ustawić 

w pozycji pionowej po to, aby upewnić się, że zawartość nie przesuwa się.  

W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian skrzyni, należy 

zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno 

wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego.  

Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu 

tworząc zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne.  

Otwarte końce rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź 

uszczelkami, a następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do 

wykorzystania na Placu Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego 

zabezpieczenia. Rękawy i kołnierze wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać 

drutem. Skrzynie zawierające gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny 

ważyć więcej niż 500 kg brutto.  

Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone 

śrubami i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych  

elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie oznakowane i pokryte farbą w kolorze 

czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w instrukcji obsługi.  

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraż i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostać 

oznakowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element powinien 

zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w opinii 

Zamawiającego nie można nanieść stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, 

powinny one zostać wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww. 

materiałów. Plakietka powinna być umieszczona w widocznym miejscu i spoczywać na 

płaskiej powierzchni oznakowanego materiału.  

Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, 

elementy maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym 

opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia. Wszystkie części instalacji zostaną 

przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej wersji 

językowej.  

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na 

działanie wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie 

informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, 

a także znak charakteryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w 

odpowiednich dokumentach przewozowych.  
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Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te 

wykonane zostaną od szablonu lub czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną 

farbą i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas 

przewozu.  

Każda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową 

umieszczoną w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki 

przekazane zostaną Zamawiającemu. Wszystkie przewożone elementy powinny zostać 

oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej.  

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w zatwierdzonej cenie umownej.  

Zamawiający może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urządzeń, 

lecz cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na 

Wykonawcy. Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania urządzeń.  

Obchodzenie się z rurami i armaturą  

Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami 

nie przewożonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów 

należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.  

Zawiadomienie o przesyłce  

Wykonawca prześle wiadomość o wysłaniu przesyłki przedstawicielowi Zamawiającego na 

Placu Budowy. Obie strony o tym fakcie muszą dowiedzieć się najpóźniej dwa tygodnie 

przed spodziewanym nadejściem przesyłki.  

Rozładowanie urządzeń  

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na placu budowy lub w 

magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku.  

10.5 Wykonanie robót  

10.5.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych umową) zrealizować i ukończyć 

Roboty określone zgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego oraz do usunięcia 

wszystkich wad.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, 

decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień umowy.  

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny: Personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, 

dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część ta była zgodna z 

umową.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas 
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materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, 

odpady i niepotrzebne już Roboty Tymczasowe.  

10.5.2 Urządzenia mechaniczne  

Armatura, urządzenia i maszyny powinny cechować się wysoką trwałością i niezawodnością 

oraz posiadać odpowiednie atesty. Maszyny i urządzenia mechaniczne muszą być 

przystosowane do pracy ciągłej (24 godziny na dobę) dla warunków panujących na terenie 

oczyszczalni. Projektowana wymagana żywotność urządzeń mieści się w przedziale 10 – 20 

lat w zależności od rodzaju urządzenia.  

Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń powinno być kompletne i umożliwiać:  

• Sterowanie z miejsca zainstalowania  

• Zdalne sterowanie  

• Zapewnić przesyłanie wymaganych sygnałów do sytemu „SCADA”  

 

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w DT.  

Maszyny i urządzenia, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny 

być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie 

tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Na elementach wykonanych z 

żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci 

powłok epoksydowych. Owiercenie przyłączy ogólnie 10 bar lub inne w zależności od 

przeznaczenia, wymagań technologicznych, średnic przyłącza itp.  

Maszyny i urządzenia powinny być dostarczone wraz z odpowiednią dokumentacją (DTR). 

Montaż urządzeń powinien się odbywać według wskazań zawartych w DTR lub DMR. 

Montaż niektórych urządzeń powinien się odbywać pod nadzorem przedstawiciela producenta 

lub nawet przez jego wyspecjalizowany zespół. Do przykrycia mechanizmów napędowych 

powinny być dostarczone i zamontowane w czasie montażu odpowiednie osłony.  

Wszystkie części wirujące i poruszające się ruchem posuwistym, pasy napędowe itp. powinny 

być bezpiecznie osłonięte i zaaprobowane przez Zamawiającego, aby zapewnić całkowite 

bezpieczeństwo personelu zajmującego się konserwacją i eksploatacją. Wszystkie osłony 

powinny być łatwo demontowalne dla umożliwienia dostępu do urządzenia bez potrzeby 

uprzedniego demontażu głównych części urządzenia.  

Urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów i pod ich 

nadzorem.  

10.5.3 Połączenia  

10.5.3.1 Połączenia spawane  

Każde spawanie będzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy doświadczonych 

w poszczególnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że 

wszyscy spawacze mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac 

spawalniczych.  

Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Nadzów inwestorski, zapis procedur 

spawalniczych i prób kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testów. Wszystkie prace 

spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.  

Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim przeprowadzi kontrolę 

radiograficzną 10% wykonanych konstrukcyjnych złączy spawalniczych.  

Złącza spawane, które poddane zostały obróbce cieplnej po spawaniu, pracują w zakresie 

temperatur pełzania, narażone są na działanie korozji naprężeniowej lub obciążeń 

zmęczeniowych, powinny być badane metodą radiograficzną lub ultradźwiękową w 100%.  
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10.5.3.2 Połączenia rozłączalne  

Do połączeń rurociągów z określoną armaturą należy stosować kołnierze wg wymagań 

określonych w warunkach montażu armatury.  

Do połączeń rurociągów należy stosować kołnierze przewidziane dla ciśnienia min. 1,0 MPa 

(o ile wymagania technologiczne nie stanowią inaczej).  

Do połączeń rurociągów z określoną armaturą należy stosować kołnierze wg wymagań 

określonych w warunkach montażu armatury.  

Do połączeń rurociągów współpracujących z urządzeniami lub armaturą, śruby łączące ich 

elementy składowe powinny być wykonane w klasie średnio-dokładnej ze stali 1.4301. 

Rodzaje i wymiary stosowanych śrub, nakrętek, podkładek muszą odpowiadać warunkom 

zawartym w PN. Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki.  

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, 

temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości.  

W połączeniach elementów wykonanych ze stali ocynkowanych lub stopów aluminiowych, 

podkładki izolacyjne (np. typu PTFE, o ile będą zastosowane) zostaną umieszczone pod 

podkładkami ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.  

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów (ciśnienie, 

temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości.  

W połączeniach rurociągów, w określonych miejscach przez projektanta, należy także 

przewidzieć połączenia elastyczne (wydłużalniki montażowe i termiczne) dostosowane do 

parametrów pracy rurociągu, które muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 

jakości.  

10.5.4 Malowanie antykorozyjne  

Maszyny i urządzenia, które są przedmiotem kompletnych dostaw muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie przez ich wytwórców zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 

Powierzchnia wszystkich dodatkowych elementów stalowych winna być zabezpieczona 

antykorozyjnie albo poprzez cynkowanie lub malowanie na terenie budowy. Rodzaj 

malowania zależy od umiejscowienia i warunków technologicznych.  

Powierzchnia stali przed malowaniem powinna zostać doprowadzona do IIº czystości, po 

oczyszczeniu zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 powinna być pokryta dwukrotnie farbą 

gruntującą, a następnie 2 razy farbą nawierzchniową.  

10.5.5 Narzędzia i środki konserwacji  

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z 

polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych 

pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w instalacjach (także śrub rozporowych i 

dwuzłączek). Skrzynki powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi 

urządzeń, włącznie 3 szt. pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów 

substancji smarujących.  

Narzędzia nietypowe: dwa zestawy ściągaczy wszystkich typów panewek i łożysk oraz 

narzędzi do montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich 

typów wkrętów użytych w instalacjach. Wymagane są także trzy zestawy narzędzi 

standardowych.  

Urządzenia należy zaopatrzyć w zalecane smary i oleje w ilości niezbędnej do obsługi 

urządzeń przez okres co najmniej jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i oleje zostały nałożone we 
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wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich 

odpowiedniki są dostępne na polskim rynku.  

10.5.6 Części zamienne  

Wykonawca sporządzi w podziale na urządzenia listę części zamiennych i szybko 

zużywających się. Zestawienie będzie obejmować, opis, ilość tych części, które w opinii 

Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdować się na zapasie.  

Części zamienne i szybko zużywające się zostaną zapakowane i opieczętowane w 

oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego 

przechowywania. Każda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w 

języku polskim.  

Całkowita ilość części zamiennych i szybko zużywających się, zaproponowana przez 

Oferenta powinna być zawarta w Cenie Ofertowej.  

10.5.7 Gwarancje  

Wymagana jest gwarancja na dostarczone urządzenia w okresie min. 24 miesięcy od daty 

uruchomienia. Gwarancja dotyczy wad konstrukcyjnych, użycie niewłaściwych materiałów 

oraz niewłaściwego wykonania.  

10.5.8 Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni  

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 

pośrednictwem Nadzoru inwestorskiego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich części 

oczyszczalni personelowi obsługi.  

Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci OŚ, Wykonawca 

uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym za pośrednictwem Nadzoru inwestorskiego.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest 

dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, 

rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji.  

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 

uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego.  

Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek 

część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 

uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 

godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami 

Wykonawcę.  

10.6 Kontrola jakości robót  

10.6.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia.  
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Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z wymaganiami zawartymi w WWiORB i rozwiązaniami 

projektowymi.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 

przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 

techniczne wymagane przez związane normy  

10.6.2 Kontrole i badania laboratoryjne  

− Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji.  

− Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

− Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

10.6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcjami zawartymi w 

Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

10.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania  

10.8 Odbiór robót  

10.8.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

10.8.2 Odbiór wstępny  

10.8.2.1 Warunki szczegółowe odbioru wstępnego  

Odbiór następuje po zakończeniu montażu przewodów, urządzeń jak w pkt. 11.5 i 

przeprowadzeniu badań jak w pkt. 11.6.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  

• projektową dokumentację powykonawczą,  

• geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

• protokoły z dokonanych pomiarów,  

• dzienniki budowy.  

 

W ramach czynności odbiorowych należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,  

• użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,  

• prawidłowość zamontowania i działania urządzeń instalacji technologicznych,  

• naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót,  
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• dokonać szczegółowych oględzin robót,  

• dno wykopów, zagęszczenie podsypki i obsypki,  

• połączenie przewodów z armaturą, wykonanie izolacji przewodów, płukanie i szczelność 

przewodów,  

• obiekty na trasie rurociągów,  

• armatura i wyposażenie,  

• oznakowanie przewodów i armatury.  

 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu o ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego.  

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną.  

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

wstępnego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

10.8.2.2 Próby rurociągów  

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów i instalacji 

rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego lub jego przedstawiciela o zamiarze 

przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej.  

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z rozpórkami i 

blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy 

podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny za dostawę, a następnie 

odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach 

próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, niezależnie od ich przyczyny.  

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na 

własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe 
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roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż 

uzyska aprobatę Inżyniera.  

10.8.2.3 Próby zaworów  

Wszystkie zawory sterowane elektrycznie powinny być zbadane przy użyciu odpowiednich 

siłowników. Takie badanie ma wykazać ich płynne, bezawaryjne działanie między 

położeniem całkowicie otwartym i całkowicie zamkniętym.  

Wykonawca dostarczy certyfikaty badań wszystkich materiałów głównych części zaworów, w 

tym korpusów, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd.  

Poniższą próbę wodną całkowicie zamontowanego zaworu należy przeprowadzić w obecności 

Inżyniera zgodnie z normą ISO 5208:  

• Korpus – ciśnienie do 1,5 ciśnienia nominalnego zaworu.  

• Próba gniazda na otwartym końcu pod ciśnieniem nominalnym zaworu. Zawory odcinające 

należy zbadać w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien przekraczać wartości podanych w 

normie ISO 5208.  

10.8.3 Rozruch techniczny. Odbiór końcowy  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest odbiór wstępny obiektu potwierdzony protokołem.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt rozruchu. Sam rozruch 

powinien być prowadzony przez powołaną w tym celu specjalistyczną Grupę Rozruchową.  

W skład grupy powinien wchodzić:  

− kierownik grupy rozruchowej,  

− przedstawiciele Wykonawcy,  

− personel przewidziany do eksploatacji obiektu,  

− projektanci,  

− w miarę potrzeby specjaliści od ochrony pożarowej, BHP, przedstawiciel PIOŚ, UDT.  

 

Etap I – Prace przygotowawcze do rozruchu.  

Zakres prac i czynności:  

• Zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą, rozruchową i DTR maszyn i urządzeń.  

• Stwierdzenie czy obiekt nadaje się do przeprowadzenia rozruchu:  

− zostały zakończone roboty budowlano – montażowe,  

− zostały wykonane z wynikiem pozytywnym odbiory częściowe (próby ciśnieniowe),  

− zastały usunięte usterki budowlano – montażowe mające wpływ na rozruch.  

 

W/w stany muszą być potwierdzone przez protokoły i protokół odbioru wstępnego.  

• Przeprowadzenia prób ruchu maszyn, urządzeń i armatury bez obciążenia pod kątem ich 

działania i kierunku obrotów.  

• Sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania i sygnalizacji.  

• Sprawdzenie czy doprowadzone są wszystkie media i czy parametry są właściwe.  

• Kontrola smarowania urządzeń.  

• Sprawdzenie czystości instalacji i ewentualne przepłukanie rurociągów wodą.  

 

• Kontrola zamocowania barier ochronnych i pokryw włazów montażowych.  

 

Etap II – rozruch mechaniczny i hydrauliczny  

a) Rozruch mechaniczny – jest to rozruch prowadzony „na sucho” i jest przeprowadzany 

oddzielnie dla poszczególnych elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków 

przewodów przynależnych do ustalonych węzłów. Po zapoznaniu się z DTR poszczególnych 

urządzeń, sprawdzeniu połączeń przewodów i działania armatury na zamkniętych rurociągach 
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można przystąpić do rozruchu urządzeń mechanicznych wyposażonych w napędy – próby 

biegu luzem. Przed ich uruchomieniem należy sprawdzić: • Blokadę, sterowanie, sygnalizację 

i urządzenia pomiarowe,  

• Smarowanie i chłodzenie urządzeń wraz z ewentualną regulacją,  

• Przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym.  

 

Pozytywne przeprowadzenie powyższych czynności (potwierdzone sprawozdaniami i 

protokółami) pozwala na zgłoszenie obiektu/instalacji do rozruchu hydraulicznego.  

b) Rozruch hydrauliczny – dotyczy w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń 

bezpośrednio do transportu i przeróbki płynnych osadów. Rozruch należy przeprowadzić 

wykorzystując jako medium zastępcze ścieki oczyszczone lub wodę pitną. Celem rozruchu 

hydraulicznego jest: • Sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich 

obiektów i urządzeń – w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą 

napełniania wybranym medium,  

• Oczyszczenie i przemycie przewodów,  

• Sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia medium zastępczego,  

• Sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu medium zastępczym,  

• Regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp,  

• Regulacja armatury,  

• Regulacja zamocowań, ustawienia blokad, wyłączników i sygnalizacji oraz sprawdzenie 

działania sterowania, AKP i elementów pomiarowych.  

 

Rozruch hydrauliczny należy prowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków przez 

oczyszczalnię.  

Etap III – Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy polega na przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego potwierdzonego i 

zakończonego próbą końcową. Próbę końcową stanowi 72 godzinowy nieprzerwany i 

bezawaryjny ruch obiektu na medium zastępczym.  

Techniczne przeprowadzenie próby polegać będzie na włączeniu do ruchu całości instalacji 

na 72 godziny, obserwowaniu jej pracy oraz kontroli pobieranego prądu i pozostałych 

mediów. Bezawaryjna praca wszystkich urządzeń w tym czasie stanowi dowód pozytywnego 

przeprowadzenia próby końcowej.  

Po zakończeniu rozruchu mechanicznego i przeprowadzeniu próby końcowej należy 

sporządzić:  

− sprawozdania z przeprowadzonych czynności i prac rozruchowych z tabelami 

pomiarowymi pobieranych prądów i pozostałych mediów,  

− protokół zakończenia prac rozruchu mechanicznego i próby końcowej oraz przekazania 

obiektu do rozruchu technologicznego.  

 

Razem powyższe dokumenty stanowią protokół odbioru końcowego.  

Uwaga: Na szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy, Nadzór inwestorski może 

odstąpić od wymagania przeprowadzenia rozruchu mechanicznego na medium zastępczym i 

dopuścić medium docelowe.  
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10.8.4 Rozruch technologiczny. Badania procesowe  

Rozruch technologiczny prowadzony będzie przez Grupę Rozruchową według projektu 

rozruchu technologicznego, zatwierdzonego przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego. W 

zależności od potrzeb skład Grupy Rozruchowej określony w pkt 11.8.3. może być 

zmieniony.  

Rozruch technologiczny składa się z etapów:  

Etap I – Prace przygotowawcze do rozruchu.  

Zakres prac i czynności:  

• Zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą, projektem rozruchu i DTR maszyn i urządzeń.  

• Zapoznanie załogi z instalacją, urządzeniami i stanowiskami pracy.  

• Zapoznanie załogi ze szczegółowymi warunkami p.poż. i BHP dla instalacji, urządzeń i 

stanowisk pracy.  

• Przygotowanie formularzy dokumentacji rozruchowej.  

• Przygotowanie laboratorium do przewidywanego zakresu prac analitycznych.  

• Określenie miejsc poboru prób do kontroli analitycznej procesu.  

• Przygotowanie odbioru osadów odwodnionych ze stacji odwadniania, z możliwością 

regulacji ilości podawania.  

Etap II – Rozruch technologiczny.  

Zakres prac i czynności:  

• Stopniowe wprowadzenie medium rzeczywistego do instalacji.  

• W początkowym okresie proponuje się utrzymywać obciążenie na poziomie 50% obciążenia 

nominalnego, a następnie systematycznie zwiększać obciążenie obiektu do 100%.  

• Obserwacja pracy urządzeń pod obciążeniem wzrastającym do nominalnego.  

• Kontrola techniczna urządzeń, pomiary pobieranych prądów, kontrola temperatury, ciśnienia 

itp.  

• Rejestracja danych technicznych i zauważonych nieprawidłowości.  

• Pobór prób i kontrola analityczna procesów.  

• Rejestracja wyników analiz i ich interpretacja.  

• Archiwizacja danych.  

• Określenie aktualnych parametrów procesu.  

• Sporządzenie sprawozdań z przebiegu prac rozruchowych.  

 

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego tak długo, aż instalacja 

osiągnie wymagania określone w Gwarancjach. Wówczas Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia Badań Procesowych. Powiadomienie o 

zamiarze rozpoczęcia Badań powinno nastąpić 48 godzin przed ich planowanym 

rozpoczęciem.  

Badania procesowe.  

Czas badań procesowych wynosi 14 dni. Wymaga się, aby podczas badań:  

• Instalacje działały w sposób w pełni zautomatyzowany.  

• Obciążenie powinno być nie mniejsze niż 0,75 nominalnego.  

• Nie wystąpiły awarie podstawowych maszyn i urządzeń, a instalacje działały w sposób 

nieprzerwany.  

• Nie wystąpiły przekroczenia w wymaganiach wynikających z Przepisów, Wymaganiach 

Zamawiającego i Gwarancjach Procesowych.  
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Badania procesowe  

Obiekt  Parametr  Rodzaj próby  Ilość prób  Dozwolona 

ilość prób nie 

spełniających 

wymagań  

Odpływ 

ścieków 

oczyszczonych  

BZT5, 

ChZTCr, 

zawiesina 

ogólna  

Próba 

średniodobowa 

proporcjonalna 

do przepływu  

3 próby w 

czasie 14 dnia 

trwania prób  

0  

Odpływ 

ścieków 

oczyszczonych  

Azot ogólny  Próba 

średniodobowa 

proporcjonalna 

do przepływu  

3 próba w 

czasie 14 dni 

trwania prób, 

średnia 

arytmetyczna 

ze wszystkich 

prób w okresie 

t≥12°C  

0  

Odpływ 

ścieków 

oczyszczonych  

Fosfor ogólny  Próba 

średniodobowa 

proporcjonalna 

do przepływu  

3 próby w 

czasie 14 dni 

trwania prób, 

średnia 

arytmetyczna 

ze wszystkich 

prób w okresie 

t≥12°C  

0  

Jeżeli podczas trwania badań procesowych instalacja nie będzie spełniać któregoś z 

wymagań, to Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody Nadzoru inwestorskiego, może 

wykonać odpowiednie poprawki i zademonstrować Nadzorowi inwestorskiemu, że 

nieprawidłowości zostały skorygowane. Czas trwania badań wydłuża się o czas dokonania 

poprawek.  

Jeżeli pomimo powyższego wyniki którejś z prób nie spełniają wymagań, to Wykonawca 

powinien po uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego dokonać zmian i poprawek w 

instalacjach. Następnie należy powtórzyć te badania procesowe, które nie spełniły wymagań.  

Fakt pozytywnego przejścia prób procesowych należy potwierdzić protokołem.  

10.8.5 Protokół odbioru końcowego. Przekazanie do eksploatacji  

Po pozytywnym przejściu przez obiekt prób procesowych i potwierdzenia tego faktu 

protokołem, Inżynier wystawi w ciągu trzech dni protokół odbioru końcowego. Ten fakt jest 

jednoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu obiektu do eksploatacji.  

Do czasu przekazania obiektu do eksploatacji wszelkie koszty związane z eksploatacją 

obiektu ponosi Wykonawca (za wyjątkiem wynagrodzenia pracowników przewidzianych do 

docelowej eksploatacji obiektu).  
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10.8.6 Eksploatacja. Próby eksploatacyjne  

Wykonawca zapewni asystę techniczną przez cały okres gwarancji – udział specjalistów 

w zakresie mechaniki, instalacji elektrycznych i AKPiA.  

10.8.7 Odbiór ostateczny. Odbiór obiektu  

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w obiekcie i 

dokumentacji projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 

budowlanego.  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.  

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi.  

6. Protokoły odbiorów:  

• robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorów częściowych,  

• odbioru wstępnego,  

• odbioru końcowego,  

• protokoły odbioru,  

• odbioru ostatecznego pogwarancyjnego wraz z załączonymi wynikami pomiarów 

kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych z okresu eksploatacji wstępnej.  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji pozwalające na bezpieczną i bezawaryjną 

eksploatację obiektu. Instrukcje muszą dodatkowo zawierać:  

• schematy technologiczne z oznaczeniem i wykazami maszyn, urządzeń oraz armatury,  

• wykazy części zamiennych i szybkozużywających się,  

• plan smarowań.  

12. .Instrukcje stanowiskowe i bhp.  

13. Uwagi i zalecenia Inżyniera.  
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10.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

10.10 Dokumenty związane  

PN-EN 10025-5:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych trudnordzewiejących  

PN-EN 10088-1:2014  Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) -- 

Gatunki  

PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

PN-ISO 4200: 1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - 

Wymiary i masy na jednostkę długości.  

PN-EN 10224:2003 (U),  Rury stalowe ze szwem przewodowe  

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-EN 10242:1999  Łączniki z żeliwa ciągliwego  

PN-C-89222:1997,  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -- 

Wymiary  

PN-EN 1329-1:2014-03  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)  

PN-EN 1329-1:2001  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu  

ISO 4427  Rury polietylenowe (PE) do rurociągów wody. 

Wymagania.  

ISO 4065  

ISO 3046-1:2009  

Rury termoplastyczne - Tablica grubości ścian.  

Silniki spalinowe tłokowe -- Osiągi -- Część 1: Deklaracja 

mocy, zużycia paliwa i oleju smarującego oraz metody 

badań -- Dodatkowe wymagania dotyczące silników 

ogólnego zastosowania  

PN EN ISO 9969: 2008  

PN EN ISO 9969: 2016-2  

Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie 

sztywności obwodowej.  

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 

Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu  

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 

Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu  
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PN-EN 1555-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) – norma 

wieloczęściowa  

PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: 

Wymagania ogólne  

PN-EN 12666-1:2007  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-EN 13244-1:2004  Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, 

kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Wymagania ogólne  

 

11. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych (WWiORB-11 KOD CPV 
45231)  

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

11.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych, które zostaną 

wykonane w ramach umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w 

miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

11.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są stosowane jako dokument umowny przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji elektrycznych, AKPiA i 

teletechnicznych do wykonania w niniejszej umowie.  

11.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 

elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i uruchomienie w/w instalacji w ramach umowy na realizację 

zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z 

niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz 

sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania co najmniej niżej 

wymienionych czynności:  

• likwidacji ewentualnych kolizji istniejących sieci kablowych przebiegających przez tereny 

projektowanej lokalizacji nowych obiektów; z uwagi na konieczność zapewnienia pracy 
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oczyszczalni w okresie budowy należy ustalić sposoby zapewnienia zasilania i sterowania 

urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni w czasie prac 

modernizacyjnych,  

• kable zasilające niskiego napięcia zasilające rozdzielnice obiektowe  

• kable zasilająco - sterownicze w terenie oczyszczalni do urządzeń technologicznych w 

obiektach inżynierskich przyłączanych do rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w 

przyległych budynkach,  

• kable zasilające niskiego napięcia do urządzeń instalowanych w terenie,  

• przebudowę linii oświetleniowych terenu w rejonie prowadzonych prac i rozbudowę 

oświetlenia wzdłuż nowoprojektowanych dróg i ciągów komunikacyjnych na oczyszczalni,  

• kanalizację teletechniczną,  

• demontaże istniejących instalacji elektrycznych w przebudowywanych obiektach,  

• instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia w obiektach inżynierskich (oświetlenia, 

zestawów gniazd remontowych, połączeń wyrównawczych itp.),  

• instalacje zasilająco - sterownicze urządzeń technologicznych zlokalizowanych w 

pomieszczeniach i obiektach inżynierskich,  

• rozdzielnice (szafy zasilająco - sterownicze) obiektowe,  

• tabliczki przyłączeniowe i sterowania lokalnego urządzeń technologicznych wraz z 

konstrukcjami mocującymi, daszkami osłonowymi itp.  

 

WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu 

materiałów oraz środków wg dokumentacji projektowej,  

• montażem osprzętu elektrycznego,  

• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień,  

• montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,  

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze itp.),  

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z opracowaną 

dokumentacją techniczną,  

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wskazanych w dokumentacji,  

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, odgromowej, 

uziemienia lub połączeń wyrównawczych,  

• przygotowaniem podłoża obejmującego czynności wykonywane przed układaniem kabli, 

zwodów lub elementów instalacji elektrycznych i uziemienia, mające na celu zapewnienie 

możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych wytycznych mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

11.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia i definicje w niniejszych WWiORB są zgodne z z obowiązującymi, odpowiednimi 

normami oraz WWiORB-00 „Wymagania Ogólne”.  
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11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 

podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne”. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

11.2 Materiały  

11.2.1 Wymagania dotyczące materiałów  

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami 

Zamawiającego.  

Materiałami są co najmniej:  

• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne, 

komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna 

kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu 

jego położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.),  

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; 

urządzenia i aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe w miejscu 

zastosowania,  

• Rozdzielnice / szafy zasilająco sterownicze,  

• Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi,  

• Skrzynki sterowania lokalnego,  

• Aparatura kontrolno-pomiarowa,  

• Oprawy oświetleniowe,  

• Słupy oświetleniowe,  

• Osprzęt instalacyjny (łączniki, puszki odgałęźne, zestawy gniazd serwisowych),  

 

• Instalacje odgormowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.),  

• Instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, 

itp.),  

• Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze.  

 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Zamawiającego.  

11.2.2 Linie kablowe  

Przy budowie linii kablowych NN stosować kable zgodne z dokumentacją projektową 

(projektem wykonawczym).  

Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."  

Kable używane do oświetlenia terenu powinny spełniać wymagania PN-EN 60228:2007.  

Przekrój żył jest dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej.  

Wszystkie zakończenia przewodów muszą być wyposażone w odpowiednie końcówki 

zaciskowe.  

W liniach kablowych telekomunikacyjnych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji polietylenowej według PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 

polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331.  
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11.2.3 Materiały stosowane przy układaniu kabli  

Folia  

Folię należy stosować do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. Dla linii kablowych NN 

stosować folię niebieską z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6mm, gat. I.  

Przepusty kablowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego.  

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 

gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 

się kabli.  

W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, gdzie nie ma 

możliwości zabezpieczenia kabli rurami pełnymi stosujemy rury dzielone.  

Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z 

twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie 

powierzchni zewnętrznej:  

• 110/100 mm niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV,  

• 160/141-145 mm, czerwonej – w liniach na napięcie powyżej 1kV,  

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy 

stosować opaski z odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 

25 mm lub obwoje (po 3-4 zwoje) z miękkiego drutu stalowego lub miedzianego, w 

odstępach co 1m. Wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur powinny być uszczelnione masą 

plastyczną. Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby 

przy nakładaniu górna część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości.  

Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część 

rury względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej 

części rury, należy po obu końcach przedłużanych rur obciąć.  

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

11.2.4 Kable energetyczne  

Kable zasilające niskiego napięcia  

W układach zasilających zastosować kable miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 1kV.  

Kable elektroenergetyczne 

Kable elektroenergetyczne  

Wykonanie  - Kable elektroenergetyczne z żyłami 

miedzianymi  

Izolacja  - Polichlorek winylu  

Powłoka wypełniająca   

- Polichlorek winylu  

 

Powłoka zewnętrzna   

- Polichlorek winylu  
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Żyła   

- Miedziana  

 

Napięcie znamionowe   

- 1,0 kV  

 

Ilość żył   

- Wynikająca z rodzaju odbioru  

 

Przekroje żył w mm2   

- Wg wymaganego obciążenia  

 

Max. temp. żyły   

- 70 °C  

 

Max. temp. zwarcia   

- 160 °C  

 

Kable silnikowe do napędów z przemiennikami częstotliwości Kable 

elektroenergetyczne  

Wykonanie   

- Kable podwójnie ekranowane  

 

Izolacja   

- Polichlorek winylu  

 

Powłoka wypełniająca   

- Polichlorek winylu  

 

Powłoka zewnętrzna   

- Polichlorek winylu  

 

Żyła   

- Miedziana  

 

Napięcie znamionowe   

- 1,0 kV  

 

Ilość żył   

- 4  

 

Przekroje żył w mm2   

- Wg wymaganego obciążenia  
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Max. temp. żyły   

- 70 °C  

 

Max. temp. zwarcia   

- 160 °C  

 

Warunki zabudowy:  

• kable w budynkach układane będą w korytkach, wciągane do rur lub mocowane pojedynczo 

na uchwytach,  

 

• w sieciach zewnętrznych kable należy układać bezpośrednio w ziemi w rowach kablowych 

na głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej, przysypane kolejną warstwą piasku i przykryte 

folią kablową,  

• kable na końcach, przy wejściach do przepustów, po trasie kablowej i w studniach 

kablowych powinny posiadać oznaczniki z informacją o typie, adresach, oznaczeniu wg listy 

kablowej i roku ułożenia kabla,  

11.2.5 Kable AKPiA  

Kable magistralne  

Sieć AKPiA pomiędzy sterownikami dostarczonymi przez dostawców węzłów 

technologicznych wymaga stosowania kabla komunikacyjnego do protokółu ETHERNET, 

PROFIBUS DP, MODBUS, itp. zgodnie z przyjętymi protokołami komunikacji. Połączenia 

pomiędzy sterownikami obiektowymi wykonać kablami światłowodowymi włączonymi w 

pierścień sieci ETHERNET.  

 

Kabel komunikacyjny (kabel elektryczny) 

Wykonanie   

- Do zastosowań zewnętrznych  

 

Rodzaj   

- Wg wytycznych producentów sprzętu i sieci 

sterownikowej  

 

Typ   

- BUS-cable; na zewnątrz pomieszczeń 

stosować kable przystosowane do zastosowań 

zewnętrznych  

 

Warunki zabudowy:  

• Kable w budynkach układane będą w korytkach, wciągane do rur lub mocowane pojedynczo 

na uchwytach,  

• W sieciach zewnętrznych kable należy układać w przygotowanej kanalizacji kablowej,  

• Na każdego odcinka kabla światłowodowego wykonać zapasy kablowe, które należy 

umieścić w studni kablowej lub w pomieszczeniu (przed przełącznica światłowodową),  
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• Kable na końcach, przy wejściach do przepustów, po trasie kablowej i w studniach 

kablowych powinny posiadać oznaczniki z informacją o typie, adresach, oznaczeniu wg listy 

kablowej i roku ułożenia kabla.  

Obróbka, podłączenie i sprawdzenie kabli  

Podłączenie kabli komunikacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów.  

Końce kabli i przewodów w rozdzielnicach i skrzynkach należy trwale oznaczyć numerem 

kabla z listy kablowej i jego adresem, a końcówki żył kabli sterowniczych powinny posiadać 

oznaczniki z numerem potencjału (lub innym symbolem przyjętym do oznaczania obwodów 

w dokumentacji).  

Kable komunikacyjne podlegają sprawdzeniu ich parametrów technicznych zgodnie z 

zaleceniami producentów. Protokoły badań tych kabli również muszą być składnikiem 

dokumentacji powykonawczej. 

11.2.6 Kable teletechniczne  

Kable telefoniczne  

W połączeniach zewnętrznych punktów dystrybucyjnych systemu telefonicznego stosować 

kable telekomunikacyjne przystosowane do układania w kanalizacji teletechnicznej. Typy 

ww. kabli uzgodnić z dostawcą usług telefonicznych lub dostawcami systemów.  

11.2.7 Koryta kablowe  

Dla instalacji elektrycznych i AKPiA należy wykonać w obiektach trasy kablowe. Do 

wykonania podstawowych tras kablowych w obiektach technologicznych należy stosować 

koryta kablowe wykonane ze stali k.o., natomiast w pomieszczeniach socjalnych i biurowych 

– koryta wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo kategorii C2 lub wyższej. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Korytka kablowe  

 

- Blacha k.o.  

 

 

- Blacha stalowa galwanizowana ogniowo kategorii C2 lub wyższej  

 

Występujące rozmiary   

- Szerokość: 400 mm, 200 mm, 100 

mm, 50 mm  

- Wysokość: minimum 50 mm  

- Grubość: minimum 0,7 mm  

 

Wyposażenie dodatkowe  W zależności od potrzeb:  

- łączniki  

- trójniki  

- łuki  

- redukcje  

- konstrukcje wsporcze  

- konstrukcje nośne  

- pokrywy  
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11.2.8 Rury instalacyjne  

W instalacjach elektrycznych i pomiarowych w miejscach podejść do szafek i aparatury 

obiektowej przewiduje się montaż rur instalacyjnych.  

 

Podstawowe parametry techniczne: Rury instalacyjne sztywne  

Materiał   

- Twardy polichlorek winylu (PCW)  

 

Średnice zewnętrzne   

- min. 21 mm (z możliwością 

dopasowania średnic rur do średnic 

przewodów i kabli)  

 

Podatność na zginanie   

- Rury sztywne  

 

Sposób łączenia   

- Złączki karbowane  

 

Podstawowy system montażu   

- Na tynku, konstrukcji, na uchwytach 

mocujących  

 

Rury instalacyjne giętkie – peszle  

Materiał   

- HDPE, poliamid PA6, metalowe  

 

Średnice zewnętrzne   

- min. 16 mm (z możliwością 

dopasowania średnic rur do średnic 

przewodów i kabli)  

 

Podatność na zginanie   

- Rury giętkie  

 

Podstawowy system montażu   

- Uchwyty, konsolki  

 

Warunki zabudowy: 

• Rury instalacyjne sztywne należy montować za pomocą uchwytów na tynku, na podłożu 

betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej,  

• Rury instalacyjne typu peszel montowane będą na podejściach kabli do urządzeń,  

• W przypadku montażu na zewnątrz stosować rury instalacyjne sztywne i peszle odporne na 

UV.  
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11.2.9 Oprawy i osprzęt instalacyjny  

Do oświetlenia uzupełniającego w rejonach projektowanych obiektów stosować niskie lampy 

oświetleniowe (zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi na terenie oczyszczalni) 

umożliwiające prowadzenie codziennych podstawowych prac eksploatacyjnych.  

11.2.10 Kanalizacja kablowa  

Kanalizację teletechniczną wykonać przy zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych średnicy 

wewnętrznej około 100 mm. Jako podstawowy materiał stosować rury PVC 110 mm. Rury te 

zastosować na ciągach prostych, układanych w miejscach o małych obciążeniach gruntowych, 

np. pod chodnikami, terenami zielonymi. Na przejściach pod drogami zastosować rury o 

większej wytrzymałości SRS 110. W uzasadnionych przypadkach, na końcówkach sieci 

teletechnicznej przewidziano ułożenie przepustów z wykorzystaniem wtórników Ø 40 mm. 

Na załamaniach, rozgałęzieniach i w przypadku długich odcinków prostych stosować studnie 

kablowe.  

Na studniach kanalizacji teletechnicznej istniejących i projektowanych, zlokalizowanych w 

parkingach i podjazdach wykonać pokrywy typu ciężkiego, dostosowane do rodzaju 

obciążenia drogowego.  

11.3 Sprzęt  

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii wykonania robót Wykonawca powinien 

dysponować sprzętem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robót elektrycznych.  

Sprzęt musi posiadać aktualne przeglądy techniczne i być utrzymywany w dobrym stanie.  

Pozostałe wymaganie dla sprzętu określono w WWiORB-00.  

11.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze,  

• samochody samozaładowcze,  

• przyczepy do przewozu kabli.  

 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 

stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu 

przed przewróceniem oraz przesuwaniem.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy 

unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane 

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf  

rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny 

ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie.  
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11.5 Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami umowy.  

11.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli robót podano w WWiORB-00  

11.6.1 Kontrola jakości materiałów  

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje i DTR-ki w języku polskim.  

11.6.2 Kontrola i badania w trakcie robót  

Należy skontrolować i przebadać:  

• zgodności z DT i przepisami,  

• poprawność montażu,  

• kompletność wyposażenia,  

• poprawność oznaczenia,  

• brak widocznych uszkodzeń,  

• należyty stan izolacji,  

• skuteczność ochrony od porażeń,  

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym,  

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi.  

11.6.3 Badania i pomiary pomontażowe  

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

• zgodności połączeń z dokumentacją powykonawczą,  

• stanu i jakości wykonanych instalacji obiektowych,  

• poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznych potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu,  

• ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych oraz wykonaniu pomiarów 

rezystancji izolacji; sporządzić protokoły,  

• działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (aparatura pomiarowa, 

liczniki energii cieplnej, analizatory parametrów sieci); sporządzić protokoły z kalibracji i 

nastaw aparatury pomiarowej,  

• działania sygnalizacji położenia łączników, odwzorowania stanów sygnałów binarnych,  

• sprawności funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych układów sterowniczo-sygnalizacyjno 

- pomiarowych,  

• stanu ochrony przeciwporażeniowej potwierdzonych protokołami badań skuteczności 

ochrony.  

11.6.4 Ocena wyników kontroli  

Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich 

wymagań technicznych określonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi 
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dokumentami powołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

usunąć wady lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach 

należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) nie 

spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie.  

11.6.5 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy  

Kontrola BHP powinna obejmować:  

• kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,  

• transport i składowanie materiałów,  

• sprzęt i materiały używane do wykonania robót,  

• odzież ochronną,  

• zabezpieczenie wykopów,  

• zapewnienie wentylacji w trakcie robót przy użyciu materiałów niebezpiecznych,  

• warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokój śniadań).  

11.7 Przedmiar i obmiar robót  

Nie ma zastosowania.  

11.8 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

11.9 Rozliczenie robót - podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00  

11.10 Dokumenty odniesienia  

NORMY: 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez 

obudowy (Kod IP).  

PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

–  

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN 61439-21:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

–  

Część 2: Rozdzielnice i sterownice do 

rozdziału energii elektrycznej.  

PN-EN 61439-3:2012  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

–  

Część 3: Rozdzielnice tablicowe 

przeznaczone do obsługiwania przez osoby 

postronne (DBO)  

PN-EN 61439-4:2013-06  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 

przeznaczonych do instalowania na placu 

budowy (ACS).  
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PN-EN 50274:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym – Ochrona przed 

niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 

części niebezpiecznych czynnych.  

PN-EN 05163:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

osłonięte –  

Wytyczne badania w warunkach 

wyładowania łukowego, powstałego w 

wyniku zwarcia wewnętrznego.  

PN-EN 04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w 

obiektach elektroenergetycznych – 

Wytyczne prowadzenia pomontażowych 

badań odbiorczych (Zmiana Az1).  

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze.  

PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 

Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

PN-HD 60364-4-443:2016-03  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 

Część 4-443: Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - 

Postanowienia ogólne.  

PN-HD 60364-5-53:2016-02  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza.  

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy 

uziemiające i przewody ochronne.  

PN-HD 60364-6:2016-07  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 

Część 6: Sprawdzanie  
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH 

PRZEPISÓW: 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r (Dz.U.2019 poz.1186 ze zm.)  

2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 

r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)  

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 

2003 r. Nr 120 poz. 1126)  

4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw 

Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129 

poz.844).  

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz.401).  

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041).  

7.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 

wyrobów budowlanych oznakowanych CE 

(Dz. U. Nr 195 poz.2011.)  
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12. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe (WWiORB-
12 KOD CPV 45233)  

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

12.1.1 Przedmiot WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-22 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach umowy na 

realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa 

oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

12.1.2 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-12) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

drogowych ujętych w punkcie 13.1.3.  

12.1.3 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na realizację zadania pn.: 

„Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych:  

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,  

• wykonanie nawierzchni betonowych,  

• wykonanie chodników z kostki betonowej,  

• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży,  

• ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych  

12.1.4 Określenia podstawowe  

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona  

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 

ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie.  

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.  
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała 

w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m.  

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 

razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu..  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 

od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. 

na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 

podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie 

mniej niż 0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie 

mniej niż 3 mm.  

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 

wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w 

arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz 

punktowe elementy odblaskowe.  

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 

w optymalnych ilościach.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania.  

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 

piasku naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich 

proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco  

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa.  

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 

warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i 

uzyskiwanych parametrów technicznych robót.  

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 

materiału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 

warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach.  
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Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym 

ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na 

czas jego trwania.  

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

chodników dla pieszych.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie 

warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 

nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części 

nawierzchni drogowej.  

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, 

która stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 

lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  

Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na 

warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 

prefabrykatów..  

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający 

spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 

kanalizacji deszczowej).  

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 

odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 

grubości zgodnej z DT,ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, 

stanowiąca podłoże dla podsypki.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona według wzoru:  

Is = pd/pds  
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Gdzie:  

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],  

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3].  

12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

12.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00  

12.2.1 Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 

WWiORB są między innymi takie materiały jak:  

• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 

spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004,  

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012, woda 

– woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-EN 1008:2004 ,  

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające 

następujące wymagania:  

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %,  

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %,  

• zawartość części organicznych – poniżej 1 %,  

• wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP),  

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 9 

MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12,  

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z 

projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według 

wykazu:  

• kostka brukowa grubości 8 cm,  

• kostka brukowa grubości 6 cm,  

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm,  

• obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm,  

• płyty drogowe grubości 7 cm,  

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206+A1:2016-12,  

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i 

podbudowy.  

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej.  

• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego  

• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, wielkopiecowy 

żużel granulowany,  

• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,  

• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni  
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Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie.  

12.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00.  

12.3.1 Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:  

• równiarki samobieżne,  

• spycharki gąsienicowe,  

• koparki samobieżne,  

• walce wibracyjne,  

• samojezdne,  

• betonownie stacjonarne,  

• betonomieszarki samochodowe,  

• zagęszczarki płytowe, lekkie,  

• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej,  

• skrapiarki mechaniczne z cysternami,  

• mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 4,5 

m,  

• walce ogumione, drogowe,  

• średnie, kultywatory do stabilizacji gruntu,  

• mieszarki stacjonarne,  

• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki,  

• walce stalowe wibracyjne,  

• zagęszczarki płytowe,  

• walce wibracyjne (małogabarytowe),  

• ubijaki mechaniczne.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB,  

programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

12.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego środki transportu:  

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, samochody skrzyniowe, ciężarowe,  
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• betonomieszarki samochodowe,  

• cementowozy samojezdne, samochody dostawcze,  

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości i 

które uzyskały akceptację Zamawiającego.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

12.5 Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień umowy.  

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

towarzyszące:  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT, 

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych,  

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,  

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

12.5.1 Szczegółowe warunki wykonania robót  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 

robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko.  

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 

kwalifikujących się do ponownego wbudowania.  

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 

prąd elektryczny, woda, ścieki).  

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z 

Zamawiającym.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 

oraz punkty wysokościowe (repery boczne).  

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o 

materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia 

robót.  

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac:  
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• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, wykonanie 

podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,  

• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni do regularnych wymiarów, najlepiej o kątach 

prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop,  

• wykonanie warstwy podbudowy mineralno bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej z 

masy mineralno-bitumicznej,  

• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 

stosując geotekstylia,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej  

 

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej 

należy wykonać zgodnie z DT.  

Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 

6cm lub z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu 

robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany i samochodowy.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 

odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 

się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie.  

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 

powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża 

Strefa korpusu  Minimalna wartość Is  

Ruch ciężki i bardzo ciężki  Ruch mniejszy od ciężkiego  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych lub 

terenu  

1,00  0,97  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem.  
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Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy 

odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według PN-

EN 13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe 

warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.  

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej 

i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach 

wiązania i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej 

należy stosować cement klasy 32,5, według PN-EN 197-1:2012.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z PN-EN 933-1:2012. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków siarki.  

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań 

laboratoryjnych kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę 

betonu wraz z wynikami badań próbek laboratoryjnych.  

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz 

gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji 

mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 

temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni.  

Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 

dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.  

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut.  

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% 

od wilgotności optymalnej.  

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez:  

− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni.  

 

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę 

tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004.  

Źródło pozyskania materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się 

transportem samowyładowczym.  

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu 

równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 

zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy 

tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, 

górna – 10 cm.  

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 

Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:  

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 

zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,  

• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  
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• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem,  

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, prędkość 

przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 4 ÷ 6 km/h w 

dalszej fazie wałowania,  

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,  

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz.  

 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 

kategorii ruchu.  

Nośność wymagana w zależności od 

kategorii ruchu Kategoria ruchu  

(MPa)  

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 

cm  

Ruch średni  100  170  

Ruch ciężki i bardzo ciężki  100  200  

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 

wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT. Jeżeli 

podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza 

od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.  

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 

DT, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 

powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki 

odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej 

przez Zamawiającego.  

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:  

− dla podbudowy pomocniczej – 6%,  

− dla ulepszonego podłoża – 8%.  

 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany  

od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 

rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w 

przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych.  

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z 

gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 

układania mieszanki w deszczu.  

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być 

sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 

podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej 

należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 

przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między 

innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może 

powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 



189 

5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik 

zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS ≥ 0,97.  

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez 

okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia 

warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe.  

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna 

charakteryzować się następującymi cechami:  

− jednorodnością powierzchni,  

− prawidłową równością podłużną.  

 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc 

wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. 

Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty). Roboty 

nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi podanymi 

w obowiązujących normach.  

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 

Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 

spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 

producenta.  

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 

nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 

poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle 

przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na 

całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po 

ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z 

drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na 

trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 

wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, 

powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania 

cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników.  

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 

właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy 

sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami DT pod względem  

geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są 

następujące odchylenia:  

• od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  

• od wymaganej osi ± 1 cm,  

• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

 

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu 

skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. 

Należy stosować emulsję K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość 

asfaltu w emulsji.  

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy 

użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być 

sucha i czysta.  
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Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 

odparowaniu wody z emulsji wynosi:  

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0,  

• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5,  

• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3.  

 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej:  

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji,  

• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji.  

 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16  

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych 

materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 

źródła:  

• założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, DT, wytyczne niniejszych 

WWiORB,  

• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe 

– Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok  

• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów.  

 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje 

się kruszywo łamane według PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.  

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-

50, który powinien spełniać następujące wymagania:  

• penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-C-04134, indeks penetracji (Pen/Pen): nie 

mniej niż -0,85, temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, temperatura mięknienia °C: 

50 ÷ 56, temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 

minimum > 300,  

• spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37  

 

• temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9  

• ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60  

• zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 

zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4  

• zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1  

 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 

częstotliwością:  

• kruszywa – 1 badanie na 500 Mg,  

• wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg,  

• lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg.  

 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące:  

cechy mechaniczne:  

• stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, odkształcenia wg Marshalla –2,0 

÷ 4,0 mm,  
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• moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po  

• 1 godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0MPa.  

 

cechy fizyczne:  

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %,  

• zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %,  

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, nasiąkliwość, nie 

więcej niż 4 %.  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Zamawiającego, 

kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. 

Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Zamawiającego i upoważni 

Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych.  

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 

wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie:  

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 

oraz grubością,  

• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 

częstotliwości i amplitudy drgań,  

• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki.  

 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania 

się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do 

układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu 

stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed 

przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie 

mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 – 

4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza 

poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a 

następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość 

określoną w dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu 

krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być  

przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia 

opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu 

sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy 

zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad:  

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 

zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 

rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym,  

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  

• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem,  

• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 

oponach, podwyższając je w miarę wałowania,  

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, zabrania się 

postoju walca na ciepłej nawierzchni,  



192 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w 

granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania,  

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze,  

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.  

 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:  

• jednorodnością powierzchni, nasiąkliwość (max. 4 %),  

• równość (tolerancja ± 6 mm),  

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm),  

• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm),  

• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).  

 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie raportów dla Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 5 cm  

Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm o 

strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego.  

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:  

cechy mechaniczne:  

• stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN,  

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm,  

 

cechy fizyczne:  

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %,  

 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,  

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości.  

 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z 

następującymi zmianami:  

• początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),  

• temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C, 

zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %.  

 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami:  

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm,  

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %,  

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.  

 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. Roboty należy realizować zgodnie z 

wytycznymi technicznymi zawartymi w normach oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów 

Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.  

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 

Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
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spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 

producenta.  

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na 

warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę 

wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych 

prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław 

fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy 

układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym 

wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężników i obrzeży winny 

być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu 

elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. 

Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 

usytuowania osi w rzucie poziomym.  

Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla 

głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą 1 cm przy 

szerokości chodnika powyżej 3 m wynoszą 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne 

tolerancje wynoszą 5 cm.  

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku 

różnoziarnistości U 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna 

być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego.  

Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża.  

Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym 

poziomie: regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty 

chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 

zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny być układane w odcinkach 

prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z  

prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość trójkątów dostosować 

należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 

cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 

pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek 

odpowiadający PN-EN 13139:2003.  

Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 

wykonaniu.  

12.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

12.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w 

programie zapewnienia jakości do akceptacji.  
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Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania 

kontrolne obejmują cały proces budowy.  

12.6.2 Badania jakości w czasie robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić 

systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań jakości.  

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i 

co najmniej 1 raz na 600 m2.  

Uwaga: Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie 

stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 

(minimalna wartość 100 MPa).  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 

razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku 

i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku 

kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%.  

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm 

i – 2 cm.  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm.  

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone w 

poniższej tabeli.  

Wymagania, jakie musi spełniać chudy beton 

Lp.  Właściwość  Wymagania  

1.  Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 

MPa  

3.5 ÷ 5.5  

2.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

MPa  

6 ÷ 9  

3.  Nasiąkliwość, % nie więcej niż  7  

4.  Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, % nie więcej niż  

30  

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w 

żadnym wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. 

Mrozoodporność może być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm.  

Badania chudego betonu:  

• wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 

zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, wytrzymałość 

chudego betonu,  

• nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu.  
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Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:  

• grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 

grubości projektowej,  

• spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, rzędne 

podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i – 2 cm.  

 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej 

– wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową.  

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 

pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym 

stanowisku niwelatora.  

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą 

łaty z poziomicą.  

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli.  

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Liczność próbek 

lub pomiarów  

Metoda pobrania próbki lub  

wyznaczania miejsca 

pomiaru  

1.  Grubość warstw i  

konstrukcji jezdni  

Co najmniej 3 

pomiary w różnych  

miejscach  

losowo  

2.  Szerokość warstwy  Co najmniej 2 

pomiary w różnych  

miejscach  

losowo  

3.  Rzędne wysokościowe osi i 

krawędzi jezdni  

Wszystkie punkty 

charakterystyczne 

niwelety  

wg projektu, min 5  

punktów oczyszczalni  

4.  Równość podłużna  

i poprzeczna  

Wszystkie punkty 

charakterystyczne  

niwelety  

Losowo  

5.  Spadki poprzeczne  

a) na odcinkach prostych  Co najmniej w 5 miejscach  Losowo  

b) na odcinkach łukowych  Co najmniej w 5 miejscach, ale  

sprawdzenie dla każdego łuku  

Losowo  

6.  Nośność – oznaczenie  

modułu odkształcenia  

W dwóch przekrojach  Losowo  

Ewentualnie –  

wyznaczenie ugięć  

Co najmniej w 5 punktach  Losowo  

Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co 

najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Grubość warstwy nawierzchni nie może się 

różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %.  

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy 

przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a 

projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.  
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Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni 

należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,2 powierzchni 

odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić 

od projektowanych więcej niż o ± 1 cm.  

Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za 

pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, 

łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach. Nierówności 

nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm.  

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy 

wykonać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach. Rozmieszczenie szczelin powinno 

być zgodne z Projektem.  

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z 

gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 

używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 

Należy pobrać losowo min. dwie próbki. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez 

porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej 

wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny 

zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek.  

12.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

12.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

12.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

12.10 Dokumenty związane  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.  

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar  
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego  

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.  

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wykonanie i metody badań.  

 

13. Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu i zieleni 
(WWiORB-13 KOD CPV 45111)  

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-13 dotyczą wykonania i 

odbioru robót w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach 

umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. 

Sękowa oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami”.  

13.1.1 Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-13) należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazaną w punkcie powyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-13 obejmują wymagania szczegółowe dla 

rekultywacji terenu i zieleni.  

13.1.2 Zakres robót objętych WWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, 

które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach umowy na realizację zadania 

pn.: „Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr ew. 97/1 w miejscowości Krzywa gm. Sękowa oraz sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami”.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują:  

roboty porządkowe i przygotowawcze, roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, roboty pielęgnacyjne, wycinkę istniejących 

drzew i krzewów.  

13.1.3 Określenia podstawowe  

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00.  

13.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

13.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  
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13.2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

postępu robót.  

13.2.2 Wymagania dla materiałów  

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są:  

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie 

może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego.  

 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną 

zdolność kiełkowania.  

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 

Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć 

równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do 

przygotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

receptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie 

chwastów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń należy 

stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki 

muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie 

żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie.  

• Drzewa do przesadzenia – według DT.  

• Nawozy organiczne lub sztuczne. Woda.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

13.3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00.  

13.3.1 Sprzęt do wykonania robót  

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i 

specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

− koparki kołowe,  

− koparki gąsienicowe,  

− spycharki gąsienicowe,  

− walce gładkie pełne,  

− ciągniki rolnicze,  

− glebogryzarki,  

− brony talerzowe,  

− brony wirnikowe,  

− podkaszarki mechaniczne i ręczne,  

− kosiarki,  

− przyczepy rolnicze samowyładowcze.  
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13.3.2 Wymagania szczegółowe  

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać 

zagrożenia dla osób obsługujących.  

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z 

silnika na sprzęt.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

13.4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w 

umowie.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału).  

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Przewidywane do użycia środki transportowe to:  

− ciągniki rolnicze z przyczepami,  

− samochody samowyładowcze.  

13.5 Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 

programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego.  

13.5.1 Roboty porządkowe i przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty 

budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.  

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być 

oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i 

nasypów niekontrolowanych.  

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem.  

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek 

prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o 

grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa 

realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy 

ją zakupić.  

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  
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13.5.2 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby  

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:  

− uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),  

− przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m,  

− kultywację,  

− nawożenie,  

− orkę,  

− bronowanie,  

− wałowanie  

 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i 

rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego.  

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy 

rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych.  

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w 

ilości uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby.  

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. 

Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych.  

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania 

terenu. Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego.  

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren 

uwałować walcami pełnymi – gładkimi.  

13.5.3 Wykonanie trawników  

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste 

o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:  

− wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach,  

− przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, uwałowanie całego 

terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.  

13.5.4 Sadzenie krzewów i drzew  

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i 

krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do 

wielkości bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed 

sadzeniem należy dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i 

chore. W dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek 

należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią 

korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne.  

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej 

rośliny.  

13.5.5 Roboty pielęgnacyjne  

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin.  

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w 

cyklach uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników.  

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów.  

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni 

przewoźnych.  
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Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z 

cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów 

rolniczych.  

13.6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami WWiORB.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę:  

− stanu prac przygotowawczych,  

− przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 

przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak 

nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,  

 

− przydatności materiału siewnego i sadzonek,  

− grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), prawidłowości wykonania 

czynności agrotechnicznych, nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt 

kontrolę jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z 

częstotliwością i w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości.  

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać 

właściwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm 

stosowanych w rolnictwie.  

Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego 

zaakceptowanych.  

13.7 Przedmiar i obmiar  

Nie ma zastosowania.  

13.8 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami.  

13.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.  

13.10 Dokumenty związane  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

przepisów  

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia z wymogami przepisów są:  

 

1. Wypis i wyrys z MPZP (Załącznik 1.3).  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zgodnie z załączonym oświadczeniem (Załącznik 1.1) Zamawiający dysponuje terenem 

przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Przestrzeganie praw patentowych i odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod leży po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca będzie informował o swoich działaniach Nadzór inwestorski w 

sposób ciągły, przedstawiając kopie dokumentów i zezwoleń.  

Zamawiający wymaga aby pracownicy fizyczni skierowani przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700). Wymóg ten nie dotyczy 

osób kierujących robotami budowlanymi. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia 

osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

Równoważność norm i przepisów prawnych  

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu 

zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i 

technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu 

zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność 

potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach 

zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis 

dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów.  
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Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub 

równoważne”.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacja budowy  

Wykonawca opracuje projekty Inwestycji oraz zrealizuje rozbudowę oczyszczalni w oparciu 

o przepisy wszystkich obowiązujących w Polsce norm, normatywów i innych aktów 

prawnych.  

4. Pozostałe informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót  

4.1 Kopie mapy zasadniczej  

Zamawiający dysponuje aktualną mapą zasadniczą dla terenu oczyszczalni (Załącznik 1.2).  

Zamawiający nie dysponuje aktualną mapą do celów projektowych dla terenu oczyszczalni 

ścieków. Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map do celów projektowych, w 

zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i 

będzie ujęte w cenie oferty.  

4.2 Inwentaryzacja  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji mapy w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania zamówienia. Na obecnym etapie nie wyklucza się innego przebiegu 

tras lub obecności uzbrojenia nie ujętego w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji.  

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 

związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych 

do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.  

4.3 Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w przewidywanym rejonie budowy obiektów 

Oczyszczalni. Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym dla realizacji 

inwestycji jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i będzie ujęte w cenie oferty.  

Koszty ewentualnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew  

 krzewów ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką 

pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zaprojektowania robót, aby 

ewentualne wycinki ograniczyć do niezbędnego minimum.  

4.4 Zalecenia konserwatorskie  

Nie dotyczy  

4.5 Warunki gruntowo-wodne  

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Badania należy 

wykonać i ująć w cenie oferty.  
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4.6 Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska  

Należy uzyskać decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięcia.  

Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci  

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie konieczne porozumienia, 

zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą rezultatem zamówienia jak i dla 

celów budowy. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

4.8 Załączniki  

Zał.1 Dokumenty formalno-prawne:  

1.1 Kopia mapy zasadniczej - 4 arkusze 

1.2 Wypis i wyrys z MPZP terenu oczyszczalni ścieków  

 

Zał.2 Część graficzna:  

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni (skala 1:500) – koncepcja 

Rys.2 Budynek oczyszczalni ścieków – koncepcja.  


















































