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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
Oświadczenie projektantów:
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pó źniejszymi 
zmianami)

OŚWIADCZAM,
że projekt budowlany pt:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI DO DZIAŁEK, PRZYŁ ĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO STUDZIENEK NA DZIAŁKACH Z ABUDOWANYCH, ODCINEKSIECI

KANALIZACJI CI ŚNIENIOWEJ,  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW , PRZYŁĄCZE WODY DLA POTRZEB
PRZEPOMPOWNI, INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA DZIALCE INW ESTORA, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ

PRZEPOMPOWNI W ULICY CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ KANALIZACJI
PODCIŚNIENIOWEJ W ULICY SŁONECZNEJ I ŁADNEJ W MIEJSCOWO ŚCI SMOLEC  GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

LOKALIZACJA: sieci i przył ącza na na działkach o nr ewid (drogi):                                                               
ul. Słoneczna – dz. 168/271,  560/20                                                                                                   
ul. Słoneczna – dz/ 168/268, 560/27,                                                                    
ul.Pogodna – dz. Nr 167, 153/2, 561/30,                                                                              
ul. Radosna (bez nazwy) – dz. 561/19,                                                                                              
ul. Parkowa – dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,                                                         
ul.Laurowa – dz. Nr 168/397, 168/42,                                                                        
ul.Ładna – dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/2 77, 168/31, 168/261, 168/235      
ul.Chabrowa – dz. Nr 168/61, przepompownia – dz. nr  560/28                                                                          

Przyłącza do działek zabudowanych budynkami z wej ściem na działki:                                                      
1. St. 1, ul.Słoneczna 1 – dz. 166/1,                                                                                                                        
2. St. 2, ul.Słoneczna 1a – dz. 166/2,                                                                                                                      
3. St. 3, ul.Słoneczna 1b – dz. 166/3,                                                                                                                      
4. St. 4, ul.Słoneczna 6 – dz. 560/24                                                                                                                       
5. St. 5, ul.Słoneczna 6A – dz. 560/23                                                                                                                    
6. St. 6, ul. Słoneczna 2/6A – dz. 560/23                                                                                                                
7. St. 7, ul. Sloneczna 4 – dz. 560/22                                                                                                                      
8. St. 8, ul. Słoneczna 4A – dz. 560/21                                                                                                                   
9. St. 9, ul.Chłopska 35 – dz. 560/25, 168/43;                                                                                                        
10. St. 10, ul.Słoneczna 3 – 168/50                                                                                                                         
11. St. 11, ul. Słoneczna    - dz. 561/10                                                                                                                   
12. St. 12, ul.Pogodna 1 – dz. 155/3                                                                                                                        
13. St. 13, ul.Laurowa  - dz. Nr -  555/12,                                                                                                                
14. St 13, ul.Chłopska 39 – dz. Nr 168/37                                                                                                              
15. St. 14, ul.Laurowa 14 – dz. 168/288,                                                                                                                 
16. St, 15, ul.Laurowa 30 – dz. Nr 552/2,                                                                                                                
17. St. 16, ul. Ładna 4 – 168/237,                                                                                                                             
18. St. 17, ul. Ładna 6 – 168/238,                                                                                                                             
19. St. 18, ul. Ładna 8 – 168/239,                                                                                                                             
20. St. 19, ul. Ładna 10 – 168/240,                                                                                                                           
21. St 19/31, ul. Ładna 12 – 168/241,                                                                                                                      
22. St. 20, Ładna 14 – 168/242,                                                                                                                                
23. St. 21, Ładna 11 – 168/278,                                                                                                                                
24. St. 22, ul. Ładna 11a – 168/278,                                                                                                                        
25. St. 23, ul. Ładna 13 – dz. 168/279,                                                                                                                    
26. St. 24, ul. Ładna  15 – dz. 168/280,                                                                                                                   
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27. St. 25, ul. Ładna 17 – 168/281,                                                                                                                           
28. St. 26, ul. Ładna 19 – dz. 168/282,                                                                                                                    
29. St. 26a, ul. Ładna 21 – dz. 168/283,                                                                                                                  
30. St. 28, ul. Ładna 43 - dz. 168/293,                                                                                                                     
31. St. 29, ul. Ładna 45 – dz. 168/294,                                                                                                                  
32. St. 30, ul. Ładna 47 – dz.168/295, 

Przyłącza do granicy działek bez wej ścia na działki:                                                                                          
ul. Słoneczna – 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560 /17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12, 56/11, 
560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 
561/7, 561/8, 561/9,                                                                                                                                             
ul.Pogodna – dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28,  153/3, 153/4, 154, 155/4,                                                
ul.Parkowa  561/27                                                                                                                                           
ul.Radosna (bez nazwy) – dz. 561/10, 561/11, 561/20 , 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17, 561/16, 
561/15, 561/14, 561/13, 561/12                                                                                                                              
ul. Laurowa – dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 5 55/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4, 555/3, 555/2, 
555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/398, 552/1, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 
552/7, 168/289, 168/38,                                                                                                                                
ul.Ładna – dz. Nr 168/296,  168/293, 168/292, 168/2 91, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284, 168/33, 
168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266, 168/267, 169/273, 168/274, 
168/275, 168/276, 168/373, 168/407
Likwidacja istniej ącej przepompowni ścieków w ulicy Chabrowej – dz. 168/61
Likwidacja istniej ącej kanalizacji sanitarnej podci śnieniowej w ulicy Słonecznej, Ładnej

            w obr ębie ewidencyjnym Smolec, AM-1, gmina k ąty Wrocławskie

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imiona i nazwiska projektantów 
opracowuj ących projekt 
budowlany

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-
INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 
SANITARNYCH

SPRAWDZAJĄCY
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-
INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 
SANITARNYCH

Teresa Mądry 
upr. nr 428/89/UW 

Magdalena Kors 
upr. nr 74/DO Ś/05

Data: luty 2017

Podpis / piecz ć

Imiona i nazwiska projektantów 
opracowuj ących projekt 
budowlany

KONSTRUKCJA :

PROJEKTANT:
W SPECJALNOŚCI  KONSTRUKCYJNEJ Grzegorz Gorczy ński 

upr. nr 6/DO Ś/13

Data: luty2017
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SPRAWDZAJĄCY:
W SPECJALNOŚCI  KONSTRUKCYJNEJ

Krzysztof Kałucki
upr. nr 4/DO Ś/14

Podpis / piecz ęć

Imię i nazwiska projektanta 
opracowuj ący projekt budowlany

TERENY UTWARDZONE - 
SPADKI , DROGI ,PLACE 
MANEWROWE :

PROJEKTANT:
W SPECJALNOŚCI  DROGOWEJ 

SPRAWDZAJACY:
W SPECJALNOŚCI  DROGOWEJ 

Zbigniew KOWALSKI 
upr. nr 136/DO Ś/04

Maciej Koszek
upr. nr 296/DO Ś/09

Data: luty 2017

Podpis / piecz ęć

Imiona i nazwiska projektantów 
opracowuj ących projekt 
budowlany

INSTALACJE EKEKTRYCZNE:

PROJEKTANT
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-
INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH

SPRAWDZAJĄCY
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-
INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH

Alina Faliszewska
upr. nr 220/89/UW 

Barbara Majchrzak
upr. Nr 98/88/UW

Data: luty 2017

Podpis / piecz ć
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PROJEKT  BUDOWLANY                                 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI DO DZIAŁEK,
PRZYŁĄCZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA DZIAŁKACH ZABU DOWANYCH,

ODCINEK KANALIZACJI CI ŚNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW , PRZYŁĄCZE WODY
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY
CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ KANALIZACJI PODCI ŚNIENIOWEJ W ULICY

SŁONECZNEJ  I ŁADNEJ W MIEJSCOWO ŚCI SMOLEC  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

LOKALIZACJA: sieci i przył ącza na na działkach o nr ewid (drogi):                                              
ul. Słoneczna – dz. 168/271,  560/20                                                                                                   
ul. Słoneczna – dz/ 168/268, 560/27,                                                                                                  
ul.Pogodna – dz. Nr 167, 153/2, 561/30,                                                                                               
ul. Radosna (bez nazwy) – dz. 561/19,                                                                                              
ul. Parkowa – dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,                                                                        
ul.Laurowa – dz. Nr 168/397, 168/42,                                                                                                   
ul.Ładna – dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/2 77, 168/31, 168/261, 168/235      
ul.Chabrowa – dz. Nr 168/61, przepompownia – dz. nr  560/28                                                        

Przyłącza do działek zabudowanych budynkami z wej ściem na działki:                                      
1. St. 1, ul.Słoneczna 1 – dz. 166/1,                                                                                                      
2. St. 2, ul.Słoneczna 1a – dz. 166/2,                                                                                                    
3. St. 3, ul.Słoneczna 1b – dz. 166/3,                                                                                                    
4. St. 4, ul.Słoneczna 6 – dz. 560/24                                                                                                     
5. St. 5, ul.Słoneczna 6A – dz. 560/23                                                                                                  
6. St. 6, ul. Słoneczna 2/6A – dz. 560/23                                                                                              
7. St. 7, ul. Sloneczna 4 – dz. 560/22                                                                                                    
8. St. 8, ul. Słoneczna 4A – dz. 560/21                                                                                                 
9. St. 9, ul.Chłopska 35 – dz. 560/25, 168/43;                                                                                      
10. St. 10, ul.Słoneczna 3 – 168/50                                                                                                     
11. St. 11, ul. Słoneczna    - dz. 561/10                                                                                             
12. St. 12, ul.Pogodna 1 – dz. 155/3                                                                                                      
13. St. 13, ul.Laurowa  - dz. Nr -  555/12,                                                                                              
14. St 13, ul.Chłopska 39 – dz. Nr 168/37                                                                                            
15. St. 14, ul.Laurowa 14 – dz. 168/288,                                                                                               
16. St, 15, ul.Laurowa 30 – dz. Nr 552/2,                                                                                          
17. St. 16, ul. Ładna 4 – 168/237,                                                                                                      
18. St. 17, ul. Ładna 6 – 168/238,                                                                                                           
19. St. 18, ul. Ładna 8 – 168/239,                                                                                                           
20. St. 19, ul. Ładna 10 – 168/240,                                                                                                    
21. St 19/31, ul. Ładna 12 – 168/241,                                                                                                   
22. St. 20, Ładna 14 – 168/242,                                                                                                          
23. St. 21, Ładna 11 – 168/278,                                                                                                          
24. St. 22, ul. Ładna 11a – 168/278,                                                                                                  
25. St. 23, ul. Ładna 13 – dz. 168/279,                                                                                                  
26. St. 24, ul. Ładna  15 – dz. 168/280,                                                                                                 
27. St. 25, ul. Ładna 17 – 168/281,                                                                                                        
28. St. 26, ul. Ładna 19 – dz. 168/282,                                                                                                  
29. St. 26a, ul. Ładna 21 – dz. 168/283,                                                                                                
30. St. 28, ul. Ładna 43 - dz. 168/293,                                                                                                   
31. St. 29, ul. Ładna 45 – dz. 168/294,                                                                                              
32. St. 30, ul. Ładna 47 – dz.168/295, 
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Przyłącza do granicy działek bez wej ścia na działki:                                                                        
ul. Słoneczna – 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560 /17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12, 
56/11, 560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4, 
561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10,                                                                                       
ul.Pogodna – dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28,  153/3, 153/4, 154, 155/4,                           
ul.Parkowa  561/27                                                                                                                             
ul.Radosna (bez nazwy) – dz. 561/10, 561/11, 561/20 , 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17, 
561/16, 561/15, 561/14, 561/13, 561/12                                                                                              
ul. Laurowa – dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 5 55/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4, 
555/3, 555/2, 555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/398, 552/1, 552/3, 
552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 168/289, 168/38,                                                                                         
ul.Ładna – dz. Nr 168/296,  168/293, 168/292, 168/2 91, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284, 
168/33, 168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266, 168/267, 
169/273, 168/274, 168/275, 168/276, 168/373, 168/407

 Likwidacja istniej ącej przepompowni ścieków w ulicy Chabrowej – dz. 168/61
Likwidacja istniej ącej kanalizacji sanitarnej podci śnieniowej w ulicy Słonecznej, Ładnej

            w obr ębie ewidencyjnym Smolec, AM-1, gmina K ąty Wrocławskie.

OBIEKT   

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI DO DZIAŁEK, 

PRZYŁĄCZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA DZIAŁKACH ZABU DOWANYCH, 

ODCINEK KANALIZACJI CI ŚNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW , PRZYŁĄCZE WODY 

DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY 

CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ KANALIZACJI PODCI ŚNIENIOWEJ W ULICY 

SŁONECZNEJ  I ŁADNEJ W MIEJSCOWO ŚCI SMOLEC  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

INWESTOR  

Gmina K ąty Wrocławskie Rynek-Ratusz 1

Projekt  i opracowanie                                                                                                                                                    
inż. Teresa Mądry                                                                                                                                        

upr. Projektowe 428/89/UW w specjalności instalacje i sieci sanitarne bez ograniczeń                             
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa Nr 61/IS/01

Wrocław luty 2017 r
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OPIS TECHNICZNY

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI DO DZIAŁEK,
PRZYŁĄCZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA DZIAŁKACH ZABU DOWANYCH,

ODCINEK KANALIZACJI CI ŚNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW , PRZYŁĄCZE WODY
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY
CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ KANALIZACJI PODCI ŚNIENIOWEJ W ULICY

SŁONECZNEJ  I ŁADNEJ  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

1. Dane ogólne:

OBIEKT : osiedle zabudowy jednorodzinnej 
ADRES : Smolec ul. Pogodna, Słoneczna, Ładna, Laurowa, Parkowa, Radosna (bez nazwy)
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie Rynek-Ratusz 1
FAZA : projekt  budowlany
AUTOR : inż. Teresa MĄDRY, 

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem
- Podkłady geodezyjne w skali 1:500
- MPZP Nr z dnia 
- Warunki techniczne nr  3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r. określające zasady projektowania sieci 
     i przyłączy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.
- Obowiązujące normy techniczne
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Uzgodnienia z właścicielami gruntów na terenie których zaprojektowano sieci 
- Warunki z ZE NR WP/009929/2017/005R05

3. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje lokalizację i rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz rurociągu  tłocznego sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z obiektami inżynierskimi, 
zasilaniem urządzeń w energię elektryczną, przyłączem wody,  likwidację przepompowni ścieków w ulicy 
Chabrowej, likwidację istniejącej kanalizacji podciśnieniowej w ulicach Słonecznej i Ładnej 
zlokalizowanych w miejscowości Smolec.

4. Nazwa i lokalizacja inwestycji:

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej zalicza się do obiektów liniowych podziemnego 
uzbrojenia projektowanych dla bezpośredniej obsługi terenów, istniejącego i projektowanego 
zainwestowania. Pod względem lokalizacji kanalizacja sanitarna prowadzona jest w pasach dróg 
gminnych oraz przez działki prywatne za zgodą właścicieli lub prywatne przekazane na rzecz Gminy. 
Obecnie tereny te są również wykorzystywane pod lokalizację infrastruktury.  Trasę projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej zlokalizowano na terenie działek wyszczególnionych 
poniżej należących do różnych właścicieli. Lokalizacja sieci została uzgodniona z właścicielami posesji 
przez które przechodzi. Zgody właścicieli posesji są w posiadaniu Urzędu Gminy Kąty Wrocławskie. 

LOKALIZACJA: sieci i przył ącza na na działkach o nr ewid (drogi):                                                          
ul. Słoneczna – dz. 168/271,  560/20                                                                                                                
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ul. Słoneczna – dz/ 168/268, 560/27,                                                                                                        

ul.Pogodna – dz. Nr 167, 153/2, 561/30,                                                                                                              
ul. Radosna (bez nazwy) – dz. 561/19,                                                                                                                
ul. Parkowa – dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,                                                                                     
ul.Laurowa – dz. Nr 168/397, 168/42,                                                                                                               
ul.Ładna – dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/277, 168/31, 168/261, 168/235                       
ul.Chabrowa – dz. Nr 168/61 – likwidacja przepompowni ścieków                                                           
Projektowana przepompownia – dz. nr 560/28                                                                                                    

Przyłącza do działek zabudowanych budynkami z wej ściem na działki:                                                   
1. St. 1, ul.Słoneczna 1 – dz. 166/1,                                                                                                                     
2. St. 2, ul.Słoneczna 1a – dz. 166/2,                                                                                                                   
3. St. 3, ul.Słoneczna 1b – dz. 166/3,                                                                                                                   
4. St. 4, ul.Słoneczna 6 – dz. 560/24                                                                                                                    
5. St. 5, ul.Słoneczna 6A – dz. 560/23                                                                                                                 
6. St. 6, ul. Słoneczna 2/6A – dz. 560/23                                                                                                             
7. St. 7, ul. Sloneczna 4 – dz. 560/22                                                                                                                   
8. St. 8, ul. Słoneczna 4A – dz. 560/21                                                                                                                
9. St. 9, ul.Chłopska 35 – dz. 560/25, 168/43;                                                                                                     
10. St. 10, ul.Słoneczna 3 – 168/50                                                                                                                      
11. St. 11, ul. Słoneczna    - dz. 561/10                                                                                                                
12. St. 12, ul.Pogodna 1 – dz. 155/3                                                                                                                    
13. St. 13, ul.Laurowa  - dz. Nr -  555/12,                                                                                                             
14. St. 13, ul.Chłopska 39 – dz. 168/37                                                                                                            
15. St. 14, ul.Laurowa 14 – dz. 168/288,                                                                                                          
16. St, 15, ul.Laurowa 30 – dz. Nr 552/2,                                                                                                             
17. St. 16, ul. Ładna 4 – 168/237,                                                                                                                         
18. St. 17, ul. Ładna 6 – 168/238,                                                                                                                         
19. St. 18, ul. Ładna 8 – 168/239,                                                                                                                         
20. St. 19, ul. Ładna 10 – 168/240,                                                                                                                       
21. St 19/31, ul. Ładna 12 – 168/241,                                                                                                                  
22. St. 20, Ładna 14 – 168/242,                                                                                                                           
23. St. 21, Ładna 11 – 168/278,                                                                                                                           
24. St. 22, ul. Ładna 11a – 168/278,                                                                                                                    
25. St. 23, ul. Ładna 13 – dz. 168/279,                                                                                                               
26. St. 24, ul. Ładna  15 – dz. 168/280,                                                                                                                
27. St. 25, ul. Ładna 17 – 168/281,                                                                                                                       
28. St. 26, ul. Ładna 19 – dz. 168/282,                                                                                                                 
29. St. 26a, ul. Ładna 21 – dz. 168/283,                                                                                                               
30. St. 28, ul. Ładna 43 - dz. 168/293,                                                                                                                 
31. St. 29, ul. Ładna 45 – dz. 168/294,                                                                                                                 
32. St. 30, ul. Ładna 47 – dz.168/295,                                                                                                                  

Przyłącza do granicy działek:                                                                                                                         
ul.Słoneczna – 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560/17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12, 560/11, 
560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 
561/7, 561/8, 561/9                                                                                                                                        
ul.Pogodna – dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28, 153/3, 153/4, 154, 155/4,                                               
ul.Parkowa  561/27                                                                                                                                   
ul.Radosna (bez nazwy) – dz. 561/10, 561/11, 561/20, 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17, 561/16, 
561/15, 561/14, 561/13, 561/12                                                                                                                            
ul. Laurowa – dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 555/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4, 555/3, 555/2, 
555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/399, 168/398, 552/1, 552/3, 552/4, 552/5,
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552/6, 552/7, 168/289, 168/38,                                                                                                                         
ul.Ładna – dz. Nr 168/296, 168/295, 168/293, 168/292, 168/291, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284, 

168/283, 168/280, 168/33, 168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266, 
168/267, 169/273, 168/274, 168/275, 168/276, 168/373, 168/407 w obrębie ewidencyjnym Smolec, gmina 
Kąty Wrocławskie

Na odcinku „A -*- B" na terenie działki nr ewid. 561/29 i 152/2 kanalizacja sanitarna przechodzi pod sieciami
gazowymi. Działka nr 561/29 i 152/2 przez którą przechodzi projektowana kanalizacja sanitarna jest 
działką gminną, odcinek kanalizacji zlokalizowany w obrębie tej działki,  uzgodniono z Zakładem 
Gazowniczym. 

5. Inwestor

Gmina Kąty Wrocławskie , Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

6. Wykorzystane materiały:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych – wydane przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1996 r.
4. Warunki Instytucji uzgadniających i dokonujących odbiorów technicznych.
5. Instrukcji wykonania i montażu opracowanymi przez producentów materiałów i urządzeń 
zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
6. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu 
organizacji robót w pasie drogowym oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u 
zarządców dróg.

7. Opis terenu inwestycji                                                                                                                       
Z inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia oraz ustaleń z instytucjami uzgadniającymi 
dokumentację projektową, wynika że teren inwestycji  jest  częściowo  uzbrojony.                                 
Na trasie projektowanych sieci występują istniejące przewody podziemne: wodociągowe, 
telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, projektowana kanalizacja deszczowa, projektowana sieć 
energetyczna,  projektowana sieć wodociągowa, projektowana sieć kanalizacji deszczowej, projektowane 
oświetlenie terenu. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach 
sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza się jednak istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie 
wykazanych na planach sytuacyjnych.

7.1. Charakterystyka terenu i poło żenie geograficzne                                                                 
Teren planowanej inwestycji o powierzchni około 10,0 ha położony jest w północno- wschodniej 
części gminy Kąty Wrocławskie – w załączeniu orientacja w skali 1:100000

Obszar objętym opracowaniem jest ograniczony:
- od południa – ulicą Chłopską
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- od północy – ulica Parkową
- od wschodu – ulicą Pogodną
- od zachodu - Ładną

7.2. Rzeźba terenu                                                                                                                             
Powierzchnia działki nachylona jest w kierunku północno - zachodnim, spadek w kierunku ulicy 
Parkowej. Maksymalna różnica rzędnych w obrębie projektowanym wynosi ok. 2,0 m przy odległości 
około 600 m. Największy spadek jest na końcowych 50,0 m działek wzdłuż wjazdu i wyjazdu drogi od 
strony ulicy Chłopskiej, występuje tam największe zagęszczenie poziomic.

7.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały określone przez  przez firmę GEOGRUNT Usługi Geologiczne 
Wrocław. Badania obejmowały wiercenia, badania makroskopowe. Na podstawie przeprowadzonych 
badań określono rodzaj i stan gruntów, ich parametry fizyko mechaniczne, układ poszczególnych 
warstw gruntów w podłożu, głębokość występowania wody gruntowej oraz grupę nośności podłoża.
W badanym obszarze występują złożone warunki geologiczne, jeśli chodzi o typ, jak i parametry 
fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntów.
Występujące na obszarze badań grunty są dość zróżnicowane  zarówno pod względem litologii jak i 
nośności oraz wartości parametrów geotechnicznych. \W podłożu badań dominują gliny pylaste, gliny 
oraz gliny zwięzłe. Przeważnie występują one w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym. W 
wykopach podczas robót ziemnych może pojawiać się woda pochodząca z sączeń w obrębie glin.  
W wykopach od rz ędnej -1,50m  poni żej poziomu terenu wyst ępuje ustabilizowana woda 
gruntowa na całej wysoko ści. Warstwy glin przewarstwione piaskami. Warstwa g runtowa 
opisana w warunkach gruntowych jako "Ic" - piasek g liniasty  mi ękkoplastyczny IL=0,53 oraz 
warstwy glin "Ib" od warto ści IL>0,35 wymaga  wymiany gruntu na pospółk ę zagęszczon ą do 
Is=0,99  lub beton C20/25 W8. 
Warstwę piasku średniego o Id=0,55  dogęścić do Is=0,95. 
Zaleca się wyłożenie dna wykopu oraz ścian wykopu geowłókniną filtracyjno-separacyjną, w celu 
zabezpieczenia przed przenikaniem cząstek pylastych do podsypek , obsypek i zasypek otaczających 
rurociągi projektowanej kanalizacji.
Przyjęto III kategori ę geotechniczn ą.  Komplet dokumentacji geotechnicznej w odrębnym 
opracowaniu. Wykonawca powinien się zapoznać z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty na 
realizację projektu. Przed rozpoczęciem realizacji powtórzyć badania geologiczne szczególnie w 
rejonie przepompowni.

7.3.1. Roboty ziemne 
W czasie wykonywania robót ziemnych pod przepompownię oraz studniami należy stosować się do
następujących zaleceń:
-  roboty ziemne prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który ma  
    obowiązek potwierdzić czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych i parametrów 
    geotechnicznych z  dokumentacji geotechnicznej oraz czy nie zalegają warstwy słabonośne, 
     warstwa glin o IL>0,35 . 
    Grunty słabono śne o IL>0,35 nale ży wymieni ć na pospółk ę lub beton C20/25 W8. 
- w miejscach studni głębokich h>2,5m oraz w miejscu przepompowni należy przeprowadzić nowe  
   badania gruntu przed przystąpieniem do prac budowlanych. Badania gruntu po stronie   
   wykonawcy. 
- grunty słabonośne należy bezwzględnie wymienić. 
-  ze względu na wodę gruntową  pod studniami zaprojektowano warstwę filtracyjną o gr. 25cm , oraz
warstwę dociskową - płyta żelbetowa gr. 35cm zbrojona górą i dołem #12 co 15cm z betonu C30/37
W8 oraz obetonowanie kręgów szczelnych betonem o grubości 25cm na wysokości min. 1,50m wg
rys. 16 . 
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-  ze względu na wodę gruntową  pod przepompownią zaprojektowano korek żelbetowy - płyta żelbe-
towa o grubości 150cm zbrojona górą i dołem #16 co 10cm z betonu C30/37 W8, otulina 10cm  oraz
obetonowanie 5szt. kręgów o wysokości 5m przestrzeni pomiędzy kręgami żelbetowymi stanowiący-
mi szalunek, a ścianą zewnętrzną projektowanej pompowni, wg rys. 16.
-  ze wzgl ędu na słabono śne gruntu w otworze nr 1  przed posadowieniem studn i nale ży wy-
mieni ć warstw ę gruntu glin pylastych plastycznych o IL=0,47 na wa rstw ę betonu wodoszczel-
nego C20/25 W8. 
- wszelkie prace związane z wymianą gruntów należy wykonywać zgodnie z powszechnie  
   stosowanymi zasadami sztuki budowlanej;
-  projekt zabezpieczenia wykopu jest przedmiotem odrębnego opracowania, wykonanego przez 
    wykonawcę prac ziemnych.   
8. Rozwi ązania projektowe
8.1. Przedmiot i zakres opracowania                                                                                                              
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Smolec.
Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje lokalna kanalizacja odprowadzająca ścieki sanitarne z 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez istniejące kolektory ściekowe do przepompowni 
ścieków (ul.Chabrowa) natomiast z budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej ul. Ładnej, 
Słonecznej, Pogodnej, Laurowej  do kanalizacji podciśnieniowej  oraz  do bezodpływowych odbiorników 
ścieków, z którego ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Kąty 
Wrocławskie.                                        
Projektowana kanalizacja sanitarna z osiedla  Smolec w ilości ścieków  Qh= 8,415m3 /h    oraz z 
miejscowości Krzeptów  w  ilości  ścieków Qh= 18,3775 m3 /h  włączona zostanie do projektowanej 
przepompowni PP1.  Dalej ścieki transportowane będą do studzienki rozprężnej zlokalizowanej przy 
ul.Kościelnej na działce Nr          (poprzednio 394/6) przewodem tłocznym  Ф110 – istniejącym , a stąd do 
oczyszczalni ścieków. 
Średnica ruroci ągu tłocznego łacz ącego wylot z przepompowni z istniej ącym tłocznym b ędzie 
obliczona – zweryfikowana w odr ębnym opracowaniu.
Ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych odprowadzane będą nowo projektowanymi kolektorami 
grawitacyjnymi Ф160, Ф200, Ф250, Ф300 PVC-S   do projektowanej przepompowni ścieków PP1 
zlokalizowanej na działce nr ewid. 560/28 – działka wydzielona z działki 560/1.  Istniejące przewody 
kanalizacyjne w całości podlegają likwidacji po wybudowaniu nowej kanalizacji i przepięciu budynków  
posiadających kanalizację podciśnieniową lub zbiorniki bezodpływowe. 
Projektowane przewody zlokalizowane zostały częściowo przy trasach istniejących przewodów 
przeznaczonych do likwidacji. Istniejące odcinki przewodów oraz studzienki kanalizacyjne kolidujące z 
projektowaną kanalizacją zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela, pozostałą istniejącą sieć 
kanalizacyjną zamulić a istniejące studnie kanalizacyjne zdemontować lub zasypać piaskiem.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 200 PVC-U. o długości –   400,80 m
- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 250 PVC-U. o długości -   420,50  m
- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 300 PVC-U. o długości –   2473,03 m
-    Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur Ф 110(90)PE 100 SDR 17 o długości – 14+2 km i 21 m 
-    Przecisków lub przewiertów sterowanych rurami stal. Ф 400 o łącznej długości – 2 sztuki-72+25m.
- Studni typowych kanalizacyjnych Ф 1000 mm - szt. 84
- Przepompowni ścieków Ф 2500 mm - szt. 1
- studzienka rozprężna Ф 1000 mm - szt. 1
- studzienka pomiarowa Ф 1500 mm - szt. 1
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Nr rysunku Nazwa 
odcinka

średnica, długo ść Ilość studzienek Ilo ść 
trójników

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Profil 

S-2

Ф200-L=156,50 (ul.Słoneczna) 4xФ1000 1 Wg wykazu – zał. Nr 1

2 Profil  S-2 Ф300-L=444,60 (ul.Słoneczna) 11xФ1000 6x2 Wg wykazu – zał. Nr 1

3 Profil

S-2

Ф300-L=416,03  

(PP1- ul.Parkowa)

10xФ1200 - Wg wykazu – zał. Nr 1

4 Profil

S-3

Ф300-L=681,10 (ul.Laurowa) 16xФ1000 10x2 Wg wykazu – zał. Nr 1

5 Profil

S-4

Ф300-L=671,00 

(ul.Ładna)

19xФ1000 6x2 Wg wykazu – zał. Nr 1

6 Profil

S-5

Ф300-L=260,3

(ul. Słoneczna)

6xФ1000

5xФ1000

1

3x2

Wg wykazu – zał. Nr 1

7 Profil

S-6

Ф250-420,50 

(ul.Parkowa-Pogodna)

8xФ1000 2x2 Wg wykazu – zał. Nr 1

8 Profil

S-5

Ф200-244,30

(ul.Radosna)

8xФ1000 2x2 Wg wykazu – zał. Nr 1

9 Profil

S-7

Przyłącza Ф160-L=292,0 Wg wykazu – zał. Nr 1

10 Profil

S-8

Przyłącza Ф160-L=283,3 Wg wykazu – zał. Nr 1

11 Profil

S-9

Przyłącza Ф160 L=264,20 Wg wykazu – zał. Nr 1

12

S-10

Studzienki fi 1000, 1200 Wg wykazu – zał. Nr 1

13 S-12,13 Przepompownia PZT, przekroje Ф2500 1 Zał. Nr 1

14 S-13 Studzienka pomiarowa Ф1500 Zał. Nr 1

15 S-10 Studzienka rozprężna Ф1200 Zał. Nr 

8.2. Zastosowane materiały
Dla wszystkich przywołanych w w/w opracowaniu mater iałów mo żna stosowa ć 

materiały równowa żne o parametrach technicznych nie ni ższych ni ż zastosowane oraz pod 
warunkiem uzyskania wymaganych atestów, aprobat tec hnicznych, certyfikatów zgodno ści 
oraz instrukcji producenta zawieraj ącej wymogi i zalecenia dotycz ące monta żu. 
8.2.1. Kanalizacja grawitacyjna.                                                                                                 
Kanalizację grawitacyjną sieci i przyłącza zaprojektowano z rur kanałowych Ф 160, Ф 200, Ф 250, Ф315 
mm PVC-S, typ ciężki "S" SN-8 litych łączonych na uszczelki, posiadających opis wewnątrz – ułatwiający 
identyfikację materiału podczas inspekcji TV. Rury PVC-S  łączyć za pomocą złączy kielichowych na 
wcisk z  pierścieniem uszczelniającym - wargowym z elastomeru.
Projektowane przyłącza do działek nie zabudowanych doprowadzić do granicy działki  i zakorkować 
korkiem szczelnym PCV. 
Przyłącza od budynków posiadających obecnie kanalizację podciśnieniową (na działkach zabudowanych) 
przełączyć do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.
Układkę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać odcinkami o długościach nie 
krótszych niż wynika to z zaprojektowanych odległości pomiędzy studniami.
8.2.2. Kanalizacja ci śnieniowa.
Zgodnie z opracowywanym projektem technicznym ścieki sanitarne doprowadzone będą siecią 
kanałów grawitacyjnych do projektowanej przepompowni ścieków PP1. 
Z przepompowni PP1 ścieki tłoczone będą rurociągiem tłocznym ø 110 PE100 SDR 17(z obliczeń 
wychodzi średnica Ф90 po dołączeniu ścieków z m. Krzeptów z włączeniem do kanalizacji 
ciśnieniowej  i dalej istniejącą kanalizacją sanitarną ciśnieniową. Średnica ruroci ągu tłocznego 
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łączącego wylot z przepompowni z istniej ącycm tłocznym b ędzie obliczona-zweryfikowana w 
odrebnym opracowaniu
Odcinki kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wykonać z rur ø 110 PE 100 SDR 17 do kanalizacji 
ciśnieniowej typoszeregu wymiarowego SDR17,6 z polietylenu o dużej gęstości. Dopuszczalne 
ciśnienie robocze rur PE-10 kg / cm². Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe oraz za pomocą 
kształtek przejściowych i  połączeń kołnierzowych. 
Rurociąg montować na warstwie piasku gr. 15 cm dokonując wcześniej dokładnej niwelacji. 
Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie 
dla rur. Przewody z rur PE układać w temperaturze powyżej 0 ºC. Na wszystkich węzłach i 
załamaniach o połączeniu kołnierzowym wykonać bloki oporowe z betonu B-15. Bloki oporowe 
odizolować od przewodów np. warstwą papy bitumicznej lub grubą folią. Załamania przewodów przy 
zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach wykonać za pomocą odpowiednich łuków PE. 
W odległości ok. 40 cm nad górną powierzchnią rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczo – 
identyfikacyjną z przekładką ze stali nierdzewnej. Przejścia w drogach gruntowych wykonać 
rozkopem połówkowym. 
Po ułożeniu rurociągów należy przeprowadzić próbę hydrauliczną wg normy PN-70/B-10715- 
"Szczelność wodociągu. Wymagania i badania przy odbiorze". Ciśnienie próbne nie może być niższe 
niż 10 kG/cm². Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnej próby 
ciśnieniowej przystąpić do montażu odcinka następnego.
8.2.3.Studnie rewizyjne.
Studzienki połączeniowe i rewizyjne zaprojektowano w większości jako betonowe typowe, o średnicy 
Ф1000 mm.      Studzienki  lokalizowano w miejscach zmian kierunku trasy, zmian spadku, w miejscach 
zabudowanych działek (przełączanych z ks podciśnieniowej)  oraz co 50 mb. W ulicy Ładnej przejście pod 
gazami  studzienki zlokalizowano w odległości 78 m. Do pozostałych działek przewidziano trójniki 45˚ i łuki 
45˚ zamontowane w kierunku przepływu ścieków. Przykanaliki  od studni i od trójników zaprojektowano     
z rur PVC-S  SN8 litych Ф160. 
Prefabrykaty użyte w opracowaniu wybrano na podstawie Katalogu produktów – Prefabrykaty 
betonowe firmy Ekol-Unikon. Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów innych firm jednak o 
parametrach technicznych nie niższych niż zastosowane oraz pod warunkiem uzyskania 
wymaganych atestów, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności oraz instrukcji producenta 
zawierającej wymogi i zalecenia dotyczące montażu. 

Parametry studzienek kanalizacyjnych:
- klasa ekspozycji XA3
- beton klasy C40/50
- nasiąkliwość nie większa niż 4%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinetach
- do produkcji elementów studzienek stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN—EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane elastomeru SBR spełniające wymagania PN-EN 681-1
- stopnie złazowe w studzienkach pokryte tworzywem w jaskrawych kolorach
- minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza niż 5 kN
Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnętrznych 
powierzchni abizolem R+P. 
Studnie do wysokości około 1 m jako wylewane w dolnej części, powyżej z kręgów żelbetowych wg KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykryć płytą nastudzienną- odciążającą  z otworem Ф 600 mm na właz żeliwny 
typu A15 w terenach zielonych oraz D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W ścianach studni zamontować 
stopnie złazowe żeliwne w odstępie, co 30 cm rozmieszczone w dwóch rzędach. 
Przy przejściu rur PVC-S przez ścianę betonową studzienki zastosować przejścia szczelne, z 
uszczelnieniem z elastomeru z zastosowaniem króćca dostudziennego.
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8.2.4. Studnia rozpr ężna – projektowana na działce 560/28.
Punktem końcowym przewodów tłocznych dla przepompowni jest studnia rozprężna SRP. Studnię 
rozprężną wykonać z typowej studni kanalizacyjnej ø 1200 wg rys. S-13B lub zastosować studnię 
PCV.  Wymogi dla studni rozprężnej jak dla studni rewizyjnych - zgodnie z punktem 8.2.3.
Studnia  zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnętrznych 
powierzchni abizolem R+P. Studnia przykryta płytą żelbetową 1440/600 z włazem kanałowym 
żeliwnym ø 600 wg PN-87/H-74051 klasy  D400  wg PN-H-74051-2. W ścianach studni zamontowane
stopnie złazowe żeliwne w odstępie co 30 cm, rozmieszczone w dwóch rzędach. Studnia  
zlokalizowana w terenie zielonym wyniesiona ponad poziom terenu o około 20 cm.
Studnia rozprężna winna być wykonana z elementów odpornych na działanie siarkowodoru, np. z 
tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczona np. poprzez malowanie kompozycją z żywic 
epoksydowych, dwuskładnikowych do wykonywania powłok ochronnych na powierzchniach 
betonowych narażonych na korozje. 

Sposób wykonania:
1.Hydrodynamiczne czyszczenie rurociągu.                                                                                            
2.Wyfrezowanie przeszkód w celu uzyskania pełnej średnicy kanału.                                                     
3.Montaż rękawa długiego, epoksydowego w kanale.                                                                             
4.Zastosować rękaw filcowy, bezszwowy, dwuwarstwowy, pokryty warstwą poliuretanu PU, o 
grubości minimum 500 mikrometrów, utwardzany gorącą wodą.  
5.Rękaw nasączany na placu budowy 2 komponentową żywicą epoksydową mieszanka żywicy i 
utwardzacza przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów min. 
różnica ciśnienia między bazą a utwardzaczem 2 bary. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic.
6.Wymagania stosowanych materiałów i technologii rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez 
sklejenie. moduł sprężystości dla stosowanej żywicy: 2400-2800 N/m2, wytrzymałość na ściskanie 
powyżej 80 N/mm2, zastosowany materiał musi zachować ciągłość, bez połączeń pomiędzy 
studniami. Nie dopuszcza się pozostawienia na rękawie fałd podłużnych i poprzecznych.
7.Minimalny czas żelowania żywicy w temp. 20 st. C 8 godzin, wymagane zastosowanie 2 
komponentowych żywic bezskurczowych, rękaw powinien zostać nasączony żywicą epoksydową na 
placu budowy bezpośrednio przed montażem rękawa do kanału. Dopuszcza się wykonanie rękawa 
epoksydowego i jego utwardzenie tylko za pomocą gorącej wody. 
8.Poświadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych materiałów do kanalizacji, potwierdzenie 
o braku toksyczności dla wód gruntowych, posiadania niezbędnego sprzętu zdjęcia , do montażu 
rękawa długiego na kanałach o średnicy DN 300 600 technologia zgodna z normą PN EN 11296 1 
2011 karta charakterystyki dla stosowanych żywic, karta charakterystyki dla stosowanego materiału 
rękawa długiego. 
9.Wykonanie warstwy sczepnej na całej powierzchni studni o grubości od 3 4mm odpornej na korozję
cementami o wytrzymałości na ściskanie większy lub równy 35 N mm2; przyczepności do podłoża 
betonowego większy lub równy 2,0 MPa.
10.Wykonanie warstwy końcowej na całej powierzchni studni o grubości od 7 10mm odpornej na 
korozję, cementami modyfikowanymi polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o 
wytrzymałości na ściskanie większy lub równy 60 N mm2, przyczepności do podłoża betonowego 
większy lub równy 2,0 MPa. 11.Montaż nowych stopni złazowych powlekanych wykładziną PVC lub 
ze stali kwasoodpornej.

8.2.4.1. Zabezpieczenie przed odorami

Studnie rozprężne zabezpieczyć przed odorami poprzez montaż filtrów antyodorowych w studniach. 
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8.2.5. Przepompownia ścieków.
Przepompownię ścieków PP1 zaprojektowano jako bezobsługową, typową, zbiornikową 
przepompownię ścieków systemu firmy np. „ECOL-Unikon”  lub równoważne o tych samych 
parametrach lub lepszych.
Dobór przepompowni przeprowadzono w oparciu o materiały do doboru przepompowni firmy „Ecol-
Unikon”, „Grundfos” oraz „Hydro-Partner”. Wyniki doboru przedstawiono w karcie doboru 
przepompowni oraz na rys nr S-13.
Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposażonym w wewnętrzną instalację          
i armaturę hydrauliczną, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. 
Kompletne wyposażenie stałe przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404.
Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urządzenie.  Projektowana 
przepompownia jest obiektem szczelnym. Przewidziane pompy typu FLIGT  są pompami 
charakteryzującymi się cichą pracą i dużą niezawodnością działania. Pompy nie wymagają 
stosowania urządzeń wyłapujących części stałych znajdujących się w ściekach sanitarnych (komory 
na skratki z kratami). W związku z powyższym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektów 
strefy ochronnej.
Opis zbiornika przepompowni 
Rzędna terenu: 123,30 m n.p.m 
Rzędna dna wlotu (dopływu): 1,2-118,76 m n.p.m. ; 3-120,89m n n.p.m
Średnica dopływu: 1-300 PVC, 2-250PVC, 3-300PVC
Rzędna dna rurociągu tłocznego (80 stal ) – 121,80 m n.p.m. 
H zbiornika - 6,30 m
teren 123,30 m n.p.m.
pokrywa - 123,46 m n.p.m 
wystawienie ponad teren 0,20 
część robocza 0,60 m
Rzędna dna zbiornika Hdna=117,16 m n.p.m

8.2.5.1. Wyposa żenie przepompowni obejmuje:

1. Zbiornik ø 2500 mm L = 6300 mm wykonany z POLIMERBETONU H-6,3 m,  grubość ścianek 
zbiornika ma nie mniejszej niż 50 mm,
Wyposażenie zbiornika:
1. Pompy produkcji Flygt - szt.2- stal nierdzewna 1.4404
2. Orurowanie – stal nierdzewna 1.4404
3. Zawór kulowy zwrotny DN 100 – stal nierdzewna 1.4404
4. Zasuwa DN 100 – stal nierdzewna 1.4404
5. Przykrycie włazowe 810x810 – stal nierdzewna 1.4404
6. Przykrycie włazowe 800x600 – stal nierdzewna 1.4404
7. Właz fi 600 A15 Żeliwo
8. Tuleje kołnierzowe z kołnierzem luźnym – stal nierdzewna 1.4404
9. Drabina – stal nierdzewna 1.4404
10. Pomost eksploatacyjny 1,0 x 1,0 – stan nierdzewna 1.4404
11. Prowadnica pompy – stal nierdzewna 1.4404
12. Panel zasilająco - sterowniczy 
13. Wentylacja KF/160/100/KO/C z wentylatorem EX chemoodpornym np. DAS 160-stal nierdzewna 
1.4404
14. Wentylacja KF/110/100/KO/C – stal nierdzewna 1.4404
15. Poręcz złazowa na pokrywie – stal nierdzewna 1.4404
16. Zawór płuczący ITT FLYGT nr 4901-stal nierdzewna 1.4404
17. Żurawnik na fundamencie 
18. Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 1.4404
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19. Kolana sprzęgające mocowane do podstawy żeliwnej zabetonowanej w dnie zbiornika-stal 
nierdzewna 1.4404

20. Kolektor - stal kwasoodporna 1.4404
21. Zawory zwrotne  szt.2 – stal nierdzewna 1.4404

Podstawowym elementem wyposażenia przepompowni są dwie pompy zatapialne firmy np.FLIGHT. 
W przepompowni zamontować 2 pompy,  włączające się naprzemiennie.
Montaż pomp odbywa się poprzez opuszczenie ich po specjalnych prowadnicach. Połączenie z rurą 
tłoczną odbywa się automatycznie poprzez specjalne złącza, w które wyposażona jest pompa. 
Prowadnice i pompa podtrzymywane są poprzez specjalne podstawki, które zamontowane będą w 
dnie pompowni za pomocą konstrukcji kotwiącej. Na pionach tłocznych zamontować zawór zwrotny  
poza przepompownią zasuwę żeliwną z klinem ogumowanym z wyprowadzeniem do powierzchni 
terenu. Orurowanie przepompowni zaprojektowano z rur ciśnieniowych ze stali kwasoodpornej 
1.4404. Na rurze grawitacyjnej dopływowej zamontować zasuwę odcinającą nożową z 
wyprowadzeniem do powierzchni terenu.
Pompy zanurzeniowe, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej GR35 z 
poziomym  wyjściem tłocznym i wysokim bezpieczeństwem pracy.

8.2.5.2. Charakterystyka pomp
- znajdujące się na zewnątrz i posiadające możliwość regulacji narzędzie tnące wykonane ze stali 
nierdzewnej 1.4404, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z rowkami spiralnymi do 
samooczyszczenia,
- narzędzie tnące posiada głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał stałych
- zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością 
kontroli szczelności,
- czujnik szczelności
- zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu kablowym co 
zapewnia długoletnią szczelność,
- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie
- rurka napowietrzająca ( dodatkowe napowietrzenie reszty ściekowej wpływające znacząco na 
opóźnienie zagniwania ścieków)
- instalacja płucząca i mieszająca ścieki
Uwaga; producent pomp musi posiada ć certyfikat ISO 9001 i ISO 14000

8.2.5.3. Wymagania dotycz ące zbiorników pompowni.

Zaprojektowano zbiornik przepompowni polimerbetonowy. Elementy zbiornika przystosowane 
do monta żu w środowisku agresywnym . Zbiornik przepompowni spełnia normy 
wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.

Przejścia króćców  tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne 
tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu. Dla przejść PVC zbiornik zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na 
etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli  DN 110mm. Dno przepompowni w grubości 
posiada skosy mające na celu zapobieganie gromadzenie się piasku i zawiesin. Obudowa 
przepompowni wyposażona zostanie w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar
poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na 
sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą 
sterowniczą. Pokrywy włazowe ze stali kwasoodpornej 1.4404 spełniające następujące wymagania:
- szczelne,
- ocieplane,
- zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika.
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Właz 810x810 po otwarciu, zapewnia swobodne wyciąganie pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazów.
Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory 
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 
niepowołane przy pomocy kłódki lub zamka.
Zawias   pokrywy   należy   wyposażyć   w  blokadę   zabezpieczającą   przed   samoczynnym 
zamknięciem. Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 90° do 
powierzchni terenu. Zbiornik przepompowni wyposażony w wentylację mechaniczną wywiewną i nawiewną
grawitacyjną DN 150 (160), wentylator EX  chemoodporny np. DAS 160  mocowany na podwyższeniu 
minimum 0,5m – wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404.
Rura osłonowa kabli pomiędzy przepompownią a szafą sterującą wentylowana.

Zbiornik wyposażony w drabinkę zejściową i pomost roboczy  ze stali kwasoodpornej 1.4404. 
Drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co 
najmniej 30 cm).
Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować 
kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej 1.4404.
Wszelkie wyposażenie mocowane w zbiorniku w stali minimum  1.4404.
Zbiornik zaopatrzony w żurawik stacjonarny do wyciągania pomp montowany na osobnym fundamencie

8.2.5.4. Wymagania odno śnie armatury i wyposa żenia pompowni.
Średnice  rurociągów (pionów  tłocznych)  wewnątrz pompowni  powinny  być  zgodne  z projektem   i
muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404 wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone 
przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej,
Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG,
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC).
Elementy   wyposażenia  przepompowni   wykonać  z  materiałów  odpornych   na  działanie środowiska
agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami   i   
podkładkami stal   kwasoodporna  minimum   1.4404.   Uszczelki   miedzy kołnierzami NBR.

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa
z żeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 
12050-4,
- armatura odcinająca - zasuwy odcinające nożowe ze stali nierdzewnej  1.4404 obustronnie szczelne, 
Armatura przystosowana na ciśnienie min 10 bar.
          W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach   metalowych   (drabinka,   podest,   prowadnice,   korpusy    silników   pomp), zastosowano 
połączenia wyrównawcze,
Przewód wyrównawczy prowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej 
szyny ekwipotencjalnej.
Przewidziano  możliwość   montażu   i   demontażu  zainstalowanej   armatury   w  przypadku konieczności
jej wymiany.
Przepompownia umożliwia pracę okresową ze sprężarką przyłącze wyposażone w zawór zwrotny i 
odcinający.
Na kolektorze tłocznym zabudowano zawór DN 52 ze złączką do płukania. 
Stal kwasoodporna  to stal kwasoodporna minimum 1.4404.

Uwaga; pompownia dostarczona jako wyrób kompletny o bjęty gwarancj ą   producenta pomp.   

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEPOMPOWNI
Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilo ść Materiał, producent

1 Pompa ITT FLYGT NP. 3127.185 21-11-2AL.W7.4kW szt. 2 Np.FLYGT, Grundfos
2 Rura DN 100 mb 2 stal kwasoodporna 1.4404
3 Kształtka kolanowa 90º szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404
4 Kształtka – trójnik równoprzelotowy DN 100 szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
5 Zasuwa nożowa odporna na korozyjne działanie ścieków PN szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
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10/16 np. firmy VAG
6 Zawór zwrotny kulowy odporny na korozyjne działanie ścieków 

PN 10/16 np. firmy VAGPN 10/16
szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

7 Kształtka kołnierzowa szt. 6 stal kwasoodporna 1.4404
8 Uszczelka płaska gr. 3 mm, PN 10/16 szt. 6 EPDM
9 Śruba z łbem sześciokątnym M16x75 szt. 64 stal kwasoodporna 1.4404
10 Nakrętka z łbem sześciokątnym M16 szt. 64 stal kwasoodporna 1.4404
11 Rura kanalizacyjna (wentylacja grawitacyjna) Ø150x2,0 mb 4,0 PVC-odporna na korozyjne 

działanie scieków
12 Kominek wentylacyjny Ø160-odporny na korozyjne działanie 

scieków
szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404

13 Drabinka odporna na korozyjne działanie ścieków szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
14 Kotwa rozporowa M20, Lmin=80 mm -odporny na korozyjne 

działanie scieków
szt. 8 stal kwasoodporna 1.4404

15 Kotwa rozporowa M12, Lmin=85 mm-odporny na korozyjne 
działanie scieków

szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404

16 Właz prostokątny zamykany na kłódkę ocieplony 810x 810-
odporny na korozyjne działanie scieków

szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404

17 Wspornik orurowania L 50x50x5-odporny na korozyjne 
działanie scieków

szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404

18 Obejma-odporny na korozyjne działanie scieków szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
 19 Uchwyt rury wentylacyjnej-odporny na korozyjne działanie 

scieków
szt. 3 stal kwasoodporna 1.4404

20 Wieszak potrójny-odporny na korozyjne działanie scieków szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
21 Łańcuch z oczkami lub szeklami-odporny na korozyjne 

działanie scieków
szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

22 Prowadnica pompy-odporny na korozyjne działanie scieków szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404
23 Uchwyt prowadnic pompy-odporny na korozyjne działanie 

scieków
szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

24 Uziemienie pompy- szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
25 Przepust kablowy Ø110 mb 6 PVC/AROT
26 Wentylator mechaniczny na nodze ze stali kwasoodpornej na 

osobnym fundamencie
szt. 1 EX, chemoodporny DAS 160, stal 

kwasoodporna 1.4404
27 Poręcz włazowa-odporny na korozyjne działanie scieków szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
28 Żurawik na fundamencie szt. 1 stal ocynkowana
30 Sterowanie z włączeniem do monitoringu szt. 1
31 Urządzenie dozowania Nuttriox ze sterowaniem szt. 1
32 Przykrycie włazowe 800x600 szt. 2 Stal nierdzewna 1.4404

8.3. Część technologiczna
8.3.1. Usytuowanie przewodów na planie i ich zagł ębienie
Usytuowanie zaprojektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych 
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. S-01.1, S-01.2.).
Przyłącze sieci osiedlowej z Krzeptowa z projektowaną przepompownią PP1 projektuje się poprzez 
studzienkę rozprężną kanalizacyjną Ø1200 mm wykonaną z prefabrykowanych elementów żelbetowych  
odpowiednio zabezpieczonych – patrz pkt. 8.2.4.(rys.13B) lub Ø1000 mm PCV (rys.13B.2). Na osiedlu 
Smolec dzięki odpowiedniemu ułożeniu przewodów ze spadkiem zaprojektowano kanalizację w układzie 
grawitacyjnym. Kanalizacja prowadzona jest na głębokościach od 1,20 m do 3,53 m ze spadkiem 0,7% - 
0,5% w przeważającej części trasy. Tylko w części trasy która znajduje się w najbardziej nachylonym 
terenie osiedla spadki znacznie się zwiększają do około 3,5%. 
Dokładne wartości zagłębienia przewodów zostały podane na profilach podłużnych. 
Usytuowanie projektowanych rurociągów na planie i ich zagłębienie nie powoduje kolizji z pozostałym 
planowanym uzbrojeniem podziemnym.                                                                                                                  
8.3.2. Wymiarowanie kanałów
Kanały ściekowe zwymiarowano na maksymalny, godzinowy przepływ ścieków bytowo 

gospodarczych, wyznaczony z uwzględnieniem określonego horyzontu czasowego, 
gdzie:

_____________________________________________________________________________21
  PROEKOBUD       Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

                        50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026

hd
dśś

h NN
Q

Q ⋅⋅=
24max



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Słoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-Ładna

Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków jako przeciętna z dobowych ilości w ciągu roku [m3/d],
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej,
Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej.
Szczegółowe obliczenia – pkt. II

8.3.3. Układanie i podło że rur
8.3.3.1. Roboty ziemne.
Zastosowano do określenia dopuszczalnych minimalnych spadków kanałów (zapewniających 
samooczyszczanie) kryterium granicznych wartości naprężeń ścinających na granicy powierzchnia 
wewnętrzna rury a ścieki. Po przyjęciu wartości minimalnego wypełnienia kanału na poziomie 30%, 
minimalne spadki kanałów wykonanych z PVC-U wynoszą:
- dla ø200 i = 0,30%
- dla ø250 i = 0,25%
- dla ø300 i = 0,25%

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite, a pozostawione w takim położeniu, 
żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie.  

Wystarczające podparcie rury stanowi warstwa wyrównawcza i wypełnienie dookoła rury. Przy rurach 
kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu.
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego 
sprzętu wykonawcy.

Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 m. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 
mogły być układane bezpośrednio na nim.
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Obsypka rurociągu musi zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka 
rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do  uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać 
te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być 
gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania.

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności
zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza 
warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Pröctora. 
Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie nie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być 
zagęszczona do 85% zmodyfikowanej wartości Pröctora.
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Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych).  Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza
30 mm. 

Rozpocz ęcie robót budowlanych nale ży zgłosi ć w ZGK.
Trasowanie rurociągów w terenie powinien przeprowadzać uprawniony geodeta wykonawcy robót. Wykopy 
należy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w szczególnych przypadkach (w pobliżu istniejących sieci 
podziemnych) ręcznie.
Należy przestrzegać normy PN-B-10736 oraz zaleceń instytucji uzgadniaj ących.

W czasie wykonywania robót należy umożliwić transport przez wykopy użytkownikom drogi, wykonując 
odpowiednie mostki dla pieszych.

Przewidziano obudowę wykopów poziomą, stalową lub drewnianą z elementami pionowymi i rozparciami w 
kierunku podłużnym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m (ze względu na możliwość montażu rur) lub gotowe 
obudowy wykopów (szalunki) wg rozwiązań powszechnie stosowanych. Można też korzystać z szalunków 
płytowych, np. w obudowie klatkowej dla wykopów kanałowych Z uwagi na potrzebę umożliwienia dojścia i 
dojazdu do posesji, roboty należy prowadzić krótkimi odcinkami. W danym dniu roboczym wykonywać tyle 
wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć, nie dopuszcza się pozostawiania 
wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny. Przestrzeganie powyższej zasady jest
konieczne dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót. W miejscach 
lokalizacji zbiorczych studzienek czerpalnych dla ewentualnych pomp odwadniających wykopy należy 
poszerzyć obudowy wykopów o 0,60 m (jednostronnie). W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych
- poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m 
(łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu 
w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. Rzeczywista głębokość wykopów jest większa od 
podanej na profilach podłużnym głębokości dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych 
o wartość 0,10 m ze względu na konieczność położenia warstwy podsypki na całej trasie projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej.

Na trasach sieci kanalizacji w większości występują złożone warunki gruntowe. Przeważają gliny 
pylaste. W wykonanych odwiertach wody brak, lecz występują liczne sączenia. W związku z 
powyższym (zgodnie z zaleceniem geodety) projektuje się wyłożenie dna wykopu oraz boków 
wykopu do wysokości  wierzchu rury geomatami. Geomaty będą zapobiegały przedostawaniu się 
pyłów w rejon podsypki, obsypki i zasypki. Na trasie gdzie grunt jest plastyczny przewidziano 
wymianę gruntu w obrębie podsypki i zasypki. 

Przejścia pod sieciami gazowymi wykonać przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej 
stalowej. Końcówki rury ochronnej uszczelnić  pianką poliuretanową.  Przewody wprowadzić do rury 
ochronnej za pomocą  płóz ślizgowych INTEGRA typu „ B”.
W celu sygnalizacji awarii w przestrzeni między rurowej obustronnie uszczelnionej, należy z jednej 
strony rury ochronnej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną ø 25 mm. (stalową, ocynkowaną, 
zabezpieczoną antykorozyjnie) pod powierzchnią terenu i przykryć skrzynką uliczną do zasuw opartą 
na fundamencie betonowym. 
Jakość wykonanych sieci przed odbiorem oprócz prób szczelności należy sprawdzić i potwierdzić 
nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposażonej w dalmierz i pomiar spadków.

8.3.3.2. Układanie w niskich temperaturach
Układanie rur z PVC w temperaturach niższych od 0oC jest możliwe, lecz nie zalecane. 
W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań związanych z 
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prawidłowym obsypaniem rur i zagęszczaniem gruntu.

8.3.3.3. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z punktem 4.

8.3.3.4. Kolizje z innym uzbrojeniem
Wszystkie kolizje z projektowanymi na terenie osiedla sieciami wodociągową, kanalizacji deszczowej,
gazu średniego ciśnienia,telefoniczną, oświetlenia drogi (ul.Ładna) zaznaczono na planie 
sytuacyjnym i profilach.

8.3.3.5. Nadzorowanie i odbiór techniczny robót
Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z robotami towarzyszacymi jest zadaniem 
wymagaj ącym od Inwestora zatrudnienia Inspektora Nadzoru In westorskiego poszczególnych 
branz – zgodnie z §2 ust.1 pkt 7 rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których jest wymagane us tanowienie inspektora nadzoru 
inwestroskiego (dz.U.z 2001 r. poz. 1554).
Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem kanału należy dokonać odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. 
Szczególna uwagę zwrócić na:
- zgodność posadowienia kanału z projektem,
- prawidłowy prześwit kanału,
- szczelność kanału.

8.3.3.6. Badania przewodów

Procedury i wymagania dotyczące badań przewodów bezciśnieniowych zawarto w Polskiej Normie 
PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.
Kontrole szczelności rurociągów i studni kanalizacyjnych powinny być przeprowadzone z użyciem 
powietrza (metoda "L") lub z użyciem wody (metoda "W").  Można również przeprowadzić 
indywidualne kontrole dla rur, kształtek, armatury oraz studzienek, a więc na przykład dla rur 
stosować metodę powietrzną, a dla studni metodę wodną. Przy stosowania metody powietrznej liczba
korekt w przypadku niepowodzenia i powtórnych testów jest dowolna. Jeśli dana lub kolejne próby 
powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na wodną, która w tej sytuacji jest 
decydująca.
W przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej wierzchu rury, możliwe jest 
przeprowadzenie osobnego testu na infiltracje wg indywidualnych wymagań.
Dopuszcza się przeprowadzenie wstępnej kontroli przed wykonaniem obsypki. Ostateczne 
dopuszczenie rurociągu jest możliwe po usunięciu oszalowań i wykonaniu zasypki wykopu.

Badanie z u życiem powietrza:
Czasy badań przewodów i studzienek kanalizacyjnych zależą od wymiaru przewodu i metody 
badania (LA, LB, LC, LD). Metodę określa inspektor nadzoru. W celu uniknięcia błędów pomiaru 
związanych z osprzętem, należy stosować właściwe szczelne zamknięcia. Ponieważ praktyczne 
przeprowadzenie testów powietrznych dla studni kanalizacyjnych jest trudne, czas badań studzienek 
można przyjmować jako równy połowie czasu badań dla przewodu o równoważnej średnicy. 
Na wstępnym etapie próby, przez około 5 minut należy zastosować ciśnienie przekraczające o 10% 
wymaganą wartość p0. W następnym etapie ciśnienie należy wyregulować odpowiednio do 
zalecanego stosownie do metody. Rurociąg spełnia wymagania jeżeli zmierzony spadek ciśnienia po 
czasie pomiaru jest mniejszy niż wartość ∆p podana w tablicy. Urządzenia do pomiaru ciśnienia 
powinny mieć dokładność do 10% wartości ∆p. Dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5 s.

_____________________________________________________________________________24
  PROEKOBUD       Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

                        50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Słoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-Ładna

Tablica. Ci śnienie próbne, spadek ci śnienia i czas badania z u życiem powietrza.

Badanie z u życiem wody:
35. Ciśnienie próbne:
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia wodą badanego odcinka rurociągu do 
poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub górnej przy czym wartość ciśnienia powinna się 
zawierać w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa.
Dla rurociągów zaprojektowanych do pracy w warunkach przeciążeniowych mogą być wymagane 
wyższe ciśnienia próbne.

� Czas sezonowania:
Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu 
operacji kontrolnych, niezbędne może okazać się ich sezonowanie.
Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina.

*    Czas próby:
Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min.

*     Wymagania dotyczące badań:
Poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa ciśnienia
próbnego. Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona    i 
rejestrowana wraz z wysokością wymaganego ciśnienia próbnego.
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:
- 0,15 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów,
- 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami 
kanalizacyjnymi.

8.3.3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury i kształtki z PVC są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają 
żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur PVC nie należy malować ani powlekać agresywnymi 
farbami lub rozpuszczalnikami, nie należy też zasypywać materiałem zanieczyszczonym 
aromatycznymi węglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.

8.3.3.8. Odbiór geodezyjny
Przed zasypaniem rurociągu należy dokonać odbioru geodezyjnego sieci. 
Odbiór ten należy zgłosić uprawnionej instytucji.
Odbiór końcowy prowadzić zgodnie z przepisami.

9. Wymagania odno śnie wyposa żenia i funkcji szaf sterowniczych  
(na podstawie "Warunków technicznych" - Warunki techniczne nr  3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r. 
określające zasady projektowania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.

9.1. Wyposa żenie
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Uwaga ogólna: wszelkie zastosowane urz ądzenia powinny odpowiada ć warunkom zawartym w
piśmie ZGK / 3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r. okre ślające:

Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokołem Mbus Slave RTU (lub 
równoważne) HORNER HEXE220C112-01 (lub równoważne - warunki ZGK/DT/2693/2013)
Radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem radiowym 
ZRL/R/E/0044/2009 (lub równoważny - warunki ZGK/DT/2693/2013))
Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorów 12VDC
Softstarty dla pomp od 4kW (Möeller lub Schneider lub równoważne, uwaga j. w.)
Zabezpieczenie różnicowoprądowe
Zabezpieczenie przeciwprądowe dla każdej pompy
Zabezpieczenie nadprądowe

Zabezpieczenie podprądowe
Zabezpieczenie termiczne
Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej
Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów

Układ rozruchu; bezpośredni
Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Möeller, Schneider lub równoważne, uwaga j. w)
Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby załączeń pomp
Analogowy czujnik poziomu ścieków z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S lub równoważne)
Przepływomierz elektromagnetyczny ilości ścieków - (np. typ: Siemens MAG5000 lub równoważny 
uzgodnić z eksploatatorem - warunki ZGK/DT/2693/2013) zamontowany w przypadku braku 
opracowania odprowadzenia wód opadowych
Pływakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 lub równoważne)
Wyłączniki krańcowe drzwi szafy oraz włazu do komory pompowni (Möeller lub równoważne, 
uwaga j. w.)

Przekładniki prądowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy pomp,
Ogranicznik przepięć klasy B+C obwodu zasilającego (OBO Bettermann, Dehn lub równoważne, uwaga
j. w)
Listwa uziemiająca do podłączenie przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia
Amperomierze
Sterowanie awaryjne zastępcze
Maszt z anteną dla radiomodemu
Przełącznik sieć - agregat (Apator, Möeller lub równoważne, uwaga j. w.)
Gniazdo agregatu (3 fazy)
Gniazdo remontowe, gniazdo 230 i 400 V,
Przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzęt Möeller lub 
równoważne, uwaga j. w)
Listwy zaciskowe sprężynowe (WAGO),
Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii świetlna i dźwiękowa
Przyłącze do sygnalizacji przed włamaniem
Ogrzewanie oraz podświetlanie szafki

Szafka AKP metalowa lub poliestrowa
Zewnętrzna obudowa szafki AKP poliestrowa z fundamentem poliestrowym
Drzwi wewnętrzne zamykane na zamek patentowy

9.2 Funkcje
Sygnalizacja stanów pracy pomp
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Zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,
Pomiar przepływu ścieków
Sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C  protokołem Modbus Slave 
RTU) HORNER HEXE220C112-01
Pomiar prądów fazowych pomp,
Ciągły pomiar poziomu ścieków
Ciągły pomiar stężenia H2S w studni ściekowej,

Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków - pływakowe czujniki poziomu maksymalnego 
oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)
Sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni,
Tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny
Możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu
Zdalne sterowanie pracą przepompowni,
Współpraca z nadrzędnym algorytmem sterowania siecią przepompowni ścieków
Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,
Teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel 2AxE, antena 
Wyłączniki krańcowe szafy i włazu do komory pompowni; (Möeller/lub równoważne)

W związku z powy ższymi uwagami zaprojektowane zastała szafa sterowni cza. 

9.3. Opis funkcji sterowania
9.3.1. Szafka przepompowni
Centralną częścią przepompowni ścieków jest szafka SZP, w której zabudowane są urządzenia systemu.
Główne elementy to:
- sterownik PLC,
- radiomodem,
- zasilacz buforowy wraz z podtrzymaniem bateryjnym,
- elementy zabezpieczające,
- urządzenia sterujące pracą pomp.
Zadaniem sterownika PLC jest kontrola poziomu ścieków w studni przepompowni, i utrzymywanie ich na jak 
najniższym poziomie w powiązaniu z optymalizacją ilości załączeń i wyłączeń pomp.
Dodatkowym zadaniem sterownika jest gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych w celu wysłania 
ich drogą radiową do serwera systemu wizualizacji. Na obiektach przepompowni przewidziane jest zdalne 
sterowanie pracą pomp. Radiomodem powinien zostać dostarczony w wersji przystosowanej do pracy z 
częstotliwością 449,175 MHz i odstępem między kanałami 12,5 kHz. Zasilacz buforowy pracuje razem z 2 
akumulatorami 2,2 Ah, 12V połączonymi szeregowo. 
W przypadku zaniku zasilania elektrycznego danej stacji informacja o tym fakcie zostanie zarejestrowana w
sterowniku PLC i przesłana do systemu wizualizacji. Pojemność akumulatorów zapewni ok. 4-cio godzinną 
pracę systemu telemetrii przy braku zasilania elektrycznego. Kable za wyjątkiem kabla antenowego 
wprowadzanego od góry lub z boku, należy wprowadzać do szafki SZP od dołu za pośrednictwem dławików 
o uszczelnieniach dostosowanych do średnicy zewnętrznej kabli. Szafka automatyki przepompowni SZP 
zostanie zamontowana wewnątrz szafy poliestrowej. Szafa poliestrowa powinna składać się z części 
głównej oraz modułu fundamentowego, który należy wkopać w ziemię i zabetonować, do modułu 
fundamentowego należy wprowadzić kanalizację kablową wyprowadzoną ze studni przepompowni. Po 
wprowadzeniu wszystkich kabli do kanalizacji kablowej, otwór kanalizacji zakończony w szafce sterowniczej 
należy uszczelnić pianką montażową. Szafka SZP będzie zasilana ze złącza kablowo-pomiarowego ujętego 
w oddzielnym opracowaniu.

9.3.2. Pomiar poziomu ścieków w studni przepompowni
Poziom ścieków w studni ściekowej mierzony będzie hydrostatyczną sondą typu SG-25S z wyjściem 
prądowym 4...20 mA. Sonda powinna być zamontowana w taki sposób aby zwisając nie dotykała dna 
zbiornika. Sonda jest dostarczana wraz z podłączonym do niej kablem pomiarowym, w którym 
umieszczona jest również kapilara. Zaleca się podwieszenie kabla na specjalnym uchwycie typu SG. 
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Kapilarę pozostawić w szafce SZP, wejście kapilary zabezpieczyć przed dostaniem się wody i ciał 
obcych (nie zatykać wejścia kapilary).Sondę należy okresowo poddawać przeglądom w celu 
stwierdzenia czy nie jest zakamieniona lub zaklejona pozostałościami stałymi ścieków. Do czyszczenia
sondy z kamienia należy używać środków chemicznych polecanych przez producenta urządzenia. 
Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo pracy przepompowni, mierzony i sygnalizowany będzie 
poziom maksymalny oraz poziom minimalny (suchobieg pomp). Sygnalizacja zrealizowana zostanie za
pomocą wyłączników pływakowych zamontowanych na odpowiednich głębokościach w studni 
ściekowej. Wyłączniki są dostarczane wraz z podłączonym do nich kablem pomiarowym.

9.3.3. Pomiar przepływu ścieków
Do pomiaru przepływu ścieków przewidziane zostało w sterowniku PLC wejście dwustanowe do 
zliczania impulsów z przepływomierza. W sterowniku będzie wyliczany przepływ bieżący oraz przepływ
sumaryczny.

9.3.4. Pomiar poboru pr ądu pomp
Pomiar poboru prądu przez silniki pomp realizowany będzie z wykorzystaniem przekładnika 
prądowego z przetwornikiem 0-45A / 4-20mA. Przekładnik prądowy zamontowany będzie na 1-szej 
fazie zasilania każdej pompy. Pomiar prądu umożliwia szybkie zdiagnozowanie problemu w pracy 
pompy, a co za tym idzie, interwencję służb użytkownika i niedopuszczenie do uszkodzenia silnika.

9.3.5. Sygnalizacja obecno ści zasilania elektrycznego
W celu sygnalizacji obecności napięcia zasilającego w szafce przepompowni zamontowany zostanie 
3-fazowy przekaźnik kontroli faz z wyjściem stykowym. Sygnał zaniku, niepoprawnej kolejności lub 
asymetrii faz zasilania przekazywany będzie do sterownika PLC. Dodatkowo w celu zabezpieczenia 
silników pomp, zanik, niepoprawna kolejność lub asymetria faz powoduje wyłączenie styczników pomp
zarówno w trybie pracy ręcznej jak i automatycznej.

9.3.6. Zabezpieczenia i sterowanie pompami
Szafa sterownicza została tak dobrana, aby zapewnić zasilanie i sterowanie pomp o wielkości       
18,5 kW. Na takie parametry zostały dobrane urządzenia zabezpieczające. Ze względu na 
stosunkowo duże moce pomp zastosowano rozruszniki typu Softstart.

9.3.7. Pozostałe sygnalizacje
Awaria pomp przekazywana będzie do sterownika PLC oraz sygnalizowana na drzwiach szafki 
przepompowni SZP. Sygnał awarii pomp pochodzi z zabezpieczenia termicznego silnika, czujnika 
wykrycia wilgoci w pompie oraz z zabezpieczenia silnikowego PKZMO.
Otwarcie drzwi szafki przepompowni SZP, włazu studni ściekowej lub komory zasuw powoduje 
pojawienie się alarmu przekazywanego do sterownika PLC oraz sygnalizowanego przez lampę 
zamontowaną na zewnątrz szafki przepompowni SZP.
Lampa będzie sygnalizować następujące alarmy:
- zanik zasilania lub niepoprawną kolejność faz,
- awarię każdej pompy,
- otwarcie drzwi szafki przepompowni lub włazu studni ściekowej,
- poziom maksymalny w studni ściekowej.

9.4. Wentylacja mechaniczna i stacja płukania powie trzem
Przepompownia ścieków doposażona zostanie w wentylator, który będzie zamontowany na jednym z 
kanałów wentylacyjnych przepompowni. Wentylator będzie pracował w dwóch trybach. W trybie 
automatycznym, wentylator będzie załączany czasowo na podstawie wartości konfigurowanych z 
poziomu panelu sterownika PLC. W trybie ręcznym wentylator będzie pracował w sposób ciągły. 
Wentylator będzie zasilony z szafy sterującej automatyki. Dodatkowo na przepompowni ścieków będzie
zainstalowany system przedmuchu powietrzem. W skład systemu obudowa żelbetowa, układ 
sterowania, kompresor. Szafa sterownicza przepompowni jest przygotowana do podłączenia układu 
płukania, który należy zasilić z szafy automatyki przepompowni ścieków oraz doprowadzić do 
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sterownika instalacji sygnał pracy/postoju pomp.

9.5. Instalacja antenowa
Antenę kierunkową należy zamontować na wysokości 5 metrów przy pomocy uchwytu dostarczanego 
wraz z anteną na 6 metrowym słupie oświetleniowym. Antena powinna być zamontowana w pozycji 
pionowej i skierowana w kierunku geograficznym odpowiadającym położeniu stacji końcowej w 
siedzibie Dyrekcji ZGK. Kabel antenowy powinien być przy antenie zakończony złączką męską typu N, 
natomiast po stronie szafki SZP powinien być zakończony złączką męską typu TNC. Kabel od 
uziemienia ochronnika należy przykręcić do płyty montażowej szafki SZP, która razem z szafką będzie 
uziemiona. 
Wspornik anteny należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5 Ω 

9.6. Algorytm sterowania przepompowni ą
Na etapie realizacji należy uzgodnić ze służbami ZGK Kąty Wrocławskie jednoznaczną nazwę kodową 
(np. PJ) oraz adres Slave w protokole Modbus RTU dla przepompowni ścieków z niniejszego 
opracowania.
Sterownik oraz szafa AKP niniejszego opracowania przygotowana jest do sterowania 2 pompami w 
trybie pracy ręcznej oraz automatycznej. Tryby pracy wybierane są dla każdej pompy' osobno za 
pomocą przełączników zamontowanych na elewacji szafki SZP.
W trybie ręcznym, który odbywa się z pominięciem sterownika PLC, zabezpieczenia silników 
realizowane są w sposób bezpośredni. Dotyczy to zabezpieczeń termicznych, suchobiegu oraz zaniku 
zasilania, niepoprawnej kolejności lub asymetrii faz.
W trybie automatycznym zabezpieczenia silników (z wyłączeniem zabezpieczenia od zaniku zasilania, 
niepoprawnej kolejności lub asymetrii faz oraz suchobiegu) realizowane są w sposób bezpośredni oraz 
programowo w sterowniku PLC.
W trybie automatycznym sterownik PLC realizować będzie dodatkowe zabezpieczenia suchobiegu na 
podstawie pomiaru ciągłego ścieków (w sytuacji błędnego działania wyłączników pływakowych) oraz 
suchobiegu lub zatkania kosza ssawnego pompy na podstawie badania poziomu poboru prądu.
W trybie automatycznym sterownik PLC zał ączać będzie pompy na przemian w zale żności od 
aktualnych liczników czasu pracy pomp oraz w zale żności od tego, czy pompy s ą sprawne i 
pracuj ą w trybie automatycznym.
Przepompownia ścieków w trybie automatycznym działa ć ma w nast ępuj ący sposób:
- osiągnięcie przez poziom ścieków wartości HI (poziom konfigurowalny z panelu PLC oraz 
zdalnie z systemu monitoringu) powoduje załączenie pompy, która dotychczas pracowała krócej,
jeżeli poziom ścieków spadnie do wartości LO (poziom konfigurowalny z panelu PLC oraz zdalnie z 
systemu monitoringu), wówczas pracująca pompa jest zatrzymywana,
-jeżeli pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków podnosi się, wówczas w sytuacji uzyskania 
poziomu HIHI (poziom odpowiada zadziałaniu pływaka poziomu maksymalnego, załączana jest druga
pompa. Obie pompy wyłączane są przy spadku do poziomu LO lub spadku do poziomu suchobiegu 
(pływak poziomu minimalnego).
Tryb automatyczny działać będzie również w sytuacji, gdy jedna z pomp jest w awarii.
Dodatkowo program w sterowniku PLC powinien zostać tak napisany, aby współpracował w sposób 
bezpieczny z systemem monitoringu zdalnego. Należy zapewnić kontrolę komunikacji pomiędzy 
systemem monitoringu, a sterownikiem PLC poprzez mechanizmy WatchDog'a. Nowo budowane 
przepompownie ścieków mają zostać uwzględnione w nadrzędnym algorytmie sterowania siecią 
przepompowni ścieków. Algorytm ten zakłada możliwość blokowania pracy pomp w bieżącej 
przepompowni w sytuacji, gdy kolejna pompownia w sieci kanalizacji (do której pompowane są ścieki z 
bieżącej przepompowni) zgłasza przepełnienie. W innych okolicznościach (powódź, awaria na odcinku 
kanalizacji) użytkownik może również zablokować zdalnie, z systemu monitoringu, pracę przepompowni 
oraz włączyć/wyłączyć tryb jedno pompowy pracy przepompowni. Warunkiem koniecznym jest, aby 
przepompownia znajdowała się w trybie automatycznym. Poza algorytmem sterowania, program na 
sterownik powinien zapewniać możliwość generowania informacji statystycznych dotyczących pracy 
pomp:
- czasy pracy pomp w ciągu doby,
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- ilości załączeń i wyłączeń pomp w ciągu doby,
- łączne czasy pracy pomp i ilości załączeń.

10. Odbiór prac
Sprawdzenie poprawności realizacji prac elektrycznych wykonywać wg PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", N-SEP-E-004- 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", zasad ogólnych i instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty CE lub deklaracje zgodności.
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi:
- połączenia poszczególnych przewodów,
- oznaczenia kabli,
- trwałości zamocowanego osprzętu,
- szczelności zadławień kablowych,
- umieszczenia schematów i opisów.
Przed odbiorem prac, po ich wykonaniu, należy z przedstawicielami użytkownika wykonać testy 
funkcjonalne układów monitoringu, które potwierdzą poprawne działanie układów telemetrii dla każdego
węzła osobno.
Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację jakościową (instrukcje obsługi, certyfikaty) 
dla poszczególnych urządzeń i materiałów oraz komplet protokołów pomiarowych.
Dodatkowo do odbioru końcowego należy przedłożyć w wersji elektronicznej kody źródłowe 
zaprogramowanego sterownika PLC wraz z komentarzami oraz opisami zmiennych użytych w 
programie sterownika.

11. Uwagi ogólne dotycz ące sterowania
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.
Z uwagi na bezpieczeństwo (studzienki mogą zawierać ścieki z substancjami toksycznymi i 
szkodliwymi dla zdrowia), wszystkie prace w studzienkach muszą być nadzorowane przez osobę 
przebywającą na zewnątrz studzienki, a personel w studzience powinien posiadać odpowiedni ubiór i 
sprzęt ochronny.
Ewentualne trasy kablowe należy budować zachowując wymagania normy N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne".
Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 póz. 401 z dnia
06.02.2003).
Zastosowane urządzenia powinny posiadać znak CE.

12. Zespół spr ężarkowy napowietrzaj ące - płucz ący
Za tworzenie się nieprzyjemnych zapachów odpowiadają zanieczyszczenia w ściekach  i braku 
tlenu. Dłuższe odcinki kanalizacji i zbieranie się zanieczyszczeń w przepompowniach wydłużają 
znacznie czasy przebywania zanieczyszczeń w rurach, co powoduje, że rozpoczynają się procesy 
gnilne ścieków. Jeśli procesy gnilne się rozpoczną to praktycznie nie ma możliwości ich cofnięcia. W 
celu wyeliminowania zagniwania ścieków i nieprzyjemnych zapachów zaprojektowano wyposażenie 
przepompowni PP1 w urządzenia do napowietrzania i płukania rurociągów ciśnieniowych (MH).
Pompę zaopatrzoną w rurkę płuczącą (zaprojektowano wyposażenie każdej pompy w specjalną 
instalację napowietrzająco płuczącą, mającą za zadanie zapobieganie powstawaniu kożucha 
tłuszczowego na zwierciadle ścieków, a także funkcję mieszania ścieki w zbiorniku) oraz 
zastosowano zespół sprężarkowy napowietrzająco - płuczący.

13. Płukanie ruroci ągu ci śnieniowego
Urządzenie typu MH stosowane jest do płukania rurociągów ciśnieniowych.
Powietrze sprężone wykorzystywane jest nie tylko do wprowadzania tlenu do ścieków, ale również
pozwala zapewnić konieczną minimalną wymaganą prędkość przepływu ścieków w rurociągu
ciśnieniowym.
Zadanie:
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- skrócenie czasu przebywania ścieków w rurze
- zapewnia natlenienie ścieków,
- eliminacja tworzenia się H2S,
- usuwanie złogów w rurach dzięki wysokiej prędkości przepływu.
Dla pompowni PP1 przyjęto zestaw  MH6.
Urządzenie ma za zadanie przerywać proces zagniwania ścieków w kolektorze tłocznym poprzez
opróżnienie kolektora ze ścieków stojących. Na etapie eksploatacji należy dobrać zakresy czasowe 
pracy, zmieniając nastawienia serwisu dostawcy.
Opatentowany sterownik
Wszystkie urządzenia wyposażone są w opatentowany układ sterowania oparty na mikroprocesorze z 
wyświetlaczem ł opatentowanym oprogramowaniem.
Sterownik zapewnia dopasowanie działania do warunków zewnętrznych, ustawienie standardowych 
okresów działania i płukania (czas załączenia ł długość uruchomienia), jak również załączenie 
urządzenia w zależności od rzeczywistej ilości przepływających ścieków.
Płukanie zależne od zapotrzebowania prowadzi do podwyższenia skuteczności działania instalacji i 
przyczynia się do redukcji emisji nieprzyjemnych zapachów.
Załączenie urządzenia może być zablokowane na okres weekendów lub w nocy, co pozwala na 
wykluczenie obciążenia hałasem powodowanym przez sprężarki.
13.1. Blok płucz ący
Kompaktowy, odporny na działanie korozji blok płuczący zawiera wszystkie konieczne podzespoły jak
manometr, wyłącznik ciśnieniowy, układ rozprężenia i tłumik.

13.2. Zakres dostawy
Sprężarka tłokowa z tłumikiem akustycznym, sterownik w obudowie z tworzywa sztucznego z 
wziernikiem przeźroczystym - stopień ochrony IP 44 - i blokiem płuczącym zamontowanym w 
specjalnej formie z betonu, 5 m wąż ciśnieniowy i zawór zwrotny.
Forma z betonu, dwuskrzydłowe drzwi z blachy ocynkowanej, otwory wlotowe i wylotowe z kratkami 
ochronnymi, podwójne zamknięcie z siłownikiem połowicznym profilowanym. Sterownik 
mikroprocesorowy z wyświetlaczem, przełącznik trybu ręczny -0-A. Na obudowie przewidziano 
zabudowę wentylatora.

Dane techniczne

typ Napięcie
V

Moc 
silnika
kW, P1, 
P2

Prąd
A

Prędkość 
obrotowa
min-1

Hałas 
roboczy
dB
(A)

Ciśnienie 
maks. 
sprężarki
bar

Ciśnienie 
robocze
maks. 
bar

Bezpiecznik 
(bezwładny)
|A

MH6 3x400/690 7,5
7,5

18,0/1/0,4 1450 72 10 6 35

13.3. Dodatkowe wyposa żenie:
- przyłącze do podłączania urządzenia MH
- aplikacja w sterowniku przepompowni
- wyprowadzenie / pobranie sygnałów o pracy przepompowni / urządzenia MH
- ułożenie przewodów zasilająco-sterujących w osłonie
- ułożenie przewodu ciśnieniowego w osłonie

14. Wyposa żenie dodatkowe BHP
W ramach  realizacji  zadania  wykonawca  dostarczy  zestaw  wyposażenie  serwisu  eksploatatora  w sprzęt   bhp 
(zgodnie z przepisami):

Opis - zestaw pojedynczy
- wyciągarka z wyposażeniem BHP,
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- szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami BHP
- kompletna odzież ochronna rozmiarze XXL (wodoodporna i chemoodporna),
- maska i aparat tlenowy ratowniczy,
- przenośny wentylator do przewietrzania kanalizacji
- przenośny detektor stężenia gazów
- 2 lampy gazoszczelne i wodoodporne
- apteczka pierwszej pomocy

15. Zasada pracy zespołu spr ężarkowego
W ustalonym czasie ( kalendarz programowalny ) urządzenie załącza się automatycznie i rozpoczyna 
pracę wdmuchując pod ciśnieniem do przewodu tłocznego powietrze. Ściek jest pchany niczym korek w
stronę studni rozprężnej, w trakcie procesu przedmuchu ściek zostaje częściowo natleniony oraz 
przerwany proces zagniwania gdyż stojący wcześniej ściek zostaje przesunięty, wypchnięty do studni 
rozprężnej i natleniony. Czas procesu trwa w zależności od objętości i strat ciśnienia przewodu 
tłocznego. W czasie procesu przepychania ścieków wzruszone zostają osady oraz częściowo 
oczyszczone ścianki przewodu tłocznego. Po zakończonym procesie stacja wyłącza się automatycznie 
a przepompownia (pompy) wprowadzają ścieki do pustego przewodu tłocznego. Proces ten może byś 
planowany od jednego do kilku cykli pracy dziennie w zależności od potrzeb. Na etapie rozruchu 
pompowni w dostawca zespołu sprężarkowego musi skoordynować pracę urządzenia z zaworem 
odpowietrzającym . Zakres współpracy zostanie określony DTR dostarczonej przez dostawę zespołu 
sprężarkowego.

16. Przepływomierz
Za pompownią  zamontowana zostanie studzienka (o średnicy wewnętrznej 1500 mm, betonowa) z 
przepływomierzem (np. Siemens, Edress+Hauser lub rónoważny, uzgodnić typ z eksploatatorem sieci, 
urządzenia powinny odpowiadać warunkom zawartym w piśmie ZGK.

Uwagi - przepływomierz powinien posiadać:
- zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar (dla pomiaru wody), zakres pomiarowy od O,
- rejestrator danych rejestrujący w pamięci nieulotnej przepływ i czas pracy urządzenia
(pojemność pamięci min. 1 rok),
- licznik zaników zasilania rejestrujący i umożliwiający odczytywanie ilości zaników napięcia i czas ich 
trwania,
- zasilacz awaryjny - podtrzymujący napięcie przy krótkotrwałych zanikach zasilania.

17. Opis zbiornika komory pomiarowej

Zaprojektowano zbiornik komory pomiarowej prefabrykowany z betonu C35/45 o średnicy DN 1500
posadowiony według zaleceń konstruktora (wg.S-13A)oraz producenta zbiornika. Elementy zbiornika 
przy ewentualnym występowaniu  wód gruntowych należy z zewnątrz dodatkowo pomalować np. lepikiem
asfaltowym  zmodyfikowanym żywicą. Zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla
zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie i odpowiadać klasie obciążeń występujących zgodnie z 
rozwiązaniami projektowymi. Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w 
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak,   aby   nie  nastąpiła   utrata   szczelności   czy   uszkodzenie   
rurociągu   w   przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. Pokrywa włazowa ze stali 
kwasoodpornej spełniające następujące wymagania: szczelna, zabezpieczająca przed dostaniem się 
piasku i zanieczyszczeń do zbiornika. Właz min 600 x 600 po otwarciu, zapewnia swobodny dostęp.
Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni 
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane   przy   
pomocy   zamka.   Zawias   pokrywy   należy   wyposażyć   w   blokadę zabezpieczającą przed 
samoczynnym zamknięciem. Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 
90° do powierzchni terenu lub otwarcie pełne 180°.
Otwarta pokrywa nie może wspierać się na ogrodzeniu lub nadziemnych urządzeniach 
technologicznych. W przypadku zbiornika przejezdnego zastosować właz żeliwny szczelny o odpowiedniej 

_____________________________________________________________________________32
  PROEKOBUD       Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw

                        50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33 „B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Słoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-Ładna

klasie obciążeniowej.
Zbiornik komory pomiarowej wyposażony w wentylację grawitacyjną wywiewną DN160   i nawiewną DN 160. 
Dla przejść PVC (wentylacja) zbiornik zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. 
Przepust kablowy w ścianie o średnicy min. 100mm - rura osłonowa kabli pomiędzy komorą pomiarową a 
szafą.   Zbiornik wyposażony w drabinkę zejściową ze stali kwasoodpornej. Drabinka  umożliwia zejście na 
dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).
Do mocowania wyposażenia stałego w zbiorniku (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy
wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.
Wszelkie wyposażenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404.
Średnice rurociągów wewnątrz przepompowni powinny być zgodne z projektem i muszą być wykonane 
ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404 wg. PN - EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze 
stali kwasoodpornej. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali 
kwasoodpornej (metodą TIG). Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na 
działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z 
nakrętkami i podkładkami - stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki między kołnierzami NBR. Do 
połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze o owierceniu  PN 10.
Armatura odcinająca - 2 zasuwy odcinające nożowe ze stali nierdzewnej  1.4404 obustronnie szczelne.
Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z 
żeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 
12050-4.

Przepływomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem szczegółowy typ przepływomierza 
i przetwornika zatwierdzić u Eksploatatora sieci.
Zabudować przepływomierz w wersji rozdzielczej z przetwornikiem zabudowanym w sterownicy 
głównej. Układ monitoringu ze zdalnym odczytem danych z przepływomierza.

18. Ruroci ągi tłoczne
Długość rurociągu tłocznego do działki przy ulicy Kościelnej …..... (dawniej 394/6) -  ø110 PE HD 
z pompowni do studzienki rozprężnej 1740 m - jest to rurociąg istniejący. Średnicę kolektora 
tłocznego łączącego wylot z przepompowni z istniejącym tłocznym będzie zweryfikowana w 
odrebnym opracowaniu. 
Długość rurociągu tłocznego dla projektowanego zadania:
- od istniejącego rurociągu do przepompowni - 12,2+4,7m
- od przepompowni do rurociągu tłocznego - 21,10 m

19. Przyłącze wodoci ągowe w rejonie pompowni
W celu zapewnienia możliwości płukania w rejon pompowni zostanie doprowadzone przyłącze 
wodociągowe 90 PE, zakończone hydrantem nadziemnym DN 80.
Zgodnie z "Warunkami technicznymi" zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur 90 PEHD PN 
100 SDR17 (rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm z min. spadkiem 2%o w kierunku 
wodociągu, głębokość posadowienia 1,7- 2,05m -jak na dołączonym profilu rys. S-10A.
Trasę przyłącza należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości min.400 
mm z zatopioną wkładką metalową prowadzoną co najmniej 50 cm nad grzbietem rur, ale nie 
głębiej niż 1,0 m od powierzchni gruntu.
Przyłącze wodociągowe do rejonu pompowni PP1 - długość 11,2 m połączenie z istniejącą siecią 
przez opasko-nawietkę NWS 110/90 z zasuwą kielichową DN 80, zakończone przy przepompowni 
hydrantem nadziemnym DN80. Przyłącza po wykonaniu należy poddać płukaniu i dezynfekcji.
Na przył ączu zamontowa ć zawór antyska żeniowy w studzience ø1000 (rys.13C).

Uwaga:
Wszystkie materiały i urz ądzenia powinny posiada ć certyfikat  ISO 9001 lub ISO 
9002 oraz ISO 14000.

20.Oznakowanie uzbrojenia na sieci wodoci ągowej
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Przed zasypaniem wykopu należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. Oznakowanie uzbrojenia w terenie wykonać przez 
zastosowanie odpowiednich tablic informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. Wymiary, treść tablic oraz rozwiązanie graficzne winny być zgodne ze wspomnianą 
normą.

21. Posadowienie przepompowni 
Zgodnie z rys. S-13 i S-16
Posadowienie przepompowni wykonanej z prefabrykatów żelbetowych i betonowych (monolityczne 
elementy dostarczane gotowy na plac budowy) Dn 2500 zaprojektowano – zgodnie z rys. S-13           
i S-16. 
Średnica dna wykopu powinna umożliwiać prowadzenie prac instalacyjnych tzn. być szersza od 
średnicy studni (ok. 0,5 m przestrzeni roboczej z każdej strony). Przy zasypywaniu wykopu należy 
przestrzegać takiej samej kolejności warstw, jak występowała w wykopie, a w szczególności nie 
stosować w gruncie spoistym urobku z gruntu niespoistego. 
Grunt wokół prefabrykatu musi być zagęszczony, dlatego nie powinien być zbrylony lub zamarznięty.

22. Droga dojazdowa i teren przepompowni.
Do celów budowy i eksploatacji przepompowni zapewniony jest dojazd drogami powiatowymi 
i gminnymi. Przepompownia zlokalizowana została w liniach rozgraniczających drogi gminnej na 
terenie działki gminnej(wydzielonej z działki prywatnej) nr ewid. 560/28. Teren przepompowni 
zaznaczony na planie zagospodarowania terenu należy ogrodzić i utwardzić. .
Powierzchnia dojazdu do pompowni PP1 - 14 m 2

Długo ść obrze ży - 19 m
Rejon powinien zosta ć utwardzony kostk ą betonow ą (o grub. 8 cm).

22.2. Konstrukcja ogrodzenia
Słupki stalowe o przekroju prostokątnym 60 x 40 mm, z otworami montażowymi należy od góry 
zabezpieczyć kapturkami z tworzywa. W ogrodzeniu zastosować bramę wjazdową dwuskrzydłową 
(uchylne o szerokość 4,0 m) oraz furtkę o szerokości 1,0 m. Prześwit bramy (w stosunku do powierzchni
drogi) powinien wynosić 80 mm. Brama i furtka powinny być wyposażone w zamki zwykłe.
Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie (także śruby i nakrętki 
montażowe). Długości obrysu w linii ogrodzenia wynoszą: dla pompowni PP1 - 69 m

23. Przebudowa kanalizacji istniej ącej
W celu włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu  należy wykonać opaski
do nawiercenia Hawle typu HAKU Nr 5230 z zasuwami DN 100 w węzłach W1 i W2-zgodnie z PZT. 
Wykonać obejście istniejącej kanalizacji rurą PE110. Wykonać przepompownię, studzienkę rozprężną,
pomiarową wraz z odcinkami sieci. Uruchomić przepompownię.  Po uruchomieniu przepompowni  
przełączyć ścieki z m. Krzeptów  na projektowaną przepompownię. Schemat włączenia na Rys. S-12.

23.1. Przebudowa istniej ących przył ączy kanalizacji podci śnieniowej.
Na terenie opracowania istnieje 32 posesji posiadających zbiorniki bezodpływowe lub kanalizację 
podciśnieniową. Kanalizacja ta będzie przełączana do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w II 
etapie. W I etapie będą wykonane kolektory główne z przykanalikami do granicy działek. 
Po uruchomieniu przepompowni i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi przepięcie 
istniejących przykanalików w nowy system. Istniejące przepompownie Ks podciśnieniowej zostaną 
zlikwidowane. W miejscu istniejących przepompowni  oraz przy zbiornikach bezodpływowych 
posadowiona będzie studzienka rewizyjna fi 425, łącząca kolektor z jednej strony i budynek z drugiej 
strony. Roboty te będą wykonywane sukcesywnie  w II etapie.

23. Przekroczenia dróg
23.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej należy elementy pasa 
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drogowego przygotować do prowadzenia tej inwestycji. W pierwszej kolejności należy opracować 
projekt zastępczej organizacji ruchu (to jest w gestii wykonawcy). Potem należy z wszystkich terenów 
rowów drogowych i placów zieleni pozyskać 40 cm warstwę humusu i darniny, złożyć ją na odkład w 
miejsce wskazane przez Inwestora.
Następnie należy wykonać w drodze roboty rozbiórkowe :
• rozebranie warstw nawierzchni odcinków dróg gminnych,
• rozebranie wjazdów na posesje tak aby można było większość użyć do powtórnego 
wbudowania - 70% .
Roboty rozbiórkowe będą dotyczyć poszczególnych nawierzchni dróg gminnych objętych inwestycją.
Materiały z rozbiórki, które się nie nadają należy wywieźć na odkład, niedopuszczalne jest ponowne 
wbudowanie tych materiałów w konstrukcję nawierzchni.

23.2. Przekroczenia dróg gminnych, prace w pasach d rogowych
1. Miejsce prowadzenia prac w obrębie pasa drogowego odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.
2.Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg położonych na działkach gminnych wykonać 
metodą wykopu otwartego oprócz przejść pod gazami  (przejście poprzeczne pod gazem bez 
naruszania nawierzchni  drogi), dostosowując szerokość wykopu do średnicy układanego uzbrojenia i 
technologii robót przy montażu. Przejścia poprzeczne przez drogi należy wykonać w rurze ochronnej 
(odpornej mechanicznie - przyjęto rury stalowe, lokalizację i długość oraz średnicę podano na 
rysunkach) na całej szerokości drogi.
3.W miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci do istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy 
stosować rury ochronne na występującym uzbrojeniu - rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT. 
Montaż zabezpieczeń w miejscach skrzyżowań wykonywać w zależności od stanu istniejącego w 
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny być prowadzonej uzgodnieniu i pod nadzorem 
właścicieli uzbrojenia.
4.Na trasie projektowanej sieci może występować nie zaewidencjonowana rolnicza sieć drenarska.
W przypadku natrafienia na drenaż należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić  Urząd Gminy            
i Inspektora nadzoru.
Miejsce uszkodzenia zabezpieczyć do czasu naprawy.

23.3. Odtworzenie nawierzchni
Projektowana sieć kanalizacyjna - grawitacyjna i tłoczna oraz przyłącze wodociągowe zostały 
zlokalizowane w większości w poboczach dróg gminnych, jedynie tylko przyłącza do 
poszczególnych odbiorców zlokalizowano w poprzek jezdni tych dróg. Istniejące drogi objęte 
budową kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i przyłącze wodociągowe, posiadają  typową 
nawierzchnię utwardzoną (szutrową) lub ziemną o szerokości 4,00, 6,0  i 10,0m . 

23.4. Konstrukcje nawierzchni odbudowywanych elemen tów pasa drogowego
Na planie zagospodarowania terenu pokazano przebiegi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
ciśnieniowej wraz z przyłączami - przykanalikami oraz przyłącze wodociągowe.
Nawierzchnie odtwarzanych odcinków dróg gminnych otrzymają konstrukcję jezdni:
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubość 10 cm ,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubość 10 cm ,
- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinająca grubość 10 cm .

Nawierzchnie odtwarzanych poboczy otrzymają konstrukcję :
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubość 10 cm ,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubość 10 cm ,
- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinająca grubość 10 cm .

Nawierzchnie odtwarzanych wjazdów otrzymają konstrukcję :                                                                    
- kostka granitowa brukowa szara 9/11 cm ,
- podsypka piaskowo-cementowa, grubość 3 cm ,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubość 10 cm ,
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- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinająca, grubość 10 cm .

24. Zasilanie placu budowy i obiektów w energi ę elektryczn ą.
Instalację elektryczną należy zaprojektować jako docelową.
Wymagane zapotrzebowanie mocy elektrycznej wyniesie:
dla przepompowni PP1
a) 2 pompy  w tym jedna rezerwowa –  P1=7,5 kW , P2=7,5 kW,
b) zasilanie urządzeń dla konserwacji i remontów oraz oświetlenie zewnętrzne – 4 kW
Zasilanie terenu przepompowni (przył ącze energetyczne) PP1 i SP od szafki ZK do linii 
energetycznej  zostanie zaprojektowane w oddzielnym  opracowaniu ZE. 
Wszystkie nie przewidziane do likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych 
przewodów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
w sposób zapewniający ich działanie. Powyższe prace wykonać pod nadzorem odpowiednich służb 
eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyżujące się lub biegnące po 
trasie których prowadzony będzie nowo projektowana kanalizacja zdemontować i przekazać do 
dyspozycji właściciela. Kanalizację sanitarną grawitacyjną układać na warstwie piasku grubości 10 
cm, a sieć kanalizacji ciśnieniowej układać na warstwie piasku grubości 15 cm. Ułożony odcinek rury 
po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z piasku dobrze zagęszczonego do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypkę
zagęszczać ręcznie do uzyskania współczynnika 0,95 zgodnie z normą BN-72/8932-01 oraz PN-
68/13-06-50. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Wykopy 
zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury warstwami 
15 cm do uzyskania współczynnika 0,95; powyżej zasypywać łatwo wiążącym się gruntem, może to 
być grunt rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 
0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. 
W przypadku zbierania się wód w małych ilościach, na dnie wykopu wykonać studzienki 
odwadniające z rur betonowych ø 500 mm, h=1 m. Wodę ze studzienek pompować pompami 
zatapialnymi i odprowadzić wężem do istniejących cieków wodnych do czasu montażu rurociągów 
i wykonania zasypki. W przypadku zbierania się wody w większych ilościach, odwodnienie wykopów 
prowadzić igłofiltrami. W tym przypadku prace odwodnieniowe powinny być prowadzone na 
podstawie odpowiedniego projektu przez specjalistyczną firmę. Decyzję o wyborze metody 
odwodnienia wykonawca powinien podjąć za zgodą inwestora na etapie realizacji robót, 
dostosowując metodę odwodnienia do panujących aktualnie warunków.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod zbiornik 
przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopów fundamentowych należy kierować się 
wymienionymi niżej zaleceniami:
- pracę sprzętu mechanicznego zakończyć 0,3 m powyżej projektowanego poziomu posadowienia, a 
pozostawiona w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi bezpośrednio przed 
przystąpieniem do fundamentowania,
- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych należy wykonać warstwę filtacyjną z 
chudego betonu o grubości min. 0,25 m;
- otwartych wykopów nie można pozostawić na dłuższy czas, szczególnie zimowy, ponieważ mogłoby
nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów,
- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznięte lub naruszone partie gruntów należy wybrać z 
dna wykopu i zastąpić chudym betonem.
- Wykopy zabezpieczyć obudową szczelną z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji
Huty Katowice. Montaż obudów wykonać zgodnie z wymogami BHP i instrukcją producenta systemu.
W trakcie wykonywania robót należy zapewnić możliwość utrzymania ruchu kołowego oraz przejścia 
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową 
lub ciągi piesze. Na przejazdach należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego. Przejścia dla 
pieszych zapewnić wykonując kładki z bali drewnianych o gr. 32mm ułożonych na krawędziakach 
120x60 mm. Balustrady wykonać na wysokości 1,2 m. Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć i 
oznakować, aby uniknąć wypadków. Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa ruchu 
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drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier oświetleniowych, świecących w nocy 
światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem 
Drogowym. Po zakończeniu robót należy nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego z 
uwzględnieniem odbudowy nawierzchni drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach rolnych 
i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjętej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
- zapoznać się z oryginałem protokołu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,
- uzgodnić z Zarządem Gminy Kąty Wrocławskie warunki zajęcia pasa drogowego drogi gminnej lub 
prowadzenia w nim robót,
- zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren,
- zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu tego 
uzbrojenia,
- wykonać tzw. Przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.

25. Przejście sieci pod drogami gminnymi.
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na wejście i prowadzenie robót w pasie 
drogi gminnej, uzyskać zgodę Zarządu Gminy Kąty Wrocławskie.
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków instytucji uzgadniających  
i dokonujących odbiorów technicznych.
Wykopy pod przewody wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-62/8836-01
„Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.” Przejście sieci pod drogami gruntowymi i osiedlowymi rozkopem 
połówkowym. 

26. Przejście pod gazoci ągami
Na odcinku „A ÷ B” na terenie działki nr ewid. 168/32, 155/2, kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
przechodzi pod gazociągami. 
Przejście pod gazociągami zaprojektowano metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 
stalowej z izolacją PE ø 400. Ze względu na długość przewiertu płaszcz ochronny będzie składał się 
z kilku rur łączonych ze sobą przez spawanie.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie prostopadłości płaszczyzny końca rury do jej osi, gdyż nie 
spełnienie tego warunku spowoduje wężykowaty kształt przewodu, co wiąże się ze wzrostem oporów 
przy przewiercie. 
Dla ułatwienia wprowadzenia lub wyciągania przewodu z płaszcza ochronnego zastosowano płozy 
typu „B” (INTEGRA).
Odcinek po obu stronach zakończyć studniami rewizyjnymi  ø 1000 mm. Studnie wykonać zgodnie z 
rys. nr S-18. Prefabrykaty użyte w opracowaniu wybrano na podstawie Katalogu produktów – 
Prefabrykaty betonowe firmy Ekol-Unikon. Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów innych firm 
jednak o parametrach technicznych nie niższych niż zastosowane oraz pod warunkiem uzyskania 
wymaganych atestów, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności oraz instrukcji producenta 
zawierającej wymogi i zalecenia dotyczące montażu.

27. Kolizje z przewodami drenarskimi.
Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny zmeliorowane siecią 
rurociągów drenarskich. Jest to stare przedwojenne drenowanie, na które nie ma dokumentacji 
powykonawczej i nie można wskazać miejsc ewentualnych kolizji z istniejącą siecią drenarską. 
Istniejące rurociągi drenarskie kolidujące z projektowanymi przewodami należy zabezpieczyć.
Uszkodzone podczas wykonywania prac ziemnych sączki należy naprawić poprzez ułożenie w 
miejsca przerwanych drenów odcinków rur PCV wodociągowych sztywnych, o średnicach 
dostosowanych do średnic uszkodzonych rurociągów. Połączenie rur trwale uszczelnić.

28. Kolizje - zabezpieczenie przewodów i obiektów k oliduj ących z wykopami.
28.1. Trasowanie sieci.
Trasa kanalizacji została uzgodniona w ZUD. Przed rozpoczęciem budowy wykonawca  wytycza 
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trasę kanalizacji w terenie przez uprawnionego geodetę.
Nie wyklucza się istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia
podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. W miejscach skrzyżowań przewodów z 
istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną odległość pionową równą 20 cm. W 
przypadkach uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z
jednostkami branżowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących 
urządzeń, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową 
odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego eksploatatora sieci w celu 
uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem 
eksploatatora sieci.
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. Dlatego założono, że:
- kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m poniżej poziomu terenu,
- zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w przypadku 
braku danych geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 0,6 – 0,8 m poniżej poziomu terenu,
- zagłębienie istniejących sieci wodociągowych założono na głębokości 1,6 – 1,8 m.

28.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.
W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 
2 m na długości kabla pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych, pracowników Pogotowia 
Energetycznego Środa Śląska, po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do prac. 
Kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi typu 
AROT PS 110 wpuszczonymi w boczne ściany wykopu. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z rys. 
nr 18. Utrzymać odległość 1,5 m od słupów energetycznych. Wykopy należy wykonać ręcznie w 
obrębie słupów. Słupy podeprzeć wyporami drewnianymi o rozstawie kołowym 120°.

28.3. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicz nej.
W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy 
prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kabla pod stałym nadzorem odpowiednich służb 
eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Kable telefoniczne
należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi typu AROT PS 110 
wpuszczonymi w boczne ściany wykopu. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z rys. nr 18.
W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kanalizacją telefoniczną obudowaną, wykopy prowadzić ręcznie
do głębokości posadowienia, w obrębie 5 m na długości kanalizacji telefonicznej. Istniejący kanał 
należy zabezpieczyć w trakcie prowadzenia robót, poprzez podwieszenie go
do stalowych belek dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co około 0,5 m. Po 
zakończeniu prac ziemnych grunt pod kanałem ubić i na szerokość wykopu wzmocnić ławą betonową
w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanału.
Przed zasypaniem zgłosić do odbioru w:
− TP SA  – gdy właścicielem jest TP.

28.4. Zabezpieczenie przewodów wodoci ągowych.
Wykopy należy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości wodociągu. Nad wodociągiem ułożyć 
belkę drewnianą i opasać je linami co ok. 0,5 m. Po zakończeniu robót przestrzeń w obrębie kolizji 
wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając ręcznie w celu uniknięcia obsunięcia przewodu. W 
przypadku zbyt bliskiej odległości pionowej przewodów, zwłaszcza gdy wodociąg znajduje się po pod 
przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodociąg nałożyć rurę stalową ochronną.

29. Zabezpieczenie ruchu.
Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa ruchu drogowego należy zabezpieczyć przez 
ustawienie barier oświetleniowych, świecących w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie 
odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

3
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0. Warunki BHP.
Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla personelu 
wykonującego prace.
W związku z tym należy przestrzegać wymogów określonych w:
a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
c) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami),
e) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 
grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(wraz z późniejszymi zmianami),
f) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
g) Polskich Normach mających zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.
h) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(DZ.U. nr 129, poz.844),
i) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),
j) Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),
Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z:
- warunkami Instytucji uzgadniających i dokonujących odbiorów technicznych.
- Instrukcjami wykonania i montażu opracowanymi przez producentów materiałów i urządzeń 
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne 
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są 
kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.
Do obiektów o potencjalnym zagrożeniu zatruciem kwalifikuje się przepompownia ścieków oraz osadnik 
przepływowy, ze względu na czasowe przetrzymywanie ścieków i osadów.
Przepompownia jest obiektem bezobsługowym pracującym automatycznie, osadnik opróżniany jest z 
terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. Obsługa obiektów sprowadzi się do:
- Okresowej kontroli stanu urządzeń ,
- Usuwania na bieżąco występujących usterek i zakłóceń w funkcjonowaniu pompowni ( bieżąca 
konserwacja),
- Okresowego przekazywania pomp do przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchowa tych 
urządzeń.
Schodzenie pracowników obsługi do wnętrza zamkniętych zbiorników może być czynnością okresową, po 
uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez osobę sprawującą nadzór nad obsługą obiektów (na 
polecenie). W normalnym stanie pompy wyciąga się stojąc na płycie stropowej zbiornika. Okresowa 
konserwacja zaworów odbywać się będzie z pomostu umieszczonego w przepompowni.
Wymagania spełniające warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiorników zagrożonych zatruciem:
1. Przed wejściem do zbiornika należy obiekt przewietrzyć przez otwarcie pokryw włazowych
na stropie pompowni oraz najbliższej komory na kanale dopływowym, na okres 24 godzin. Otwarte włazy 
należy zabezpieczyć przez nakrycie kratą i oznakowanie ostrzegawcze.
2. Po zakończeniu wietrzenia należy sprawdzić za pomocą wykrywacza gazu i lampy bezpieczeństwa 
obecność substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.
3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne należy przewietrzyć obiekt stosując 
wentylatory przenośne.
4. Przed wejściem do zbiornika należy ustalić system porozumiewania się pomiędzy pracownikami 
wewnątrz i pracownikami ubezpieczającymi.
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5. Podczas schodzenia należy sprawdzić stan techniczny drabiny zejściowej.
6. Pracownik schodzący do zbiornika powinien być wyposażony w wykrywacz gazów i lampę 
bezpieczeństwa (zapaloną), ponadto posiadać szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną długości 15m 
zakończona zatrzaśnikami.
7. Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć pracownika przed nagłym podniesieniem poziomu 
ścieków lub przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia, przez 
opróżnienie zbiornika ze ścieków i odcięcie dopływu ścieków.
8. Pracownik pracujący w zbiorniku musi być ubezpieczony przez dwóch pracowników znajdujących się na
powierzchni terenu.
9. Pracownik powinien być wyposażony w sprzęt ochrony dróg oddechowych, jeżeli tak stanowi polecenie 
wykonania pracy.
10.Przy stanowisku pracy obok włazu powinna znajdować się podręczna apteczka, zapasów latarki 
elektryczne, linka asekuracyjna dł. 15m zakończona zatrzaśnikami, aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.
11.Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne na czas robót do ewakuacji 
pracowników w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

31. Oddziaływanie na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust 1 pkt 79  rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. zalicza si ę do  przedsi ęwzięć mog ących potencjalnie znacz ąco oddziaływa ć na środowisko ( Dz. 
U. Nr 213, poz. 1397).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. 
zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2009 r. nr 199, poz. 1227 ze zm).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 
r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm).
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998
r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U.Nr 55, 
poz. 355),
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 66, poz. 436),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 
15, poz. 140 z 1999 r.).
Głównymi źródłami uciążliwości przepompowni i osadników może być emisja uciążliwych zapachów i 
gazów emitowana przez osady ściekowe. Poprawne wykonanie i eksploatacja obiektów, przestrzeganie 
zaleceń eksploatacyjnych, dbałość o czystość i porządek w obiektach i na terenie uciążliwość znacznie 
ogranicza.
Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzętu 
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie 
powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla zanieczyszczeń komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia , hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań musi mieć szczególny wzgląd na:
a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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- możliwością powstania pożaru,
Odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan prawny w 
zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku.
Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy, należy prace prowadzić w 
godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykonać całkowicie 
szczelnie. Należy zapewnić organizację pracy pozwalającą na zminimalizowanie robót odwodnieniowych, 
montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.
W trakcie eksploatacji projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie powodować ujemnego wpływu 
na środowisko. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form 
usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na 
możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w 
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami.
Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, 
powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w 
inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych.
Przy realizacji inwestycji będą powstawały niewielkie ilości odpadów jedynie podczas budowy.
Odpady, które powstaną zostaną zagospodarowane np.:
- grunt z wykopów nr 170504 – zostanie wykorzystany w znacznej części do zasypania wykopów,
- papier i tektura nr 150101 – oddawane do punktu skupu surowców wtórnych,
- opakowania z drewna i palety nr 150103 – oddawane do indywidualnego wykorzystania,
- folia nr 150102 i mieszanina odpadów komunalnych nr 200301 – posegregowane i odwożone na 
składowisko odpadów komunalnych.

32. Warunki odbioru.
Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego użytkownika. 
W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. Roboty zanikowe, tzn. roboty 
nie dające się sprawdzić po całkowitym zakończeniu budowy. Odbiory te obejmują:
- sprawdzenie wykonania podłoża,
- sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie połączenia rur,
Odbiór końcowy obejmuje całokształt robot na określonym odcinku. Do odbioru końcowego
Wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowy tzn.
- inwentaryzację geodezyjną,
- protokół robót zanikowych,
- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robót, 
naniesionymi na planie sytuacyjnym.

33. UWAGI!
1. Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z normami przedstawiającymi zasady 
przeprowadzania prób i odbiorów dotyczące robót budowlanych. - pkt 6.
2. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu 
organizacji robót w pasie drogowym oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u 
zarządców dróg.
3. W terenie może znajdować się uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan sytuacyjny 
dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpocząć po zlokalizowaniu i wykryciu urządzeń uzbrojenia 
podziemnego przy pomocy lokalizatorów np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. – w porozumieniu z 
jednostkami eksploatującymi poszczególne urządzenia uzbrojenia podziemnego.
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4. Roboty montażowe w wykopach należy wykonać bezwzględnie po ich umocnieniu zgodnie z projektem i
instrukcją producenta systemu obudów.
5.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa
- Certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi
- Deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji
zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niedopuszczalne.
6.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) „ Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji.

II. OBLICZENIA
34. Bilans ścieków.
34.1. Przepływ bytowo - gospodarczy
Określenie ilości ścieków bytowo – gospodarczych przyjęto w oparciu o normatywne ilości 
zapotrzebowania wody na cele bytowo - gospodarcze wg „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 14.01.2002 r. – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.”
Do obliczeń przyjęto:
- jednostkowa ilość ścieków w mieszkalnictwie 100 l/(M*d)
- klasa zabudowań III (wszystkie przybory)
- ilość ścieków = ilości zapotrzebowania na wodę na cele bytowe
- jednostkowa ilość ścieków w odniesieniu do RLM - 1
- dobowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody Nd = 1,5
- godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody Nh = 2

Qdśr = qi*M+ Qs                               [ m3/d ]
Qs1 = 0,02Qdśr
Qdmax = qi*Nd*M + Qs                    [ m3/d ]
Qhmax = 1/24 (qi*Nd*Nh*M) + Qs    [ m3/dh]

SMOLEC
- ilość działek – 165
- ilość osób – przyjeto 4 osoby / działkę
M=165x4 = 660 osób
qi = 0,1      [ m3/d *M
Qdśr = qi*M+ Qs    
Qdśr = 0,1 * 660 + 0,02Qdśr = 67,32 [ m3/d ]
Qdmax = qi*Nd*M + Qs   
Qdmax = 0,1 * 1,5 * 660 + 0,02Qdmax = 100,98 [ m3/d ]
Qhmax = 1/24 (0,11,5 * 2,0 * 660) + 0,02 Qhmax = 8,415 [ m3/h]

KRZEPTÓW
ZAŁOZONO   Qhmax = 18,0 [ m3/h]
z tego wychodzi około 1440 osób
qi = 0,1      [ m3/d *M
Qdśr = qi*M+ Qs    
Qdśr = 0,1 * 1440 + 0,02Qdśr = 146,88 [ m3/d ]
Qdmax = qi*Nd*M + Qs   
Qdmax = 0,1 * 1,5 * 660 + 0,02Qdmax = 220,32 [ m3/d ]
Qhmax = 1/24 (0,11,5 * 2,0 * 660) + 0,02 Qhmax = 18,36 [ m3/h]

ŁĄCZNIE DO OBLICZEŃ PRZEPOMPOWNI PRZYJĘTO:

Qdśr =   67,32 + 146,20 = 214,20  [ m3/d ]
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Qdmax = 100,98 +  220,32  = 321,30 [ m3/d ]
Qhmax = 8,415 + 18,36  = 26,775  [ m3/h]

34.2. Dobór przepompowni ścieków
Obliczeniowa wydajność przepompowni „Qp” powinna być o 10% większa od ilości dopływających 
ścieków. Wydajność przepompowni przyjęto jako min. 7,5 l/s. 
Średnice przewodów tłocznych dobrano dla obliczeniowej wydajności przepompowni.
Dobór wielkości przepompowni wykonano programem komputerowym do doboru pomp firmy
„ITT FLYGT” oraz programem do doboru przepompowni firmy „Ekol-Unicon”.

1. Maksymalna ilość ścieków dopływająca do przepompowni Qmax = 7,5 l/s 
2. Długość kanalizacji ciśnieniowej 1740 m
3. 5 załamań p trasie 90˚, pozostałe załamania łagodne

Dobór i obliczenia przepompowni w załączniku nr 2.

35.Obliczenia statyczno-wytrzymało ściowe
Parametry rury:
Typ rury: PVC-S gładka,
Średnica rury: 200 [mm]
Moduł Younga rury: 3200 [MPa]
Sztywność obwodowa rury SN: 8,00 [kPa]
Limit ugięcia krótkotrwałego: 8,00 [%]
Limit ugięcia długotrwałego: 15,00 [%]
Ruch kołowy: Brak
Parametry gruntu i otoczenia:
Ilość warstw: 3
Warstwa 1: Żwiry i pospółki, ciężar właściwy: 19,0 [kN/m3]
Warstwa 2: Żwiry i pospółki, ciężar właściwy: 19,0 [kN/m3]
Warstwa 3: Żwiry i pospółki, ciężar właściwy: 19,0 [kN/m3j
Instalacja: Wykop stopniowy bez nadzoru (współczynnik If = 1,5 [%])
Podłoże: Bez nadzoru, bez kamieni, wyk. staranne ( współczynnik Bf = 2,0 [%])
Zagęszczenie gruntu wokół rury w/g ZMP: 80 [%]
Parametry wykopu:
Warstwa 1: -0,20 [m]
Warstwa 2: -2,30 [m]
Zagłębienie: -2,80 [m]
Poziom wody: - 0,00[m]
Wyniki obliczeniowe ugi ęć:
Obciążenie sumaryczne: 51,80 [kPa]
Ugięcie początkowe: 5,43 [%]
Ugięcie długotrwałe: 7,36 [%]
Maksymalne obci ążenie ze wzgl ędu na wyboczenia:
Współczynnik bezpieczeństwa: 2,0
Pmax - dla gruntów zwięzłych: 313,67 [kPa]
Pmax - dla gruntów luźnych: 613,33 [kPa]

36. Dopuszczalny zakres zmian projektowych
      W trakcie realizacji inwestycji dopuszcza si ę stosowanie zmian nieistotnych zgodnych z 
zapisami art. 36a Prawa Budowlanego.

37. Obszar oddziaływania
Zgodnie z  §13a rozporz ądzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i Morskiej w 
sprawie szczegłółowego zakresu i formy projektu bud owlanego (Dz.U.2015 poz.1554)  §13a,  
obszar oddziaływaniu obiektu  nie wychodzi poza dzi ałki  NR 
LOKALIZACJA: sieci i przyłącza na na działkach o nr ewid (drogi):                                                                
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ul. Słoneczna – dz. 168/271,  560/20                                                                                                                
ul. Słoneczna – dz/ 168/268, 560/27,                                                                    
ul.Pogodna – dz. Nr 167, 153/2, 561/30,                                                                                         
ul. Radosna (bez nazwy) – dz. 561/19,                                                                                                             
ul. Parkowa – dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,                                                                                 
ul.Laurowa – dz. Nr 168/397, 168/42,                                                                                                           
ul.Ładna – dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/277, 168/31, 168/261, 168/235                      
ul.Chabrowa – dz. Nr 168/61, przepompownia – dz. nr 560/28                                                                          
Przyłącza do działek zabudowanych budynkami z wejściem na działki:                                                           
1. St. 1, ul.Słoneczna 1 – dz. 166/1,                                                                                                                   
2. St. 2, ul.Słoneczna 1a – dz. 166/2,                                                                                                                 
3. St. 3, ul.Słoneczna 1b – dz. 166/3,                                                                                                                   
4. St. 4, ul.Słoneczna 6 – dz. 560/24                                                                                                                  
5. St. 5, ul.Słoneczna 6A – dz. 560/23                                                                                                                 
6. St. 6, ul. Słoneczna 2/6A – dz. 560/23                                                                                                            
7. St. 7, ul. Sloneczna 4 – dz. 560/22                                                                                                                 
8. St. 8, ul. Słoneczna 4A – dz. 560/21                                                                                                               
9. St. 9, ul.Chłopska 35 – dz. 560/25, 168/43;                                                                                                     
10. St. 10, ul.Słoneczna 3 – 168/50                                                                                                                     
11. St. 11, ul. Słoneczna    - dz. 561/10                                                                                                                
12. St. 12, ul.Pogodna 1 – dz. 155/3                                                                                                                    
13. St. 13, ul.Laurowa  - dz. Nr -  555/12,                                                                                                             
14. St. 13, ul.Chłopska 39 – dz. 168/37                                                                                                            
15. St. 14, ul.Laurowa 14 – dz. 168/288,                                                                                                             
16. St, 15, ul.Laurowa 30 – dz. Nr 552/2,                                                                                                             
17. St. 16, ul. Ładna 4 – 168/237,                                                                                                                         
18. St. 17, ul. Ładna 6 – 168/238,                                                                                                                         
19. St. 18, ul. Ładna 8 – 168/239,                                                                                                                         
20. St. 19, ul. Ładna 10 – 168/240,                                                                                                                      
21. St 19/31, ul. Ładna 12 – 168/241,                                                                                                                  
22. St. 20, Ładna 14 – 168/242,                                                                                                                           
23. St. 21, Ładna 11 – 168/278,                                                                                                                           
24. St. 22, ul. Ładna 11a – 168/278,                                                                                                                    
25. St. 23, ul. Ładna 13 – dz. 168/279,                                                                                                               
26. St. 24, ul. Ładna  15 – dz. 168/280,                                                                                                                
27. St. 25, ul. Ładna 17 – 168/281,                                                                                                                       
28. St. 26, ul. Ładna 19 – dz. 168/282,                                                                                                                 
29. St. 26a, ul. Ładna 21 – dz. 168/283,                                                                                                               
30. St. 28, ul. Ładna 43 - dz. 168/293,                                                                                                                 
31. St. 29, ul. Ładna 45 – dz. 168/294,                                                                                                                 
32. St. 30, ul. Ładna 47 – dz.168/295, 
Obręb Smolec, AM-1, Gmina Kąty Wrocławskie.

38. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z §2 ust.3 

Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. poz.1126) – zgodnie z §20 ust. 1 pkt.
1B ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.
1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 09.05.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Katy Wrocławskie a  Biurem Projektowym
PROEKOBUD PUPiKD  z siedzibą w Wrocław ul.Gołężycka 5/8, pracownia ul.Słowiańska 33B, na wy-
konanie dokumentacji projektowej kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Smolec ul.Słoneczna, Po-
godna, Parkowa, Laurowa, Ładna, przełączenie przepompowni z ulicy Chabrowej, likwidacja istnieją-
cej kanalizacji podciśnieniowej, zasilanie przepompowni z szafki w linii ogrodzenia do PP1, przyłącze
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wody dla potrzeb PP1, odcinki kanalizacji ciśnieniowej.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Kąty Wrocławskie, Adres: 55-080 Rynek –Ratusz 1.

1.3. Jednostka Projektowa
Niniejszą Informację opracowało Biuro Projektowe PROEKOBUD P|UPIKD Wrocław ul. Gołężycka

5/8, pracowania (adres do korespondencji) ul. Słowiańska 33 B, 50-234 Wrocław.

1.4. Cel i zakres opracowania
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”), uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych. Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. „plan bioz”) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

1.5. Materiały wykorzystane w opracowaniu
1. Projekt Budowlany i Wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Smolec ul.Słoneczna, Parkowa, Po-

godna, Laurowa, Ładna, bez nazw (Radosna).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  Z  2003  r.
poz.1126).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03 poz.1650).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118/01 poz.1263).

6. PN-B-06050:1999. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne.
7. PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warun-

ki techniczne wykonania.
2. Zakres robót i kolejno ść realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, ruro-
ciągami tłocznymi oraz pompownią ścieków w miejscowości Smolec. Sieć kanalizacyjna zlokalizowana
została w drogach gminnych oraz na działkach prywatnych.

Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wy-
dzielania terenu (z wyjątkiem pompowni PP1).

Inwestycja obejmuje następujące obiekty:
• kanały grawitacyjne,
• przykanaliki,
• pompownię z szafką sterująco-pomiarową
• przewody tłoczne.
Sumaryczna długość kanałów i przykanalików wynosi: L = 4.133,83 m, w tym:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 200 PVC-U. o długości –   400,80 m
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 250 PVC-U. o długości -   420,50  m
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ф 300 PVC-U. o długości –   2473,03 m
Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur Ф 110(90)PE 100 SDR 17 o długości – 14+2 km i 21 m
Przyłaczy grawitacyjnych Ф 160 PVC-U. o długości –   839,50 m                                                          
Przecisków lub przewiertów sterowanych rurami stal. Ф 400 o łącznej długości – 2 sztuki-72+25m.
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Studni typowych kanalizacyjnych Ф 1000 mm - szt. 86
Przepompowni ścieków Ф 2500 mm - szt. 1
Studzienka rozprężna Ф 1200 mm - szt. 1
Studzienka pomiarowa Ф 1500 mm - szt. 1
Studnie Ф 425 mm - szt. 32
Łączna liczba pompowni z szafką sterująco-pomiarową 1 sztuka.

Kolejność realizacji poszczególnych układów (stref sieci kanalizacyjnej) wynika z możliwości od-
bioru ścieków i dostarczenia ich do projektowanego gminnego układu przesyłu ścieków sanitarnych
do Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kątach Wrocławskich.

Kolejność i przewidywane terminy realizacji elementów systemu przesyłu ścieków:

Etap I

• sieci kanalizacji grawitacyjnej pompowni PP1 wraz z przykanalikami do granicy działek, pompow-
nią oraz rurociągami tłocznymi, przyłącze wody, zasilanie energetyczne przepompowni;

Etap II

• przełączanie przykanalików na działkach inwestorów posiadających kanalizację podciśnieniową,
likwidacja studni i kanalizacji podciśnieniowej

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Istniejące obiekty budowlane to:

- drogi gminne o nawierzchni utwardzonej,
- drogi gminne o nawierzchni gruntowej (ziemnej),
- kable energetyczne (elektryczne) średniego napięcia (SN),
- kable energetyczne (elektryczne) niskiego napięcia (NN),
- napowietrzne linie energetyczne (elektryczne) średniego napięcia (SN),
- napowietrzne linie energetyczne (elektryczne) niskiego napięcia (NN),
- kable telefoniczne,
- przewody wodociągowe,
- kanały kanalizacji sanitarnej,
- rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej,
- kanały kanalizacji deszczowej,
- ciągi sączków drenarskich.
- sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia
4. Elementy zagospodarowania stwarzaj ące zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
5. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych                                                  
Projektowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanałów kanalizacji sanitarnej wraz z 
przykanalikami, rurociągami tłocznymi i pompownią ścieków sanitarnych, ze względu na specyfikę 
prowadzonych robót nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:
• przysypania ziemią,
• występowania działania substancji chemicznych,
• występowania promieniowania jonizującego,
• występowania w obrębie prowadzonych robót linii wysokiego napięcia,
• możliwości utonięcia pracownika,
• prowadzenia robót pod ziemią i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac montażo-
wych na dnie wykopu oraz w obrębie napowietrznych linii i kabli energetycznych średniego (SN) i ni-
skiego napięcia (NN). Dlatego też  należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń  zawartych w normie
PN-B/06050:1999  „Oznaczenie  powierzchni  właściwej  gleby.  Wymagania  ogólne”  oraz
PN-B/10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyj-
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nych”.

6. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót
Wykonawca przed przyst ąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi ązany 
opracowa ć instrukcj ę bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi ć z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom podczas wykonywa-
nia robót budowlanych.

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspek-
tora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na których przewiduje się wykonywa-
nie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 osób albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywają-
ce na terenie budowy.

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpo-
wiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, inspektor nad-
zoru inwestorskiego.

5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

6. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

7.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzo-
ne określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykony-

       wane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
7.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instala-
cje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

7.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów po-
szukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o
których mowa w §15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Poręcze balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

8.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpad-
nięcie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w p.8 ust.3, teren robót
można oznaczyć  za  pomocą  balustrad z  lin  lub  taśm z tworzyw sztucznych,  umieszczonych
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

9. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewnić stały jego dozór.

10. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykony-
wane tylko do głębokości 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wy-
kopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykony-
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wać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.
10.3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowa-

nie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
10.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrębnymi, należy:
1) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głę-

bokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od
wykopu,

2)  likwidować  naruszenie  struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt,  z  zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
12.  W czasie wykonywania koparką  wykopów wąskoprzestrzennych,  należy wykonywać  obudowę

wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

13. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu.

13.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
13.3.  Wchodzenie do wykopu i  wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie osób
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku są zabronione.
14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
15.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urob-

ku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.
16. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeżeli obciążenie urobkiem, materiałami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudo-
wy,

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
17. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalne-

go odłamu gruntu.
18.1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie należy demontować od dna wy-

kopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
18.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m,
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

19. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów
gruntu.

20.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu większej co najmniej o
0,6 m od odległości od wykopu granicy klina naturalnego odłamu gruntu.

20.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć w terenie
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

21. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
22. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na

głębokości poniżej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub
obudową prefabrykowaną.

Opracowała: inż. Teresa Mądry
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