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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - REMONT OGRODZENIA
PIEKOCHWYTOW I OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK "ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej
Nr 5; ul. Malopolska 11, Minsk Mazowiecki; dz. nr ew. 4183 obreb Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogélne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D -10.02.00 — Ogrodzenie

D - 14.00.00 — Instalacje elektryczne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja
nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia; Koryto - element uformowany
w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materialy - wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i1 specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt; Rekultywacja - roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego; Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzgdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.
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1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznos$ci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6ét Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojagcej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robd6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw na budowe.

- Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

- Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

- Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

- Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
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danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skltadowania materialéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

- Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozona,
Jjakos$¢ robot.
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia, jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i1 rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczna - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre$long w pkt
6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokotly przekazania terenu
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru
robot; protokoly z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiér czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosSci 1 wartoSci.

a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robdt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - REMONT OGRODZENIA PIEKOCHWYTOW I
OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK "ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5; ul. Malopolska
11, Minsk Mazowiecki; dz. nr ew. 4183 obreb Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

1.3.1. Demontaz siatek pitkochwytow

Nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy siatki istniejacych pitkochwytéw. Siatki polipropylenowe
zamocowane do stalowych linek naciaggowych (gora), ktére nalezy réwniez zdemontowac 1 wywiez¢ z terenu
budowy.

1.3.2. Demontaz siatek ogrodzenia

Nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy siatki istniejacych ogrodzen obu boisk.

demontazowi podlegaja réwniez siatki wypelniajace skrzydta furtek i bram.

Siatka ogrodzenia boiska wysokosci 5,0 m, pleciona z drutu stalowego, powlekanego. Linki naciggowe
stalowe - 4 linie.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

1.3.3. Demontaz projektorow oswietlenia boiska

Ze stlupéw nalezy zdemontowal istniejgce projektory metalohalogenkowe oraz okablowane wewnatrz
stupéw. Demontazowi podlega o$wietlenie obu boisk.

Projektory o mocy ok. 400 W kazdy, w obudowie metalowe;j. projektory umieszczone na wysokosci ok. 12,0
m.

Zdemontowane projektory nalezy wywiez¢ z terenu budowy, a zrédla §wiatta podda¢ procesowi utylizacji
lub recyklingu.

Okablowanie wewnatrz stupéw wykonane ze zwyklych przewodéw tréjzylowych, przeznaczonych
stosowania wewnatrz budynkéw. Z tego powodu konieczne jest jego zdemontowanie.

Zdemontowane kable nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i
okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robdt
rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzgtu: koparki przedsigbierne o pojemnos$ci tyzki 0,25 m3;
mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4; Do transportu materiatéw z
rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; samochéd ~ samowyladowczy;
ciagnik; wywrotka. Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy: wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca taSmy ostrzegawczej w kolorze biato-
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czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidérek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywo6z gruzu i materialéow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnos$ciami nalezy ujaé w

cenie jednostkowe;j.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP: - przed przystgpieniem do robdt

rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego; - roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach; - kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) robo6t rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT - Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiérkowe bedzie dokonana zgodnie z zapisami w
umowie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robdt
rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 10.02.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach inwestycji - REMONT OGRODZENIA PIEKOCHWYTOW I OSWIETLENIA ZESPOLU
BOISK "ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5; ul. Malopolska 11, Minsk Mazowiecki; dz. nr
ew. 4183 obreb Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy remoncie ogrodzen i
pitkochwytéw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania
og6lne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu prac wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Remont ogrodzen i pitkochwytow

2.1.1. Odmalowanie elementéw stalowych ogrodzen i pitkochwytow

Istniejace stupy, wsporniki, poprzeczki, furtki i bramy nalezy oczys$ci¢ z brudu, wszystkich luznych
fragment6w farby i $sladéw koroz;ji.

Malowac¢ farbami do metalu jednosktadnikowymi lub z uzyciem farby podktadowej na kolor zielony RAL
6005.

Skrajne stupy wyposazone we wsporniki. Nad bramami i furtkami poprzeczki. Furtki jednoskrzydlowe,
bramy dwuskrzydiowe. Stupy, wsporniki oraz poprzeczki ogrodzenia wykonane z okragltych rur stalowych.
Ramy bram i furtek oraz stupy pitkochwytéw wykonane z rur stalowych o przekroju prostokatnych. Stupy
ogrodzenia wysokosci 4,0 m, a pitkochwytéw 5,0 m.

2.1.2. Remont bram i furtek

Bramom i furtkom nalezy wymieni¢ bloki zamkowe wraz z klamkami na nowe. Wktadki zamkowe typu yale
dwustronne. Klamki aluminiowe, malowane proszkowo. Wraz z kazdym zamkiem nalezy dostarczy¢ 3
komplety kluczy. Ponadto wszystkie skrzydta nalezy wyregulowaé, a zawiasy nasmarowac.

2.1.3. Siatki ogrodzenia

Nowa siatka typy ogrodzeniowego. Siatka wysoko$ci 2 x 200 cm. Siatke mocowaé od zewnetrznej strony
ogrodzenia do linek naciggowych (4 linie). Grubo$¢ linki min. 3 mm. Wszystkie linki wyposazone w
elementy napinajace. Siatke¢ zainstalowac réwniez do skrzydet bram i furtek.

Siatka pleciona z powlekanego drutu stalowego. Drut grubo$ci min. 3 mm. Kolor powtoki ochronnej zielony.
2.1.4. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i d6t). Grubo$¢ linki min. 3 mm. Wszystkie linki wyposazone
w elementy napinajace.

Siatka ochronna, polietylenowa, oko 100/100 mm. Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z remontem pitkochwytu i ogrodzenia wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Elementy pitkochwytu i ogrodzen nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta. Beton
nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw: Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt: Wszystkie materialy dostarczone na budowg z
zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji
Projektowe;j.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania robdt obejmuje:
transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i przygotowawcze, remont
istniejagcych stupéw, remont bram i furtek, montaz siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzagdkowanie
miejsca prowadzonych roboét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-H-84019 Stal weglowa
konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa
konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementu powszechnego uzytku. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu
betonu PN-EN 12620: 2004 i PN-EN 1262
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D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanym z
wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach inwestycji - REMONT OGRODZENIA
PIEKOCHWYTOW I OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK "ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej
Nr 5; ul. Malopolska 11, Minsk Mazowiecki; dz. nr ew. 4183 obreb Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem nowych
projektoréw z okablowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie instalacji winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji takich
robdt 1 gwarantujgcemu wilasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami dokumentacji
projektowej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i pochodzenia materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badaf, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw i
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

Materialami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem

Niniejszej ST sa:

- Okablowanie

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablami YKY 5x4, YKY 5x6 mm?2.

- Montaz nowych projektorow

Wymagania techniczne dla projektoréw

Kazdy projektor musi posiada¢ przyrzad do celowania precyzyjnego.

Oprawa + zrédto §wiatta powinna posiada¢, co najmniej 5 letnig gwarancj¢ producenta.

Mocowanie opraw o$wietlenia murawy musi zapobiega¢ ol$nieniu zawodnikéw i widzéw w czasie zawodow.
Wymagane parametry dla naswietlaczy:

lo$¢ stupéw boiska pitkarskiego: 6 szt.

Tlo$¢ stup6éw boiska wielofunkcyjnego: 4 szt.

Ilo§¢ naswietlaczy na pojedynczym stupie: 2 szt.

Moc pojedynczej oprawy: max. 500 W

Temperatura barwowa diody LED: 4000 K

Trwato$¢ Zrédta §wiatta: min. 50 000 h

Stopien ochrony IP: min. IP65

Odporno$¢ na uderzenia IK: min. IKO8

Zakres temp. pracy: max. -25 / min. +45 °C

Obudowa: korpus z oksydowanego aluminium

Masa pojedynczej oprawy: max. 10,0 kg

2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowal nastepujacy, sprawny technicznie sprzet: spawarki, wiertarki, wibromtot, Srodek
transportowy, drobny sprzet mechaniczny i elektronarzgdzia podreczne.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wilasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegélnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ lub przewrdceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkdw i
zadrapan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Okablowanie

Wewnatrz stupéw nalezy wykona¢ nowe okablowanie. Osobny przewdd dla kazdej oprawy. Przewody
podtaczy¢ do istniejacych zaciskow wewnatrz stupéw. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablami YKY 5x4,
YKY 5x6 mm?2.

5.2.2. Montaz nowych projektorow

Kazdy projektor musi posiada¢ przyrzad do celowania precyzyjnego.

Oprawa + zrédto §wiatta powinna posiada¢, co najmniej 5 letnig gwarancj¢ producenta.

Mocowanie opraw o$wietlenia murawy musi zapobiega¢ ol$nieniu zawodnikéw i widzéw w czasie zawoddow.
Wymagane parametry dla naswietlaczy:

Ilo$¢ stupéw boiska pitkarskiego: 6 szt.

Tlo$¢ stup6éw boiska wielofunkcyjnego: 4 szt.

Ilo$¢ naswietlaczy na pojedynczym stupie: 2 szt.

Moc pojedynczej oprawy: max. 500 W

Temperatura barwowa diody LED: 4000 K

Trwato$¢ zrédta Swiatta: min. 50 000 h

Stopien ochrony IP: min. IP65

Odporno$¢ na uderzenia IK: min. IKO8

Zakres temp. pracy: max. -25 / min. +45 °C

Obudowa: korpus z oksydowanego aluminium

Masa pojedynczej oprawy: max. 10,0 kg

5.2.3. Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W sktad badan po
montazowych wchodza:

Ogledziny

Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia

Badanie dziatania wytacznika r6znicowo-pradowego

Badanie rezystancji izolacji przewodéw

Pomiar nat¢zenia oSwietlenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli, jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole, jakosci robdt, materiatéw 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli, jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Kontrole, jakosci Rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych ST
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw
technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora. Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiar6w ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca
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powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi. Materiaty, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone
przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac: Okablowanie - 1 mb; Oprawy o§wietleniowe — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér ostateczny Robét - Przejecie Robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ przejecia Robét, odbioru ostatecznego robdt, podczas
ktérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na: atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw, kompletnosci
protokoléw z pomiaréw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, naniesienie odst¢gpstw od projektu w
dokumentacji powykonawczej dotyczacych wykonanych robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty obejmuje: robocizng bezposrednia wraz z kosztami, warto$¢ zuzytych
materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, warto$¢ robot
pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku
VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

- PN-IEC 60364-4-41: 2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

- PN-IEC 60364-4-42: 2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

- PN-IEC 60364-4-43: 2012 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

- PN-IEC 60364-4-442/3: 2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami

- PN-IEC 60364-4-46: 2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

- PN-IEC 60364-4-47: 2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi

- PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie.  Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi.

- PN-IEC 60364-5-51: 2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli PN-IEC
60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzg¢tu elektrycznego.
Aparatura wiaczajaca napigcie i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537: 2000 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybér i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie 1 sterownicza. Aparaty odfaczajgca, izolacyjna 1
doprowadzajaca napigcie

- PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlgczajaca napiecie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

- PN-IEC 60364-5-56: 1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace

- PN-87/E-93100.01-06 — Instalacyjny sprzet elektryczny

- PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo

- PN-EN 12193: 2008 - Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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