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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4,
1. Zawartos¢ opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4 +25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4. B-01.00.00. Roboty ziemne 27 +33

B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu
5. B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 34 +39
6. B-06.00.00. Zielen 40 + 55
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug , Wspdlnego Stownika Zamdwien”)

A. Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogélne

2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.

9.0.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Materialy i urzadzenia

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jako$ci robét

Obmiar robét

Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr korncowy

Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogélne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét dla inwestycji pn.: ,,Mieszkancy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestuja.

DOCENMY TO | POMOZMY.” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- oczyszczenie istn. nawierzchni z ptytek betonowych wzdtuz ul. Gdralskiej,

- usuniecie istn. poszycia gruntu (z wyjatkiem obszaru w strefie ochrony drzew i krzewow),

- zabezpieczenie warstwy urodzajnej gruntu,

- wyrdwnanie terenu i uzupetnienie ziemi urodzajnej,

- zatozenie trawnikow metodg z siewu i wykonanie nasadzen,

- montaz niskiego ogrodzenia z furtkg w celu zabezpieczenia terenu przed zerowaniem dzikow

- przyciecie peddw isnt. krzewu do wys. panelu ogrodzenia,

- ponowny montaz tawki,

- wykonanie utwardzenia z ptytek betonowych 30x30 w celu dowigzania dojscia do furtki do

projektowanego wg. odrebnego opracowania chodnika i schoddéw ftaczacych ul. Goralskg
z ul. Niedzwiednik — SST wg. odrebnej dokumentacji pn.: BO 2021 ,Domknijmy projekt Na
NiedZzwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Goralska. ,Parkingi i nie tylko NiedZzwiednika”, zadanie
nr 4: chodnik i schody terenowe, na dziatkach nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obreb 28 Gdarisk —w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2019;.
- nasadzenia zieleni.
1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
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1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zaméwienn publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdownego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniamirozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
(jesli jest wymagany) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),
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2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt —umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowsq i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaktdcac z sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowacé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
—zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy (jesli jest wymagany).
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korcowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowiagzujacych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakoriczenia roboét przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakoriczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowacd zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
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mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w egzemplarzach
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamowienia.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczgce zamawiania
lub  wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor  owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robot.
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Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z uwzglednieniem zachowania stref ochrony drzew
—rzut korony drzewa/krzewu + min. 1 m.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkéw i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia
nawierzchni lub poszycia gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniemina
koszt Wykonawcy.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie, mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog

celem unikniecia konfliktéw z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3 ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarnskim
Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcéw.

c. Biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzacych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewnetrzng spoéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu
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na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementdéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogow lokalnych wtadz oraz wymogodw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcdéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomos¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowg,
takze wykonanymi przez innych wykonawcoéw branzowych, ktdére precyzujg wymiary elementdw,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowaé na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungac i zutylizowaé. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejagcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s0b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonaweca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robdt, do jego akceptacji.

5.14. Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazocigg i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlnag:
— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
2) Czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
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— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia JakosSci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omowione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1SO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robat,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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b) Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —c), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

)

)

o O T

protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy, beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu préb koncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob kornicowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
préob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb
koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
Ponadto:
— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.
— Szkolenie powinno sie odbywaé na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.
— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgcji
szkolonej osoby.
— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomic szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.
— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.
— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzagdzen i szkolenia reszty zatogi.
— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,

> ™
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na skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wtgcznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aichilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoéci oraz grubosci w [m?] z doktadnosciag
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone bedag w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robét, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robdt.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takie przeprowadzone przed czeSciowym i kornicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

[oNNg]

)
)
)
)

D

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdét
oraz iloSci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbidr czesciowy robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréow
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtaséciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, 1I, 1lI, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

B-01.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu

B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112723-9
kod CPV —45112710-5
B-06.00.00. Zielen kod CPV — 77300000-3

kod CPV —77310000-6
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-01.00.00 Roboty ziemne
B-01.01.00 Wykopy
B-01.02.00 Zasypki
B-01.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét
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8.0. Odbiory robét

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
pn.: ,Mieszkaricy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestujg. DOCENMY TO | POMOZMY.” w ramach
Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopow wg B-01.01.00 i B-01.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodga Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty
zZwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Materiaty w Srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiatdow powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych warunkow
i nos$nosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia
gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami przetoczonymi ponizej.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie
z dokumentacjg okres$lajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
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- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;- zapoznanie sie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.
5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazagda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
1) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych;
2) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
3) organizacja wjazddw i wyjazdow;
4) wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;
5) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
wykopy pod fundamenty;
korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
wykonanie fundamentéw i montaz obiektow budowlanych;
uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu;

O 00 N O

)
)
)
)

10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty;

11) budowa ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej;

12) wykopanie dotu i wymiana gruntu przy nasadzeniu drzewa;

13) nasadzenia roslinnosci wg projektu zieleni, obsypanie korg, odtworzenie trawnika;

14) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie

oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje

przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy

prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie

wykopu,
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- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

5.5. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrana, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1)

6.1.

6.2.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

Wykopy wg B-01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Zasypki wg B-01.02.00
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Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernosc warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B-01.01.00 — wykopy (m?)

B-01.02.00 — zasypki (m?)

B-01.03.00 — transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B-01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

11.0.

B-01.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-01.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-01.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewodz na wskazang odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

Uwagi szczegétowe

Przydatnosc gruntow z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona

przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Normy

— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntow

— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy elementow matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji pn.: ,Mieszkancy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestuja. DOCENMY TO | POMOZMY.”
w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresdleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Przedstawione w dokumentacji i SST urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos$¢ elementéw
zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie
odchytke od podanych wymiaréw w zakresie + 10 %.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Projekt zaktada usytuowanie nastepujacych obiektéw matej architektury:
o fawke parkowsa,
e ogrodzenie panelowe,
e tablice regulaminowa.
2.1.1. tawka parkowa

FORMA | MATERIALY

— Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér podany w dokumentacji projektowej.

— Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

— Woysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

— Gtebokosc siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokgtnym (40x40), a oparcie z profili L-Ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.

— Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura.

— tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikdw zimnogietych.

— Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

— Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki, klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na
potokragto, R do 5 mm.

— Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35mm).

— Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju (85x35mm).
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— Konstrukcja oparcia i siedziska powinna byé wzmocniona ptaskownikami stalowymi
(50x5mm).

— Pofaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,

wykonane w taki sposdb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

— taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb

uniemozliwiajacy i tatwy demontaz.

— Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

MONTAZ

Czed¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego pofaczenia z podtozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty

betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

— Na tylnej powierzchni oparcia tawki, nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad

Drég i Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu tawki,
— Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej
— Element nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng
— Projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z opisem technicznym
2.1.2. Ogrodzenie panelowe

Projektuje sie ogrodzenie panelowe, systemowe, o catkowitej wys. 110 cm wg. wzoru

przedstawionego na zdjeciu pogladowym. Ogrodzenie wyposazone jest w furtke otwierang do

wewnatrz ogrodzonego terenu o szerokosci min. 120 cm z samozamykaczem. Furka musi
zapewniac dostep dla wszystkich mieszkancow. Projektowane ogrodzenie jest zgodne

z Uchwatg Krajobrazowa Gdanska.

Technologia ogrodzenia:

e Ogrodzenie o wysokosci catkowitej 1,10 m.

e Panele kratowe 2D zgrzewane sg punktowo z pretéw stalowych o $rednicy preta poziomego
-podwdjnego 6 [mm] i Srednicy preta pionowego 5 [mm]. Panele 2D sg jednostronnie
zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w dolnej czesci ogrodzenia. Wymiar
oczek prostych: 50x200 [mm]. Szeroko$é panelu: 2500 [mm] — 51 pretéw. Wysokos$¢ panelu
1030 mm.

o Stup z profili 60x40x1,5 [mm]. Stup posiada daszek z tworzywa. Kazdy stup wyposazony jest
w plastikowe wieszaki pod kazdy rzad drutdw poziomych panelu. Wysoko$¢ stupéw powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ montazu panelu na wysokosci 1,10 m z zachowaniem 10 cm przerwy
pomiedzy panelem a poziomem terenu, w celu umozliwienia migracji matych dzikich zwierzat
np. jezy.

e Elementy montowane za pomoca srub nierdzewnych M 8x60 [mm], nierdzewnych podktadek
i ptaskownik 40x5 [mm].

Technologia furtki:

o Wysokos¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia.

o Szerokos¢ furtki min. 120 cm.

e Konstrukcja furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm. W skrzydle nalezy
zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydio wypetnione panelem tozsamym
z projektowanym ogrodzeniem, wspawanym do konstrukgji.

e Furtke nalezy wyposazy¢ w samozamykacz systemowy.

Uwagal!

1. Urzadzenie zamieszczone jako element gotowy przyktadowego producenta.

2. Furtka i ogrodzenie powinny by¢ montowane jako jeden system producenta.

3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie i powlekane

poliestrowo w kolorze RAL 7016, w wykonczeniu matowym.
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4. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

5. Roboty budowlane w strefach ochrony istn. krzewdéw nalezy prowadzi¢ recznie.
W przypadku napotkania korzeni w miejscu wykopu pod fundament nalezy dostosowaé
lokalizacje stupka tak, aby podczas posadowienia punktowego uszkodzi¢ jak najmniej korzeni.

2.1.2. Tablica regulaminowa

FORMA | MATERIALY

— Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm).

— Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

—  Wysokos¢ stupow — 230 cm od poziomu terenu.

— Gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody.

— Gorny poziom tablicy na wysokosci 15cm ponizej géry stupdw.

— Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wymiarach 56x70 cm.

— Ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja.

— Ramka mocowana do stupdéw za pomocg elementéw dystansowych.

— Tres¢ tablicy nalezy uzyskac z GZDiZ..

— Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych wykonywanych na placu
budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéow gruntowych
wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopow pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementéw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronié¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowac.
5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokonac Scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajace z urzadzen.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
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6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac¢ kontroli wszystkich elementdw i czesci ztgcznych, sprawdzajagc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementdéw matej architektury polega
na poroéwnaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od podanych przez producenta.
6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementdéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania Swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.
7.0. Obmiar robdét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
9.0. Warunki pfatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji rachunku iloSciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloSciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane
— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
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— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-07.00.00. ZieleA

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior robdt

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie zieleni dla inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy
Stawie Piekarnicza — etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021 i rekreacji”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robot budowlanych
2. wykonanie nasadzen ozdobnych
3. wykonanie trawnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegodlnych frakcji:
- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartosé 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartosé 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielko$é 0,05-2,0 mm — zawartosé 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
o Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czgstek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
—ciezar objetosciowy — 1,3 —1,6 T/m3,
—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
—odczyn ph —5,7-6,5,
—zawarto$é mineratow — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.
2.2.2. Nasadzenia ozdobne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Materiat roslinny
powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktdrych podana
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bedzie co najmniej nazwa tacinska, forma wzrostu, wysokos¢, numer normy jezeli jest

wymagana.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

— paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

— nie posiadac oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia

i martwice kory, zery owadzie),

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa

ma pozostaé w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac

zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na

organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny

by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych

i objawow chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazuja duze zmiany,

intensywniejsze wybarwienie mfodych peddw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana

zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale

muszg sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne.

Szerokos¢ dotéw powinna zapewniaé swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin

z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy

Scianami dotu.

Dot nalezy zaprawic zyzng ziemia i wymieszaé z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu

(prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac

wtasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy

stosowacd w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczgce dawkowania powinny

znajdowac sie na opakowaniu).

W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia

w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobér i formujemy rodzaj misy, ktéra utatwi

zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.

Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm, przekompostowane;j

kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg

fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru._Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi

ok 10,0 m?,

Nasadzenia pngczy nalezy po posadzeniu zabezpieczy¢ ostonkami z tworzywa, dla ochrony

gtéwnego pedu przed uszkodzeniem podczas koszenia.

Pielegnacja nasadzen
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Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza, wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwac trzy lata i polega¢ na
podlewaniu nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania
srodkami chemicznymi choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu
zgodnie z potrzebami roslin oraz stosowanie do warunkow pogodowych z zastosowaniem
nawozu o przedfuzonym dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych,
obumartych izamierajgcych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
Wykonawce pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu $mieci.

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Uzytkownikowi.

W ponizszej tabeli zawarto szczegétowe zestawienie projektowanej zieleni.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci
Powierzchni Minimal
Lp. Nazwa Rozstawa owierzc ’r"ua llos¢ inimainy
/ dtugosé Sortyment
KRZEWY ZYWOPLOTOWE
Forsycja posrednia
1, | MINIGOLD Flojor’ 2 szt./mb 13mb | 26szt. | C240-60
Forsythia xintermedia
MINIGOLD 'Flojor"
PNACZA
Wlnoblusz.cz tréjklapowy P11 50-
2. Parthenocissus 1szt./2mb 22 11 szt.
. . 100
tricuspidata

2.2.3. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne
warunki atmosferyczne:
- wiechlina fgkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
- kostrzewa czerwona - ok. 15%
- 2ycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%
- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%
2.2.4. Scidtka
Stosuje sie $ciotke organiczng z kory drzew lisciastych lub iglastych powinna by¢ kompostowana
i rozdrobniona. Nalezy zastosowac 5-io cm warstwe przekompostowanej, odgrzybionej kory
frakcji 20-50 mm (nie wolno stosowac kory surowej) w misach pod drzewami, pod wszystkie
krzewy i nasadzenia bylinowe, z wytaczeniem bylin z siewu.
3.0. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatorow;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, tfopat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozéw, wezy, wiader),
e samochodow do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik i nasadzenia bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
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do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosc
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate

drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony

plus min. 1,5 m. W przypadku krzewow jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej

krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD

Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o  wysokosci  minimum

1,5 m i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje

nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot

budowlanych.

Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie

SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikdw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkoéw siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

— w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzann projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa
lub systemy komadrkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac
podczas wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

— dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robét
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego
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— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robdt dokumentowane fotograficznie.
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktorym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa
i/lub utrata jego stabilno$ci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu rownym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi
zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowal jego wywrotem)
i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza
sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm
nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatah minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencia w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;
— remontéw zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw
chemicznych;
— drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujacych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 m i wyfaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejacej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowa¢ pracownikéw do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikow

i poziomych listew
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R
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Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie

zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca

desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m
wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie
powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze);
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e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi
korzeniowej.

— zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty).

— zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew miodych, ktore

stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1.

s wN

Element amortyzujacy gérny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi
. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm
. Deski zwigzane drutem na gdrze i na dole

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.

Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewdéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza

w sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na

budowie sprzet — koparki, tadowarki, dZzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
srodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujacych zasad:

e miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg
i arborystyczna.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy
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ochrony drzewa (moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem

nastepujgcych zasad:

e lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzer
(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewéw
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw
4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew
5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewow, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomocy wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni - ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu w obszarze strefy

ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologicznej z zachowaniem nastepujacych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzern mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytacznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospodtki; nie moze byc¢ stabilizowana cementem ani zadnymi $rodkami
chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;
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— nawierzchnia drogi technologicznej musi byé tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wyltgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni

Ogodlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tgk) jest unikanie

poruszania sie po nich wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia

koniecznosci poruszania sie pojazdow i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest,

by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé

odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazdéw pojazdow i maszyn:

— brak konieczno$ci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej
do 200 kg;

— utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
o masie catkowitej do 4 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako

rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.

Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonaniu
wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczagc od powierzchni jego pnia)
promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m. W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie
wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdiniejszego (nawet po 3-5 latach)
wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdéw kroétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg
odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i korzeni;
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b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

— przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,$ciany berlinskie”, sciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.),
ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem;

— w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

— w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m2) , sie¢ uktadaé pod korzeniami.

PIELEGNACJA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

— Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

— podlewanie w okresach posuchy i suszy;

— regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych

— co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

— korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
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— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

— w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.

Prace porzadkowe po zakornczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od

potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni
drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonac w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym  zabiegiem  poprawiajacym  wiasciwosci  gleby  jest  Sciotkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub

wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu

korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwsze] kolejnosci
nalezy zbada¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wiasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

— rozluZnienie gleby

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej
co 1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody
w gtab profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wto$nikowych roslin.

Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze s3 to zabiegi ingerujagce w system korzeniowy i powoduja

czeSciowe uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko

w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajne;j;

— Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegéw
rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowa oraz standardami
branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiorki);
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— realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac  prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegolnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru; — formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew
i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

— udziat w  naradach  technicznych, koordynacyjnych  oraz  radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku
zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie

budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos$¢ wdrazania

rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglagdach stanu zdrowotnego
drzew i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikow
powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia $rodowiska (wdd, gleby,
powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu

/ zamawiajacy na biezgco sprawdzat skuteczno$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne

uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow
lub sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikdw, paliw, srodkdw czyszczgcych i konserwujacych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony

zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatann naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow

ochrony zieleni.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 52
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zzrédtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.3. Wykonanie nasadzen krzewdw i pnaczy
D6t nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu (prace
zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie
rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy stosowac w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta (zalecenia dotyczgce dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu).
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktdra utatwi
zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy warstwa o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory
sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez
Inwestora w dniu odbioru. Powierzchnia obszaru do sciétkowania wynosi ok 10,0 m2.
Nasadzenia pnaczy nalezy po posadzeniu zabezpieczy¢ ostonkami z tworzywa, dla ochrony gtéwnego
pedu przed uszkodzeniem podczas koszenia.
Pielegnacja nasadzen
Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwac trzy lata i polega¢ na podlewaniu
nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania srodkami chemicznymi
choréb i szkodnikéw niezwitocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz
stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedtuzonym dziataniu,
odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajgcych w wyniku zaniedbania lub
niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji. Porzgdkowaniu terenu sprzataniu smieci.
Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Uzytkownikowi.

5.5. Zatozenie trawnika
Na terenie przeznaczonym pod trawnik nalezy wykona¢ nowe zatrawienie. Teren nalezy dokfadnie
wyréwna¢ i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie.
W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungc¢ chwasty i uzyzni¢. Teren przeznaczony pod
projektowane trawniki nalezy obsypac¢ 15 cm warstwg ziemi urodzajnej (humus). Przygotowujac teren
pod trawnik, nalezy zadbaé¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec lekko kwasny
odczyn (pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od
zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawieraé¢ co najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny.
Humus nanosié rowng warstwa i wymieszany z nawozami uniwersalnymi.
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywac¢ w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu (wiosng - koniec
kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy
zwatowad w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyrdwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,
aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne warunki
atmosferyczne:
- wiechlina fgkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
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- kostrzewa czerwona - ok. 15%

- zycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%

- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%

Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metoda z siewu: 404,0 m2

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwaé rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta

0siggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do

osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia idopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczyc¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdéch

razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny). 3 litrow (grunt nieprzepuszczalny

glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewaé¢ ponadto po kazdym
nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg

zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym

i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie. Srodki chwastobojcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc¢

z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowac chorowanie trawnika, Grabienie lisci

nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosnacych

w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Uzytkownikowi.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
zgodnos¢ mieszanki nasion traw.
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7.0. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
—Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m3 (metr szescienny)

8.0. Odbiodr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.

9.0. Warunki ptatnosci

10.0.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej

pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad

ktérych wehodzg koszty ogdline budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloSciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodt, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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