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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie terenu, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obreb
028 w Gdansku.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
3) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zaméwienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Lesna
Gora w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na
dziatkach o nr ewid. 10/1, 12, 88/2, 246/4 obrgb 028 w dzielnicy Gdansk Niedzwiednik przy ul.
Niedzwiednik — we wtadaniu Gminy.

1.4. Spis projektow.

1.4.1. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji (na ogét pozostaja do
wgladu zamawiajacego).

Projekt budowlany pt: ,,Parkingi i nie tylko Niedzwiednika w ramach budzetu obywatelskiego, numer

4: Chodnik, schody terenowe, o§wietlenie terenu, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obreb

028 w Gdansku.”

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest

zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli

jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

Zamawiajacego wymaga uzupeitnien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i

przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Definicje i skroty
Inwestor, Zamawiajacy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Wykonawca — oferent, ktory wygrat postgpowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — dostawa elementow potrzebnych do wykonania Inwestycji
Kontrakt — umowa o0 wykonanie rob6t budowlanych na zadaniu, zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do zgtoszenia robét.
Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania robdt budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.
Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie zadania inwestycyjnego
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikaciji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksiazka obmiaréw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$s¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami, jesli granice tolerancji nie =zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujaca nadzor
autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwa do odebrania i1 przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 213/2008 z
28.11.2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg, jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i1 odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jako$ci materialow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego i
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogoélne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robodt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby bedzie stuzytl pomoca Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatoéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren, na ktorym projektuje si¢ realizacje projektu znajduje si¢ dzielnicy Gdansk Niedzwiednik przy
ul. Le$na Gora na dziatach numer: 98/33 oraz 522.
2.2.2.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogo6lnych warunkach kontraktu.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
- Dokumentacje techniczna okreslona w pkt 1.4.
- Kopie pozwolenia na budowe lub dokument potwierdzajacy zgloszenie w odpowiednim terminie
prac budowlanych, na ktore nie jest wymagane pozwolenie na budowe.
- Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.
2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong wszystkich materialow i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe
itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podajace informacje o
zawartym Kontrakcie
2.2. 4.0chrona wtasnosci prywatnej, publicznej oraz urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawcea potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajgc  wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.
2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.
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W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikoéw. Uzycie
materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska oraz materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktoérzy po konsultacji
dokonajg odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre§lone w Projekcie
Budowlanym 1 Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia rob6t budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegad
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktore zostato wydane na podstawie art. 237 §2
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i
stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Réwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks
pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczgciem robdot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a takze odprowadzania
lub utylizacji sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

7) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

1) dla wozkoéw szynowych - 4%);

2) dla wozkow bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza si¢ balustradg, ktora powinna si¢ sktada¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa
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a porecza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci
1m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zardw, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.
Wyjscia z magazynéw oraz przej$cia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci
labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglosci nie
mniejsze] niz 15 m ustawia si¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbg¢dny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjna nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt
prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob
czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zoéltego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
CO najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

3) imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz humer telefonu inwestora,

4) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe (firme¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) Kierownika Budowy,

b) kierownikow robot,

c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) projektantow,

6) numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaly | zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych,

2) maksymalna liczbg pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stref¢ niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktoérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a
wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zZroédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W
miejscach przejsc i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m
wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.
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Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, nalezy ja
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa
a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie
miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

2.3.3. Sktadowanie materiatéw i wyrobo6w budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materialow. Stosy materialdow workowanych uklada sie¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materialow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje si¢ kierowca
(kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest
zobowiazany opusci¢ kabing.

2.3.4. Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stgzeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne. Jezeli osoby s3 zobowiazane wej$¢ do strefy, w ktorej atmosfera moze
zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna
by¢ monitorowana za pomoca czujnikow alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny
by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom.

Miegjsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepoéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. Jezeli na budowie roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w
oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez wykonujacych roboty budowlane z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora. Lawki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢
trwale przytwierdzone do podloza.

2.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,
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2) szczegotowego harmonogramu robét i ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

e  organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.3. Szczegblowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegblowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gldownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4.5. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonanych robdt;
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce); sposob oraz forme¢ gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow; ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cze$¢ szezegdbtows opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilo$¢
$rodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialow, sposob
zabezpieczania i ochrony materialow oraz urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie; sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot; sposob
postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do

dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem

budowas.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i stanowisko wpisujacego

oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w

sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak 1 Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow wymaganych w pkt 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opo6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czegsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6élnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczeg6dlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjas$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich

odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2 Inne istotne dokumenty budowy.
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Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.5.1 , do dokumentéw budowy naleza réwniez:
a. dokumenty wchodzace w sktad kontraktu,

pozwolenie na budowe,

protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne,

instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

protokoty odbioru robot,

opinie ekspertéw i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

b
C.
d.
e

Sa

2.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogodlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) dokumentacje powykonawcza,

C) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie rysunkow
roboczych, wykazoéw materiatlow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez Wykonawcg.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentow oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 3 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw 1 urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
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szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno

towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) numer umowy,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytul dokumentu,

5) numer dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element,

8) date przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane b¢da przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami kontraktu i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.
2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
2.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujacych
po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujace informacje:

1) strong tytutowg zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy);

4) gwarancje producenta;

5) wykresy i ilustracje;

6) szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego;

7) dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

&) instrukcje instalacyjne;

9) wlasciwa regulacje;

10) procedury testowania;

11) zasady eksploatacji, instrukcj¢ bezpiecznego uzytkowania;

12) instrukcje postgpowania awaryjnego i usuwania usterek;

13) srodki ostroznosci;

14) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy (winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami cze$ci, wykazami czgsci, procedura dotyczaca zamawiania czeSci zamiennych oraz
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen);
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15) instrukcje odnos$nie smarowania (z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub oliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw 1 zalecana czestotliwos$cia
smarowania);

16)wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzadzenia.

4.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrdédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlows eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materialu, zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakoséci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest roéwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.
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W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych
robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze byc
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w
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sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda na tyle powazne,
ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zZrodel ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych materiatow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata platnosci nastepuje, w
terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokolem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (WTWiORB).

18


http://www.tektoline.pl/

t e kt 0 I i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,
pracownia pro;zkluwa 80 — 266 Gdarisk
www.tektoline.pl

9.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 );

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0

poz. 2164);

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
266,730 );

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz.
1372);

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396);

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1125 i 1126);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotycza-ce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pehi
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych i
opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie informowatl Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych §wiadectw.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-01. ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania pn.
,»Chodnik, schody terenowe, o§wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4
obreb 028 w Gdansku.”

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy realizacji
zadania pn. ,,Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12,
88/2, 246/4 obreb 028 w Gdansku” i obejmujg wykonanie prac ziemnych w gruntach nieskalistych
kat. I-1V

3. Zakres robot objetych specvfikacija.
Zakres robdt obejmuje:

Wykopy pod stopy fundamentowe balustrad

Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV glebokosci

20 cm

Wyréwnanie rowdw i kanalow po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania ponad 15

cm - kat. I-11

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.

I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Wywiezienie mas ziemnych

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim

Wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego

Wy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt (mechanicznie, w

uzasadnionych przypadkach r¢cznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W
rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem r¢cznym.
Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowiazujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w planie BIOZ.
Zaggszczenie gruntu w dnie wykopu powinno spelia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika
zageszczenia (ls) = 0,97.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodla wody, odstonicte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejno$¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i uwaza si¢, Ze ich Kkoszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robot.
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4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna

5. Ogdlne zasady prowadzenia rob6t ziemnych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i §ciste przestrzeganie

harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym
wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego
staly dozor.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci 1 sposobu wykonania tych robodt. Bezpieczna odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miegjsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacjg
dalszy sposob wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostana odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deskg kraweznikowa
a porgcza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad
z lin Iub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci
wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopow mozna
stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem,

przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,

okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
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wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci roéwnej trzykrotnej

glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odplyw wdd opadowych w kierunku

od wykopu;

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wcezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie o0sOb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtgbokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;

w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokos$ci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:
mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
roznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie 1 zaladowanie gruntu do $rodkow wydobywczych
nastgpuje recznie, transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca
transporterow tasmowych , wyciagow skipowych, lekkich zurawi itp.
reczng w ktorej wszystkie czynnos$ci sg wykonane sitg migéni ludzkich i za pomoca narzedzi,
w niektorych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim ci$nieniem.
Dobor metody lub wykonanie roboét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujacych ogolnych zasad i warunkéw technicznych:
przy wykonywaniu wykopoéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te
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usuwa sie rgcznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba
nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumy$lnego przekopania, nie moga by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore musza
zachowac szczelnoscé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikna¢ osuwania si¢ skarp,
zasypanie gotowych fundamentoéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopdéw grunt trzeba zaggszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20
CM- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym, nie wolno uzywac do
zasypania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztalttowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gltgbokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,
nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roé$linnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno si¢ zasypywac¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie
jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zaggszczajac.
Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby ilo§¢ zmarznigtych bryl w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objgtosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywacé
zmarznig¢tego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.2. Odklad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas
ziemnych niezbgdnych do dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno si¢ je skladowa¢ w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysziego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtac, aby:
odlegtos¢ skarp odkladu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwodjnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.
odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,
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odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzgdnych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzgdnych dna wykopu w przypadku ukladania w wykopach rurociagéw nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie §cian wykopu), nie powinna
ro6zni¢ si¢ od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania
rozpoér przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak aby
stalowe plyty, elementy $cianek szczelnych przylegaly cata swoja powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktora nalezy liczy¢
od wewnegtrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gltebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odleglosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

5.4. Prowadzenie robdét ziemnych w warunkach zimowych.
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w
przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez
wykonawce. Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
0 zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie
zimowym nalezy:
zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu ulegto wigcej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia
urobku,
grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow
transportowych,
organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,
stara¢ si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,
wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.
5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem nastgpujacymi sposobami:
pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiory — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel 1 mial weglowy — 40,0 cm,
suchy popiot — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa

24


http://www.tektoline.pl/

t e kt 0 I i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.

Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,

pracownia pro;zkluwa 80 — 266 Gdarisk
www.tektoline.pl

spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie
na glebokos¢ 5 — 10 cm,
nasyci¢ grunt $rodkami chemicznymi opdzniajagcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.
Zastosowac¢ ostony typu namiotowego z nadmuchem ciep2 tego powietrza.
5.4.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres 1 uzyte w zwigzku z tym $rodki rozroznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz
wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
ognisk i koksownikow,
elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w
obudowie blaszanej,
parowych ocieplaczy z rur pelnych w ukladzie zamknietym lub perforowanych w ukladzie
otwartym,
goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12
—20 mm.
Rozmrazanie wgltebne realizuje si¢ za pomoca:
igiel parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
$rednicy 12 — 20 mm i dlugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i
podtaczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
igiel wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania woda o
temperaturze 50 — 70°C,
igiel elektrycznych odpowiedniej dtugo$ci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykenywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:
prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegoblnie elektrycznych i sanitarnych,
roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,
wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.
w przypadku prowadzenie robot w terenie dostgpnym dla osob postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami,
wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
$cian,
do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy III lub IV,
deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,
deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitlowujac stojaki w miare
rozbierania $cian,
schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,
jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robot w
poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:
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3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest polozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejacego budynku,
4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,
6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m,
przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ zagrozenia dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu,
koparki powinny zachowa¢ odleglos$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,
nie dopuszczac¢, aby miedzy koparka a §rodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,
w przypadku koniecznos$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczy¢,
odleglos¢ miedzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odleglo$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem
gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,
w przypadku osuniecia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych
nie nalezy przystapic¢ niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski,
w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materialéw nadajacych si¢ do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca dalszego
postgpowania.

7. Sprzet.
Koparka podsigbierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m°, ladowarka 1.2 m® spycharka

gasienicowa 74 kW, samochod samowytadowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec
wibracyjny samojezdny 7.5 t, rbwniarka samojezdna 74 kW, lopaty, kilofy, wiadra, taczki.

8. Transport.

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. Kontrola jako$ci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robot powinien wykona¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
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d) zageszczenie zasypanego wykopu.

10. Obmiar rob6t i wycena.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogo6lne”
Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

- [m?] - ilo$¢ ziemi z wykopu lacznie z wywozem i utylizacja na koncesjonowanym
wysypisku
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

11. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata platnosci nastepuje, w
terminie okre§lonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-02. KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i1 zaggszczaniem podioza
gruntowego w ramach wykonania ciggu pieszego oraz schodéw terenowych dla przedsiewzigcia pn.
,»Chodnik, schody terenowe, o§wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4
obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy odsaczajacej podbudowy dla nawierzchni z
ptytek betonowych oraz prefabrykowanych schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. Materialy.
Nie wystepuja.
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3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robdét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: spycharek , ewentualnie rowniarki, walcow
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialéw.

Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5. WyKkonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robdét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wyltacznie
za zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawiaé w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego
moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystgpieniem do profilowania podltoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. PO 0czyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
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profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu,
w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. rowniarki. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1
kol. 4. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
1 bardzo ciezki od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza |1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza).

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+10 cm1i-5cm.
6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].
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Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja [1 0,1%.
6.2.4. Rzgdne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.5. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej chodnika w planie.

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje
si¢ poréwnanie warto$ci moduldw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza).
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byC¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwiazane.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-03. WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej dla budowy pn.
,»Chodnik, schody terenowe, o§wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4
obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres robot obejmuje dostawe i zageszczenie piasku na warstwe odsgczajaca.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajacej jest piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujace
warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
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Zis
dss
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci

musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cia:

<5

d
U=-"2>5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania hormy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Skladowanie materialow.
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

rowniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

32


http://www.tektoline.pl/

t e kt 0 I i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.

Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,

pracownia pro;zkluwa 80 — 266 Gdarisk
www.tektoline.pl

5.2. Przygotowanie podloza.

Warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to grubo$¢
projektowana. Na skarpach czaszy kruszywo nalezy rozktada¢ rgcznie.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia
nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny.

Jezeli zajdzie konieczno$§¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej.

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakesci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna  czgstotliwo$¢  badan
badan i pomiarow 1 pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy Co50m

2 | Rowno$¢ podiuzna co20m

3 | Rownos¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 | Rzedne wysoko$ciowe co20m

6 | Uksztaltowanie w planie 9 | Wg dokumentacji

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. RoOwnos$¢ warstwy.

Nierownosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrows tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.
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Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyré6wnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci
modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét i wycena.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sg:
- [m - powierzchnia warstwy odsaczajacej gr 10 cm

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje, w
terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokolem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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9. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-04. WARSTWA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstwy wierzchniej z kruszywa
granitowego stabilizowanego mechanicznie dla budowy ,,Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie
zewngtrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy podbudowy chodnika i schodoéw terenowych z kruszywa granitowego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa wierzchnia z kruszywa granitowego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

36


http://www.tektoline.pl/

t e kt 0 I i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
pracownia projektowa
.

Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,
80 — 266 Gdarisk
www.tektoline.pl

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialéw.
Materiatem do wykonania warstwy wierzchniej z kruszyw granitowych lamanych 0/31.,5

stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1
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kruszywo 00 _piaskowa iwirowa 0
na 90 A j 10
podbudo P / /
we 80 7 ’ 20
zasadnic & ! /) »
“ ~ 8 / // R
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uziarnien g 30 — 0 3
. & 5
la 2 - 7 / i
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i === s %0
powinna —
by¢ o L1 100
ciagla i 0075025 025 05 ! 2 4 638 1281620 345 63
nie moze Bok oczka sita, mm
przebieg

a¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania ~ Kruszywa _

Wyszczegodlnienie tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedtug
Zawartos¢ ziarn
mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 do 10 -P1N5-E'3-]06714
% (m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 5 -15 [3]
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Zawartos¢ ziarn
nieforemnych

%(m/m), nie wiecej niz

35

PN-B-06714
-16 [4]

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz

wzorcowa

PN-B-06714-26 [1]

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metoda I lub
11 wg PN-B-04481, %

od 30do 70

BN-64/8931
-01[19]

Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles

a) S$cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz

b) S$cieralno$¢ czesciowa
po 1/5 pelnej liczby
obrotu bgbna w stosunku
do $cieralnosci catkowitej,
%, nie wigcej niz

35

30

PN-B-06714
-42 [10]

Nasigkliwosc¢,
nie wiecej niz

%(m/m),

PN-B-06714
-18 [6]

Mrozoodpornosc,
masy po 25
zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

ubytek
cyklach

PN-B-06714
-19[7]

Zawarto$¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
SO;, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
28 [9]

10

Wskaznik nos$no$ci  wipe
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu I
1,00"

b) przy zageszczeniu Ig
1,037

80
120

PN-S-06102
[15]

1) — dla podbudowy pod nawierzchnig z kostki, 2) — dla podbudowy w miejscu przekopu

2.3.3. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [14].

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wierzchniej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, rowniarke samojezdng.
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4. Transport.
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostalych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Przygotowanie podloza.
Podlozem pod warstwe wierzchnig jest profilowane koryto na poszerzeniu chodnika
Uksztattowanie warstwy wierzchniej nalezy wyznaczy¢ przy uzyciu palikow lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Uktada¢ nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow, nie przewiduje sie
mieszania sktadnikoéw na placu budowy.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej tj 15 cm. Warstwa
kruszywa powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagegszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Warstwa wierzchnia po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa warstwe¢ wierzchnia do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy wierzchniej obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Zageszczenie warstwy wierzchniej.

Zageszczenie warstwy wierzchniej nalezy sprawdza¢ metoda obciazen plytowych VSS
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wg BN-64/8931-02 [19]

pierwotny i wtorny modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta VSS o
srednicy

30 cm, MPa
od pierwszego | od drugiego obcigzenia E,
obciazenia E;

80 120

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznvch warstwy wierzchniej.

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow.

Cechy geometryczne warstwy, zapewniajace uzyskanie wlasciwej nawierzchni na poszerzeniu nalezy
sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Ro6wno$¢ warstwy wierzchnie;j.

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.3. Nosno$¢ warstwy wierzchnie;j.
Zageszczenie warstwy wierzchniej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej warstwy.

E>

E. 2,2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wierzchniej.

Spadki poprzeczne i podluzne warstwy wierzchniej powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysoko$ciowej poszerzenia.

6.4.5. Grubos¢ warstwy wierzchniej.

Grubo$¢ warstwy wierzchniej nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:10%,

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wierzchniej.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy wierzchniej.

Wszystkie powierzchnie warstwy wierzchniej, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci
co najmniej 10 cm, wyroOwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét i wycena.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”
Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sga:
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- [m? - ilo§¢ warstwy wierzchniej z kruszywa tamanego

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiory robét i podstawy platno$ci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje, w
terminie okre§lonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles

13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

20.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-05. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych w ramach budowy pn. ,,Chodnik,

schody terenowe, o$wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obrgb 028 w
Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sa:
Obrzeze odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania aw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja.

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
I
I

L
1

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiardow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| [18 112

b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w |2 3
mm
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
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krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 2i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WyKkonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa z betonu C20/250 wymiarach 30x30cm.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na petng glebokos¢.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementoéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robét.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

tawe betonowg - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ [ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dlugo$ci obrzeza,
wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé calkowite wypetienie
badanej spoiny na petna gltgbokos¢.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto oraz wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
roz$cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypenienie spoin,
obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos$ci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-06. NAWIERZCHNIE Z PLYTEK BETONOWYCH
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z plytki betonowej w ramach budowy inwestycji
pn. ,,Chodnik, schody terenowe, oswietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4
obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje nawierzchnie z ptytki betonowej grubo$¢ 6cm 0 wymiarach 30x30cm oraz z
ptytki betonowej z fakturg bezpieczenstwa typu B oraz C grubosci 8cm o wymiarach 30x30cm lub
40x40cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa ptytka - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie
produkcii.

1.4.2. Betonowa ptytka z faktura bezpieczenstwa typu B oraz C - ksztattka wytwarzana z betonu
metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji posiadajaca wypustki zgodne z normg DIN32984.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka o fakturze ptukanej , a krawedzie kostek
rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm oraz ptytki
betonowe z faktura bezpieczenstwa typu B oraz C3 lub C1 o grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci
sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubo$ci 5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) §rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
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b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych plytek

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wicksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Powierzchnie chodnika z kostki betonowej wykonac recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,,Koryto wraz z
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profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST ,,Warstwy
odsaczajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych plytek

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych ptytek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru z zachowaniem lokalizacji ptytek betonowych z fakturg ostrzegawcza typu B -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Plytke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu plytki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z plytek betonowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
o szerokoscido 3 m: 1 cm,
o szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokos$ci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypkKi
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i schodow
6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j
raz na kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika oraz schodéw z plytki
betonowej.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki,
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utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

w

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnos$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-07. SCHODY ORAZ SCIEK BETONOWY
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiagzanych z wykonaniem schodéw z blokéw betonowych, $lizgow dla wozkow oraz
scieku betonowego w ramach budowy inwestycji pn. ,,Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie
zewngtrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obrgb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres rob6t obejmuje schody z prefabrykowanych blokéw betonowych grubosci 19 cm o wymiarach
33x19cm zakonczone tawa przeciwosuwows, najazdy dla wozkow o szerokosci 30cm wykonane z
potozonych kraweznikéw oraz $ciek betonowy grubosci 15cm i wymiarach 60x50cm wraz z kanatem
liniowym o dtugosci 3,5mb na poduszce betonowej grubosci 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
»Wymagania og6lne”

2.2. Betonowe bloki prefabrykowane

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania wyzej wymienionych materiatow w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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na dtugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubos$ci 5 mm.

2.3. Betonowe $cieki prefabrykowane
Korytko $cickowe 50x50x 15¢cm wykonane metoda wibroprasowania

2.4. Betonowe koryto prefabrykowane z rusztem stalowym

Kanat z polimerobetonu ze spadkiem w kierunki niecki, szeroko$¢ 40cm z rusztem stalowym
— klasa dla ruchu pieszego. Zamknigcie zatrzaskowe, zastosowac adaptery systemowe dla
niecek otwartych.

2.5. Kraweznik betonowy na §lizgi
Krawezniki drogowe — 15x30x100cm, prefabrykowane belki betonowe.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Koryto pod schody

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST , . Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Bloki uktada si¢ na podkladzie z poétsuchego betonu klasy B-10 o grubosci 15cm oraz
podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubo$¢ warstwy minimum 15cm.
Na dole kazdego biegu wykonuje si¢ tawe przeciosuwowa zgodnie z projektem wykonawczym.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania schodow przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST ,Warstwy
odsaczajace”.

5.5. Ukladanie schodéw

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych ptytek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru z zachowaniem lokalizacji ptytek betonowych z fakturg ostrzegawcza typu B -
weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Bloki uktadane sg na zaktadke uzyskujac docelowy wymiar stopnia h=17,5cm oraz szerokos¢
30cm. Bloki uktada si¢ na podktadzie z potsuchego betonu klasy B-10 o grubosci 10cm oraz
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podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubos$¢ warstwy minimum 15cm.
Na dole kazdego biegu wykonuje si¢ tawe przeciosuwowa.
Slizgi z kraweznikoéw ukladaé na warstwie z podbudowy z kruszywa oraz betonie klasy B-10.

6. Kontrola jakesci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent materiatow
posiada aktualng aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do3 m: 1 cm,
o szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokos$ci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypkKi
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania schodow oraz $cieku:
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania schodéw oraz $cieku polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych schodéw i Scieku
6.4.1. Sprawdzenie rownosci schodoéw

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m® utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%.
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7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika oraz schodow z plytki
betonowej.

8. Odbior robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

w

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-08. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY., BALUSTRADA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem elementow matej architektury w ramach budowy pn.
,,Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4
obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje:
Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury:
- kosze na odpadki
- fawki
- balustrada przy schodach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i SST ,,Wymagania ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedlug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Lawki gotowe

Wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony - tawki wolnostojace bez podtokietnikow.
Konstrukcja podstawy tawki stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym
(RAL 7016). Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $srubowe, ocynkowane.
Laczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie bylo widoczne od strony siedziska, a laczenia
elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich tatwy
demontaz. Czg$¢ stalowa lawki powinna by¢ przystosowana do trwatego polaczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew
mocowanych chemicznie oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim (poprzez fundament).
Szczegdlowe osadzenie tawki w fundamencie betonowym/podtozu utwardzonym/podtozu migkkim -
wg zalecen dostawcy/producenta.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110mm x 35mm, a
oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110mm x 35mm. Deski powinny
by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub
V). Drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkow i zywic w

rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

"I warunkami atmosferycznymi — deszczem, $niegiem oraz mrozem,
[ promieniowaniem stonecznym UV,
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[ dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
"I §cieraniem.
Nalezy przedstawi¢ karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji drewna.

Wzmocnienia elementéw drewnianych wykona¢ stelazem z profili stalowych zamknietych.

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke¢ z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni”. Tabliczka wykonana z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem, czcionka
Arial Narrow, wypehienie grawerunku farbg czarng. Tabliczke nalezy zamontowac przez przyklejenie
do tylnej powierzchni oparcia tawki, w odlegtosci 90 mm od gornej krawedzi oparcia.

2.2. Kosze na $mieci

Wyréb gotowy fabryczny wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo w kolorze
RAL 7016. Wszystkie elementy stalowe polaczone metoda spawania, nastepnie poddane
ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu w wykonczeniu - mat struktura. Smietnik nalezy pokry¢
farbg antykorozyjna polimerowa do wysokos$ci ok. 30 cm. Kosze zaprojektowano z wkladami
wyjmowanymi z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu w
trakcie oprdzniania kosza.

Kosze mocowane do podioza na kotwy Srednicy 8 mm, wklejane w fundament. Fundament
wykonany na gleboko$¢ 50 cm. W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac,
by konstrukcja kosza nie stykala si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na
wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu. W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy
zadba¢, aby fundament nie byl widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnia identyczna z ta
stosowang na danym ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z
koszem kotwami. Szczegdlowe osadzenie kosza w fundamencie betonowym wg zalecen
dostawcy/producenta. W dolnej czgséci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktorym oprze si¢ wyjmowany
wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odpltyw cieczy. Na
koszach nalezy zamontowac¢ tabliczki z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem gdanski
ZDiZ (czcionka: Arial Narrow). Wypehienie grawerunku farbg czarng. Tabliczke nalezy montowac
poprzez przyklejenie do konstrukcji kosza na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gornej
krawedzi kosza.

2.3. Balustrada

Balustrada ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
mat struktura. Podwojny pochwyt imitujacy drewno — kompozyt w kolorze jasny buk o wymiarach
5x5cm. Pochwyty zamontowa¢ na wysokosci 90 oraz 75cm zgodnie z rysunkiem szczegélowym.
Stupki balustrady (stalowe ptaskowniki) projektowane sa z posadowieniem na stopach
fundamentowych 30x30x110cm. Do potaczenia elementéw balustrady nalezy uzy¢ kotwy montazowe
ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Wszystkie elementy stalowe balustrady nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Porgcze nalezy wydluzy¢ w poziomie poza spadek pochylni o 30 cm, a ich konce zaokragli¢ w dot.
Zakonczenia poreczy, ktore wychodza na skrajni¢ ruchu pieszego, nalezy oznaczy¢ kolorem
kontrastowym do otoczenia (kolor z6ity)

2.4. Beton na fundamenty

Beton klasy B20,W8 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004,

- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z montazem urzadzen wykonywane beda recznie przy uzyciu dowolnego typu

Sprzetu.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie, speiniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP, przepisow o ruchu drogowym oraz zapewniaé zabezpieczenie
przed uszkodzeniem oraz odksztatceniami.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST — ,,Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robadt

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca robdt zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopoéw pod fundamenty

Wykop pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w/g wytycznych producenta.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty pod fawki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.4. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz zapisami w projekcie
wykonawczym

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialow w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu
a) prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

b) prawidtowo$¢ wykonania fundamentow,

C) poprawnos¢ ustawienia i lokalizacji urzadzen

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru robot jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych blokéw betonowych na schody
oraz oraz 1mb balustrad oraz slizgow.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-EN1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-09. ZIELEN ORAZ NIECKA TERENOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni oraz wykoanneim niecki
terenowej retencyjnej na terenach objetych inwestycja pn. ,,Chodnik, schody terenowe, o$wietlenie
zewngtrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obreb 028 w Gdansku.”

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

-wycinkg krzewow

- wykaszaniem chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie projektowym

- wygrabianiem i zebraniem z stosy wykoszonych chwastéw i samosiewow sadzeniem nowych drzew
na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotéw

- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych i innych nieczystosci oraz wyprofilowanie terenu

- roz$cieleniem ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim

- przesadzenie krzewow

- wykonanie niecki terenowej o glebokosci 35cm zgodnie z wykonang dokumentacja projektows,

- wykonanie lokalnego obnizenia trawnika przy schodach o gt¢bokosci 25cm.

1.3. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne ze sztukg ogrodowa, oraz obowigzujacymi normami PN-
R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, PN — R — 67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
- drzewo - Rosliny zdrewniate, wytwarzajace jeden lub wigcej pni, rozgalgziajacych si¢ na pewnej
wysokosci (wg ,,ZALECENIA JAKOSCIOWE dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanych
przez ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.)
- krzew - wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia ani korony. Ich glowne pedy powinny
wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg (wg ,.ZALECENIA JAKOSCIOWE dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanych przez ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.)
- bylina - zielne ro$liny wieloletnie, ktore posiadaja zdolnos¢ do trwalego, wegetatywnego odnawiania
si¢ bez wzgledu na dhugo$é zycia ich organdw podziemnych (wg ,,ZALECENIA JAKOSCIOWE dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanych przez ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.).
- trawnik — miejsce gesto porosnigte trawami pospolitymi lub ich odmianami wykorzystywanych w
celach ozdobnych lub rekreacyjnych na terenach prywatnych i publicznych, strzyzonych systematycznie
do odpowiedniej wysokosci.
- ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci fizykochemiczne umozliwiajacych optymalny
wzrost i rozwoj roslin.
- przekompostowana kora sosnowa — materiat przeznaczony do $ciétkowania rabat roslinnych o pH 7-
8.5

2. Materialy.
2.1. Ziemia ogrodnicza.
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Ziemia do nasadzen powinna posiada¢ certyfikaty oraz pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta.
Wiasciwosci fizykochemiczne gleby dostosowane powinny by¢ do zaistnialych warunkéw na
projektowanym terenie (ziemia przepuszczalna, bogata w skladniki odzywcze, magazynujaca wodg).
Zaleca sie nawiezienie ziemi urodzajnej - mieszanina czarnoziemia (50%) z dodatkiem piasku (25%) i
odkwaszonego torfu (25%). Dopuszcza si¢ wykorzystanie do stworzenia kompozycji ziemi urodzajnej
torfu z terenu parku. PH ziemi - oboj¢tne.

Nie uzywaé gleby lub innego podtoza zanieczyszczonego chwastami oraz innymi,
szkodliwymi dla zycia roslinnego materiatami i substancjami .

2.2. Material roSlinny.
Szczegblowe zestawienie materiatu roslinnego, iloSci i parametry roslin znajduja si¢ w
zestawieniu tabelarycznym znajdujacym si¢ w opracowaniu.

2.3. Drzewa, krzewy.
- Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- Brak uszkodzen mechanicznych, peknig¢é kory, ran, pomarszczen i martwic.
- Brak oznak chorobowych, zerowania szkodnikow
- Brak odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia
- Bryly korzeniowe nie powinny by¢ przesuszone
- Nie powinny mie¢ wad begdacych skutkiem niewtasciwej agrotechniki i nawozenia.
- Rosliny powinny mie¢ odpowiednie proporcje cze$ci naziemnych
- Zachowana czysto$¢ odmianowa
Przy wyborze roslin stosowac¢ normy:
PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

2.4. Byliny i trawy.
- Brak uszkodzen mechanicznych, ztaman, uszkodzen lisci, todyg i korzeni.
- Brak oznak chorobowych, zerowania szkodnikow
- Brak zwiednietych lisci.
- Bryly korzeniowe nie powinny by¢ przesuszone
- Pokr6j rosliny i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- Rosliny powinny mie¢ odpowiednie proporcje czesci naziemnych
- Zachowana czysto$¢ odmianowa
- Brak uszkodzen mechanicznych,
- Brak oznak chorobowych, zerowania szkodnikow
- Brak odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia
- Bryty korzeniowe nie powinny by¢ przesuszone
- Nie powinny mie¢ wad bedacych skutkiem niewtasciwej agrotechniki i nawozenia.
- Rosliny powinny mie¢ odpowiednie proporcje czesci naziemnych
- Zachowana czysto$¢ odmianowa

2.5. Nasiona traw.

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roéznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Opakowanie nie moze
wykazywac jakichkolwiek ingerencji . Zastosowaé mieszanki traw sportowych.

2.5. Trawa z rolki

Gotowy produkt o grubosci 3cm, jednolicie zielony, gesty, zwarty bez wysuszonych miejsc i
widocznych chwastow
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3. Sprzet.
Do wykonania robdt Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonania robdt, srodowisko naturalne, zniszczenia mienia. Sprzgt powinien
posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, badania okresowe . Do
prac ogrodniczych zostanie wykorzystany sprzet:

- samochody transportowe, ciggniki, przyczepy;

- glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony do prac ziemnych

- wat kolczatka, wal gtadki, siewniki do zaktadania trawnikow

- pity, sekatory, drabiny,
- sprzet ogrodniczy taki jak szpadle, topaty, grabie, taczki, sekatory itp.

Transport roslin na teren inwestycji moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny musza byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedow. Rosliny mogg byc
przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jes§li jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem (w razie potrzeby podlewac).
Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, ro$liny nalezy przewozi¢ szybkimi, zakrytymi $rodkami
transportowymi. W okresie wysokich temperatur przew6éz powinien by¢ w miarg mozliwos$ci
dokonywany noca.

4. Wykonanie robot.

4.1. Zabezpieczenie gruntu na czas budowy.

Podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage aby nie
zanieczysci¢ gleby zadnymi materiatami pobudowanymi.

Nalezy zminimalizowa¢ prace dazace do zaggszczenia gruntu w sposob mechaniczny, tak aby nie
zachwia¢ swobodnego przesigku wod opadowych.

4.2. Przygotowanie podloza.

Prace przygotowawcze polegaja na usunigciu z podtoza podrostéw, chwastow, starej trawy, resztek
budowlanych oraz niwelacji terenu.
Po rozscieleniu ziemi urodzajnej, nalezy ja zaggsci¢ przez zwalowanie lub odczeka¢ 1 miesiac, by
samodzielnie zageScila si¢. W przypadku powstania nierdwnosci czy zaglebien, ubytki nalezy
uzupeti¢ ziemig urodzajna.
Gdy istniejaca ziemia bedzie w sposob nadmierny zageszczona (na skutek pracy maszyn), przed
rozscieleniem ziemi (i ulozeniej warstwy drenazowej), ziemi¢ istniejacg nalezy przekopaé na
glebokos¢ co najmniej 15cm .
Drzewa i krzewy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotow.
Przed roztozeniem trawy z rolki powierzchni¢ gleby nalezy doktadnie i obficie podla¢ woda oraz
wyrownac.

Przewiduje si¢:

- roz$cielenie geowltokniny

- roz$cielenie warstwy drenazowe;j

- roz$cielenie ziemi urodzajne;.

- montaz mat profi z hydrozelem

4.3. Termin sadzenia.
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Wykonaweca realizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem terminéw rozwoju biologicznego roslin.
Zalecenia;

e umiarkowana temperatura

e dostateczna wilgotno$é

e pogoda z umiarkowanym wiatrem

4.4. Technika sadzenia:

- Sadzi¢ ro$liny z pojemnikow z bryta korzeniowa
- Nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryt korzeniowych

- Sadzi¢ tylko tyle roslin ile moze zosta¢ zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym
obszarze.

- Ochrania¢ obszary sadzenia

- Ustawi¢ material roslinny z najpetniejszym wzrostem zgodnie z najczestszym kierunkiem wiatrow
i/lub podstawowym kierunku widokowym.

- Ustawi¢ drzewo lub krzew w $rodku dotka, dotek musi by¢ co najmniej dwa razy wigkszy niz
pojemnik w jakim rosta roslina.

- Trzymaé¢ material roslinny pionowo i zasypa¢ ziemig korzenie caly czas sztywno trzymajac
ro$ling

- do czasu mocnego udeptania ziemi wokot korzeni tworzac miske o $rednicy wielkosci dotow.
Rosliny sadzi¢ na gleboko$¢ na jakiej rosty w szkotce. Do zasypywania dotow uzywac sypkiej ziemi.

- Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki i ostre powierzchnie.
- Po posadzeniu ro$ling obficie podlac.
- Drzewa palikowa¢ trzema palikami. Palikowanie do wysokosci korony drzew.

- Doty do nasadzen drzew i krzewdw zaprawic¢ catkowicie ziemig urodzajng. Nalezy dazy¢ do tego
aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu rosliny miaty zblizong strukture.

- Korony drzew przycinamy po posadzeniu. Jest to zabieg niezbedny po wykopaniu drzew ze
szkotki, kiedy to utracity duzo wloskowatych korzeni.

Nasadzenia powinny by¢ wykonywane zgodnie w miejscem i iloScia podang w projekcie.
Rozmieszczenie ich powinno by¢ rownomierne na catym przewidzianym do nasadzen terenie.

- Trawnik z siewu nalezy zaktada¢ w okresie wiosennym, pdznoletnim, wczesnowiosennym (okoto
potowy kwietnia do potowy czerwca i od konca sierpnia do ok. 20 pazdziernika.)

- Nie sadzi¢ w dni upalne i mrozne ( zamarznigta gleba)

- Mieszanka powinna by¢ dobrej jakosci

- Na przygotowany teren spulchnionej ziemi urodzajnej (nie dotyczy nasypoéw Sciezek), wysiaé
mieszanke i zawatowac.

- Po wysianiu trawnik obficie podlaé.

- Trawnik z rolki nalezy uktada¢ na podtozu przepuszczalnym, prochniczym i wilgotnym

4.5. Sciélka.

Sciétkowanie warstwa 5 cm przekompostowanej kory z zachowaniem stref ochronnych przy
drzewach wysokich ok. 20 cm. Nalezy uwazaé na roslinno$é aby nie zostata zasypana $ciotka. Scidtka
nie moze ona posiada¢ wlasciwosci zmieniajgcych chemizm gruntu. Powinna stanowi¢ ostone ktora
pozwala na przenikanie wody i wymian¢ gazow3.

Uwaga! Podczas prac budowlanych szczegdlng uwage zwracaé na podziemne uzbrojenie terenu!
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4.6. Pielegnacja powykonawcza zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodowa przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze. Okres gwarancyjny na wykonane roboty powinien wynosi¢ — 3 lata.

4.6.1. Drzewa i krzewy.

Podlewanie roslin

Intensywno$¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od
warunkow pogodowych. Szczegolne zapotrzebowanie na wode wystepuje na wiosng gdyz wtedy roslina
najintensywniej ros$nie. Nalezy stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej
podstawie podja¢ decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednia dawke podlewania. Niedopuszczalne
jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, wiedni¢cia roslin. Zaleca si¢ podlewanie nowo posadzonych
drzew w okresie wegetacji min. 2x w miesigcu przez okres gwarancji, nawodnienie gleby na gltebokos¢
30 cm, ilos¢ wody 60-70 1/m2. W okresie suszy rosliny nalezy podlewac czgséciej lub nawet codziennie.
Rosliny podlewa¢ w okresie braku pelnego nastonecznienia najlepiej w godzinach wczesno porannych
(do godz. 9.00) lub pdézno popotudniowych (po godz. 17.00).

Cigcia pielegnacyjne i formujace

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu formowania ksztattu rosliny, formowania zywoptotéw, usuwania
obumartych gatezi, usuwanie przekwitlych kwiatostanow, usuwania odrostow korzeniowych i odrostow
na pniach drzew alejowych zgodnie z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin. Po przekwitnigciu
nalezy dokonac¢ cig¢ zywoptotow nienormowanych. Cigcia dokonywac zgodnie ze sztuka ogrodowa oraz
z dostosowaniem do warunkéow pogodowych. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzié
cigcia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia powinien zosta¢é wyznaczony poza okresem
wegetacji. Podczas prac zachowac szczegdlne $rodki bezpieczenstwa wykonawcy, uzytkownikoéw oraz
mienia. W celu utrzymania $ladu historycznej $ciezki, nalezy przycina¢ pedy bluszczu wyrastajace poza
Sciezke.

Nawozenie

Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin. Zaleca si¢ nawozenie ros$lin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajace sktadniki pokarmowe przez
okres 6 miesigcy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to powodowac
niedostateczne ukorzenianie si¢ przed okresem zimowym. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi
producenta, z zachowaniem $rodkow bezpieczenstwa uzytkownikow i ochrony srodowiska.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie

W okresie 3 lat od posadzenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by rabaty roslinne stale odchwaszczac.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania roslin chwastami. Zaleca si¢ odchwaszczanie
rgczne. Nalezy dba¢ zachowanie jednorodnej warstwy kory na calej powierzchni rabat. Dosypywanie
kory nalezy przeprowadza¢ szczegélnie okresie wiosennym, natomiast w dalszej czeSci sezonu stale
monitorowac jej poziom i ewentualne braki uzupelia¢. Odchwaszczanie min. 2x w miesigcu.

Prace pozostate
Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie

ros$liny uschnigte, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarznigte, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywac¢ podczas kazdych prac pielggnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
zdrowotnego roslin, w przypadku stwierdzenia objawow chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodowg. W przypadku drzew alejowych nalezy kontrolowa¢ paliki i ich wigzanie. Nalezy
prowadzi¢ staly monitoring stanu ilosciowego ro$lin, w przypadku stwierdzenia brakow nalezy dosadzi¢
wszystkie ro§liny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

4.6.2. Trawnik.
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Podlewanie trawnika

W normalnych warunkach pogodowych, nie przewiduje si¢ podlewania trawnika. Niemniej w
przypadku dtugotrwalej suszy, nalezy obficie podla¢ dawkg min. 3-4 1/m2, zwilzajac glebe na gtebokos¢
10-15 cm. Jako dlugotrwata susze uznaje si¢ nastgpujacych po sobie 7 dni stonecznych lub 10 bez
opadow. Trawnik podlewaé¢ co drugi dzien do wystapienia opadoéw. Trawnik nalezy podlewaé we
wczesnych godzinach rannych (do godz. 9) lub p6zno popotudniowych (po godz. 17).

Nawozenie trawnika

Zaleca si¢ stosowanie nawozu 3 razy w sezonie wegetacyjnym, uzywa¢ nawozow wielosktadnikowych
dedykowanych trawnikom zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas wykonywania prac trawa nie
moze by¢ mokra. Pierwsze nawozenie marzec — kwiecien (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
ostatnie nawozenie wykonac¢ najp6zniej do potowy sierpnia.

Wertykulacja, grabienie trawnika

Wertykulacja — zabieg polegajacy na nacinaniu systemu korzeniowego roslin, usuwaniu obumartych
szczatkow roslin co powoduje pobudzenie trawy do intensywnego wzrostu oraz zaggszczanie si¢ traw.
Wertykulacje wykona¢ co najmniej raz w roku na poczatku sezonu wegetacyjnego. Po wykonaniu
zabiegu wertykulacji wysia¢ nasiona traw zgodnie z typem trawnika.

W zaleznosci od potrzeb trawnik nalezy wygrabia¢. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawniku
skoszonej trawy, obumartych ro§lin, zalegania opadtych lisci, wytamanych gatezi itp.

Koszenie trawnika

Pierwsze koszenie nalezy wykonaé gdy trawa osiagnie 10 cm wysokosci skracajac do 6 cm. Pozostate
koszenia wykonywac przy wysokos$ci trawnika 15 cm skracajac do maksymalnie 8 cm. Trawnik kosi¢ w
zaleznosci od potrzeb nie rzadziej niz 5 razy w roku.

prace pozostate w obrebie trawnika

W zaleznos$ci od potrzeb, kondycji trawnika mozna zastosowac zabiegi poprawiajace jego wyglad i
warunki bytowania: zabieg aeracji, piaskowania lub wapnowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe;j.
Dopuszcza si¢ przerastanie trawnika chwastami szczegdlnie kwitnagcymi natomiast niedopuszczalny jest
rozrost podrostu drzew lub krzewow.

5. Kontrola jakoesci robot.

Kontrola jakosci robot prowadzi¢ przez ogledziny. Zakres kontroli powinien obejmowac
sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng:

e przygotowanie terenu pod trawnik 1 nasadzenia (uporzadkowanie terenu po pracach
budowlanych, wywoéz gruzoéw i Smieci);

e prawidlowos$ci prac pielggnacyjnych w istniejacym drzewostanie (wycinka drzew i krzewow,
cigcia sanitarne);

e prawidlowo$ci przygotowania podlozy (wymiana ziemi, rozscielenie ziemi urodzajnej,
wyprofilowanie rabat roslinnych i miejsc pod trawniki);

e prawidlowos$ci nasadzen drzew i krzewow (miejsce sadzenia, wielkos¢ dotow, zaprawa dotow,
wykonanie misek, montaz palikow, ogrodzenie rabat, podlewanie);

e prawidlowo$ci wysiewu trawnikow i podrostu drzew lisciastych (dobor i sktad mieszanki trawy,
przygotowanie podloza, watowanie, gestos¢ i rownomiernos¢ siewu, prawidlowos¢ zadarnienia
— tolerancja 2% powierzchni niezadarnionej)

e uporzadkowania terenu po wykonaniu prac (wywo6z $mieci, workow, opakowan, materii
organicznej poza teren budowy);

e kontrola pielggnacja przez okres 3 lat

6. Obmiar robot i wycena.
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Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”
Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa:
—[m?] - iloéci wykonanych trawnikow i nasadzenia krzewow
—[szt.]- ilo$¢ nasadzen drzew

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Przepisy zwiazane.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o normy i przepisy prawa:
PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Ustawa o ochronie przyrody

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST-10. OSWIETLENIE TERENU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie o$wietlenia terenu dla tematu: ,,Chodnik, schody
terenowe, oswietlenie zewnetrzne, ul. Niedzwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obr¢b 028 w
Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajace oswietlenie terenu
- montaz stupow i opraw wraz z osprzgtem,

1.4. Podstawowe okreslenia SST

Wszystkie okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, PBUE,
Dokumentacja Projektowa oraz Wymaganiami Ogélnymi

-Shup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 5 m.

-Oprawa o$wietleniowa — urzgdzenia stuzace do emisji, rozdziatu, filtracji i przeksztalcenia
strumienia §wietlnego wysytanego przez zrodlo §wiatla, zawierajaca wszystkie elementy

konieczne do przymocowania i wykonania potaczen z instalacja elektryczna.
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-Rozdzielnica o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub masztu
o$wietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewod wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno, Iub
wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie i laczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

-Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg linie kablowe.

-Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia i
zakonczenia kabli.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakldceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacja projektowa,

-specyfikacja ST Wymagania ogélne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Warunkami ogdlnymi dotyczacymi materiatdéw podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogo6lne:

Wyroby 1 materialy producentow krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci uprawniajace do stosowania w Polsce. Jezeli
Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte w projekcie:

- Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? dla zasilania stupéw oswietleniowych

- Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane h = Sm malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-
9007)

- Fundamenty betonowe F150/40 oraz F100/30 do stupow o$wietleniowych Sm
-Rury ochronne karbowane HDPE 110
- Rury ochronne gtadkie RHDPEp 110/6,3

- Oprawy LED 16W, 1P65, 1IK08, II klasa izolacji, korpus aluminium, klosz szkto hartowane,
zapobiegajacy rozsytowi $wiatta w gore, temperatura barwowa $wiatta 3000K
-Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wktadki bezpiecznikowe 2A gG)

-Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe
-Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm
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- pret @ 12 mm dhugo$¢ 3 m

2.1. Odbidor materialéw na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jako$ci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Skladowanie materialdéw na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
ich wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodta swiatta, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknigtych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozycji lezacej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogdlne.
Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochod specjalny z platformg 1 balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien znajdowaé
si¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonaweca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napigcia i montazu

stupow o$wietleniowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych

srodkow transportu:

1. samochodu skrzyniowego,

2. przyczepy dluzycowe;j,

3. samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,

4. samochodu dostawczego,

5. przyczepy do przewozenia kabli.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materialow i urzgdzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu zabezpieczy¢ materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatldw 1 urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
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montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robdt podano Specyfikacji ST : Wymagania ogodlne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i o§wietleniowych winna by¢ realizowana w nastgpujacej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupdéw o§wietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozZenie uziemien ochrony odgromowe;j,

- utozenie rur, ustawienie fundamentoéw: stupow i szaf o§wietleniowych,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupdw z zamontowanymi wczesniej oprawami,

- montaz rozdzielnicy o$wietleniowej i rozdzielnic masztow,

- montaz osprzetu i podtaczenie kabli, uzioméw,

- proby montazowe,

- Zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- przed przystapieniem do prac nalezy zorganizowa¢ nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru); przygotowac¢ miejsca pracy oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

o$wietleniowych i szaf o§wietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci

wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem 1

zasypaniem rowoOw tego samego dnia, chyba Ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Row kablowy powinien mie¢ glgbokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza niz 0,4 m. Zmian¢ kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.3.Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna s$rednica kabla wielozytowego (jezeli
producent kabla nie podaje inaczej).

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem
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podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
$rednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materialdow wldknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;j.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
dhugos$ci rowu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajagcego powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna koryta odwadniajacego minimum 0.50m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywac¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu

Do Iaczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Potaczenia i zakonczenia kabli wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikdéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych polaczen i zakonczen.

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Pod fundamenty prefabrykowane dla masztow i stupow oswietleniowych zaleca si¢ mechaniczne
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego §cianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm. Stopien zagg¢szczenia gruntu
Is=1,0

Szafe o§wietleniowa zamocowa¢ na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz masztéw i shupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych

elementow taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupehic.

Maszt ustawiac¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic¢
uwagge, aby nie spowodowac odksztatcenia elementoéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjgciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki $rub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.
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Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokos$ci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkdw, uzupetni¢ powtoke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowa¢ przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.7. Montaz opraw oSwietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac na stupie lezacym, po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do
shupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem stawiania stupow i warunkéw atmosferycznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N w miejscu przylaczenia zasilania boiska (w rozdzielnicy glownej
szkoty Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-1EC 60364-54. Warto$¢

rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 30 Ohm.

5.9. Wykonanie ochrony odgromowej

Dla masztow os$wietleniowych na terenie boisk nalezy wykonaé specjalne systemy uziomowe z
ptaskownika FeZn 25x4 tworzace w ich rejonie uklady ekwipotencjalizujace i wysterowywujace
potencjal na powierzchni ziemi. Uklady uziomowe wykona¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku
do masztu (slupa) oddalonych od siebie o Im kolistych uziomoéw otokowych.. Uziomy beda
zaglebione w miar¢ oddalania si¢ od masztu (stupa) na glebokos¢ od 0,5 do 1,4m. Ostatni uziom
oddalony od osi masztu o ok. 5 m.

Poszczegolne uziomy otokowe polaczy¢ galwanicznie ze soba i masztem (stupem) ptaskownikiem
FeZn 25x4.

Systemy uziomowe masztow (slupow) potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 ze sobg. W
przypadku wystgpienia zblizenia pomiedzy masztami (slupami) oswietleniowymi a metalowymi
elementami ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potaczenia wyrdwnawcze przy pomocy
ptaskownika FeZn 25x4. Wszystkie potaczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniac
galwaniczna ciaglosc.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uziomow instalacji odgromowej, z uwagi na ich czgsciowg
lokalizacj¢ pod docelowymi nawierzchniami nalezy wykonac¢ przed robotami niwelacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiaggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu

wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizacji robdt z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawecze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy o§wietleniowej, stupow oswietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci zyt i rezystancji izolacji

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu typowych przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Badanie ma wynik
pozytywny, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone zgodnie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci. Wynik mozna uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Slupy oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01

[30]. Latarnie i maszty o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod

wzgledem:

a) doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem o$wietlanej nawierzchni

¢) jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy

d) jakosci polaczen §rubowych stupow, masztéw, wysiegnikéw i opraw, stanu antykorozyjnej powtoki
ochronnej wszystkich elementow

6.4. Rozdzielnica o§wietleniowa

Po zamontowaniu rozdzielnicy w kontenerze nalezy sprawdzic¢:

- poprawno$¢ potaczen elektrycznych pod wzgledem stykéw mechanicznych, jak réwniez
poprawnosci polaczenia obwodow roboczych i pomocniczych,

- jako$¢ polaczen srubowych pomigdzy podtozem a konstrukcja szafki,

- stan powtlok antykorozyjnych,

- jakos¢ polaczen kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego,

- zgodnosci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

- Wyposazenia rozdzielnicy w schematy polaczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajaca przeciwporazeniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
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- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt
roboczych, a takze zgodno$ci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglto$¢ przewodow tej
instalacji,

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

6.8. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaroéw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. Obmiar robét i wycena
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”
Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robot sa:
kompletna instalacja zasilania i o§wietlenie terenu i boiska
- rowy kablowe
- zasypanie 1 zaggszczenie rowow kablowych
- utozenie kabli energetycznych
- utozenie bednarki w rowach kablowych i uziomach otokowych
- stawianie  stupow  o$wietleniowych na  fundamentach  betonowych
prefabrykowanych
- montaz naswietlaczy  na wysiggnikach
- montaz kompletnej tablicy energetycznej TE w kontenerze
- komplet badan powykonawczych
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okre$la kontrakt. Wyplata platnosci
nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu faktury wraz z
protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przepisy zwiazane:
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
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wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 12193 , Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie”
PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
BN-80/6112-28 Kit miniowy
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-89/8984- 17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
Dodatkowo:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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