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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Chodnik, schody terenowe, oświetlenie terenu, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 

028 w Gdańsku. 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1) Zamawiający – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
3) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Leśna 

Góra w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  na 

działkach o nr ewid. 10/1, 12, 88/2, 246/4  obręb 028 w dzielnicy Gdańsk Niedźwiednik przy ul. 

Niedźwiednik – we władaniu Gminy.  

  
1.4. Spis projektów. 

1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (na ogół pozostają do 

wglądu zamawiającego). 
Projekt budowlany pt: „Parkingi i nie tylko Niedźwiednika w ramach budżetu obywatelskiego, numer 

4: Chodnik, schody terenowe, oświetlenie terenu, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 

028 w Gdańsku.” 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli 

jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Definicje i skróty 
Inwestor, Zamawiający –  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 
Zadanie –  dostawa elementów potrzebnych do wykonania Inwestycji 
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu, zawarta pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót. 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

ustalenia techniczne. 
Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć wykonanie zadania inwestycyjnego 
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji. 
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 

wyrobów nie objętych certyfikacją. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po 

ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Autor Projektu, Projektant – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór 

autorski. 
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr  213/2008  z 

28.11.2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz Robót. 
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
 

2. Prowadzenie robót. 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i 

uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i warunkach wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
 

2.2. Teren budowy. 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
Teren, na którym projektuje się realizację projektu znajduje się  dzielnicy Gdańsk Niedźwiednik przy 

ul. Leśna Góra na działach numer: 98/33 oraz 522. 
2.2.2.Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach kontraktu. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- Dokumentację techniczną określoną w pkt 1.4. 
- Kopię pozwolenia na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie w odpowiednim terminie 

prac budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 
- Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podające informacje o 

zawartym Kontrakcie  
2.2. 4.Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystąpi 

konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca 

ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.2.7. Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST). 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, którzy po konsultacji 

dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Projekcie 

Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
2.3.1. Wprowadzenie. 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac jest zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 

podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na podstawie art. 237 §2 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i 

stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks 

pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 

najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a także odprowadzania 

lub utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) zapewnienia łączności telefonicznej; 
7) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1) dla wózków szynowych - 4%; 
2) dla wózków bezszynowych - 5%; 
3) dla taczek - 10%. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 

zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
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a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W 

przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 

1 m. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2. 
Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 

poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 

labiryntami. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie 

mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 

widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od 

potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 

znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu 

do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt 

prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób 

czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 

co najmniej 4 cm. 
Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
a) Kierownika Budowy, 
b) kierowników robót, 
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
d) projektantów, 
6) numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 

budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a 

wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 

nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W 

miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 0,5 m 

więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
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Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy 

materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 

ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 

a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 

liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie 

miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań 

technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 

2.3.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. 
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo 

do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca 

(kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 

zobowiązany opuścić kabinę. 
 

2.3.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne. 
Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może 

zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna 

być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny 

być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.  
Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót 

powinny być dostatecznie oświetlone.  
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, 

umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież muszą być dwudzielne, zapewniające 

możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty 

budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w 

oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie 

przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno-sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny być 

trwale przytwierdzone do podłoża.  
 

2.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2.4.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projektu organizacji robót, 
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2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) programu zapewnienia jakości. 
2.4.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
2.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót określonego w umowie Wykonawca przestawi 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 

opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i 

zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 
2.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
2.4.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę); sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów; ustawienia mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób 

zabezpieczania i ochrony materiałów oraz urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób 

postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania  

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.5. Dokumenty budowy. 
2.5.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko i stanowisko wpisującego 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów wymaganych w pkt 2.3.1. 

przygotowanych przez Wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.5.2 Inne istotne dokumenty budowy. 
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.5.1 , do dokumentów budowy należą również: 
a. dokumenty wchodzące w skład kontraktu, 
b. pozwolenie na budowę, 
c. protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne, 
e. instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
f. protokoły odbioru robót, 
g. opinie ekspertów i konsultantów, 
h. korespondencja dotycząca budowy. 
 

2.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli pozostałych uczestników procesu 

inwestycyjnego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
2.6.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) dokumentację powykonawczą, 

c) instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie rysunków 

roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie 

będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 
2.6.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

omyłki lub braki w nich zawarte. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentów oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 

nie mniej niż 3 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na 

czas, tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
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szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 nazwę inwestycji, 

 numer umowy, 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

 tytuł dokumentu, 

 numer dokumentu lub rysunku, 

 określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element, 

 datę przekazania. 
O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 

w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami kontraktu i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.6.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. 
2.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych, następujących 

po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać następujące informacje: 

 stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 

 spis treści; 

 informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy); 

 gwarancje producenta; 

 wykresy i ilustracje; 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego; 

 dane o osiągach i wielkości nominalne; 

 instrukcje instalacyjne; 

 właściwą regulację; 

 procedury testowania; 

 zasady eksploatacji, instrukcję bezpiecznego użytkowania; 

 instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

 środki ostrożności; 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy (winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, procedurą dotyczącą zamawiania części zamiennych oraz 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń); 
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 instrukcje odnośnie smarowania (z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania); 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta; 
 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 

końca robót biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

4. Materiały i urządzenia. 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 

materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
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W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili, kiedy 

zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy 

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
 

7. Kontrola jakości robót. 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
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sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 

badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

8. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, w 

terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

9. Przepisy związane. 
9.1. Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiORB). 
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9.2. Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ); 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 

poz. 2164); 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

266,730 ); 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 

1372); 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396); 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650); 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1125 i 1126); 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-ce bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).  
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych i 

opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-01.  ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY 

 

1. Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące 

realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn.  

„Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 

obręb 028 w Gdańsku.” 
 

2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy realizacji 

zadania pn. „Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 

88/2, 246/4 obręb 028 w Gdańsku” i obejmują wykonanie prac ziemnych w gruntach nieskalistych 

kat. I-IV 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Zakres robót obejmuje: 

Wykopy pod stopy fundamentowe balustrad  
Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 

20 cm 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 

cm - kat. I-II 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:1 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. 

III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Wywiezienie mas ziemnych 
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 
Wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego 

Wy 
     Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót (mechanicznie, w 

uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W 

rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i 

obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych 

zawartych w planie BIOZ. 
Zagęszczenie gruntu w dnie wykopu powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 

zagęszczenia (Is) = 0,97. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w 

harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót.  
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4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 

5. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych 

za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 

wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego 

stały dozór. 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 

jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest 

zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej 

sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
 Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 

instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją 

dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte 

przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą 

roboty ziemne. 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 

głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 

a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. 

W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad 

z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w 

odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można 

stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 

okresie zimowym jest zabronione. 
 Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem, 
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,  
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wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 

od wykopu; 
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 

m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 

odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie 

osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 

transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  
 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem 

różnego rodzaju sprzętu, 
ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą 

transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 
ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 
w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, 

transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod 

odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także 

przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę 
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usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić 

grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 

nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 
spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 

zachować szczelność, 
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp, 
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do 

naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 

zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 
przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 

cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, nie wolno używać do 

zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 

naziomu, 
nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i 

ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po 

wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając, 
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt 

tych prac. 
 

5.1. Zasypywanie wykopów. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. 

Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie 

przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać 

zmarzniętego gruntu.  
 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 

organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 
 

5.2. Odkład gruntów. 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas 

ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, 

powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego 

wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 
 odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 

głębokości, lecz nie mniejsza niż: 
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

 odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
 na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 

nachyleniach większych poniżej wykopu, 
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 odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

5.3. Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 

dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od 

ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 
- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
-  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
-  15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
-  5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
-  10% - przy nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 

powinny być większe niż: 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 

różnić się od projektowanej więcej niż   5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania 

rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby 

stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć 

od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić: 
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   
 

5.4. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w 

przypadkach niezbędnych.  Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być 

prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez 

wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony 

o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie 

zimowym należy: 
zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia 

urobku, 
grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 

transportowych, 
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 10

0
C. 

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 

zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami: 
pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

liście i wióry – 25,0 cm, 
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 
suchy popiół – 25,0 cm, 
maty słomiane – jedna warstwa 
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spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie 

na głębokość 5 – 10 cm, 
nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, 

wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 
Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciep2 łego powietrza. 

5.4.2. Rozmrażanie gruntu. 
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz 

wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 
ognisk i koksowników, 
elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w 

obudowie blaszanej, 
parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie 

otwartym, 
gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 

– 20 mm. 
Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 

igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o 

średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i 

podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 
igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o 

temperaturze 50 – 70
0
C, 

igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego 

gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
 

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
 przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, 

a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 
 roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 
 w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu. 
w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 

szczelnie balami, 
wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian, 
do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian, 
schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 
jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w 

pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 

wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
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3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniejącego budynku, 
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej 

niż 1,0 m, 
przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do 

rodzaju użytego sprzętu, 
koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  
wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je 

bezwzględnie wyłączyć, 
odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 

gruntu, 
niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 

wykopach nieumocnionych, 
w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 

miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych 

nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. 
 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne 

do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 

powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 

przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 
w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 

użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego 

postępowania. 
 

7. Sprzęt. 
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m

3
, ładowarka 1.2 m

3
, spycharka 

gąsienicowa 74 kW, samochód samowyładowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec 

wibracyjny samojezdny 7.5 t, równiarka samojezdna 74 kW, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 
 

8. Transport. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
 

9. Kontrola jakości. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania 

gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 

ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z 

przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

10. Obmiar robót i wycena. 
Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej      
   „Wymagania ogólne”  
Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 
-      [m

3
] - ilość ziemi z wykopu łącznie z wywozem i utylizacją na koncesjonowanym 

wysypisku 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
 

11. Odbiory robót i podstawy płatności. 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, w 

terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-02. KORYTOWANIE  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego w ramach wykonania ciągu pieszego oraz schodów terenowych dla przedsięwzięcia pn. 

„Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 

obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z p. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstwy odsączającej podbudowy dla nawierzchni z 

płytek betonowych oraz prefabrykowanych schodów. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

2. Materiały. 

Nie występują. 
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3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: spycharek , ewentualnie równiarki, walców 

statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów. 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach  atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego 

moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.  Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
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profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować spycharki, ew. równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 

kol. 4. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 
korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 
1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 
 

1,00 
 

1,00 
 

0,97 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Badania w czasie robót. 

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża). 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. 
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Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

 
6.2.4. Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.5. Ukształtowanie krawędzi zewnętrznej chodnika w planie. 

Krawędź w planie nie może być przesunięta w stosunku do krawędzi projektowanej o więcej niż + 5 

cm . 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje 

się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 

2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne” 
Cena wykonania 1 m

2
 koryta obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy związane. 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-03. WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej dla budowy pn. 

„Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 

obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Zakres robót obejmuje dostawę i zagęszczenie piasku na warstwę odsączającą. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

„Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów. 

 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączającej jest piasek 
2.3. Wymagania dla kruszywa. 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
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15

85
5

D

d
  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 

60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 

2.4. Składowanie materiałów. 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport kruszywa. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
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5.2. Przygotowanie podłoża. 

 Warstwa odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Na skarpach czaszy kruszywo należy rozkładać ręcznie. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

warstwy na skarpie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  
nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

5.4. Odcinek próbny. 

 Jeżeli zajdzie konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:stwierdzenia, czy sprzęt 

budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej. 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
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 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 

geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań            

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy Co 50 m 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna Co 20 m 

4 Spadki poprzeczne 
*) Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 
 co 20 m  

6 Ukształtowanie w planie 
*) Wg dokumentacji 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m
2 

Przed odbiorem: jw. 
 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy. 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne. 
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 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe. 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie. 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy. 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 

+1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 

należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy. 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 

nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. Obmiar robót i wycena. 

Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej      

   „Wymagania ogólne”  

Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

-      [m
2
]  - powierzchnia warstwy odsączającej gr 10 cm 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, w 

terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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9. Przepisy związane. 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-04. WARSTWA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wierzchniej z kruszywa 

granitowego stabilizowanego mechanicznie dla budowy „Chodnik, schody terenowe, oświetlenie 

zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 028 w Gdańsku.” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1. 

1.3. Zakres  robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy podbudowy  chodnika i schodów terenowych z kruszywa granitowego 

stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Warstwa wierzchnia z kruszywa granitowego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 Materiałem do wykonania warstwy wierzchniej z kruszyw granitowych łamanych 0/31,5 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego większych od 8 mm.   

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1

-2 

kruszywo 

na 

podbudo

wę 

zasadnic

zą - 

jednowar

stwową. 
 

Krzywa 

uziarnien

ia 

kruszywa 

powinna 

być 

ciągła i 

nie może 

przebieg

ać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 

sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa. 

  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
 

Lp

. 

 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania Kruszywa 

łamane  

Podbudowa zasadnicza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn 

mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) 
od 2 do 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, 

% (m/m), nie więcej niż 5 
PN-B-06714 
-15 [3] 
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3 
Zawartość ziarn 

nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 
PN-B-06714 
-16 [4] 

4 

Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, barwa 

cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza niż 

 

wzorcowa PN-B-06714-26 [1] 

5 

Wskaźnik piaskowy po 

pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub 

II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 
BN-64/8931 
-01 [19] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 
a) ścieralność całkowita 

po pełnej liczbie obrotów, 

nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa 

po 1/5 pełnej liczby 

obrotu bębna w stosunku 

do ścieralności całkowitej, 

%, nie więcej niż 

 

 

35 
 

 

 

30 

 

 

 

 

PN-B-06714 
-42 [10] 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 3 
PN-B-06714 
-18 [6] 

8 

Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

5 
PN-B-06714 
-19 [7] 

9 

Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

1 
PN-B-06714 
-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 

1,00
1) 

b) przy zagęszczeniu IS 

1,03
2) 

 

 

 

80 
120 

 

 

 

PN-S-06102 
[15] 

1) – dla podbudowy pod nawierzchnię z kostki, 2) – dla podbudowy w miejscu przekopu 

2.3.3. Woda. 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [14]. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wierzchniej z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, równiarkę samojezdną. 
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4. Transport. 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 

4.2. Transport materiałów. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża. 

 Podłożem pod warstwę wierzchnią jest profilowane koryto na poszerzeniu chodnika  

Ukształtowanie warstwy wierzchniej należy wyznaczyć przy użyciu palików lub szpilek. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

 Układać należy mieszankę dostarczaną przez atestowanych wytwórców, nie przewiduje się 

mieszania składników na placu budowy. 
 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j 15 cm. Warstwa 

kruszywa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy. 

 Warstwa wierzchnia po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę wierzchnią do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy wierzchniej obciąża Wykonawcę 

robót.  
 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 

SST. 
6.2. Zagęszczenie warstwy wierzchniej. 
 

 Zagęszczenie warstwy wierzchniej należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych VSS  
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wg BN-64/8931-02 [19]  

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia  powinien być zgodny z podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Cechy podbudowy 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą VSS o 

średnicy  

30 cm, MPa 
od pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego obciążenia E2 

 

80 
 

120 
 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy wierzchniej. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 

Cechy geometryczne warstwy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na poszerzeniu należy 

sprawdzić po jej wykonaniu.  

6.4.2. Równość warstwy wierzchniej. 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [20] 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6.4.3. Nośność warstwy wierzchniej. 
Zagęszczenie warstwy wierzchniej stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej warstwy. 

    
E

E

1

2

     2,2 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wierzchniej. 

 Spadki poprzeczne i podłużne warstwy wierzchniej powinny być dostosowane do sytuacji 

wysokościowej poszerzenia. 

6.4.5. Grubość warstwy wierzchniej. 

 Grubość warstwy wierzchniej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 

niż:10%, 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wierzchniej. 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wierzchniej. 

 Wszystkie powierzchnie warstwy wierzchniej, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. Obmiar robót i wycena. 

Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej    „Wymagania ogólne”  

Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 
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-      [m
2
] - ilość warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, w 

terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

9. Przepisy związane. 

 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
    

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-05. OBRZEŻA  BETONOWE  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych w ramach budowy pn. „Chodnik, 

schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 028 w 

Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST  

„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Stosowane materiały. 

Materiałami stosowanymi są: 
Obrzeże odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],  
żwir lub piasek do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701 [7], 
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja. 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
obrzeże niskie - On, 
obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 

dzieli się na: 
gatunek 1  - G1, 
gatunek 2 - G2. 
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 

gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne. 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych. 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l   

b,   h   

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 

mm 
2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 
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krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 
  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 2 i B 30. 
 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy. 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport obrzeży betonowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 
 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie koryta. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława). 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa z betonu C20/25o wymiarach 30x30cm. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi do 

akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 

dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.3. Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
ławę betonową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, kt  

 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto oraz wykonana podsypka. 
 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeża, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane. 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
SST-06.  NAWIERZCHNIE Z PŁYTEK  BETONOWYCH  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z płytki betonowej w ramach budowy inwestycji 

pn. „Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 

obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje nawierzchnie z płytki betonowej grubość 6cm o wymiarach 30x30cm oraz  z 

płytki betonowej z fakturą bezpieczeństwa typu B oraz C grubości 8cm o wymiarach 30x30cm lub 

40x40cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa płytka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 
1.4.2. Betonowa płytka z fakturą bezpieczeństwa typu B oraz C - kształtka wytwarzana z betonu 

metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 

połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji posiadająca wypustki zgodne z normą DIN32984.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

„Wymagania ogólne” 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka o fakturze płukanej , a krawędzie kostek 

równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm oraz płytki 

betonowe z fakturą bezpieczeństwa typu B oraz C3 lub C1 o grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości 

są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości 3 mm, 

na szerokości 3 mm, 

na grubości 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-

B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

 

 

brak 
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b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 

więcej niż 
4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych płytek 

2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

             Powierzchnie chodnika z kostki betonowej wykonać ręcznie. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST  „Koryto wraz z 
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profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 

niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP 35 [6] w 

uprzednio wykonanym korycie. 
 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  „Warstwy 

odsączające”. 
 

5.5. Układanie chodnika  z betonowych płytek 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych płytek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru z zachowaniem lokalizacji płytek betonowych z fakturą ostrzegawczą typu B - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Płytkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu płytki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z płytek betonowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek 

brukowych posiada aktualną aprobatę techniczną. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:   1 cm,  

o szerokości powyżej 3 m:   2 cm, 

szerokości koryta:  5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
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 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 

OST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i schodów 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 
 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika oraz schodów z płytki 

betonowej.  
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika  z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
wykonanie podsypki, 
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ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 

10. Przepisy związane 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-07.  SCHODY ORAZ ŚCIEK BETONOWY 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem schodów z bloków betonowych, ślizgów dla wózków oraz 

ścieku betonowego w ramach budowy inwestycji pn. „Chodnik, schody terenowe, oświetlenie 

zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje schody z prefabrykowanych bloków betonowych grubości 19 cm o wymiarach 

33x19cm zakończone ławą przeciwosuwową, najazdy dla wózków o szerokości 30cm wykonane z 

położonych krawężników oraz ściek betonowy grubości 15cm i wymiarach 60x50cm wraz z kanałem 

liniowym o długości 3,5mb  na poduszce betonowej grubości 10cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami i z definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  

„Wymagania ogólne” 

 

2.2. Betonowe bloki prefabrykowane 

2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania wyżej wymienionych materiałów w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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na długości 3 mm, 

na szerokości 3 mm, 

na grubości 5 mm. 

 

2.3. Betonowe ścieki prefabrykowane 

Korytko ściekowe 50x50x15cm wykonane metoda wibroprasowania 
 

2.4. Betonowe koryto prefabrykowane z rusztem stalowym 

Kanał z polimerobetonu ze spadkiem w kierunki niecki, szerokość 40cm z rusztem stalowym 

– klasa dla ruchu pieszego. Zamknięcie zatrzaskowe, zastosować adaptery systemowe dla 

niecek otwartych. 

 

2.5. Krawężnik betonowy na ślizgi 
Krawężniki drogowe – 15x30x100cm, prefabrykowane belki betonowe. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Koryto pod schody 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST  „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 

niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
  Bloki układa się na podkładzie z półsuchego betonu klasy B-10 o grubości 15cm oraz 

podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubość warstwy minimum 15cm. 

Na dole każdego biegu wykonuje się ławę przeciosuwową zgodnie z projektem wykonawczym. 
 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania schodów przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  „Warstwy 

odsączające”. 
 

5.5. Układanie schodów  

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych płytek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru z zachowaniem lokalizacji płytek betonowych z fakturą ostrzegawczą typu B - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
  Bloki układane są na zakładkę uzyskując docelowy wymiar stopnia h=17,5cm oraz szerokość 

30cm. Bloki układa się na podkładzie z półsuchego betonu klasy B-10 o grubości 10cm oraz 
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podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubość warstwy minimum 15cm. 

Na dole każdego biegu wykonuje się ławę przeciosuwową. 

Ślizgi z krawężników układać na warstwie z podbudowy z kruszywa oraz betonie klasy B-10. 

  

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent materiałów 

posiada aktualną aprobatę techniczną. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:   1 cm,  

o szerokości powyżej 3 m:   2 cm, 

szerokości koryta:  5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania schodów oraz ścieku: 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania schodów oraz ścieku polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych schodów i ścieku 

6.4.1.  Sprawdzenie równości  schodów 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 
 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika oraz schodów z płytki 

betonowej.  
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST  „Wymagania ogólne” 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika  z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
SST-08.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, BALUSTRADA 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach budowy pn. 

„Chodnik, schody terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 

obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: 
Dostarczenie i montaż elementów małej architektury: 
- kosze na odpadki 
- ławki  
- balustrada przy schodach 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i SST „Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Kierownika. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pracy według zasad niniejszej SST są: 

 

2.1. Ławki gotowe 

Wyrób gotowy, fabrycznie wykończony - ławki wolnostojące bez podłokietników. 

Konstrukcja podstawy ławki stalowa – ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym 

(RAL 7016). Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ocynkowane. 

Łączenie należy wykonać w taki sposób, aby nie było widoczne od strony siedziska, a łączenia 

elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy 

demontaż. Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem 

utwardzonym (kostka brukowa, płyty betonowe) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew 

mocowanych chemicznie oraz przystosowana do montażu w podłożu miękkim (poprzez fundament). 

Szczegółowe osadzenie ławki w fundamencie betonowym/podłożu utwardzonym/podłożu miękkim  - 

wg zaleceń dostawcy/producenta. 
 Siedzisko powinno być wykonane z 4 desek, o przekroju prostokątnym 110mm x 35mm, a 

oparcie powinno być wykonane z 2 desek o przekroju prostokątnym 110mm x 35mm. Deski powinny 

być wykonane z drewna liściastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub 

V). Drewno należy zabezpieczyć przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatków i żywic w 

rozpuszczalnikach zabezpieczającej przed:  

warunkami atmosferycznymi – deszczem, śniegiem oraz mrozem,  
promieniowaniem słonecznym UV, 
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działaniem grzybów, pleśni, owadów, glonów itp.,  
ścieraniem. 

 Należy przedstawić kartę charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji drewna. 

Wzmocnienia elementów drewnianych wykonać stelażem z profili stalowych zamkniętych.  

 Na tylnej powierzchni oparcia ławki należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd 

Dróg i Zieleni”. Tabliczka wykonana z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem, czcionka 

Arial Narrow, wypełnienie grawerunku farbą czarną. Tabliczkę należy zamontować przez przyklejenie 

do tylnej powierzchni oparcia ławki, w odległości 90 mm od górnej krawędzi oparcia. 

2.2. Kosze na śmieci 

Wyrób gotowy fabryczny wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo w kolorze 

RAL 7016. Wszystkie elementy stalowe połączone metodą spawania, następnie poddane 

ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu w wykończeniu - mat struktura. Śmietnik należy pokryć 

farbą antykorozyjną polimerową do wysokości ok. 30 cm. Kosze zaprojektowano z wkładami 

wyjmowanymi z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa 

sztucznego. Wkład od spodu należy wyposażyć w uszczelkę zapobiegającą uszkodzeniom korpusu w 

trakcie opróżniania kosza. 
 Kosze mocowane do podłoża na kotwy średnicy 8 mm, wklejane w fundament. Fundament 

wykonany na głębokość 50 cm. W przypadku mocowania w podłożu nieutwardzonym należy zadbać, 

by konstrukcja kosza nie stykała się bezpośrednio z gruntem. Zaleca się wyniesienie fundamentu na 

wysokość 2 cm ponad poziom gruntu. W przypadku mocowania w podłożu utwardzonym należy 

zadbać, aby fundament nie był widoczny - należy przykryć fundament nawierzchnią identyczną z tą 

stosowaną na danym ciągu pieszym i wykonać otwory w nawierzchni w celu połączenia fundamentu z 

koszem kotwami. Szczegółowe osadzenie kosza w fundamencie betonowym wg zaleceń 

dostawcy/producenta. W dolnej części kosza należy wykonać stelaż, na którym oprze się wyjmowany 

wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza należy wykonać otwory umożliwiające odpływ cieczy. Na 

koszach należy zamontować tabliczki z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem gdański 

ZDiZ (czcionka: Arial Narrow). Wypełnienie grawerunku farbą czarną. Tabliczkę należy montować 

poprzez przyklejenie do konstrukcji kosza na ścianie frontowej, w odległości 90 mm od górnej 

krawędzi kosza. 
 

2.3. Balustrada 
 Balustrada ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu 

mat struktura. Podwójny pochwyt imitujący drewno – kompozyt w kolorze jasny buk o wymiarach 

5x5cm. Pochwyty zamontować na wysokości 90 oraz 75cm zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

Słupki balustrady (stalowe płaskowniki) projektowane są z posadowieniem na stopach 

fundamentowych 30x30x110cm. Do połączenia elementów balustrady należy użyć kotwy montażowe  

ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Wszystkie elementy stalowe balustrady należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Poręcze należy wydłużyć w poziomie poza spadek pochylni o 30 cm, a ich końce zaokrąglić w dół. 

Zakończenia poręczy, które wychodzą na skrajnię ruchu pieszego, należy oznaczyć kolorem 

kontrastowym do otoczenia (kolor żółty) 

 

2.4.  Beton na fundamenty 
Beton klasy B20,W8 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

-  cement portlandzki klasy 32,5 – wymagania według PN-EN 197-1:2002, 

-  kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 

12620:2004/AC:2004, 

-  woda – wymagania według PN-EN 1008:2004. 
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3. Sprzęt 

Roboty związane z montażem urządzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu. 

 

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie,  spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP, przepisów o ruchu drogowym oraz zapewniać zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem oraz odkształceniami. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – „Wymagania ogólne”  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami 

punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 

5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty 

Wykop pod fundamenty powinny znajdować się w/g wytycznych producenta. 

5.2.3. Wykonanie fundamentów 

Fundamenty pod ławki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.2.4. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz zapisami w projekcie 

wykonawczym 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montażu 

a) prawidłowość wykonania wykopów, 

b) prawidłowość wykonania fundamentów, 

c) poprawność ustawienia i lokalizacji urządzeń  

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych bloków betonowych na schody 

oraz  oraz 1mb balustrad oraz slizgów. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN1176-1 „Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań” 
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
SST-09.  ZIELEŃ ORAZ NIECKA TERENOWA 

 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykoanneim niecki 

terenowej retencyjnej na terenach objętych inwestycją pn. „Chodnik, schody terenowe, oświetlenie 

zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 028 w Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wycinką krzewów 
- wykaszaniem chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie projektowym 
- wygrabianiem i zebraniem z stosy wykoszonych chwastów i samosiewów  sadzeniem nowych drzew 

na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów 
- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych i innych nieczystości oraz  wyprofilowanie terenu 
- rozścieleniem ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 
- przesadzenie krzewów 
- wykonanie niecki terenowej o głębokości 35cm zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, 

- wykonanie lokalnego obniżenia trawnika przy schodach o głębokości 25cm. 

  
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne ze sztuką ogrodową, oraz obowiązującymi normami PN-

R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, PN – R – 67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  
- drzewo - Rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej 

wysokości (wg „ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanych 

przez ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH.) 
- krzew - wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich główne pędy powinny 
wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową (wg „ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanych przez ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH.) 
- bylina - zielne rośliny wieloletnie, które posiadają zdolność do trwałego, wegetatywnego odnawiania 

się bez względu na długość życia ich organów podziemnych (wg „ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanych przez ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH.). 
- trawnik – miejsce gęsto porośnięte trawami pospolitymi lub ich odmianami wykorzystywanych w 

celach ozdobnych lub rekreacyjnych na terenach prywatnych i publicznych, strzyżonych systematycznie 

do odpowiedniej wysokości.  
- ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości fizykochemiczne umożliwiających optymalny 

wzrost i rozwój roślin. 
- przekompostowana kora sosnowa – materiał przeznaczony do ściółkowania rabat roślinnych o pH  7-

8.5 
 

2. Materiały. 
2.1. Ziemia ogrodnicza. 
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 Ziemia do nasadzeń powinna posiadać certyfikaty oraz pochodzić z zatwierdzonego źródła. 

Właściwości fizykochemiczne gleby dostosowane powinny być do zaistniałych warunków na 

projektowanym terenie (ziemia przepuszczalna, bogata w składniki odżywcze, magazynująca wodę). 

Zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej - mieszanina czarnoziemia (50%) z dodatkiem piasku (25%) i 

odkwaszonego torfu (25%). Dopuszcza się wykorzystanie do stworzenia kompozycji ziemi urodzajnej 

torfu z terenu parku. PH ziemi - obojętne.  
 Nie używać gleby lub innego podłoża zanieczyszczonego chwastami oraz innymi, 

szkodliwymi dla życia roślinnego materiałami i substancjami .  
 

2.2. Materiał roślinny. 
 Szczegółowe zestawienie materiału roślinnego, ilości i parametry roślin znajdują się w 

zestawieniu tabelarycznym znajdującym się w opracowaniu. 
 

       2.3. Drzewa, krzewy. 
 - Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

 charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 - Brak uszkodzeń mechanicznych, pęknięć kory, ran, pomarszczeń i martwic. 
 - Brak oznak chorobowych, żerowania szkodników 
 - Brak odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia 
 - Bryły korzeniowe nie powinny być przesuszone 
 - Nie powinny mieć wad będących skutkiem niewłaściwej agrotechniki i nawożenia. 
 - Rośliny powinny mieć odpowiednie proporcje części naziemnych 
 - Zachowana czystość odmianowa 
 Przy wyborze roślin stosować normy: 
 PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 

  2.4. Byliny i trawy. 
 - Brak uszkodzeń mechanicznych, złamań, uszkodzeń liści, łodyg i korzeni. 
 - Brak oznak chorobowych, żerowania szkodników 
 - Brak zwiędniętych liści. 
 - Bryły korzeniowe nie powinny być przesuszone 
 - Pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 - Rośliny powinny mieć odpowiednie proporcje części naziemnych 
 - Zachowana czystość odmianowa 
 - Brak uszkodzeń mechanicznych, 
 - Brak oznak chorobowych, żerowania szkodników 
 - Brak odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia 
 - Bryły korzeniowe nie powinny być przesuszone 
 - Nie powinny mieć wad będących skutkiem niewłaściwej agrotechniki i nawożenia. 
 - Rośliny powinny mieć odpowiednie proporcje części naziemnych 
 - Zachowana czystość odmianowa 

 

  2.5. Nasiona traw. 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Opakowanie nie może 

wykazywać jakichkolwiek ingerencji . Zastosować mieszanki traw sportowych. 
 

2.5. Trawa z rolki 
 Gotowy produkt o grubości 3cm, jednolicie zielony, gęsty, zwarty bez wysuszonych miejsc i 

widocznych chwastów 
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3. Sprzęt. 
 Do wykonania robót Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonania robót, środowisko naturalne, zniszczenia mienia. Sprzęt powinien 

posiadać kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, badania okresowe . Do 

prac ogrodniczych zostanie wykorzystany sprzęt: 
- samochody transportowe, ciągniki, przyczepy; 
- glebogryzarka, pługi, kultywatory, brony do prac ziemnych 
- wał kolczatka, wał gładki, siewniki do zakładania trawników 
- piły, sekatory, drabiny, 

- sprzęt ogrodniczy taki jak szpadle, łopaty, grabie, taczki, sekatory itp. 
 

 Transport roślin na teren inwestycji może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny mogą być 

przewożone wszystkimi środkami transportowymi. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia 

powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem (w razie potrzeby podlewać). 

Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi, zakrytymi środkami 

transportowymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości 

dokonywany nocą.  
 

4. Wykonanie robót. 

   
4.1. Zabezpieczenie gruntu na czas budowy. 

Podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

zanieczyścić gleby żadnymi materiałami pobudowanymi. 
Należy zminimalizować prace dążące do zagęszczenia gruntu w sposób mechaniczny, tak aby nie 

zachwiać swobodnego przesięku wód opadowych. 
 

4.2. Przygotowanie podłoża. 

Prace przygotowawcze polegają na usunięciu z podłoża podrostów, chwastów, starej trawy, resztek 

budowlanych oraz niwelacji terenu.  
Po rozścieleniu ziemi urodzajnej, należy ją zagęścić przez zwałowanie lub odczekać 1 miesiąc, by 

samodzielnie zagęściła się. W przypadku powstania nierówności czy zagłębień, ubytki należy 

uzupełnić ziemią urodzajną.  
Gdy istniejąca ziemia będzie w sposób nadmierny zagęszczona (na skutek pracy maszyn), przed 

rozścieleniem ziemi (i ułożeniej warstwy drenażowej), ziemię istniejącą należy przekopać na 

głębokość co najmniej 15cm . 
Drzewa i krzewy sadzić z całkowitą zaprawą dołów. 
Przed rozłożeniem trawy z rolki powierzchnię gleby należy dokładnie i obficie podlać wodą oraz 

wyrównać. 
Przewiduje się: 
- rozścielenie geowłókniny 
- rozścielenie warstwy drenażowej 
- rozścielenie ziemi urodzajnej. 
- montaż mat profi z hydrożelem 

 

4.3. Termin sadzenia. 
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Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. 

Zalecenia; 
 umiarkowana temperatura 
 dostateczna wilgotność 
 pogoda z umiarkowanym wiatrem 

 

4.4. Technika sadzenia:  

- Sadzić rośliny z pojemników z bryłą korzeniową 

- Nie dopuszczać do przesuszenia brył korzeniowych  

- Sadzić tylko tyle roślin ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym 

obszarze. 

- Ochraniać obszary sadzenia  

- Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem wiatrów 

i/lub podstawowym kierunku widokowym. 

- Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka, dołek musi być co najmniej dwa razy większy niż 

pojemnik w jakim rosła roślina.  

- Trzymać materiał roślinny pionowo i zasypać ziemią korzenie cały czas sztywno trzymając 

roślinę 

- do czasu mocnego udeptania ziemi wokół korzeni tworząc miskę o średnicy wielkości dołów. 

Rośliny sadzić na głębokość na jakiej rosły w szkółce. Do zasypywania dołów używać sypkiej ziemi. 

- Dołki do sadzenia powinny mieć pionowe boki i ostre powierzchnie.  

- Po posadzeniu roślinę obficie podlać. 

- Drzewa palikować trzema palikami. Palikowanie do wysokości korony drzew. 

- Doły do nasadzeń drzew i krzewów zaprawić całkowicie ziemią urodzajną. Należy dążyć do tego 

aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu rośliny miały zbliżoną strukturę. 

- Korony drzew przycinamy po posadzeniu. Jest to zabieg niezbędny po wykopaniu drzew ze 

szkółki, kiedy to utraciły dużo włoskowatych korzeni.  
 

 Nasadzenia powinny być wykonywane zgodnie w miejscem i ilością podaną w projekcie. 

Rozmieszczenie ich powinno być równomierne na całym przewidzianym do nasadzeń terenie.  
 

- Trawnik z siewu należy zakładać w okresie wiosennym, późnoletnim, wczesnowiosennym (około 

połowy kwietnia do połowy czerwca i od końca sierpnia do ok. 20 października.) 
- Nie sadzić w dni upalne i mroźne ( zamarznięta gleba) 
- Mieszanka powinna być dobrej jakości 
- Na przygotowany teren spulchnionej ziemi urodzajnej (nie dotyczy nasypów ścieżek), wysiać 

mieszankę i zawałować.  
-  Po wysianiu trawnik obficie podlać. 
- Trawnik z rolki należy układać na podłożu przepuszczalnym, próchniczym i wilgotnym 

 

4.5. Ściółka. 

 Ściółkowanie warstwą 5 cm  przekompostowanej kory z zachowaniem stref ochronnych przy 

drzewach wysokich  ok. 20 cm.  Należy uważać na roślinność aby nie została zasypana ściółką. Ściółka 

nie może ona posiadać właściwości zmieniających chemizm gruntu. Powinna stanowić osłonę która 

pozwala na przenikanie wody i wymianę gazową. 
 

Uwaga! Podczas prac budowlanych szczególną uwagę zwracać na podziemne uzbrojenie terenu! 

http://www.tektoline.pl/


Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1, 
        80 – 266 Gdańsk 

www.tektoline.pl 
 

 

62 

 

 

4.6. Pielęgnacja powykonawcza zieleni. 

Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodową przez wyspecjalizowane firmy 

ogrodnicze. Okres gwarancyjny na wykonane roboty powinien wynosić – 3 lata. 
 

4.6.1. Drzewa i krzewy. 
Podlewanie roślin  
Intensywność podlewania roślin w znacznym stopniu uzależniona jest od fazy wzrostu rośliny oraz od 

warunków pogodowych. Szczególne zapotrzebowanie na wodę występuje na wiosnę gdyż wtedy roślina 

najintensywniej rośnie. Należy stale monitorować warunki pogodowe oraz kondycję roślin i na tej 

podstawie podjąć decyzję o podlewaniu i zastosować odpowiednią dawkę podlewania. Niedopuszczalne 

jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, więdnięcia roślin. Zaleca się podlewanie nowo posadzonych 

drzew w okresie wegetacji min. 2x w miesiącu przez okres gwarancji, nawodnienie gleby na głębokość 

30 cm, ilość wody 60-70 l/m2. W okresie suszy rośliny należy podlewać częściej lub nawet codziennie. 

Rośliny podlewać w okresie braku pełnego nasłonecznienia najlepiej w godzinach wczesno porannych 

(do godz. 9.00) lub późno popołudniowych (po godz. 17.00).  
 

Cięcia pielęgnacyjne i formujące 
Cięcia należy przeprowadzać w celu formowania kształtu rośliny, formowania żywopłotów, usuwania 

obumarłych gałęzi, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, usuwania odrostów korzeniowych i odrostów 

na pniach drzew alejowych zgodnie z terminami cięcia dla poszczególnych roślin. Po przekwitnięciu 

należy dokonać cięć żywopłotów nienormowanych. Cięcia dokonywać zgodnie ze sztuką ogrodową oraz 

z dostosowaniem do warunków pogodowych. W pierwszym roku po posadzeniu należy przeprowadzić 

cięcia roślin w celu ich zagęszczenia. Termin cięcia powinien zostać wyznaczony poza okresem 

wegetacji. Podczas prac zachować szczególne środki bezpieczeństwa wykonawcy, użytkowników oraz 

mienia. W celu utrzymania śladu historycznej ścieżki, należy przycinać pędy bluszczu wyrastające poza 

ścieżkę.  
 

Nawożenie 
Stosować nawozy zgodnie z wymaganiami roślin. Zaleca się nawożenie roślin nawozami 

wolnodziałającymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniające składniki pokarmowe przez 

okres 6 miesięcy. Nie należy nawozić roślin nowo posadzonych, gdyż może to powodować 

niedostateczne ukorzenianie się przed okresem zimowym. Nawozy stosować zgodnie z wytycznymi 

producenta, z zachowaniem środków bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.  
 

Odchwaszczanie i ściółkowanie 
W okresie 3 lat od posadzenia należy zwrócić szczególną uwagę by rabaty roślinne stale odchwaszczać. 

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania roślin chwastami. Zaleca się odchwaszczanie 

ręczne. Należy dbać zachowanie jednorodnej warstwy kory na całej powierzchni rabat. Dosypywanie 

kory należy przeprowadzać szczególnie okresie wiosennym, natomiast w dalszej części sezonu stale 

monitorować jej poziom i ewentualne braki uzupełniać. Odchwaszczanie min. 2x w miesiącu. 
 

Prace pozostałe 
Po okresie zimowego spoczynku należy wykonać wiosenny przegląd roślin. Wymieniać  wszystkie 

rośliny uschnięte, chore, słabo wykształcone, nieestetyczne, przemarznięte, skradzione itp. Podobne 

przeglądy wykonywać podczas każdych prac pielęgnacyjnych. Należy prowadzić stały monitoring stanu 

zdrowotnego roślin, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zastosować leczenie zgodnie ze 

sztuką ogrodową. W przypadku drzew alejowych należy kontrolować paliki i ich wiązanie. Należy 

prowadzić stały monitoring stanu ilościowego roślin, w przypadku stwierdzenia braków należy dosadzić 

wszystkie rośliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejącymi. 
 

4.6.2. Trawnik. 
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Podlewanie trawnika  
W normalnych warunkach pogodowych, nie przewiduje się podlewania trawnika. Niemniej w 

przypadku długotrwałej suszy, należy obficie podlać dawką min. 3-4 l/m2, zwilżając glebę na głębokość 

10-15 cm. Jako długotrwałą suszę uznaje się następujących po sobie 7 dni słonecznych lub 10 bez 

opadów. Trawnik podlewać co drugi dzień do wystąpienia opadów. Trawnik należy podlewać we 

wczesnych godzinach rannych (do godz. 9) lub późno popołudniowych (po godz. 17). 
 

Nawożenie trawnika 
Zaleca się stosowanie nawozu 3 razy w sezonie wegetacyjnym, używać nawozów wieloskładnikowych 

dedykowanych trawnikom zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas wykonywania prac trawa nie 

może być mokra. Pierwsze nawożenie marzec – kwiecień (w zależności od warunków pogodowych) 

ostatnie nawożenie wykonać najpóźniej do połowy sierpnia.  
 

Wertykulacja, grabienie trawnika 
Wertykulacja – zabieg polegający na nacinaniu systemu korzeniowego roślin, usuwaniu obumarłych 

szczątków roślin co powoduje pobudzenie trawy do intensywnego wzrostu oraz zagęszczanie się traw. 

Wertykulację wykonać co najmniej raz w roku na początku sezonu wegetacyjnego. Po wykonaniu 

zabiegu wertykulacji wysiać nasiona traw zgodnie z typem trawnika.  
W zależności od potrzeb trawnik należy wygrabiać. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawniku 

skoszonej trawy, obumarłych roślin, zalegania opadłych liści, wyłamanych gałęzi itp.   
 

Koszenie trawnika 
Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie 10 cm wysokości skracając do 6 cm. Pozostałe 

koszenia wykonywać przy wysokości trawnika 15 cm skracając do maksymalnie 8 cm. Trawnik kosić w 

zależności od potrzeb nie rzadziej niż 5 razy w roku.  
 

prace pozostałe w obrębie trawnika 
W zależności od potrzeb, kondycji trawnika można zastosować zabiegi poprawiające jego wygląd i 

warunki bytowania: zabieg aeracji, piaskowania lub wapnowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej. 

Dopuszcza się przerastanie trawnika chwastami szczególnie kwitnącymi natomiast niedopuszczalny jest 

rozrost podrostu drzew lub krzewów. 
 

5. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót  prowadzić przez oględziny. Zakres kontroli powinien obejmować 

sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną:  

 przygotowanie terenu pod trawnik i nasadzenia (uporządkowanie terenu po pracach 

budowlanych, wywóz gruzów i śmieci); 

 prawidłowości prac pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie (wycinka drzew i krzewów, 

cięcia sanitarne); 

 prawidłowości przygotowania podłoży (wymiana ziemi, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

wyprofilowanie rabat roślinnych i miejsc pod trawniki); 

 prawidłowości nasadzeń drzew i krzewów (miejsce sadzenia, wielkość dołów, zaprawa dołów, 

wykonanie misek, montaż  palików, ogrodzenie rabat, podlewanie);  

 prawidłowości wysiewu trawników i podrostu drzew liściastych (dobór i skład mieszanki trawy, 

przygotowanie podłoża, wałowanie, gęstość i równomierność siewu, prawidłowość zadarnienia 

– tolerancja 2% powierzchni niezadarnionej) 

 uporządkowania terenu po wykonaniu prac (wywóz śmieci, worków, opakowań, materii 

organicznej poza teren budowy); 

 kontrola pielęgnacja przez okres 3 lat 
 

6. Obmiar robót i wycena. 
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Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej    „Wymagania ogólne”  

Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

[m
2
] - ilości wykonanych trawników i nasadzenia krzewów 

[szt.]- ilość nasadzeń drzew 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
 

7. Odbiory robót i podstawy płatności. 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, 

w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 

odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

8. Przepisy związane. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy i przepisy prawa: 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
Ustawa o ochronie przyrody 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
SST-10.  OŚWIETLENIE TERENU 

 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie oświetlenia terenu dla tematu: „Chodnik, schody 

terenowe, oświetlenie zewnętrzne, ul. Niedźwiednik, dz nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 028 w 

Gdańsku.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  

- kablowe linie energetyczne zasilające oświetlenie terenu 

- montaż słupów i opraw wraz z osprzętem,  

 

1.4. Podstawowe określenia SST  

Wszystkie określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, PBUE,  

Dokumentacją Projektową oraz Wymaganiami Ogólnymi  

-Słup oświetleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 5 m.  

-Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do emisji, rozdziału, filtracji i przekształcenia  

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie elementy  

konieczne do przymocowania i wykonania połączeń z instalacją elektryczna.  
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-Rozdzielnica oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe.  

-Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub  masztu 

oświetleniowej w pozycji pracy.  

-Linia kablowa – przewód wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,  lub 

wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i  łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.  

-Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są linie kablowe.  

-Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,  rozgałęzienia i 

zakończenia kabli.  

-Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu  poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego.  

-Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy linią kablowa,  urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest  dopuszczalna dla danych  warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie  występuje skrzyżowanie.  

-Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony  kabla 

przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.  

-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w  wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  normami i 

definicjami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty należy wykonać zgodnie z:  

-dokumentacją projektowa,  

-specyfikacją ST  Wymagania ogólne.  

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,  

-Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym,  

 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej i Warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w Specyfikacji ST  

 Wymagania ogólne:  

Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty  

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.  Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 

przed zastosowaniem materiału, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały użyte w projekcie: 

- Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm
2
 dla zasilania słupów oświetleniowych     

- Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h = 5m  malowane fabrycznie  proszkowo (kolor RAL-

9007)                                                                                 

- Fundamenty betonowe F150/40 oraz F100/30 do słupów oświetleniowych 5m                           

-Rury ochronne karbowane HDPE 110 

- Rury ochronne gładkie RHDPEp 110/6,3                                                                                                                                           

- Oprawy LED 16W, IP65, IK08, II klasa izolacji, korpus aluminium,  klosz szkło hartowane, 

zapobiegający rozsyłowi  światła w górę, temperatura barwowa światła 3000K                                                                                        
-Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wkładki bezpiecznikowe 2A gG)               

-Tabliczki bezpiecznikowe podziałowe                                                                      

-Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm 
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- pręt Ø 12 mm długość 3 m                                                                     

2.1. Odbiór materiałów na budowie  

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami  

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z  

dokumentacją projektową oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.  

- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy  

przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.2. Składowanie materiałów na budowie  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami  

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się  

ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub  

fizykochemicznych.  

Zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak:  

kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy oświetleniowe,  

tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do  

tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzanych i suchych.  

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej.  

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie  

krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi  

ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy.  

 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogólne.  

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace  

należy wykonywać ręcznie zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń  

elektroenergetycznych.  

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- żuraw samochodowy do 4 t,  

- samochód specjalny z platformą i balkonem,  

- spawarka transformatorowa,  

- wiertnica na podwoziu samochodowym,  

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien znajdować  

się w dobrym stanie technicznym i posiadać ważne badania kontrolne.  

 

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.  

Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznych niskiego napięcia i montażu  

słupów oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  

środków transportu:  

1. samochodu skrzyniowego,  

2. przyczepy dłużycowej,  

3. samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

4. samochodu dostawczego,  

5. przyczepy do przewożenia kabli.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu  

materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu zabezpieczyć materiały i 

urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego.  

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed  
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montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

Podstawowe warunki wykonania robót podano Specyfikacji ST : Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

elektroenergetyczne.  

Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:  

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych i szafek  

energetycznych,  

- roboty ziemne,  

- ułożenie uziemień ochrony odgromowej,  

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szaf oświetleniowych,  

- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,  

- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami,  

- montaż rozdzielnicy oświetleniowej i rozdzielnic masztów,  

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,  

- próby montażowe,  

- zasypanie rowów,  

- odtworzenie nawierzchni,  

 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:  

- przed przystąpieniem do prac należy zorganizować nadzór inwestorski (Inspektor  

Nadzoru); przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń  

na prace,  

- przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby  

geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów  

oświetleniowych i szaf oświetleniowych.  

 

5.2 Roboty ziemne  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości  

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów  

wąsko przestrzennych mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno  

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.  

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych, z wykopaniem i  

zasypaniem rowów tego samego dnia, chyba że teren wykopów będzie ogrodzony i  

zabezpieczony przed dostępem dzieci.  

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu na dnie powinna  

być nie mniejsza niż 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.  

 

5.3.Układanie kabla  

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.  

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie  

z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na  

warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią  

ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o  

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień  

gięcia powinien być nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla wielożyłowego (jeżeli 

producent kabla nie podaje inaczej).  

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem  
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podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o  

średnicy 110 mm.  

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel.  

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie  

uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.  

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach  

krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.  

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 %  

długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

Głębokość rowu kablowego pod dnem koryta odwadniającego powinna być taka, aby górna  

powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna koryta odwadniającego minimum 0.50m.  

 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki  

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach  

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów.  

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:  

- symbol i numer ewidencyjny linii,  

- oznaczenie kabla wg normy,  

- znak użytkownika,  

- rok ułożenia kabla.  

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi,  

zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w  

normie N SEP-E-004.  

 

5.4. Montaż osprzętu  

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-  

90/E- 06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli wykonywać w warunkach ograniczających  

możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz  

montowanych połączeń i zakończeń. 

 

5.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych  

Pod fundamenty prefabrykowane dla masztów i słupów oświetleniowych zaleca się mechaniczne 

wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed  

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane  

powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.  

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego  

fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe  

fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan  

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy  

zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu  

Is = 1,0 

Szafę oświetleniową zamocować na fundamentach według instrukcji montażu dostarczonej  

przez Producenta.  

 

5.6. Montaż masztów i słupów oświetleniowych  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych  

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej,  

którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić.  

Maszt ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić  

uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.  

Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem.  

Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale  

zabezpieczone przed odkręceniem.  
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Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości masztu.  

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w  

przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia  

niższej niż 5°C i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. 

 

5.7. Montaż opraw oświetleniowych  

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie  

(sprawdzenie zaświecenia się lampy).  

Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do  

słupów.  

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod  

wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych.  

 

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych.  

Rozdział przewodu PEN na PE i N w miejscu przyłączenia zasilania boiska (w  rozdzielnicy głównej 

szkoły Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartość  

rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30 Ohm.  

 

5.9. Wykonanie ochrony odgromowej 

Dla masztów oświetleniowych na terenie boisk należy wykonać specjalne systemy uziomowe z 

płaskownika FeZn 25x4 tworzące w ich rejonie układy ekwipotencjalizujące i wysterowywujące 

potencjał na powierzchni ziemi. Układy uziomowe wykonać z ułożonych koncentrycznie w stosunku 

do masztu (słupa) oddalonych od siebie o 1m kolistych uziomów otokowych.. Uziomy będą 

zagłębione w miarę oddalania się od masztu (słupa) na głębokość od 0,5 do 1,4m. Ostatni uziom 

oddalony od osi masztu  o ok. 5 m. 
       Poszczególne uziomy otokowe połączyć galwanicznie ze sobą i masztem (słupem) płaskownikiem 

FeZn 25x4. 
       Systemy uziomowe masztów (słupów) połączyć płaskownikiem FeZn 25x4 ze sobą. W 

przypadku wystąpienia zbliżenia pomiędzy masztami (słupami) oświetleniowymi a metalowymi 

elementami ogrodzenia należy wykonać pomiędzy nimi połączenia wyrównawcze przy pomocy 

płaskownika FeZn 25x4. Wszystkie połączenia w systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać 

galwaniczną ciągłość.  
        Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji odgromowej, z uwagi na ich częściową 

lokalizację pod docelowymi nawierzchniami  należy wykonać przed robotami niwelacyjnymi.    
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu  

wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z 

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji ST  Wymagania ogólne.  

 

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne  

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektowa: sprawdzenie  

lokalizacji szafy oświetleniowej, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian  

wykopu.  

Po ustawieniu fundamentów - sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru  

ziemi. Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu  

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.  
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Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

 

6.2. Linie kablowe  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno  

podlegać:  

-głębokości zakopania kabli,  

-grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem,  

-odległości folii ochronnej od kabla,  

-stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,  

-ułożenie kabli w rowach kablowych.  

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów  

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  

-Sprawdzenie ciągłości żył i rezystancji izolacji  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać  

przy użyciu typowych przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Badanie ma wynik  

pozytywny, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu  

końcach linii są oznaczone zgodnie.  

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie  

mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej  

wartości. Wynik można uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75  

dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.  

 

6.3. Słupy oświetleniowe  

Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01  

[30]. Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod  

względem:  

a) dokładności ustawienia pionowego słupów,  

b) prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem oświetlanej nawierzchni  

c) jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na  

zaciskach oprawy  

d) jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, stanu antykorozyjnej powłoki 

ochronnej wszystkich elementów  

 

6.4. Rozdzielnica oświetleniowa  

Po zamontowaniu rozdzielnicy w kontenerze należy sprawdzić:  

- poprawność połączeń elektrycznych pod względem styków mechanicznych, jak również  

poprawności połączenia obwodów roboczych i pomocniczych,  

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafki,  

- stan powłok antykorozyjnych,  

- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego,  

- zgodności opisów obwodów ze stanem faktycznym,  

- wyposażenia rozdzielnicy w schematy połączeń dla Użytkownika.  

 

6.5. Instalacja uziemiająca przeciwporażeniowa i odgromowa  

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarów  

należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  

 

6.6. Kontrola w trakcie montażu  

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest  

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.  

Kontrola i badania w trakcie robót:  

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,  

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,  
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- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,  

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.  

 

6.7. Badania i pomiary pomontażowe  

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:  

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył  

roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów,  

- pomiary rezystancji uziomów,  

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń,  

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej  

instalacji,  

- prawidłowość montażu urządzeń.  

 

6.8. Pomiar natężenia oświetlenia  

 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy  

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy  

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek  

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy  

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,  

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o  

zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali  

na danym zakresie.  

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w  

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie  

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów, zgodnie z PN-76/E-02032  

 

7. Obmiar robót i wycena 
Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej      
   „Wymagania ogólne”  
Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 
kompletna instalacja zasilania i oświetlenie terenu i boiska 
 rowy kablowe 
 zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych  
 ułożenie kabli energetycznych 
 ułożenie bednarki w rowach kablowych i uziomach otokowych 
 stawianie słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych 

prefabrykowanych 
 montaż naświetlaczy na wysięgnikach 
 montaż kompletnej tablicy energetycznej TE w kontenerze 
 komplet badań powykonawczych 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiory robót i podstawy płatności. 

 

      Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności 

następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z 

protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  
Przepisy związane:  

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  
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wsporczych  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

badań przy odbiorze  

PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie” 
PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności  

przewodów i kabli  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące  

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu  

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne  

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce  

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  

PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z  

przeszkodami terenowymi. Wymagania  

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.  

Wymagania i badania  

BN-80/6112-28 Kit miniowy  

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  

winylu suspensyjnego  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka  

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne  

BN-89/8984- 17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne  

wymagania i badania.  

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych  

Dodatkowo:  

      Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.  

      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 r.)  

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.  

Instalacje elektryczne, 1973 r.  

       Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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