

Bełchatów, dnia 16.07.2024 r.

WI.272.11.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplinskiej 94 - etap II - realizacja”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

**Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  
16.07.2024 r. :**

W związku z zakresem robót do wyceny, trwającym sezonem urlopowym i problemem w zdobyciu ofert zewnętrznych oraz chęcią przedstawienia rzetelnej wyceny, prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o 7 dni.

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

**Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do piątku, tj. 19.07.2024 r. godz. 12.00.**

**Jacek Zatorski – Starosta Bełchatowski**