

Leszno, 04.06.2024

Wyjaśnienia nr 6

do postępowania przetargowego nr DI/07/2024: Zaprojektowanie i realizacja modernizacji istniejącej ciepłowni „Zatorze” poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji dla zadania pn. „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 MWe i 10 MWt w Lesznie/ MPEC w Lesznie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania i udziela na nie odpowiedzi oraz wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z przetargiem nieograniczonym na "Budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 MWe i 10 MWt w Lesznie", niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26 lipca 2024 r.

Jako uczestnicy postępowania przetargowego, chcielibyśmy zapewnić Państwa, że nasza prośba wynika z troski o zapewnienie jak najlepszej jakości składanych ofert, co leży w interesie zarówno Zamawiającego, jak i ogólnym interesie publicznym. Pragniemy podkreślić, że przygotowanie oferty na tak złożony projekt, który ma istotne znaczenie dla infrastruktury energetycznej regionu, wymaga szczegółowej analizy i skrupulatnego przygotowania.

W szczególności, uzasadniamy naszą prośbę następującymi argumentami:

- Kompleksowość Projektu:** Inwestycja w budowę elektrociepłowni biomasowej o takich parametrach technicznych i operacyjnych wymaga dogłębnej analizy technicznej, logistycznej oraz finansowej. Przesunięcie terminu umożliwi wszystkim oferentom przygotowanie ofert, które w pełni odzwierciedlają wymagania Zamawiającego, gwarantując tym samym najwyższą jakość i konkurencyjność składanych propozycji.
- Interes Publiczny:** Przetarg, jako postępowanie publiczne, powinien gwarantować, że oferty złożone przez uczestników będą optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że środki publiczne zostaną wykorzystane w sposób najbardziej efektywny i przyniosą maksymalne korzyści dla społeczności lokalnej.
- Zabezpieczenie Interesów Zamawiającego:** Dłuższy czas na przygotowanie ofert umożliwi potencjalnym wykonawcom dogłębną analizę wszelkich ryzyk związanych z realizacją projektu, co przełoży się na bardziej realistyczne i rzetelne oferty, minimalizując ryzyko późniejszych roszczeń czy problemów w trakcie realizacji inwestycji.

Mając na uwadze powyższe argumenty, uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26 lipca 2024 r. Wierzymy, że decyzja ta przyczyni się do uzyskania ofert najwyższej jakości, co jest w interesie zarówno Zamawiającego, jak i całego społeczeństwa.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert i podtrzymuje obowiązujący termin 19.06.2024r.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Bartosz Rzeźniczak