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Katowice, dn. 07-02-2023 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa konstrukcji 
mechanicznej magazynu energii” prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie sprawy: FH/ 03/01/23 
 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, działając  
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym ww. 
postępowania, udziela poniższej odpowiedzi.  

 
 

Pytanie 1 - Proszę o informację w jakim zakresie należy projekt doprojektować i jaki jest spodziewany 
zakres zmian. Czy oprócz przekazanych plików będzie jeszcze jakaś dokumentacja oraz czy ewentualną 
brakującą jej część musimy wykonać we własnym zakresie? 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż doprojektowanie obejmie m.in.: 

• dobór i zintegrowanie z konstrukcją galanterii typu zawiasy, śruby, wkręty; 
• dodanie odpowiednich otworów dla montażu złączy/wpustów kablowych/wpustów 

szyn prądowych oraz ich niezbędnych wzmocnień, uwzględniających przewidywane 
zastosowanie i charakterystykę podłączonych urządzeń/złączy/przewodów; 

• uszczelnień otworów i demontowalnych części poszycia (z mozliwością podziału 
niektórych elementów poszycia); 

• dodanie i rozmieszczenie otworów i prętów/słupków oraz innych elementów 
montażowych (niezbędnych dla wewnętrznych podzespołów magazynu energii - 
modułów akumulatorowych, układu chłodzenia, podzespołów punktu dystrybucji 
mocy); 

• dodanie i rozmieszczenie koniecznych dla wewnętrznego okablowania punktów 
montażowych, kanałów i przedziałów kablowych; 

• dodanie i rozmieszczenie /przemieszczenie usztywnień/wzmocnień konstrukcji 
(niezbędnych z punktu widzenia docelowego zastosowania magazynu);  

• kontrolę i usunięcie kolizji pomiędzy elementami konstrukcji i podzespołami 
wewnętrznymi; 

• przygotowanie do spawania i innych wybranych technik łączenia (odpowiednich dla 
uzyskania wskazanej szczelności konstrukcji); 

• uwzględnienie koniecznych z punktów widzenia docelowego zastosowania technik 
wykończeniowych i ochronnych; 

Wszystkie zmiany będą wprowadzane we współpracy z Zamawiającym - jest to konieczne ze względu 
na dostosowanie konstrukcji do będących w opracowaniu, planowanych do pozyskania podzespołów 
magazynu (co komplikuje dynamiczna sytuacji z dostępnością) oraz ograniczenia czasowe projektu. 
Powyższe zmiany powinny zostać wprowadzone do modelu, który ma stanowić podstawę do 
wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ostatecznej dokumentacji wykonawczej. 
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Pytanie 2 - Czy dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 45 
dni roboczych? 
Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji zamówienia od daty 
podpisania umowy do 45 dni roboczych – podtrzymuje zapisy swz. 
 
 

Ponadto warunki nie ulegają zmianie, jednak dla zachowania terminów wynikających z ustawy  
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmodyfikował termin składania ofert 
do dnia 10.02.2023 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.   
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