Zatacznik nr 3.111 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowacé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.

WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

WPOD-63N cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytoéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokot gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciagnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupeinych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakonczonych
czesci drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.
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Zatacznik nr 3.111 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj.
cze$ci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajgcych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny;

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonnos$é i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z
pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z
nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczenn zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatos$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okres$lenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

— tak okre$long mase M3P pozostalo$ci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostow) i - jesli wartosé jest wieksza od zera
- przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
ro$linno$ci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajagce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen — grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
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pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Reczne przygotowanie gleby

1.4 (LP w kosztorysie)
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm),
oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,
reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych réznica ilosci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez
wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

I.5 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z KMTR

pogtebiaczem/bez pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem
na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

WYK-PA5CZ KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny sptyw wad,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajagcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$¢
minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogtebiacza wg. wskazan
zawartych kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np.
na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢ stosujqc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem ditugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtos$ci bruzd przyjety zostanie
$rodek bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujagcymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).
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Sprawdzenie szerokos$ci bruzd zostanie wykonane miara prostopadle do osi bruzdy lub pasa
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miara prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej $cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw
o wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajqcego dopuszcza sie odstepstwa od
podanej normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢
stosujgc odlegtos¢ miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci watkéw przyjety
zostanie $rodek watka. Pomiar odleglto$ci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w
3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okre$lenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg watkami. Srednia odlegtoéé
miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu watkéw
odlegtos$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtosciag poréwnywang z zaktadang jest Srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zatadunek sadzonek na $rodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed
wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
oraz ich roztadunek, zatadunek sadzonek do pojemnikdéw z zabezpieczeniem korzeni
przed wysychaniem.

wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek,

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

c)  sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysoko$ci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowsg,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
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Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?®

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szko6tki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwér o
ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3
(sosna) i 300 cm3 (dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokaét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zaltadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZzenie w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
a)  otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

c) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia brytki korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki,
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e)  glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,
f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. I.7. do L.8.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

2. Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
Zleceniu i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkotkarz
lub osoba przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wcze$niejszym umdwieniu
terminu i ilo$ci. Odbiér sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego z Le$nictwa, w ktérym planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci lub/i Zleceniem oraz okreSlenie powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Poprawnos¢ sadzenia zostanie sprawdzona poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar
(dotyczy wielolatek iglastych). [lo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wieZzby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegbélnych gatunkéw na uprawie
zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby oraz liczby wysadzonych sztuk
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
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- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA

nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu HA
naturalnym

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze
by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym lub
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w
promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie
ro$linnos$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie
sadzonek.

- szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejgcych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA

siewdw sztucznych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gluszacych
gatunek gléwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - rézniacych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych, usuwanie tzw. ,dwojek” debowych i bukowych
- eliminacja wady,

- Czynnosci nalezy wykonaé przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW...)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztatcenie
lesne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.12 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajgce
na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i
rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. W przypadku debu
nalezy usung¢ gatezie do 1/3 wysokosci od dotu przy pniu po tzw. pietce
(pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyzej nalezy dokona¢ uformowania korony nadajac jej
ksztalt walca, poprzez skrocenie gatezi bocznych oraz wyprowadzi¢ jeden ped gtéwny
tzw. prowadnik.

Zamawiajgcy wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie
lesne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkdéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obrgczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

I.11 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA

sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w miodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg [

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |1
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostoOw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwdéjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen péznych (CP...) wykonywaty osoby
posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj.
posiadajace zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztalcenie leSne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placéwke ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub osrodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w
miesigcach pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I - OCHRONA LASU

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegély wykonania
czynnoSci i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.
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1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy HA
uzyciu repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadle$nictwa
znajdujgcego sie na terenie Gospodarstwa Szkdtkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230
Brody) i dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania repelenty,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

a) gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy wszystkich sadzonek
w uprawach pochodzacych z odnowienia sztucznego, a w odnowieniach
naturalnych zgodnie z wskazaniami przedstawiciela zamawiajacego, czesci
sadzonek rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni.

b)  gat. li{ciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caly pierwszy
okotek. Zabezpieczeniu podlega catos¢ drzewek.

) Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktore zostang okreslone
kazdorazowo w zleceniu,

- utylizacje opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku gdy przepisy nakladaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Roslin Nadle$nictwa znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery (Kutery 1,
27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

- zdanie niewykorzystanego repelentu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa.

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia repelent. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1) Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

2) Osoby wykonujgce prace, dokonujgce przewozu repelentéw, musza posiadaé zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1900).

3) Pracownicy wykonujacy zabiegi i dokonujacy przewozu zobowiazani sg do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie $rodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik - listopad, w dni bezdeszczowe gdy
temperatura powietrza przekracza +5°C.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasémy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.
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(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng — zakladanie ostonek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.9 ZAB-OSLON | Zabezpieczanie mtodnikow przed spatowaniem TSZT
ostonkami

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajac zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik- grudzien.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych min. 2
ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3 Wykltadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , ‘. Jednostka
k , - Opis kodu czynnosci .
osztorysie | czynnosci miary
1.2 PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, S7T

walki itp.

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie krgzkoéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

— dostarczenie kragzkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do
przygotowanych dotkow,

— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.

lub:
— przygotowanie watkdw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i $rednicy 10—15 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,
— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.
lub:
— przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wkopanie putapek grubszym koricem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na
gteboko$¢ ok 30 cm,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej
wierzchotka.
Uwagi:
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Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiatl na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnoSci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4 Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.3 SZUK- Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT
OWAD

Standard technologii prac obejmuje:
- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu
rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w
kierunku pnia drzewa,
- przeszukanie calej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,
- zebranie owadéw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan

szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajgcy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci

ze zleceniem,
2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5 Zabezpieczanie drzewostanéw przed porazeniem huba korzeniowa i opienika

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.4 SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
— dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza,
— przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz
przygotowanie narzedzi,
— zabieg nalezy wykonywac¢ bezposrednio po Scince drzew.
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— natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcja - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka Sciola lub mchem, a w
przypadku stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

— zdanie niewykorzystanego preparatu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa,

Uwagi:

Preparat i barwnik zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach
iglastych.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy $redniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni
powyzej +5°C.

Ciecz robocza nalezy przygotowaé w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane
gtowice harwestera.

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu preparatu, musza posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).
Wykonawca zobowiazany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadajg obowigzek
zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po $srodkach ochrony roslin do sprzedawcy
opakowar, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Ro$lin Nadle$nictwa znajdujacego sie w Gospodarstwie Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-
230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to luty - czerwiec oraz wrzesien - grudzien.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) okreSlenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy

szacunkdéw brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.6 PORZ-SPAL | Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P

1.3 ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

1.2 PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— spalanie utozonych w stosy nieregularne pozostato$ci drzewnych, ze wzgledéw na
ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk lub rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych zgodnie
z opisem wskazanym w pkt. 1.3 - alternatywnie wedtug wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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— wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe, zgodnie z
opisem wskazanym w pkt. 1.2
Uwagi:
Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.
Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Dla czynno$ci PORZ-SPAL:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  ilo$¢ spalonych odpaddéw zostanie przyjeta na podstawie odbioru prac PORZ-STOS
opisanego w pkt. .2
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Dla czynno$ci ROZDR-PP: opisano w pkt. 1.3
Dla czynno$ci PORZ-STOS: opisano w pkt. [.2

7 Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez
bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

8 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosSci, wybieranie i usuwanie ryjkowcoéw, zbieranie
putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.5 KONTR-RY] | Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, SZT
wybieranie i usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:
— utrzymanie pulapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, itp.,
— usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
(w sasiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu (przewidywana
jest czterokrotna kontrola oraz zbiér putapek).
lub:
— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,
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— zuzyte waltki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbior putapek).

Uwagi:

Szczegotowy sposdb i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do wrze$nia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

9 Prognozowanie zagrozenia od owaddw na drzewach $cietych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:
— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,
— $ciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,
— doktadne przejrzenie korony i zbidr znajdujacych sie w niej owadow,
— w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,
— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,
— pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie

kory o$nikiem, naktadanie lepu)

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i plachte zapewnia Zamawiajacy.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to kwiecien - wrzesien

Procedura odbioru:

Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H
1.6 PORZ-SPAL | Spalanie pozostato$ci pozrebowych M3P

Standard technologii prac obejmuje:
— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
— utylizacje materiatu wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajgacego (np. spalenie).
Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
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2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmag
miernicza przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe polegajgce na realizacji zadan zwigzanych z ochrong
obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajacego.
Uwagi:
Szczegbdtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

12 Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa
pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez
ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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13 Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.7 ZB-SMIECI | Sprzatanie $mieci z terenéw leénych H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,
— zbieranie $mieci do workéow i ich zatadunek na przyczepe,
— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.
Uwagi:
Worki zapewnia Zamawiajgcy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamOwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14 Montaz i demontaz rogatek
LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.7 MON- Montaz rogatek lesnych H
ROGAT
1.7 DEM- Demontaz rogatek lesnych H
ROGAT
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpor,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpor,

- demontaz rogatki i podpér,

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynno$ci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 REM- REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT
ROGAT

Zakres czynnosci obejmuje w szczegdlnosci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi
recznych i $srodka odrdzewiajacego;
- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farba podkitadows;
- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng biala i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;
- inne prace zapewniajgce prawidtowe wykonanie czynnosci.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2021 r.
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnoSci ze
zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

18. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le§nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.7 ZB-SZELIN | Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach H

leSnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw
zerujacych na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. 111.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednost
czynnosci ka
miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg w warunkach wyzynnych M3
CWDMN | Catkowity wyréb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG Calkowity wyrob drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub
maszynami wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem
zapiséw punktu 1.10. Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostatly opisane w
punkcie 1.9.1.,,1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowal ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. W zakresie
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych
dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowaé¢ ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL
LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad
wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200

m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,
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- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04

-- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,
- Czyszczenia p6Zne

b) Tereny wyzynne:

Stopnie . ..
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potoZone na wysokosci do

01 800 m nad poziomem morza
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostéw, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztoZone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku z ochrong nalotow i
podrostéw, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze I1i III klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach pdéznych i
drzewostanach rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na
wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysokos$ci

04 do 800 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia pdzne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)
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1.5. Informacje o ww. stopniach trudnos$ci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ (oraz inne
informacje dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Grupa Kod pow. rubizna V;Zty;]( Stopien | Stopien | odleg. | odleg.
Adres lesny czynpn czynnosci man |9 (m3) r%as);ynl trudn. | trudn. |zrywki | zrywki

(ha) (m3) pozysk. | Zrywki W S

16-14-1-03-19 - -00 IVD CWDN-D 4,76 335 150 3 1 500 500
16-14-1-03-21 -d -00 IIBU | CWDN-D 5,63 406 50 3 1 600 600
16-14-1-03-21 -i -00 1B CWDN-D 5,39 541 270 3 1 500 500
16-14-1-03-21 -1 -00 1B CWDN-D 3,99 498 330 3 1 300 300
16-14-1-03-22 -m -00 TPP CWDMN 1,70 54 48 1 1 700 700
16-14-1-03-24 -f -00 IVD | CWDN-D | 10,24 405 250 3 1 500 500
16-14-1-03-45 -f -00 IVD | CWDN-D | 3,21 158 60 3 1 400 400
16-14-1-03-46 -1 -00 NIBU | CWDN-D 1,74 65 20 3 1 200 200
16-14-1-03-47 -h -00 1A CWDN-D 2,63 131 40 3 1 200 200
16-14-1-03-77 -g -00 NBU | CWDG-D 4,81 234 40 3 1 600 600
16-14-1-03-102 -ox -00 | TWP CWDPN 0,25 6 0 4 2 300 300
16-14-1-03-103 -0 -00 IVD CWDG-D 2,43 48 15 3 2 1100 | 1100
16-14-1-03-104 -f -99 1A CWDG-D 5,84 498 200 2 2 500 500
16-14-1-03-126 -a -00 IVD CWDG-D 2,53 151 40 3 1 400 400
16-14-1-03-126 -b -00 NBU | CWDG-D 4,20 180 40 3 1 500 500
16-14-1-03-128 -a -00 TPP CWDMG 6,50 278 240 2 2 1200 | 1200
16-14-1-03-128 -b -00 TPP CWDG-D | 13,32 502 330 2 2 1600 | 1600
16-14-1-03-128 -c -00 TPP CWDG-D 7,55 313 150 2 2 1500 | 1500
16-14-1-03-128 -d -00 TPP CWDMG 1,19 55 40 2 1 2000 | 2000
16-14-1-03-128 -f -00 TPP CWDMG 1,45 58 44 2 1 1800 1800
16-14-1-03-128 -g -00 TPP CWDMG 3,52 128 95 2 1 1600 | 1600
16-14-1-03-129 -d -00 TPP CWDG-D 9,56 350 90 2 1 400 400
16-14-1-03-129 -f -00 TPP CWDG-D 2,18 72 20 2 1 200 200
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16-14-1-03-130 -j -00 By | CWDG-D | 6,79 414 50 1 1100 | 1100
16-14-1-03-131 -g -00 | IIBU | CWDG-D | 8,37 350 45 1 1000 | 1000
16-14-1-03-156 -b -00 TPP CWDMG | 0,78 38 28 1 1200 | 1200
16-14-1-03-156 -c -00 TPP | CWDG-D | 2,21 101 50 1 1300 | 1300
16-14-1-03-156 -h -00 TPP | CWDG-D | 13,02 548 200 2 1000 | 1000
16-14-1-03-156 -j -00 TPP | CWDG-D | 7,04 300 160 2 500 500
16-14-1-03-156 -k -00 TPP | CWDG-D | 2,89 132 80 2 600 600
16-14-1-03-156 -l -00 TPP | CWDG-D | 3,40 163 110 2 700 700
16-14-1-03-156 -m -00 | TPP | CWDG-D | 5,37 220 150 2 300 300
16-14-1-03-156 -o -00 TPP CWDMG | 3,06 131 98 2 300 300
16-14-1-03-156 -p -00 TPP CWDPG 6,64 216 0 1 600 600
16-14-1-03-157 -k -00 TPP CWDMG 1,95 71 55 1 300 300
16-14-1-03- - - PR CWDN-D | 0,00 615 62 1 800 800
16-14-1-03- - - PTP | CWDN-D | 0,00 173 17 1 800 800
16-14-1-03- - - PTW | CWDN-D | 0,00 7 1 1 800 800
16-14-2-10-166 -d -00 TPP CWDMG | 3,26 117 100 1 500 500
16-14-2-10-169 -a -99 1B CWDMG 1,03 137 110 1 200 200
16-14-2-10-169 -b -99 1B CWDMG | 3,74 81 70 1 300 300
16-14-2-10-169 -b -99 TPP CWDMG 1,79 41 33 1 600 600
16-14-2-10-169 -c -99 1B CWDMG 1,88 272 230 1 300 300
16-14-2-10-169 -c -99 TPP CWDMG | 15,33 362 320 1 700 700
16-14-2-10-169 -f -99 1B CWDMG 1,26 147 130 1 200 200
16-14-2-10-169 -f -99 TPP CWDMG 1,59 47 37 1 500 500
16-14-2-10-170 -a -99 TPP CWDMG | 30,66 763 600 1 1500 | 1500
16-14-2-10-172 -g -00 TPP CWDMG | 5,89 219 170 1 600 600
16-14-2-10-173 -a -00 | TWP | CWDPG 1,59 32 0 1 200 200
16-14-2-10-173 -b -00 TPP CWDMG 1,05 44 35 1 300 300
16-14-2-10-175 -d -00 TPP | CWDG-D | 5,53 151 100 1 1100 | 1100
16-14-2-10-178 -b -00 TPP | CWDG-D | 7,54 262 170 1 500 500
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16-14-2-10-181 -bx -00 | TPP CWDMG 2,53 63 50 2 1 400 400
16-14-2-10-183 -c -00 | IIAU | CWDMG | 3,76 573 480 2 1 600 600
16-14-2-10-183 -d -99 A CWDMG | 4,43 292 230 2 1 400 400
16-14-2-10-183 -m -00 | AU | CWDMG | 3,58 490 400 2 2 500 500
16-14-2-10-183 -n -99 A CWDMG | 3,34 223 180 2 1 500 500
16-14-2-10-183 -n -99 TPP CWDMG | 3,55 87 70 2 1 200 200
16-14-2-10-184 -c -00 TPP CWDMG 2,25 64 60 3 1 200 200
16-14-2-10-185 -f -00 IIDU | CWDMG | 0,73 133 110 2 2 900 900
16-14-2-10-185 -g -00 TPP CWDPN 1,39 35 0 1 1 1100 | 1100
16-14-2-10-185 -k -00 IIAU CWDPG 0,86 64 0 3 2 1000 | 1000
16-14-2-10-185 -o -00 TPP CWDMG 1,03 25 20 2 1 800 800
16-14-2-10-186 -d -00 TPP | CWDN-D | 0,98 19 10 3 1 1300 | 1300
16-14-2-10-186 -g -00 TPP | CWDG-D | 10,50 335 210 2 1 900 900
16-14-2-10-187 -h -00 TPP CWDMG | 5,40 167 125 2 2 200 200
16-14-2-10-191 -b -00 TPP CWDMG 1,32 42 33 2 1 600 600
16-14-2-10- - - PR CWDN-D | 0,00 633 63 3 1 800 800
16-14-2-10- - - PTP | CWDN-D | 0,00 486 49 3 1 800 800
16-14-2-10- - - PTW | CWDN-D | 0,00 30 3 4 1 800 800
293,93 | 15381 7865

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty wskazane w

ponizszej tabeli
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28|Strona




Zatacznik nr 3.111 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-1-03-21 -1 -00 B 39 [228| O 29 296 | 98 104| O |202| 498
16-14-1-03-22 -m -00 TPP 0 |30 O 20 54 | 0 0 0 0 54
16-14-1-03-24 -f -00 IVD 0 [273] O 25 298 | 28 78 | 1 |107| 405
16-14-1-03-45 - -00 IVD 4 1140| O 11 155 | 2 1 0 3 158
16-14-1-03-46 -1 -00 NBuU 17 1 41| O 7 65 | O 0 0 0 65
16-14-1-03-47 -h -00 A 19 |50 | O 5 75 | 26 29 | 1 | 56 131
16-14-1-03-77 -g -00 1BU 63 (159 | O 12 2341 0 0 0 0 234
16-14-1-03-102 -ox -00 TWP 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
16-14-1-03-103 -0 -00 IVD 3 [37] 0 7 47 | O 1 0 1 48
16-14-1-03-104 -f -99 A 50 (357 | O 31 438 | 18 42 | 0 | 60 498
16-14-1-03-126 -a -00 IVD 23 |115| O 10 148 | 2 1 0 3 151
16-14-1-03-126 -b -00 BuU 46 [126| O 7 179| 0O 1 0 1 180
16-14-1-03-128 -a -00 TPP 0 |[150| 60 60 270 | 6 2 0 8 278
16-14-1-03-128 -b -00 TPP 0 [244] O 42 286 | 118 92 | 6 |216| 502
16-14-1-03-128 -c -00 TPP 0 [122] O 90 212 | 28 67 | 6 (101 | 313
16-14-1-03-128 -d -00 TPP 0 |21] 0 20 41 | 5 9 0 | 14 55
16-14-1-03-128 -f -00 TPP 0 |3 | 0 11 46 | 5 7 0 | 12 58
16-14-1-03-128 -g -00 TPP 0 |8 | 0 16 105 | 13 10| 0 | 23 128
16-14-1-03-129 -d -00 TPP 0 |138| O 22 160 | 125 65 | O [190| 350
16-14-1-03-129 -f -00 TPP 0 |20| O 5 25 | 32 15| 0 | 47 72
16-14-1-03-130 -j -00 BuU 110|268 | O 24 402 | 8 4 0 | 12 414
16-14-1-03-131 -g -00 BU 138|158 | O 23 319 | 22 9 0 | 31 350
16-14-1-03-156 -b -00 TPP 0 |19] O 6 25 | 3 10| 0 | 13 38
16-14-1-03-156 -c -00 TPP 0 |36 | 0 27 63 | 10 27 | 1 | 38 101
16-14-1-03-156 -h -00 TPP 0 |386| O 62 452 | 53 43 | 0 | 96 548
16-14-1-03-156 -j -00 TPP 0 [143| 3 70 216 | 37 43 | 4 | 84 300
16-14-1-03-156 -k -00 TPP 0 |61] O 21 82 | 23 27 | 0 | 50 132
16-14-1-03-156 -I -00 TPP 0 |91] 0 33 126 | 17 15| 0 | 37 163
16-14-1-03-156 -m -00 TPP 0 |117] O 71 188 | 17 14 | 0 | 32 220
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16-14-1-03-156 -0 -00 TPP 0 55 | 15 0 17 0 87 | 21 20 3 44 131
16-14-1-03-156 -p -00 TPP 0 |105] 1 0 | 25| O |131] 48 34| 3 | 85 216
16-14-1-03-157 -k -00 TPP 0 |18 | O 0O |48 | 0 |66 | O 5 0 5 71

16-14-1-03- - - PR 27 |421| O 8 | 96 | O |552| 28 13 | 16 | 63 615

16-14-1-03- - - PTP 0O |87 ] O 0O | 60| O |147| 6 9 5 | 26 173

16-14-1-03- - - PTW 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 7
16-14-2-10-166 -d -00 TPP 0 24 | 40 0 44 1 |109| 2 6 0 8 117
16-14-2-10-169 -a -99 B 13 |1 87| 0 0 |14 |12 |126| O 10| 1 |11 137
16-14-2-10-169 -b -99 B 3 48| 0 0 3 6 | 60 | 8 11| 2 | 21 81
16-14-2-10-169 -b -99 TPP 0 |30 O 0 5 1 (36| 3 2 0 5 41
16-14-2-10-169 -c -99 B 26 (153 | O 0 |11 |21 |211| 13 43 | 5 | 61 272
16-14-2-10-169 -c -99 TPP 0 |[270| O 0O | 30 | 30 {330 10 12 | 10 | 32 362
16-14-2-10-169 -f -99 B 16 | 84 | O 0 6 |12 |118| 7 20 | 2 | 29 147
16-14-2-10-169 -f -99 TPP 0 |25] 0O 0 7 8 | 40 | 4 2 1 7 47
16-14-2-10-170 -a -99 TPP 0 |600| O 0 | 50 | 30 | 680 | 52 19 | 12 | 83 763
16-14-2-10-172 -g -00 TPP 0 [155]| O 0 | 25| 5 |185| 8 22 | 4 | 34 219
16-14-2-10-173 -a -00 TWP 0|17 ] O 0 |13 ] 0 |30 | O 2 0 2 32
16-14-2-10-173 -b -00 TPP 0|20 | O 0 2 5 |27 | 11 3 3 | 17 44
16-14-2-10-175 -d -00 TPP 0 |67 ] 0 4 | 30|30 (131 4 6 4 | 20 151
16-14-2-10-178 -b -00 TPP 0 [130| O 0 | 25| 0 |155]| 60 39 | 8 |107| 262
16-14-2-10-181 -bx -00 TPP 0 |45 ] O 0 |10] O |55 | 2 5 1 8 63
16-14-2-10-183 -c¢ -00 AU 65 (241 O 0 | 27 | 58 | 391 | 58 103 | 21 |182| 573
16-14-2-10-183 -d -99 A 17 |136| O 0 | 10 | 29 |192| 32 60 | 8 [100| 292
16-14-2-10-183 -m -00 AU 62 {223 | O 0O | 37 | 54 376 | 28 72 | 14 |114| 490
16-14-2-10-183 -n -99 A 41 |104| O 0O | 24|19 (188 7 24 | 4 | 35 223
16-14-2-10-183 -n -99 TPP 0 |70] O 0 51108 | 0 2 0 2 87
16-14-2-10-184 -c -00 TPP 0 |14 0 |15 35| 0 |64 | O 0 0 0 64
16-14-2-10-185 -f -00 IIDU 10 1 89 | O 0 8 |19 |126| O 6 1 7 133
16-14-2-10-185 -g -00 TPP 0 | 15| 2 0 511032 )| 0 3 0 3 35
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16-14-2-10-185 -k -00 IIAU 7 (44| 0 0 3 /11064 | 0 0 0 0 0 64
16-14-2-10-185 -0 -00 TPP 0 |20| O 0 4 1 (25| 0 0 0 0 0 25
16-14-2-10-186 -d -00 TPP 0 6 0 0 2 2 |10 | 3 0 2 4 9 19
16-14-2-10-186 -g -00 TPP O |47 | 72| 5 |167| 5 |29 | O |10 |24 | 5 | 39 335
16-14-2-10-187 -h -00 TPP 0 [125] O 0 |10 | 25 |160| 3 0 2 2 7 167
16-14-2-10-191 -b -00 TPP 0 |15] O 5|120| 0 |40 | O 0 2 0 2 42
16-14-2-10- PR 4 |388| O |13 |131| 12 |548| 32 | 3 |40 | 10 | 85 633
16-14-2-10- PTP 1 (140 45| 10 | 99 | 20 |315| 50 | 13 | 55 | 53 |171| 486
16-14-2-10- - - PTW 0 8 0 6 10| 3 [ 27| O 0 2 1 3 30

o —

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii

ciec:

LPw
kosztorysie

Kategorie cie¢

Grupy czynnosci

11.2

Ciecia rebne

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
I1A, ITAK, TIAU, ITAUK, 1IB, 1IBK, IIBU,
[IBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK,
IIDU, IIDUK, IIIA, ITIIAK, ITIAU, IITAUK IIIB,
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK,

I11.4

Trzebieze pozne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

1.1

Trzebieze wczesne i czyszczenia péZne z
pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

I1.3

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK,
PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW,
PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania
(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w

szczeg6lnosci:
zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych

1)
2)

okreslonych w zleceniu,

3)

termin realizacji zlecenia,
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4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia

5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po
wyrobce drewna nalezy usung¢ poza pas drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie p6Zniej
niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a
takze rosnacych w zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz
drég publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy
drzew, ktérych $cinka wymaga zastosowania technik specjalnych (alpinistycznych albo
uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, sg wytaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane
miedzy drzewkami w sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw s3 wskazane w ponizej
tabeli:

Adres lesny Grupa czynn. Kod czynnosci pov(vh.;;an
16-14-1-03-19 - -00 IVD CWDN-D 4,76
16-14-1-03-21 -d -00 BU CWDN-D 5,63
16-14-1-03-21 -i -00 1B CWDN-D 5,39
16-14-1-03-21 -l -00 1B CWDN-D 3,99
16-14-1-03-24 -f -00 IVD CWDN-D 10,24
16-14-1-03-45 -f -00 IVD CWDN-D 3,21
16-14-1-03-46 -l -00 BU CWDN-D 1,74
16-14-1-03-47 -h -00 A CWDN-D 2,63
16-14-1-03-77 -g -00 1nBuU CWDG-D 4,81
16-14-1-03-103 -o -00 IVD CWDG-D 2,43
16-14-1-03-126 -a -00 IVD CWDG-D 2,53
16-14-1-03-126 -b -00 BU CWDG-D 4,20
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16-14-1-03-130 - -00 By CWDG-D 6,79
16-14-1-03-131 -g -00 By CWDG-D 8,37
16-14-2-10-185 -k -00 IIAU CWDPG 0,86

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowaé¢ nalezy z zachowaniem zgodnosci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym
zasadg ,najcenniejszego sortymentu”, a w szczeg6lnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o
najwyzszej warto$ci (w Kkolejno$ci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca,
nastepnie kloda, wyrzynek) poczawszy od najwyzszej klasy jakos$ciowej, dalej drewno
Sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj.
wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych sortymentdw,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w diuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO,
WBO0), przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;

- $ciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac
i przycia¢ do minimalnej Srednicy gérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji
ww. drewna wielkowymiarowego lisciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden
Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajnos¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg
ponizsze schematy.

Gatunki iglaste
14em

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S24-25m
& wekbkod 14em ir.wekbk-5-12em sr. wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 5m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2.5m
W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
fr.wekbk-5-12em sr. wekbkod7em ir. wekbkodSem
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GatunkKi li§ciaste"™*

18cm

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoze, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1
WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
i wekbk od 18em d.owekbkodllem & wekblk-Tem i wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

14cm

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

18 cm

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedtug grup
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razacego niedbalstwa,
polegajgcego na zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / ktéd o réznych parametrach
jako$ciowo-wymiarowych, nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania
optymalnej wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej
szkody, jej warto$¢ bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy warto$cia optymalnie
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, ktérg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw
technologii prac oraz organizacji pracy mozna bylto uzyska¢, a warto$cia pozyskanego
surowca w stanie o obnizonej jako$ci, przedstawionego do odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawecy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowal
tablicami zakazu wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki les$nej. Lokalizacja tablic przed
rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem
stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice stosowane przez Wykonawce do
oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie przekazanym przez
Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2021r. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu
kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajagcym z wlasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiadac¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic dla kazdej
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pozycji cie¢ na ktorej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody. Szkic stanowi
zatacznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku
jego zawieszenia - Sciggnieciem przed przystapieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdZniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma
charakter wylgcznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawag jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.8.13. Ciecia sanitarne bedg realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnos$ci: PR,PTP,PTW, beda polegaé
na usunieciu z okreslonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich
drzew:

a. stanowiagcych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez Kkornika ostrozebnego, wytacznie
wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkdw przygodnych do realizacji bedzie wielkoscia
orientacyjng, a rzeczywista wielkos¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy
pozyskanego drewna na wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdzial, oddziat) . W
ramach zlecanego do realizacji ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynno$ci
pozyskaniu nie podlegaja drzewa: z duzymi (ponad 15cm $rednicy) gniazdami ptakow
a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia takze ze stwierdzonymi mniejszymi gniazdami,
drzewa dziuplaste oraz lezace lub stojace stanowigce ,drewno martwe”, ktérych
warto$¢ przyrodnicza, z uwagi na stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza
niz wartos¢ ekonomiczna, pozostajgce na gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w s3asiedztwie
szlakdw turystycznych, drég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektéw turystycznych
oraz innych niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy
$cig¢ manipulujgc jedynie sortymenty posiadajagce warto$¢ ekonomiczng. CzeSci
strzaty stanowiace ,drewno martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego
rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o wystepujacym w oddziale/pododdziale,
lezacym lub/i stojacym ,drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z =zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w okresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych
przedmiotem Zlecen przypadajagcych do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie
przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stala - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjnos¢ w zakresie usuwania drzew stanowiacych zagrozenie dla os6b i mienia,
rosngcych na terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju,
Sciezek edukacyjnych i innych). Winien rowniez informowa¢ przedstawiciela Zamawiajgcego
o dostrzezonych drzewach zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w
ramach uzytkéw przygodnych.
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1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarkg, Wykonaweca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach péznych - CP-P),

obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakdw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

Wyrodbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi , Wykonawca zrealizuje prace przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych
(harvestery, procesory itp.), przy czym:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow
operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odleglto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciag¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogga by¢ wyzsze niz to

wynika z ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej
prowadnicy do $cinajgcej pity taticuchowej).
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach pdéZnych maszyn
wielooperacyjnych na podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liciaste, drewno (pozostato$ci)
odczubowe - grubizna z galezi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do
uzytej gltowicy, drzewa poza zasiegiem uzytego Zurawia itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Klody i waltki nalezy posortowaé wg.
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szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkdw, jakosci lub
$rednic),

— oKkrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w
zleceniu przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3
SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, uloZenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach
z powierzchnig otwarta (zreby zupeine, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie
gatezi pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ gtowica harwestera nad
miejsce sktadania galezi, a nastepnie okrzesywa¢ w sposéb skutkujacy ich uktadaniem w
podtuzne sterty, celem dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-
D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapis6w pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynno$ci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew lisciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24
cm w korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana
technologia nie moze spowodowac obnizenia warto$ci powstatych sortymentow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego,
z tytutu obnizenia jako$ci i warto$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm
w gornym koncu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie
normy/warunki techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem
pokrywy $nieznej zakrywajgcej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami
gtowicy okrzesywane drzewo, uszkadza istniejagce odnowienia swoja korong, odcinang
na konicu procesu manipulacji sztuki.

5) W szczegélnych przypadkach okre$lonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70%
masy na kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt
1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania
pozyskania maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyny
typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamoéwienia procentowy poziom miazszosci

grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Lubienia i
L. Michatow):
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1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

1.15. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnosé
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidlowosci wyrébki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okre§lonych przez Zamawiajgcego
drzew oraz wyrobienia z nich cato$ci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm S$rednicy
wzwyZ w ciefiszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzacego z podrostow i z galezi, z
zastrzezeniem, Ze czynno$¢ pozyskania uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen p6znych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z
drzew lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnos$ci PTW, PTP, PR - w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni
(pododdziat, oddziat), posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilosci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng
tolerancja 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w
momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac do odbiérki (w szczegdlnosci dotyczy
to usuniecia gatezi, progu po $cince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np.
okrzesania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy
jakos$ci wykonanych prac.

4) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci
pozyskanego przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych
z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody
czynnos$ci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku warto$ci zamowienia i na etapie
rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).
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5) Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda
dokonywane przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
zrywke wspomnianego drewna w sposOb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.
Pomiar S$rednicy $rodkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

6) Pomiar i kontrola jako$ci drewna klodowanego iglastego oraz lisciastego odbieranego
w sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w
stosy, z zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

7) Pomiar i kontrola jakos$ci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane,
drewno $redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywece i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, Ze oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

8) Po zakoniczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji

[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i/lub Zleceniem.

2. Zrywka drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3

I11.6 ZRYW-WYD1 | Doptata do zrywki do 500 m M3

I11.7 ZRYW-WYD2 | Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

[11.8 ZRYW-WYD3 | Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem
surowca od miejsca $cinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca
sktadowania cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugos$ci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w
ciefiszym koncu bez kory), w tym pochodzacej z podrostéw i z galezi.

2.3. Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, musza poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie
dotyczy to rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym
szlakiem do sktadnic przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
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pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunac,

- zaladunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy
stanowiacy zatgcznik nr 9 do Umowy.

- Roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym

zakresie.

2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w diuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w
ktodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna
stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblno$ci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa. Stosy,
dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP
np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajgcy nie dopuszcza wbijania
kotkéw w podtoze przy uktadaniu stosow.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

2.8. Szczegb6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumiec

$rednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i

technologii zrywki srodka zrywkowego.

2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zalgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zwiekszeniu $rednia odlegto$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie maja doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) -
bez zatadunku i roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegto$ci miedzy nowym
miejscem zrywki i pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega
doptacie. Doptata bedzie dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie
miejsca zrywki decyduje kazdorazowo Zamawiajgcy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydtuzonej zrywki.

2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zataczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zmniejszeniu $rednia odlegto$¢ zrywki w stosunku do wskazane;j
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywke podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w
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przypadku wydtuzenia odleglo$ci zrywkowej z zastrzezeniem, ze stawka po zmniejszeniu nie
moze by¢ mniejsza niz 55% stawki umowne;j.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej iloSci zerwanego
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oraz stawki jednostkowej wskazanej w
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9,
chyba Ze $rednia odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m
traktuje sie wowczas analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa
wyzZej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochronag
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

2.13. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilo$ci zerwanego
przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odméwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci
zrywki z danej pozycji, jesli mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonaweca nie
dokonal zrywki wydtuzonej, do wskazanych skladnic, sortymentéw nie tworzacych
samodzielnych fadunkéw transportowych.

3. Podwoz drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.9 PODWOZ-D1 | Podwdz drewna do 500 m M3
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I11.10 PODWOZ-D2 | Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3
.11 PODWOZ-D3 | Podwdz drewna-od 1001 do 2000 m M3
11.12 PODWOZ-D4 | Podwdz drewna do 2001 do 3000 m M3
1113 PODWOZ-D5 | Podwéz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna, przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-
D3, PODWO0Z-D4, PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczego6lnosci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skladowania do wskazanego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca skladowania.

3) Roztaduneki utozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwo6z nie jest czynnoscig obligatoryjng, jest wykonywany w miare potrzeb
wynikajgcych m.in. z warunkéw pogodowych (utrata dojezdno$ci do miejsca pierwotnego
ztozenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca
samodzielnego tadunku transportowego (konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym
miejscu).

3.5. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

3.6. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

3.7. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod , - Jednostka
, - Opis kodu czynnosci .
kosztorysie | czynnosci miary
11.14 POM-SZARB | Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych ha

(jedn. rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq
do drugiego miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:
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1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar $rednicomierzem piersnic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie
danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry rejestruje dane na raptularzu
terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farba) drzew do usuniecia - bez zacioséw siekiera.

4.2. Zespot realizujacy prace sktada sie z dwoéch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz jednego lub dwéch oséb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikow Wykonawcy przy szacunkach brakarskich
na poz. rebnych na tacznej powierzchni 35 ha.

4.4. Zamawiajgcy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana
gtownie w miesigcach: styczen, luty, marzec, paZdziernik, listopad, grudzien oraz w
pozostatych miesigcach w ramach potrzeb.

4.5. WyszczegOlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonanych prac z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnosci za prace
wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowac¢ na podstawie
rzeczywistych wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnia
zredukowana szacunku brakarskiego (w ha, z doktadno$cia do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek

K Sci . [
od czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.) Szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wtasnych, wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3)Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na srodek transportu,

4)Dostarczenie transportem wlasnym pozyskanych choinek do le$niczéwki Lesnictwa
Bugaj (adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Rozladunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

1.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15 szt.,

1.3. Choinki zostang pozyskane w okresie do dnia 18.12.2021 roku, wg Zlecenia.

1.4. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zaméwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru
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Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci wycietych i dostarczonych choinek przez
Wykonawce, do le$niczowki Le$nictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.
IV.2 (LP w kosztorysie) Pozyskanie stroiszu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
POZ-STR]D Pozyskanie stroiszu jodtowego (jedn. rozliczeniowa - sztuk Sszt.
wiqgzek

2.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Wyrobienie przy pomocy wiasnych narzedzi stroiszu jodtowego lub $wierkowego z
gatezi drzew wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego,

3) Utozenie odcietych gatezi dt. okoto 40-60cm (min. 10 szt.) w wigzki i zwigzanie ich
sznurkiem (material Wykonawcy),

4) Doniesienie i zatadowanie na $rodek transportu przygotowanych wiazek,

5) Dostarczenie wigzek stroiszu do Le$niczéwki Le$nictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-
200 Starachowice) i ich utozenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 140 szt. wigzek.

2.3. Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany gtéwnie w miesigcu pazdzierniku i grudniu
oraz w pozostatych miesigcach, w ramach potrzeb.

2.4. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru
Odbiér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakos$ci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Nadle$nictwa w Zleceniu i/lub opisem czynnoSci,

przeliczeniu liczby wigzek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Le$niczéwki
Lesnictwa Bugaj oraz przeliczeniu liczby gatezi w losowo wybranych wigzkach (min. 10%).

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.1 TUR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci H

1X.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Na miejscach postoju pojazddw, przystankach turystycznych, urzadzeniach turystycznych

oraz edukacyjnych, szlakach turystycznych potozonych w Nadle$nictwie Starachowice

1)  dokonywanie konserwacji urzadzen — VAT 23% (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdow od kwietnia do
pazdziernika wigcznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéow, przystankéw
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turystycznych w porzadku i czystosSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbidrka i wywo6z $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

3)  inne wg. potrzeb.

Na miejscach pamieci (mogity, pomniki):

1)  dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23%
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastow, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie
miejsca pamieci w porzadku i czystoSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbioérka i wywo6z $mieci - VAT 8%,

3)  inne wg potrzeb.

Uwagi:
Nieczystosci ($mieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Materialy stuzace prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia
stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowdw melioracyjnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.2 KOSZROWMB, | WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY

Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnos$ci: Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odlegtosci 1 m od skraju skarpy, po obydwu
stronach rowu, lub do linii drzew, je$li linia drzew znajduje sie w odlegtos$ci mniejszej niz 1 m
od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach
le$nych.

3) Wycinanie odrostéw drzew i krzewow w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtgb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie
powierzchniowo z zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowow.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamo6wienia nie mogg prowadzi¢ do tworzenia sie
zastoisk wody czy tez powodowaé zamulen.

7) inne wg. potrzeb,

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.
Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie
nie byto potrzeby wykonania zabiegu.
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(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku).

Dziat VI - OCHRONA P.POZ

1 Prace godzinowe w ochronie p.poz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.1 PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach H
przeciwpozarowych
VI.1 KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H
VI.1 PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H
VI.1 KONS-PPOZ konserwacja sprzetu ppoz H
VI.1 PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H
VIL.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatoSci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodly,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.
rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,
przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sktad ktorego kazdorazowo wchodzit bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczefistwem
pozarowym powierzonego obszaru le§nego, w szczeg6lnoSci:

a) wykrywanie pozardw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujgcy po zauwazeniu pozaru
musi ocenié, czy zdota go samodzielnie ugasi¢, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢
meldunek do nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazac
meldunek do nadle$nictwa, a nastepnie podja¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwlaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody,
tablice informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowej.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa le$nego, w tym
kradzieze, zasmiecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowosci patrolujgcy powinien niezwlocznie zgtosic
do nadles$nictwa.
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Uwagi:
Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.
Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 Pozostate prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— oborywanie pozarzysk, dowéz wody do dogaszania pozarzysk,

— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatéw do utrzymania obiektow

przeciwpozarowych,

— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.
Uwagi:
Przy pracach z zakresu oborywania pozarzysk i dowozu podrecznego sprzetu
gasniczego Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne
zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od
stycznia do grudnia w miare zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie
calego Nadles$nictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
roéwniez w godzinach nocnych.
Zamawiajacy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty
i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
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2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V1.4 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:
— pomoc w akcji gasniczej,
— dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, fopata, hydronetka),
— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia,
— dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska) po zakonczeniu akcji ga$nicze;.

Uwagi:

— Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikdéw niezwlocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie
telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane
beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢
zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac mozZe by¢ zlecane od
poniedzialku do niedzieli, r6wnieZ w godzinach nocnych.

— Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5 utrzymanie ciggnika w gotowo$ci do udziatu w akcji ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.2 DYZ-CIAGN | utrzymanie ciggnika w gotowosci do udziatu w MSC

akcji ppoz.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

Pozostawanie w gotowosci kierowcy ciggnika i utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do
akcji gasniczej ciagnika zagregowanego z ptugiem le$nym, ptugiem aktywnym (lub innym
urzadzeniem pozwalajgcym na zmineralizowanie pasa gruntu). Ciggnik powinien by¢
dodatkowo wyposazony w pilarke. Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji
gasniczej w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach oglaszanej
przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Miejsce parkowania ciggnika musi zapewnia¢ kierowcy
mozliwo$¢ dojazdu do dowolnego punktu w Nadlesnictwie w ciggu jednej godziny.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ciggnika wraz z kierowcg w gotowosci takze
w soboty i dni §wigteczne.

Przewidywany czas trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego planowany jest na
okres od potowy marca do potowy pazdziernika.

Wykonawca bedzie zobowiazany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujacego
kierowcy ciggnika. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o
koniecznosci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie
niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej), o zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym
dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos¢ SMS. W przypadku zadysponowania ciggnika do
pozaru wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego udania sie we wskazane przez
dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akcji gas$niczej, wykonywania polecen
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prowadzacego akcje gasniczg oraz wykonywania zadan opisanych w czynno$ci GODZ-CHPP
(VIIL2.).

Wszystkie maszyny, materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia
zapewnia Wykonawca.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na
podstawie zapiséw dziennika dyspozytora PAD,

2)  Weryfikacje ilo$¢ dni trwania bezposredniej akcji gasniczej w danym miesigcu

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

6 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VL3 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynnoSci obejmuje w szczegdlnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug

Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw

Zaktadoéw Ustug Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram

dyzuréw. Minimum 1 osoba na 3 dyzurujace musi dysponowac¢ samochodem i uprawnieniami

do kierowania samochodem. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego

numeru telefonu do dyzurujacego kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez

dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie

telefoniczne  zostanie  niezwtocznie  potwierdzone w  formie  pisemnej), o

zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos¢ SMS.

Osoby wyszczegdlnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczego6lnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwlocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w

akcji gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni $§wigteczne nie wiecej niz

70% os6b posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia

Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na

podstawie zapis6w dziennika dyspozytora PAD,

2)  weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzurdw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dzial VII POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VII.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktorych
nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.
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Zatacznik nr 3.111 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostale prace godzinowe wykonywane ciggnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci, ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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