Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowacé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.

WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

WPOD-63N cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytow i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokot gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciagnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupeinych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykonac jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakoriczonych
czesci drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.
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Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj.
cze$ci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajgcych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny;

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatoSci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktadac¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonnos$é i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z
pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z
nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na dane;j

powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

— tak okre$long mase M3P pozostalo$ci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem

pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera

- przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
ros$linnos$ci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajagce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen — grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
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pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z KMTR

pogtebiaczem/bez pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem

WYK-PA5CZ na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej
niz do okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wad,
niepowodujgcy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajagcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gtebokos¢
minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez poglebiacza wg. wskazan
zawartych kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np.
na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykonac stosujqc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem ditugo$ci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie
$rodek bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
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(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sgsiadujagcymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I.5 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw
o wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajqcego dopuszcza sie odstepstwa od
podanej normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢
stosujqc odlegtos¢ miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, ta$my
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci watkéw przyjety
zostanie Srodek watka. Pomiar odleglo$ci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w
3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba watkami. Srednia odlegtoéé
miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu watkéw
odlegtos$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odleglos$cia poréwnywang z zaktadang jest Srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkow zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zatadunek sadzonek na $rodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed
wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
oraz ich roztadunek, zatadunek sadzonek do pojemnikdéw z zabezpieczeniem korzeni
przed wysychaniem.

wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek,

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijatl sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

c)  sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowa,

d)  po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.

6|Strona




Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?®

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szké6tki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwor o
ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3
(sosna) i 300 cm3 (dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokaét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZzenie w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajqcego

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia brytki korzeniowej,
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d) wyjmowanie sadzonek z kKaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
bryiki,

e)  glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac¢ nie pozostawiajac zagtebien,
f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. 1.6. do L.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

2. Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
Zleceniu i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wpydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkotkarz
lub osoba przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wczes$niejszym umdéwieniu
terminu i ilosci. Odbiér sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego z Lesnictwa, w ktérym planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien — pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Poprawnos$¢ sadzenia zostanie sprawdzona poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar
(dotyczy wielolatek iglastych). llo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
powierzchni, na Kktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie
zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby oraz liczby wysadzonych sztuk
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,
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- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie ré6znic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewéow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA

nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu HA
naturalnym

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze
by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym lub
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosa), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét sadzonki w
promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie
ro$linnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie
sadzonek.

- szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejagcych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie r6znic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewdéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajgcych i obumartych, usuwanie tzw. ,dwéjek” debowych i bukowych
- eliminacja wady,

- CzynnoSci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW..)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie
le$ne lub ukoniczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
osrodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie mlodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej Zywotnosci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztaltowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen p6znych nalezy zwracac szczegélng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.
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1.10 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6éZzne w mtodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg |
CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg Il
CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |
CP-NAT2 Czyszczenia p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg I1

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajgc je po $cieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w spos6b zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z droég, szlakow operacyjnych, rowdéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen poznych (CP..) wykonywaty osoby
posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj.
posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie leSne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placowke ksztalcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub osrodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w
miesigcach pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
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mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.11 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PODK<4DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metrow TSZT
PODK<6DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metrow TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojacych do wysokosci 4 lub 6 metrow.,

- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i rownolegle do pnia,

- prace nalezy wykona¢ przy uzyciu pitki recznej lub pity recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtdwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego
lasu oraz gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Pozgdana liczba drzew dorodnych na 1 ha

Panujacy Siedliskowy
rodzaj drzew fyp lasu trzebiez wczesna trzebiez poina
Sosna Bsw, BMsw, BG 500-600 350-500
Modrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400
LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BMwyz. 600700 500-600
EMG, BMw 500-600 400-500
LMG, LMsw, LMwyz. 400-500 350-400
LMw
Lwyz.
Jodia LMG, BMwyZ., LMwyz. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250
LMsw, LMw, 250-300 150-200
Lsw
Lw, Lt 200-250 100150
Buk LMsw, LMw, 300400 250-400
LMG, LMwyz.
Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500
BEMb
BMw, LMsw 350400 250-400
LMw
Lsw, Lw 300-350 200-350
Olsza Ol, LG 400-500 250-400
OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250
Lsw, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, Li, OIJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dazy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla
danego typu gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesywanych drzew na powierzchniach
probnych wynoszacych 3 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial II - OCHRONA LASU

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegéty wykonania
czynnoSci i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okre§lana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy HA
uzyciu repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadle$nictwa
znajdujacego sie na terenie Gospodarstwa Szkoétkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230
Brody) i dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania repelenty,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy wszystkich sadzonek
w uprawach pochodzacych z odnowienia sztucznego, a w odnowieniach
naturalnych zgodnie z wskazaniami przedstawiciela zamawiajacego, czeSci
sadzonek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni.

b)  gat. li{ciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy
okétek. Zabezpieczeniu podlega catos$¢ drzewek.

) Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktore zostang okreslone
kazdorazowo w zleceniu,

- utylizacje opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku gdy przepisy nakladaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Roslin Nadle$nictwa znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery (Kutery 1,
27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

- zdanie niewykorzystanego repelentu do magazynu $rodkéw ochrony ro$lin
Nadle$nictwa.

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia repelent. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:
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1) Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

2) Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiadaé zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
I. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

3) Pracownicy wykonujacy zabiegi i dokonujacy przewozu zobowigzani sg do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie sSrodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach paZdziernik - listopad, w dni bezdeszczowe gdy
temperatura powietrza przekracza +5°C.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - zdejmowanie ostonek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZAB-OSLZD | Zdejmowanie ostonek w mtodnikach TSZT
zabezpieczonych przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,

— wyniesienie z powierzchni,

— dowo6z do miejsca sktadowania na terenie nadle$nictwa.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia
Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilo$¢ ostonek (dtugos¢ ostonki 1m, lub krétsze odcinki na ktore zostala pocieta
ostonka sktadajace sie na tg dtugos¢) z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu lub w przypadku zdejmowania cato$ci ostonek w danym
wydzieleniu, na podstawie dokumentacji z ich zatozenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3 Wyktadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , . Jednostka
, ‘. Opis kodu czynnosci .
kosztorysie | czynnosci miary
I1.3 PUL-RY] Wyk}'a'danle putapek na ryjkowce - dotki chwytne, S7T
watki itp.

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie kragzkoéow lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub Swierkowego,
— dostarczenie kragzkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,
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— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie kragzkéw lub gatezi do
przygotowanych dotkow,

— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.

lub:
— przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony ukladania na ziemi,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.
lub:
— przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wkopanie putapek grubszym kornicem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na
gtebokos¢ ok 30 cm,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej
wierzchotka.
Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4 Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.4 SZUK-PEDR | Badanie zapedraczenia gleby- dé6t o objetosci 0,5 SZT
m3

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosSci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczow, jednak nie mniej niz 0,5
m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesienn w dni bezdeszczowe.
Procedura odbioru:
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Odbior prac nastapi poprzez:

11. dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci
Z Zleceniem,

12. ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5 Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.5 SZUK- Prébne poszukiwania owadoéw w Sciole SZT
OWAD

Standard technologii prac obejmuje:
- przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu
rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w
kierunku pnia drzewa,
- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,
- zebranie owadéw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan

szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajgcy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci

ze zleceniem,
2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

6 Zabezpieczanie drzewostandw przed porazeniem huba korzeniowa i opierika

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.6 SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie roboczg,

— przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz
przygotowanie narzedzi,

— zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

— natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcjg - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w
przypadku stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

— zdanie niewykorzystanego preparatu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa,

Uwagi:
Preparat i barwnik zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
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Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach
iglastych.
Zabieg wykonywany moze by¢ przy $redniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni
powyzej +5°C.

Ciecz robocza nalezy przygotowaé w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.
Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane
glowice harwestera.

Osoby wykonujace prace, dokonujgce przewozu preparatu, musza posiadac¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materialty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy nakltadajg obowigzek
zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po $srodkach ochrony roslin do sprzedawcy
opakowan, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Ro$lin Nadle$nictwa znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-
230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to luty - czerwiec oraz wrzesien - grudzien.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) okreSlenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy

szacunkoéw brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 PORZ-SPAL | Spalanie gatezi utoZonych w stosy M3p

1.3 ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

1.2 PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3Pp
niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— spalanie uloZzonych w stosy nieregularne pozostato$ci drzewnych, ze wzgledéw na
ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk lub rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych zgodnie
z opisem wskazanym w pkt. 1.3 - alternatywnie wedtug wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

— wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe, zgodnie z
opisem wskazanym w pkt. 1.2

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylgcznie w dniach i miejscach wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien
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Procedura odbioru:
Dla czynno$ci PORZ-SPAL:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  ilosc spalonych odpadéw zostanie przyjeta na podstawie odbioru prac PORZ-STOS
opisanego w pkt. 1.2
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Dla czynnos$ci ROZDR-PP: opisano w pkt. .3
Dla czynno$ci PORZ-STOS: opisano w pkt. .2

8 Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez
bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosSci, wybieranie i usuwanie ryjkowcdéw, zbieranie
putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] | Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, SZT
wybieranie i usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie pulapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, itp.,

— usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
(w sasiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu (przewidywana
jest czterokrotna kontrola oraz zbiér putapek).

lub:

— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

— zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek).

Uwagi:

Szczegbtowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do wrzes$nia.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,
2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11 Prognozowanie zagrozenia od owaddw na drzewach Scietych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:
— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,
— Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,
— doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw,
— w miare potrzeby obcinanie galezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,
— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,
— pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygladzanie

kory o$nikiem, naktadanie lepu)

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i plachte zapewnia Zamawiajgcy.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to kwiecien - wrzesien

Procedura odbioru:

Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

12 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
11.8 PORZ-SPAL | Spalanie pozostatosci pozrebowych M3P

Standard technologii prac obejmuje:
— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
— utylizacje materiatu wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego (np. spalenie).
Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,
2) ilo§¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmag
mierniczg przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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13 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe polegajgce na realizacji zadan zwiazanych z ochrong
obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajacego.
Uwagi:
Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14 Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa
pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez
ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15 Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.9 ZB-SMIECI | Sprzatanie $mieci z terenéw leénych H
I11.10 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie le$nictwa, rowniez poza drogami leSnymi,
— zbieranie Smieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,
— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
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Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16 Montaz i demontaz rogatek
LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 MON- Montaz rogatek lesnych H
ROGAT
1.9 DEM- Demontaz rogatek lesnych H
ROGAT
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynno$ci obejmuje w szczego6lnosci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpér,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpor,

- demontaz rogatki i podpér,

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosSci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.10 REM- REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT
ROGAT

Zakres czynnos$ci obejmuje w szczegdlnosci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi
recznych i $rodka odrdzewiajgcego;
- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farbg podktadowa;
- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng biala i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;
- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2021 r.
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,
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2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

15. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le§nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 ZB-SZELIN | Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach H

leSnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcow
zerujacych na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. I11.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednost
czynnosci ka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg w warunkach wyzynnych M3
CWDMN | Catkowity wyréb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG | Catkowity wyrdb drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D | Catkowity wyrdb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub
maszynami wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tgcznie, z zastrzezeniem
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zapisOw punktu 1.10. Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w
punkcie 1.9.1.,, 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. W zakresie
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych
dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac¢ ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL
LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zar6wno pilarka jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad
wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadajg nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200

m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztozZone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 11l i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,
- Czyszczenia pdZzne

b) Tereny wyzZynne:

Stopnie ] __’
trudnoéci Warunki pracy/rodzaj ci¢c¢
01 - Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do

800 m nad poziomem morza

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i Il klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i
drzewostanach rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na

03
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wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potoZone na wysoko$ci
04 do 800 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia pdzne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj ciec¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ (oraz inne
informacje dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

w tym - L
Adres lesny Gupa| Kod | [ grubizna pozysk. | SORSR SORPR SUCR | CUNK
czynn. | czynnosci (ha) (m3) maszyn. pozysk. | Zrywki W S
(m3) '

16-14-2-06-20 -g -00 iBU CWDPN 6,70 457 0 3 1 400 400
16-14-2-06-45 -d -00 1B CWDN-D | 6,63 364 251 2 1 500 500
16-14-2-06-64 -d -99 IVDU | CWDN-D | 6,02 570 393 3 1 200 200
16-14-2-06-86 -1 -00 IVD CWDPG 1,19 78 0 3 2 700 700
16-14-2-06-102 -l -00 TPP CWDMN 3,92 112 111 1 1 300 300
16-14-2-06-103 -g -00 TWP CWDPN 1,46 21 0 4 2 1900 | 1900
16-14-2-06-103 -h -00 TWP CWDPN 2,20 15 0 4 2 1100 | 1100
16-14-2-06-105 -a -00 1B CWDPN | 4,58 120 0 3 1 600 700
16-14-2-06-105 -b -00 IVD CWDPN 0,65 74 0 3 1 700 700
16-14-2-06-105 -g -00 1B CWDPN 4,81 681 0 2 1 400 500
16-14-2-06-105 -h -00 IVD CWDPN 3,04 184 0 3 1 200 200
16-14-2-06-106 -c -00 TPP CWDPG 7,10 228 0 3 1 700 700
16-14-2-06-106 -d -00 TPP CWDPN | 14,86 520 0 3 1 500 500
16-14-2-06-106 -f -00 TPP CWDPN 6,31 155 0 3 1 400 400
16-14-2-06-106 -g -00 TPP CWDPN 1,90 36 0 3 1 200 200
16-14-2-06-106 -i -00 TPP CWDMN 3,53 159 150 1 1 500 500
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16-14-2-06-119 -a -00 1B CWDPN 4,81 240 0 3 1 200 200
16-14-2-06-119 -f -00 TWP | CWDPN 1,81 17 0 4 3 600 600
16-14-2-06-120 -b -00 NBuU | CWDPN 4,96 225 0 3 1 300 600
16-14-2-06-130 -m -00 TWP | CWDPG 1,96 22 0 3 1 100 100
16-14-2-06-131 -a -00 TWP | CWDPN 0,84 7 0 4 2 800 800
16-14-2-06-131 -c -00 A CWDPN 4,66 386 0 2 2 1100 | 1100
16-14-2-06-131 -h -00 TWP | CWDPN 0,20 1 0 4 2 700 700
16-14-2-06-131 -i -00 TWP | CWDPN 0,58 7 0 4 2 600 600
16-14-2-06-143 -b -00 TPP CWDPN 2,72 73 0 3 1 200 200
16-14-2-06-144 -j -00 TWP | CWDPN 3,66 67 0 3 1 900 900
16-14-2-06-146 -a -00 TPP CWDPN 5,17 138 0 3 2 300 300
16-14-2-06-146 -b -00 TPP CWDPN 4,73 168 0 3 2 500 500
16-14-2-06-146 -g -00 TPP CWDPG 5,18 162 0 3 1 800 800
16-14-2-06-146 -i -00 TPP CWDPN 4,23 162 0 3 1 800 800
16-14-2-06-146 -l -00 B CWDPN 1,12 288 0 1 2 1300 | 1300
16-14-2-06-146 -m -00 TPP CWDPG 0,91 23 0 2 1 1000 | 1000
16-14-2-06-154 -a -00 TPP CWDPG 6,50 210 0 2 1 200 200
16-14-2-06-156 -i -00 TWP | CWDPG 9,19 153 0 3 3 300 300
16-14-2-06-157 - -00 TPP | CWDN-D | 4,81 140 97 3 2 600 500
16-14-2-06-157 -k -00 TWP | CWDPG 1,27 35 0 3 3 400 500
16-14-2-06-157 -l -00 TWP | CWDPN 1,43 33 0 4 1 600 600
16-14-2-06-157 -m -00 TWP | CWDPN 1,94 25 0 4 2 500 500
16-14-2-06- - - PR CWDN-D | 0,00 640 64 3 1 800 800
16-14-2-06- - - PTP | CWDN-D | 0,00 547 55 3 1 800 800
16-14-2-06- - - PTW | CWDN-D | 0,00 70 7 4 1 800 800
16-14-2-07-1 -k -00 TPP CWDPG 4,56 141 0 2 2 500 500
16-14-2-07-1 -m -00 TPP CWDPG 2,40 67 0 2 1 200 200
16-14-2-07-1 -p -00 TWP | CWDPG 1,67 51 0 3 2 700 700
16-14-2-07-46 -d -00 TWP | CWDPN 1,28 35 0 4 1 500 500
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16-14-2-07-68 -i -00 TPP CWDMN 1,21 26 24 2 1 700 700
16-14-2-07-90 -k -99 1B CWDMN 2,84 305 275 1 1 300 300
16-14-2-07-107 -i -00 TWP | CWDPN 3,93 26 0 4 2 700 700
16-14-2-07-108 -a -00 TPP | CWDG-D | 3,10 69 40 3 2 500 500
16-14-2-07-109 -h -00 TWP | CWDPN 1,65 17 0 4 2 400 400
16-14-2-07-121 -a -00 TPP CWDPG 2,72 71 0 2 1 300 300
16-14-2-07-123 -i -00 TPP CWDPN 0,75 13 0 3 1 500 500
16-14-2-07-123 - -00 TWP | CWDPN 0,90 19 0 4 1 600 600
16-14-2-07-124 -h -99 A CWDMN 5,68 617 601 2 1 1200 | 1200
16-14-2-07-124 -i -00 TWP | CWDPN 0,72 8 0 4 2 1200 | 1200
16-14-2-07-124 -m -99 A CWDMG 1,21 29 20 2 1 800 800
16-14-2-07-124 -m -99 TPP CWDPG 0,02 1 0 2 1 1100 | 1100
16-14-2-07-133 -c -00 TPP CWDPN | 12,22 393 0 3 1 1700 | 1700
16-14-2-07-133 -i -00 TPP | CWDG-D | 1,74 51 35 2 1 1800 | 1800
16-14-2-07-133 - -00 TPP CWDPN 1,67 55 0 3 2 1800 | 1800
16-14-2-07-133 -k -00 TPP CWDPN 3,62 110 0 3 1 2100 | 2100
16-14-2-07-133 - -00 TPP | CWDN-D | 1,15 34 23 3 1 2000 | 2000
16-14-2-07-133 -m -00 TPP | CWDN-D | 1,43 38 26 3 1 1800 | 1800
16-14-2-07-133 -0 -00 TPP CWDMG | 2,21 74 65 2 1 1500 | 1500
16-14-2-07-134 -d -00 AU | CWDMG | 5,45 1135 800 2 1 1000 | 1000
16-14-2-07-134 -g -00 TPP CWDMG | 8,58 309 216 2 1 1400 | 1400
16-14-2-07-135 -x -00 TWP | CWDPG 2,14 71 0 3 1 200 200
16-14-2-07-147 -b -00 TPP CWDMG | 8,27 265 230 2 1 1600 | 1600
16-14-2-07-148 -g -00 TWP | CWDPG 6,16 163 0 3 3 200 200
16-14-2-07-148 -m -00 TPP CWDMG | 0,95 39 32 2 1 100 100
16-14-2-07-149 -b -00 TPP CWDMG | 0,31 8 6 2 1 100 100
16-14-2-07-149 -m -00 TPP CWDPG 4,87 129 0 2 2 700 700
16-14-2-07-150 -c -00 1B CWDPG 2,40 202 0 2 1 400 400
16-14-2-07-150 -g -00 1B CWDPG 3,05 206 0 2 2 500 500
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16-14-2-07-150 -r -99 TPP CWDPG 0,42 15 0 3 1 600 600
16-14-2-07-150 -z -01 TWP | CWDPG 0,06 1 0 3 2 900 900
16-14-2-07-150 -z -98 TWP | CWDPG 1,59 24 0 3 2 900 900
16-14-2-07-158 -i -00 TPP CWDPG 0,83 28 0 2 1 1100 | 1100
16-14-2-07-159 -d -00 1B CWDPG 5,30 734 0 2 2 900 900
16-14-2-07-161 -d -00 TWP | CWDPG 2,20 50 0 3 3 1200 | 1200
16-14-2-07-167 -f -00 TPP | CWDN-D | 1,29 45 31 3 2 1400 | 1400
16-14-2-07-167 -k -00 TWP | CWDPG 3,37 81 0 3 3 1300 | 1300
16-14-2-07-167 -l -00 TWP | CWDPG 2,08 50 0 3 3 1200 | 1200
16-14-2-07- - - PR CWDN-D | 0,00 395 40 3 1 1000 | 1000
16-14-2-07- - - PTP | CWDN-D | 0,00 497 50 3 1 1000 | 1000
16-14-2-07- - - PTW | CWDN-D | 0,00 53 5 4 1 1000 | 1000
265,58 | 14363 3647

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty
wskazane w ponizszej tabeli:
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16-14-2-06-20 -g -00 1BU 9 |398| 0O 0O | 38| 0 |445| O 0 |12 | O | 12 | 457
16-14-2-06-45 -d -00 B 7 1243| O 0O | 26|13 |289| 13| 0 |58 | 4 | 75| 364
16-14-2-06-64 -d -99 VDU 12 [458| O O | 41| 40 |551| 2 0 |16 | 1 | 19 | 570
16-14-2-06-86 -l -00 IVD 4 69| 0 0 3 2 |78 | 0 0 0 0 0 78
16-14-2-06-102 -| -00 TPP 0 17 | 2 1 71| 0 |91 | 5 0 16 | O | 21 | 112
16-14-2-06-103 -g -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |21 0 |21 | 21
16-14-2-06-103 -h -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |15| 0 | 15| 15
16-14-2-06-105 -a -00 "B 3 144| 0 0 4 0 |51|36 | 0 |27 | 6 |69 | 120
16-14-2-06-105 -b -00 IVD 3|67 0 0 4 0 |74| 0 0 0 0 0 74
16-14-2-06-105 -g -00 B 3 (18| 0 0 15| O [100(246| O |289| 46 |581| 681
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16-14-2-06-105 -h -00 IVD 4 |112| O 0 8 2 (12622 | 0 |31 | 5 | 58 | 184

16-14-2-06-106 -c -00 TPP 0O |98 |13 | O [106| O [217| 8 0 3 0 | 11 | 228

16-14-2-06-106 -d -00 TPP 0 [360| O 0 [150| O |510| 2 0 8 0 | 10 | 520

16-14-2-06-106 -f -00 TPP 0 |44 | O 0O [101| O |145| 5 0 5 0 | 10 | 155

16-14-2-06-106 -g -00 TPP 0 |19| 0 0 7 0 |26 ]| 5 0 5 0O | 10 | 36

16-14-2-06-106 -i -00 TPP 0 [100| O 0 20| O |120| 21| O |17 | 1 | 39 | 159

16-14-2-06-119 -a -00 B 7 (122 O O |17 | 4 |150| 28 | O | 57 | 5 | 90 | 240

16-14-2-06-119 -f -00 TWP 0 0 0 0 1 0 1 0 0 |16| O | 16 | 17

16-14-2-06-120 -b -00 By 0 [129| O O |16 | O [145|/ 34| 0 |41 | 5 | 80 | 225

16-14-2-06-130 -m -00 TWP 0 0 0 0 14 | 1 15| 0 0 4 3 7 22

16-14-2-06-131 -a -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7

16-14-2-06-131 -c -00 A 0 3 0 0 4 0 7 |174| 0 |134| 71 |379| 386

16-14-2-06-131 -h -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

16-14-2-06-131 -i -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7

16-14-2-06-143 -b -00 TPP 0 [33|12| 0 |21 | O |66 | O 0 5 2 7 73

16-14-2-06-144 -j -00 TWP 0 |28 13| 0 (17| O [ 58| 1 0 6 2 9 67

16-14-2-06-146 -a -00 TPP 0 | 83| 0 0 12| 0 |95 | 24| 0 |16 | 3 | 43 | 138
16-14-2-06-146 -b -00 TPP 0| 78| 0 0O |42 | 0 |120| 22| O |26 | O | 48 | 168
16-14-2-06-146 -g -00 TPP 0 |58 | 0 0O |74 | 0 |132]| 6 0 | 24| 0 | 30 | 162

16-14-2-06-146 -i -00 TPP 0 |67 | 0 O (71| 0 |138| 10| O |14 | O | 24 | 162

16-14-2-06-146 -1 -00 1B 0 |20 O O |21 | O | 41 |142| O | 80 | 25 | 247 | 288
16-14-2-06-146 -m -00 TPP 0 |12 | 3 0 6 0 |21]| 0 0 2 0 2 23
16-14-2-06-154 -a -00 TPP 0 |150| O 2 (27| 0 [179] 9 0 | 15| 7 | 31| 210

16-14-2-06-156 -i -00 TWP 0 |12 |26 | 0 [102| 3 |143| O 2 8 0 | 10 | 153

16-14-2-06-157 -j -00 TPP 0O |5 10| 0 |60 | O |120| 8 0 |12 | O | 20 | 140

16-14-2-06-157 -k -00 TWP 0 0 6 0 |26 0 [32]| O 0 3 0 3 35

16-14-2-06-157 -l -00 TWP 0 2 1 0O (18| 0 |21 | O 0 |12 | 0 | 12 | 33

16-14-2-06-157 -m -00 TWP 0 0 0 1 21, 0 | 22| O 1 2 0 3 25

16-14-2-06- - - PR 1 |399| 5 0O |128| 5 |538| 38 | O | 19 | 45 |102| 640

29|Strona




Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-2-06- - - PTP 0 [367| O |12 | 93 | O [472]| 18 20 | 37 | 75 | 547

16-14-2-06- - - PTW 0 9 |11 | 0 |45 | 0 | 65| O 3 2 5 70
16-14-2-07-1 -k -00 TPP 0[5 | 0 0O 80| 0 [134] 2 5 0 7 | 141
16-14-2-07-1 -m -00 TPP 0 [25| 0 0O (40| O | 65| O 2 0 2 67
16-14-2-07-1 -p -00 TWP 0 |20 | 2 0 25| 0 [ 47| O 4 0 4 51
16-14-2-07-46 -d -00 TWP 0 0 0 0 (20| 0 |21 | O 14| 0 | 14 | 35
16-14-2-07-68 -i -00 TPP 0 0|11, 0 |15 0 |26 | O 0 0 0 26
16-14-2-07-90 -k -99 1B 0 [229| O 0O (44| 0 [273]| 5 26 | 1 | 32| 305
16-14-2-07-107 -i -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 26| 0 | 26 | 26
16-14-2-07-108 -a -00 TPP 0 |27 | 0 3 3 0 | 33|19 14| 1 | 36 | 69
16-14-2-07-109 -h -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 17 17
16-14-2-07-121 -a -00 TPP 0 |49 | O 0 13| 0 |62 ]| 2 7 0 9 71
16-14-2-07-123 -i -00 TPP 0 5 0 0 3 0 8 2 2 1 5 13
16-14-2-07-123 -j -00 TWP 0 0 0 O (17| 0 |17 ]| O 2 0 2 19
16-14-2-07-124 -h -99 A 19 |468| O 0 | 45| 21 |553]| 23 40 | 1 | 64 | 617
16-14-2-07-124 -i -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
16-14-2-07-124 -m -99 A 0 |22| 0 0 1 0 |23 ]| 4 1 1 6 29
16-14-2-07-124 -m -99 TPP 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
16-14-2-07-133 -c -00 TPP 0 |182| O 0 [205| 1 [388| O 3 2 5 | 393
16-14-2-07-133 -i -00 TPP 0 [19| 0 0 7 0 | 26| 14 11| 0 | 25| 51
16-14-2-07-133 -j -00 TPP 0 |45 | O 0 6 0 |51 1 1 2 4 55
16-14-2-07-133 -k -00 TPP 0 |27 | 0 O (14| 0 |41 ]| 23 46 | 0 | 69 | 110
16-14-2-07-133 -I -00 TPP 0 | 15| 6 0 8 0 |29 3 2 0 5 34
16-14-2-07-133 -m -00 TPP 0 |16 | O 5|15 0 |36 | 0 2 0 2 38
16-14-2-07-133 -0 -00 TPP 0O |3 |19 1 |15| 0 |72 | O 2 0 2 74
16-14-2-07-134 -d -00 AU 11 |731] O 0O | 71 | 43 | 856|111 161| 7 | 2791135
16-14-2-07-134 -g -00 TPP 0 [175|/39 | 2 |80 | 1 [297| 6 5 1 |12 | 309
16-14-2-07-135 -x -00 TWP 0 4 0 0 5 0 9 2 60| 0 | 62| 71
16-14-2-07-147 -b -00 TPP 0O |169| O [ 35|40 | O |244| 8 13| 0 | 21 | 265
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16-14-2-07-148 -g -00 TWP 0 0O |30 O |130| O |160| O 0 3 0 3 | 163

16-14-2-07-148 -m -00 TPP 0 |17 | 4 1 /16| 0 38| 0 0 1 0 1 39

16-14-2-07-149 -b -00 TPP 0 5 0 1 1 0 7 0 0 1 0 1 8

16-14-2-07-149 -m -00 TPP 0 |65 0 O 30| 0 |9 |21 | 0 | 13| 0 | 34| 129

16-14-2-07-150 -c -00 B 0 [101| O 0 8 2 (11239 | 0 |51 | 1 |91 | 202

16-14-2-07-150 -g -00 B 0 |54 | 0 0 5 4 | 63| 70| O | 70 | 3 |143| 206

16-14-2-07-150 -r -99 TPP 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 | 15| 15

16-14-2-07-150 -z -01 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

16-14-2-07-150 -z -98 TWP 0 0 0 0 0 0 0 3 0 |21 | O |24 | 24

16-14-2-07-158 -i -00 TPP 0|22 0 0 6 0 [28| O 0 0 0 0 28

16-14-2-07-159 -d -00 B 7 |278| O O [ 30|16 [331|230| O |166| 7 |403| 734

16-14-2-07-161 -d -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0O | 50| O |50 | 50

16-14-2-07-167 -f -00 TPP 0 |25 7 0 7 0 [39]| 4 0 2 0 6 45

16-14-2-07-167 -k -00 TWP 0 |28 | O 0 33| 0 |61]| 0 0 |20 0 | 20 | 81

16-14-2-07-167 -l -00 TWP 0 |10 | 5 0 (3| 0 |5 ]| 0 0 0 0 0 50

16-14-2-07- - - PR 0 [198| O 1 |159| 3 |361| 5 1 18| 10 | 34 | 395
16-14-2-07- - - PTP 0 |241| O O [195| 3 [439| 21| 6 |29 | 2 | 58 | 497
16-14-2-07- - - PTW 0 0 5110|134 | 0 |49 O 0 3 1 4 53

90
7096
230
75
2893
164
10548
1506
12
1986
311
3815
14363
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1.7. Rozliczenia bedg prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej
kategorii cie¢:

LPw Kategorie ciec Grupy czynnosci
kosztorysie
[1.2 Ciecia rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,

ICW, IIA, ITIAK, ITAU, TTIAUK, 1IB, IIBK,
[IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,
[IDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IIIAU,
[ITAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,
IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

111.4 Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

1.1 Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
poZne z pozyskaniem masy TWPK

I11.3 Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania

(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w

szczegolnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w Srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia

5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po
wyrdbce drewna nalezy usunac¢ poza pas drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie p6zniej
niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a
takze rosnacych w zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz
drég publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy
drzew, ktérych $cinka wymaga zastosowania technik specjalnych (alpinistycznych albo
uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli
Zamawiajacego, sg wyltaczane z przedmiotu zlecenia.
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1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane
miedzy drzewkami w sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw s3 wskazane w ponizej
tabeli:

Adres leény coynn, | coynmosci | (ha)
16-14-2-06-20 -g -00 [1IBU CWDPN 6,70
16-14-2-06-64 -d -99 IVDU CWDN-D 6,02
16-14-2-06-86 -1 -00 IVD CWDPG 1,19
16-14-2-06-105 -a -00 I1IB CWDPN 4,58
16-14-2-06-105 -b -00 IVD CWDPN 0,65
16-14-2-06-105 -h -00 IVD CWDPN 3,04
16-14-2-06-119 -a -00 [1IB CWDPN 4,81
16-14-2-06-120 -b -00 [1IBU CWDPN 4,96

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowaé nalezy z zachowaniem zgodno$ci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym
zasada ,najcenniejszego sortymentu”, a w szczegdlnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o
najwyzszej wartosci (w Kkolejno$ci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca,
nastepnie ktoda, wyrzynek) poczawszy od najwyzszej klasy jakoSciowej, dalej drewno
$Sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj.
wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych sortymentdw,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO,
WBO0), przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;

- Sciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac
i przycia¢ do minimalnej $rednicy gornej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji
ww. drewna wielkowymiarowego liciastego, bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden
Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajnos¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiaja
ponizsze schematy.

33|Strona



Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gatunki iglaste

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S24-25m
& wekbkod 14em ir.wekbk-5-12em sr. wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 5m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2.5m
W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
fr.wekbk-5-12em sr. wekbkod7em ir. wekbkodSem

GatunkKi li§ciaste"™*

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoze, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1
WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
it wekbk od 18cm owekbkodl3om & wekbk-Tem & wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

18 cm

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego skladowania pozyskanego drewna wedlug grup
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razgcego niedbalstwa,
polegajacego na zmieszaniu w stosie / mygle watkow / ktéd o réznych parametrach
jako$ciowo-wymiarowych, nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania
optymalnej wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej
szkody, jej warto$¢ bedzie liczona jako réznica (w zi) miedzy warto$cia optymalnie
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, ktérg przy uzyciu odpowiednich do warunkow
technologii prac oraz organizacji pracy mozna bylto uzyska¢, a warto$cia pozyskanego
surowca w stanie o obnizonej jako$ci, przedstawionego do odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowaé
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tablicami zakazu wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed
rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem
stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice stosowane przez Wykonawce do
oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie przekazanym przez
Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2021r. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu
kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiadac¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic dla kazdej
pozycji cie¢ na ktorej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody. Szkic stanowi
zatgcznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku
jego zawieszenia — $ciaggnieciem przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdzniej jednak niz na koniec zmiany robocze;.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma
charakter wyltacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnosci: PR,PTP,PTW, beda polega¢
na usunieciu z okre$lonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich
drzew:

a. stanowigcych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie
wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkdw przygodnych do realizacji bedzie wielkoscig
orientacyjng, a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy
pozyskanego drewna na wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdzial, oddziat) . W
ramach zlecanego do realizacji ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynnoS$ci
pozyskaniu nie podlegajg drzewa: z duzymi (ponad 15cm $rednicy) gniazdami ptakow
a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia takze ze stwierdzonymi mniejszymi gniazdami,
drzewa dziuplaste oraz lezace lub stojace stanowigce ,drewno martwe”, ktérych
wartos¢ przyrodnicza, z uwagi na stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza
niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajgce na gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sasiedztwie
szlakdw turystycznych, drég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektéw turystycznych
oraz innych niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy
$ciag¢ manipulujac jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczng. Cze$ci
strzaty stanowigce ,drewno martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego
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rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o wystepujacym w oddziale/pododdziale,
leZzacym lub/i stojacym ,, drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z =zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w oKkresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych
przedmiotem Zlecen przypadajacych do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie
przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w skiad Przedmiotu
Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stata - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjnos¢ w zakresie usuwania drzew stanowiacych zagrozenie dla os6b i mienia,
rosngcych na terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju,
Sciezek edukacyjnych i innych). Winien réwniez informowac przedstawiciela Zamawiajacego
o dostrzezonych drzewach zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w
ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarka, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach p6Zznych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiorki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazoéwkami przekazanymi w
zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych
(harvestery, procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow
operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
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nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

3) Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyZsze niz to
wynika z ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej
prowadnicy do $cinajgcej pity taricuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach po6Znych maszyn
wielooperacyjnych na podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci)
odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do
uzytej glowicy, drzewa poza zasiegiem uzytego Zurawia itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Klody i walki nalezy posortowaé wg.
szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub
$rednic),

okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w
zleceniu przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3
SIWZ,

przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczeg6lnoSci usuniecie gatezi, uloZenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach
z powierzchnig otwarta (zreby zupelne, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ ukladanie
gatezi pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ glowicg harwestera nad
miejsce sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywaé¢ w sposdb skutkujacy ich uktadaniem w
podtuzne sterty, celem dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-

D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2., z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynno$ci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o Srednicy w miejscu ciecia od okoto 24
cm w korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana
technologia nie moze spowodowac obnizenia warto$ci powstatych sortymentow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego,
z tytutu obnizenia jakosci i warto$ci pozyskanego drewna.

Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm
w goérnym konicu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie
normy/warunki techniczne.

Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem
pokrywy $nieznej zakrywajacej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami

3)

4)
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glowicy okrzesywane drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swojg korong, odcinang
na koncu procesu manipulacji sztuki.
5) W szczegdlnych przypadkach okre$lonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70%
masy na kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt
1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych dysponowania lub nie
maszynami leSnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania
pozyskania maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny
typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamoéwienia procentowy poziom miazszosci
grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Lipie i L.
Majowka):

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

1.15. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres§lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okre$lonych przez Zamawiajgcego
drzew oraz wyrobienia z nich cato$ci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm Srednicy
wzwyzZ w ciefniszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzacego z podrostow i z gatezi, z
zastrzezeniem, ze czynnos$¢ pozyskania uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen pdznych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z
drzew lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnosci PTW, PTP, PR - w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni
(pododdziat, oddziat), posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng
tolerancjg 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w

momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do wyciecia
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Drewno nalezy w odpowiedni spos6b przygotowac do odbiérki (w szczego6lnosci dotyczy
to usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np.
okrzesania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy
jakosci wykonanych prac.

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilosci
pozyskanego przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody
czynnoS$ci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku warto$ci zamoéwienia i na etapie
rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda
dokonywane przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajagcy dokonanie jego pomiaru.
Pomiar S$rednicy $rodkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

Pomiar i kontrola jakos$ci drewna ktodowanego iglastego oraz liSciastego odbieranego
w sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w
stosy, z zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane,
drewno $redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, Ze oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Po zakoniczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji

I[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i/lub Zleceniem.

2. Zrywka drewna

LPw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie

czynnosci

miary

I11.5

ZRYWKA

Zrywka drewna

M3

I11.6

ZRYW-WYD1

Doptata do zrywki do 500 m

M3

I11.7

ZRYW-WYD2

Doptata do zrywki od 501 do 1000 m

M3

I11.8

ZRYW-WYD3

Doptata do zrywki pow. 1000 m

M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem
surowca od miejsca Scinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.
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2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonana, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca
sktadowania cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w
cienszym koncu bez kory), w tym pochodzacej z podrostow i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszona lub wleczona konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszaé
sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie
dotyczy to rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym
szlakiem do sktadnic przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakow operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej zrywce nalezy
usunac,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy
stanowiacy zatgcznik nr 9 do Umowy.

- Roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym

zakresie.

2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dluzycach (WO0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w
ktodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna
stosowego.

4)  Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegbélno$ci  biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drdég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa. Stosy,
dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjag BHP
np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania
kotkéw w podtoze przy uktadaniu stosow.
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7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

2.8. Szczego6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢

$rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i

technologii zrywki srodka zrywkowego.

2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zwiekszeniu $rednia odlegto$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie maja doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) -
bez zatadunku i roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegto$ci miedzy nowym
miejscem zrywKi i pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega
doptacie. Doptata bedzie dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie
miejsca zrywki decyduje kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydtuzonej zrywki.

2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zmniejszeniu $rednia odleglo$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywke podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w
przypadku wydtuzenia odleglosci zrywkowej z zastrzezeniem, ze stawka po zmniejszeniu nie
moze by¢ mniejsza niz 55% stawki umowne;j.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej iloSci zerwanego
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz stawki jednostkowej wskazanej w
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9,
chyba zZe $rednia odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m
traktuje sie wowczas analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa
wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytédw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

2.13. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnosé¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okre§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamdwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego
przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajagcego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci
zrywki z danej pozycji, jesli mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie
dokonat zrywki wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych
samodzielnych tadunkéw transportowych.

3. Podwoz drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.9 PODWOZ-D1 | Podwdz drewna do 500 m M3

[11.10 PODWOZ-D2 | Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

IL11 PODWOZ-D3 | Podwdz drewna-od 1001 do 2000 m M3

.12 PODWOZ-D4 | Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

I11.13 PODWOZ-D5 | Podwdz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :
3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna, przy drodze wywozowe;j.
3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2, PODWOZ-
D3, PODWOZ-D4, PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegolnosci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skltadowania do wskazanego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.
3) Roztaduneki utozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwoz nie jest czynnoScig obligatoryjng, jest wykonywany w miare potrzeb
wynikajagcych m.in. z warunkow pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego
ztozenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca
samodzielnego tadunku transportowego (konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym

miejscu).

3.5. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym

zakresie.
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3.6. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

3.7. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod , . Jednostka
. - Opis kodu czynnosci .
kosztorysie | czynnosci miary
[11.14 POM-SZARB | Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych ha

(jedn. rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq
do drugiego miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar Srednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie
danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory rejestruje dane na raptularzu
terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farba) drzew do usuniecia - bez zacios6w siekiera.

4.2. Zespot realizujacy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela
Zamawiajagcego oraz jednego lub dwéch oséb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich
na poz. rebnych na tacznej powierzchni 28 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana
glownie w miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w
pozostatych miesigcach w ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonanych prac z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnos$ci za prace
wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowac¢ na podstawie
rzeczywistych wielkoSci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig
zredukowang szacunku brakarskiego (w ha, z doktadnos$cia do 2 miejsc po przecinku).

Dzial IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.) szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wtasnych, wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3)Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na srodek transportu,

4)Dostarczenie transportem wlasnym pozyskanych choinek do le$niczéwki Le$nictwa
Bugaj (adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Roztadunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

1.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 30 szt.,

1.3. Choinki zostang pozyskane w okresie do dnia 18.12.2021 roku, wg Zlecenia.

1.4. Wyszczegélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wycietych i dostarczonych choinek przez
Wykonawece, do le$niczowki Le$nictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.

IV.2 (LP w kosztorysie) Pozyskanie stroiszu

K Sci P
od czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
POZ-STR]D Pozyskanie stroiszu jodtowego (jedn. rozliczeniowa - sztuk szt.
wigzek

2.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Wyrobienie przy pomocy wtasnych narzedzi stroiszu jodtowego lub Swierkowego z
gatezi drzew wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) Utozenie odcietych gatezi dt. okoto 40-60cm (min. 10 szt.) w wiazki i zwigzanie ich
sznurkiem (materiat Wykonawcy),

4) Doniesienie i zaladowanie na $rodek transportu przygotowanych wigzek,

5) Dostarczenie wigzek stroiszu do Le$niczéwki Le$nictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-
200 Starachowice) i ich utozenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 100 szt. wigzek.

2.3. Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany gtéwnie w miesigcu pazdzierniku i grudniu
oraz w pozostatych miesigcach, w ramach potrzeb.

2.4. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zaméwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru
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Odbidér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez Przedstawiciela NadleSnictwa w Zleceniu i/lub opisem czynnosci,
przeliczeniu liczby wigzek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Le$niczéwki
Lesnictwa Bugaj oraz przeliczeniu liczby gatezi w losowo wybranych wigzkach (min. 10%).

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.1 TUR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci H

VIL.1 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Na miejscach postoju pojazdéw, przystankach turystycznych, urzadzeniach turystycznych

oraz edukacyjnych, szlakach turystycznych potozonych w Nadle$nictwie Starachowice

1)  dokonywanie konserwacji urzadzen — VAT 23% (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do
pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw, przystankow
turystycznych w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbidérka i wywdz Smieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

3)  inne wg. potrzeb.

Na miejscach pamieci (mogity, pomniki):

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie
miejsca pamieci w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci - VAT 8%,

3)  inne wg potrzeb.

Uwagi:
Nieczystosci ($mieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
Materialy stuzace prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia
stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowéw melioracyjnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.2 KOSZROWMB, | WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY

Zakres czynnosci obejmuje w szczegdlnosci: Zakres czynnosci obejmuje w szczegblnosci:
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1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odlegtosci 1 m od skraju skarpy, po obydwu
stronach rowu, lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 1 m
od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach
le$nych.

3) Wycinanie odrostéw drzew i krzewéw w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtab drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie
powierzchniowo z zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowéw.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamo6wienia nie mogg prowadzi¢ do tworzenia sie
zastoisk wody czy tez powodowaé zamulen.

7) inne wg. potrzeb,

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.
Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamo6wienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem

2) okres$leniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie
nie byto potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

3. koszenie trawnikow kosiarka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
V.3 KOSZ-KOSI KOSZENIE TRAWNIKOW KOSIARKA M2

Zakres prac obejmuje w szczegblnosci koszenie trawnikow w otoczeniu budynkéw
Nadle$nictwa Starachowice oraz na terenie dziatki ewid. nr 1118/8, 1118/11, 1118/14 przy
ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego 14.

Koszenie trawnikéw wykonywaé nalezy kosiarka oraz wykaszarkg mechaniczng. Koszeniu
podlega cata powierzchnia trawnikéw w lokalizacjach wskazanych powyze;.

Ustala sie nastepujaca czestotliwo$¢ koszenia: kwiecien: 2-krotnie, maj: 4-krotnie, czerwiec:
4-krotnie, lipiec: 4 krotnie, sierpien: 3-krotnie, wrzesien: 3-krotnie, pazdziernik 2-krotnie.
Koszenie odbywa sie wokét krzewéw i drzew, po obrysie krzewodw, bez pozostawiania
niedokoszonej, widocznej trawy przy krzewach. Przed przystgpieniem do koszenia trawnikow
nalezy wykona¢ wykoszenie traw wokoét krzewdw i drzew z uzyciem narzedzi recznych np.
nozyc ogrodniczych.

Trawe skoszong z dziatek ewid. nr 1118/8, 1118/11, 1118/14 pozostawia sie na skoszonej
powierzchni.

Wykonawca koszenia zapewnia sprzet do wykonania ustugi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drzew i krzewéw spowodowane przy
realizacji ustugi.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z
opisem czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
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dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie nie byto potrzeby wykonania zabiegu.
(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw? )
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Dziat VI - OCHRONA P.POZ

1 Prace godzinowe w ochronie p.poz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.1 PPOZ-PORZ Porzadkowanie teren6w na pasach H
przeciwpozarowych
VI.1 KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H
VI.1 PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H
VI.1 KONS-PPOZ konserwacja sprzetu ppoz H
VI.1 PATR-NAZ udzial w patrolach p.poz. N-ctwa H
VIL.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatos$ci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.
rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzgdku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,
przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sktad ktérego kazdorazowo wchodzit bedzie
pracownik Nadles$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczenstwem
pozarowym powierzonego obszaru le§nego, w szczegélnoSci:

a) wykrywanie pozardw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujgcy po zauwazeniu pozaru
musi oceni¢, czy zdota go samodzielnie ugasic, jesli tak - zrobi¢ to, po czym zlozy¢
meldunek do nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazaé
meldunek do nadles$nictwa, a nastepnie podjac¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwlaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody,
tablice informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;j.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa le§nego, w tym
kradzieze, zasmiecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowosci patrolujacy powinien niezwlocznie zglosic¢
do nadles$nictwa.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.
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Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.
Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 Pozostate prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— oborywanie pozarzysk, dowdz wody do dogaszania pozarzysk,

— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatéw do utrzymania obiektow

przeciwpozarowych,

— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.
Uwagi:
Przy pracach z zakresu oborywania pozarzysk i dowozu podrecznego sprzetu
gasniczego Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne
zostanie niezwlocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane bedg w okresie od
stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie
catego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedzialtku do niedzieli,
roéwniez w godzinach nocnych.
Zamawiajacy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty
i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Materialy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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4 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V1.4 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:
— pomoc w akcji gasniczej,
— dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka),
— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia,
— dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska) po zakonczeniu akcji ga$nicze;.

Uwagi:

— Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie
telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane
beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢
zlecane na terenie catlego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od
poniedzialku do niedzieli, r6wnieZ w godzinach nocnych.

— Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5 utrzymanie ciagnika w gotowos$ci do udziatu w akcji ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.2 DYZ-CIAGN | utrzymanie ciggnika w gotowosci do udziatu w MSC

akcji ppoz.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

Pozostawanie w gotowosci kierowcy ciggnika i utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do
akcji gasniczej ciagnika zagregowanego z ptugiem lesnym, ptugiem aktywnym (lub innym
urzadzeniem pozwalajagcym na zmineralizowanie pasa gruntu). Ciggnik powinien by¢
dodatkowo wyposazony w pilarke. Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji
gasniczej w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach oglaszanej
przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Miejsce parkowania ciggnika musi zapewnia¢ kierowcy
mozliwo$¢ dojazdu do dowolnego punktu w Nadlesnictwie w ciggu jednej godziny.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ciggnika wraz z kierowca w gotowosci takze
w soboty i dni §wigteczne.

Przewidywany czas trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego planowany jest na
okres od potowy marca do potowy pazdziernika.

Wykonawca bedzie zobowiazany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujacego
kierowcy ciggnika. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o
koniecznosci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie
niezwlocznie potwierdzone w formie pisemnej), o zakoniczeniu/odwotaniu dyzuru w danym
dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos$¢ SMS. W przypadku zadysponowania ciggnika do
pozaru wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego udania sie we wskazane przez
dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akcji gas$niczej, wykonywania polecen
prowadzacego akcje gasnicza oraz wykonywania zadan opisanych w czynnosci GODZ-CHPP
(VIIL.2.).
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Wszystkie maszyny, materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia
zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na
podstawie zapiséw dziennika dyspozytora PAD,

2)  Weryfikacje ilo$¢ dni trwania bezposredniej akcji gasniczej w danym miesigcu

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

6 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VL3 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynnoSci obejmuje w szczegdlnosSci dyzury domowe pracownikéw Zakladéw Ustug

Les$nych posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw

Zaktadéw Ustug Lesnych posiadajgcych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram

dyzuréw. Minimum 1 osoba na 3 dyzurujace musi dysponowac¢ samochodem i uprawnieniami

do kierowania samochodem. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego

numeru telefonu do dyzurujgcego kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez

dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie

telefoniczne  zostanie  niezwltocznie  potwierdzone w  formie  pisemnej), o

zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos¢ SMS.

Osoby wyszczegélnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczego6lnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwtocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udzialu w

akcji gadniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzgcego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni $wigteczne nie wiecej niz

70% os6b posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia

Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na

podstawie zapisow dziennika dyspozytora PAD,

2)  weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzurdw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dzial VIl POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VII.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktorych
nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
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2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciggnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci, ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okresSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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