Zatacznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I.1. (LP w kosztorysie) Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDN-D Catkowity wyréb drewna technologia mieszang (pilarka + M3

harwester) w warunkach nizinnych

CWDG-D Catkowity wyrdb drewna technologia mieszang mieszang

(pilarka + harwester) w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1.2. Przez ,maszynowe pozyskanie drewna w drzewostanach mlodszych klas wieku
(TWP)” nalezy rozumie¢ pozyskanie drewna z mozliwym wykorzystaniem (obok
pilarki) maszyn wielooperacyjnych na podwoziu 4-kotowym, z zastrzezeniem zapiséow
punktu 1.10. Mozliwe do zastosowania technologie pozyskania drewna pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi zostaty opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujagcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. W zakresie
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych
dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowaé¢ ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiazujacych w PGL
LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad
wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
04 - Trzebieze II klas wieku,

b) Tereny gdrskie:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
03 - Trzebieze I11i I1I klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne

jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza,
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c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzeZbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ (oraz inne
informacje dotyczace planowanych pozycji ciec), zawarto w ponizszej tabeli:

w tym . L
Advestotny | Grwa | Kod | oL | srubtma | pomysk | St ol k| eyoe
! (ha) (m3) " | pozysk. | Zrywki w S

16-14-1-01-1 -n -00 TWP CWDN-D 7,38 194 134 4 1 500 500
16-14-1-01-2 -f -00 TWP CWDN-D 5,97 118 81 4 1 400 400
16-14-1-01-5 -h -00 TWP CWDN-D 4,84 111 77 4 1 600 600
16-14-1-01-7 -a -00 TWP CWDN-D 5,50 102 70 4 1 1100 1100
16-14-1-01-7 -f -00 TWP CWDN-D 5,65 130 90 4 1 800 800
16-14-1-01-26 -b -00 TWP CWDN-D 6,06 140 97 4 1 1100 1100
16-14-1-01-26 -c -00 TWP CWDN-D 3,00 68 47 4 1 1000 1000
16-14-1-01-26 -f -00 TWP CWDN-D 2,43 50 35 4 1 700 700
16-14-1-01-26 -i -00 TWP CWDN-D 4,62 110 76 4 1 1400 1400
16-14-1-01-54 -g -00 TWP CWDN-D 1,13 24 17 4 1 1000 1000
16-14-1-01-55 -d -00 TWP CWDN-D 2,50 85 59 4 1 500 500
16-14-1-01-58 -d -00 TWP CWDN-D 0,97 32 22 4 1 500 500
16-14-1-02-44 -c -00 TWP CWDN-D 1,20 44 30 4 1 1000 1000
16-14-1-02-67 -d -00 TWP CWDN-D 2,08 41 28 4 1 400 400
16-14-1-02-68 -1 -00 TWP CWDN-D 1,62 76 52 4 1 700 700
16-14-1-02-69 -c -00 TWP CWDN-D 4,50 154 106 4 1 700 700
16-14-1-03-21 -b -00 TWP CWDN-D | 16,15 261 170 4 1 700 700
16-14-1-03-22 -a -00 TWP CWDN-D 0,58 17 10 4 1 200 200
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16-14-1-03-24 -b -00 TWP CWDN-D 4,28 119 50 400 400
16-14-1-03-24 -j -00 TWP CWDN-D 1,80 46 20 500 500
16-14-1-03-48 -a -00 TWP CWDN-D 1,47 56 38 100 100
16-14-1-03-74 -f -00 TWP CWDN-D 7,86 295 200 300 300
16-14-1-03-154 -d -00 TWP CWDG-D 6,53 281 160 1800 1800
16-14-1-03-156 -i -00 TWP CWDG-D 1,58 60 39 500 500
16-14-1-03-157 -h -00 TWP CWDG-D 0,26 6 2 500 500
16-14-1-03-160 -m -00 TWP CWDG-D 0,38 15 9 600 600
16-14-1-04-86 -c -00 TWP CWDN-D 4,76 171 118 900 900
16-14-1-04-107 -a -00 TWP CWDN-D 4,19 172 119 1500 1500
16-14-1-04-110 -i -00 TWP CWDN-D 4,31 215 148 1600 1600
16-14-1-04-111 -a -00 TWP CWDN-D 8,99 314 217 800 800
16-14-1-04-113 -b -00 TWP CWDN-D 4,44 220 152 800 800
16-14-1-04-137 -b -00 TWP CWDN-D 1,25 20 12 1000 1000
16-14-1-04-137 -f -00 TWP CWDN-D 1,40 53 35 500 500
16-14-1-05-99 -b -00 TWP CWDN-D 9,52 213 147 600 600
16-14-1-05-101 -i -00 TWP CWDN-D 4,09 108 68 1200 1200
16-14-1-05-117 -h -00 TWP CWDN-D 0,90 10 7 300 300
16-14-1-05-118 -d -00 TWP CWDN-D 3,72 108 75 600 600
16-14-1-05-118 -k -00 TWP CWDN-D 9,62 174 120 400 400
16-14-1-05-119 -c -00 TWP CWDN-D 3,25 135 93 600 600
16-14-1-05-121 -b -00 TWP CWDN-D 6,22 185 128 1800 1800
16-14-1-05-121 -i -00 TWP CWDN-D 2,51 52 36 1500 1500
16-14-1-05-121 -j -00 TWP CWDN-D | 12,28 342 236 1400 1400
16-14-1-05-121 -p -00 TWP CWDN-D 0,86 23 16 900 900
16-14-1-05-144 -d -00 TWP CWDN-D 2,68 80 55 900 900
16-14-1-05-145 -d -00 TWP CWDN-D | 13,87 287 198 1000 1000
16-14-1-05-146 -j -00 TWP CWDN-D 0,17 10 7 700 700
16-14-1-05-148 -d -00 TWP CWDN-D 574 204 141 200 200
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16-14-1-05-148 -k -00 TWP CWDN-D 2,30 77 53 900 900
16-14-1-05-148 -m -00 TWP CWDN-D 3,06 69 48 600 600
16-14-1-05-151 -h -00 TWP CWDN-D 1,80 79 55 200 200
16-14-1-05-152 -a -00 TWP CWDN-D 1,28 37 26 700 700
16-14-1-05-152 -f -00 TWP CWDN-D 2,41 87 60 500 500
16-14-1-05-153 -c -00 TWP CWDN-D 1,15 48 33 200 200
16-14-2-06-20 -c -00 TWP CWDN-D 3,57 108 75 1200 1200
16-14-2-06-20 -d -00 TWP CWDN-D 1,71 46 32 1200 1200
16-14-2-06-42 -a -00 TWP CWDN-D 4,70 121 83 300 300
16-14-2-06-42 -h -00 TWP CWDN-D 1,43 27 19 800 800
16-14-2-06-43 -a -00 TWP CWDN-D 2,30 55 38 600 600
16-14-2-06-43 -b -00 TWP CWDN-D 2,21 50 35 500 500
16-14-2-06-43 -c -00 TWP CWDN-D 4,12 101 70 600 600
16-14-2-06-43 -f -00 TWP CWDN-D 3,29 89 61 400 400
16-14-2-06-43 -i -00 TWP CWDN-D 1,92 49 34 1000 1000
16-14-2-06-44 -b -00 TWP CWDN-D 4,34 92 63 700 700
16-14-2-06-44 -c -00 TWP CWDN-D 4,41 93 64 700 700
16-14-2-06-44 -h -00 TWP CWDN-D 1,11 31 21 300 300
16-14-2-06-102 -p -00 TWP CWDN-D 2,26 75 52 1900 1900
16-14-2-06-103 -m -00 TWP CWDN-D 1,60 56 39 1700 1700
16-14-2-06-143 -f -00 TWP CWDN-D 1,19 39 27 400 400
16-14-2-06-143 -h -00 TWP CWDN-D 1,40 43 30 600 600
16-14-2-06-144 -b -00 TWP CWDN-D 1,21 31 21 400 400
16-14-2-06-144 -d -00 TWP CWDN-D 3,14 90 62 600 600
16-14-2-06-156 -g -00 TWP CWDG-D 6,35 219 151 700 700
16-14-2-06-157 -d -00 TWP CWDN-D 0,82 22 15 700 700
16-14-2-06-118A -y -00 | TWP CWDN-D 2,68 92 63 700 700
16-14-2-07-46 -c -00 TWP CWDN-D 2,25 53 30 600 600
16-14-2-07-67 -f -00 TWP CWDG-D 4,36 121 75 700 700
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16-14-2-07-123 -c -00 TWP CWDN-D 5,66 115 75 700 700
16-14-2-07-133 -h -00 TWP CWDN-D 5,58 163 112 1900 1900
16-14-2-07-133 -n -00 TWP CWDG-D 3,98 147 101 1600 1600
16-14-2-07-135 -h -00 TWP CWDN-D 2,38 74 50 1200 1200
16-14-2-07-135 -n -00 TWP CWDG-D 1,40 43 30 800 800
16-14-2-07-149 -a -00 TWP CWDG-D 3,29 78 54 600 600
16-14-2-07-158 -c -00 TWP CWDG-D 3,04 56 39 1000 1000
16-14-2-07-161 -f -00 TWP CWDG-D 1,68 59 41 1400 1400
16-14-2-07-167 -g -00 TWP CWDG-D 1,45 56 39 1200 1200
16-14-2-07-167 -j -00 TWP CWDG-D 2,07 72 50 1300 1300
16-14-2-08-4 -g -00 TWP CWDG-D 2,92 62 24 200 200
16-14-2-08-5 -c -00 TWP CWDG-D 533 130 90 900 900
16-14-2-08-6 -a -00 TWP CWDN-D | 10,52 323 223 1200 1200
16-14-2-08-24 -i -00 TWP CWDG-D 2,10 43 30 1000 1000
16-14-2-08-24 -k -00 TWP CWDG-D 2,78 62 43 800 800
16-14-2-08-50 -d -00 TWP CWDN-D 4,55 95 66 800 800
16-14-2-08-51 -d -00 TWP CWDN-D 5,01 121 83 700 700
16-14-2-08-52 -c -00 TWP CWDN-D 3,97 135 93 500 500
16-14-2-08-92 -b -00 TWP CWDN-D 2,89 49 34 900 900
16-14-2-08-92 -g -00 TWP CWDN-D 2,89 68 47 1000 1000
16-14-2-08-95 -b -00 TWP CWDN-D 6,61 185 128 1000 1000
16-14-2-08-95 -f -00 TWP CWDN-D 3,34 60 41 800 800
16-14-2-08-112 -a -00 TWP CWDN-D 5,41 145 100 900 900
16-14-2-08-113 -g -00 TWP CWDN-D 1,66 34 23 500 500
16-14-2-08-113 -k -00 TWP CWDG-D 1,51 48 33 600 600
16-14-2-08-114 -b -00 TWP CWDN-D 1,52 39 26 1100 1100
16-14-2-08-126 -b -00 TWP CWDG-D 7,98 270 186 500 500
16-14-2-08-126 -d -00 TWP CWDG-D 3,84 136 94 400 400
16-14-2-08-127 -g -00 TWP CWDG-D 0,84 22 15 200 200
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16-14-2-08-127 -i -00 TWP CWDG-D 1,75 30 21 700 700
16-14-2-08-137 -f -00 TWP CWDN-D 5,09 169 117 400 400
16-14-2-09-17 -b -00 TWP CWDN-D 4,42 95 66 1500 1500
16-14-2-09-17 -d -00 TWP CWDN-D 534 116 80 1800 1800
16-14-2-09-30 -a -00 TWP CWDN-D 2,08 61 42 800 800
16-14-2-09-30 -b -00 TWP CWDN-D 2,43 76 52 1000 1000
16-14-2-09-31 -b -00 TWP CWDN-D 1,16 23 16 1100 1100
16-14-2-09-63 -1 -00 TWP CWDG-D 7,26 198 137 1100 1100
16-14-2-09-75 -a -00 TWP CWDG-D 3,65 125 86 400 400
16-14-2-09-96 -a -00 TWP CWDN-D 4,14 52 36 600 600
16-14-2-10-174 -f -00 TWP CWDG-D 0,94 14 8 600 600
16-14-2-10-175 -b -00 TWP CWDG-D 4,44 59 38 800 800
16-14-2-10-181 -h -00 TWP CWDG-D 4,91 124 86 1300 1300
16-14-2-10-182 -j -00 TWP CWDG-D 2,77 58 40 400 400
16-14-2-10-191 -c -00 TWP CWDG-D 7,36 200 135 600 600
16-14-2-10-191 -g -00 TWP CWDG-D 4,03 119 82 400 400
16-14-2-10-191 -i -00 TWP CWDG-D 1,98 52 32 500 500
16-14-2-10-191 -s -00 TWP CWDG-D 2,65 51 30 900 900
16-14-2-10-192 -ax -00 TWP CWDG-D 0,48 15 8 600 600
16-14-2-10-192 -h -00 TWP CWDG-D 4,89 126 87 300 300
16-14-2-10-192 -p -00 TWP CWDG-D 1,67 39 27 400 400
16-14-2-10-193 -d -00 TWP CWDG-D 2,38 49 6 800 800
16-14-2-10-194 -h -00 TWP CWDG-D 4,20 125 80 700 700
16-14-2-10-194 -i -00 TWP CWDG-D 0,89 25 15 600 600
466,59 | 12722 8572
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1.6. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w

wskazane w ponizszej tabeli:

Zatacznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

grupach handlowych zostaty
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16-14-1-01-1 -n -00 TWP 0 78 | 39 0 72 0 189 O 0 5 0 5 194
16-14-1-01-2 -f -00 TWP 0 0 9 6 90 0 [105| O 0 13 0 13 118
16-14-1-01-5 -h -00 TWP 0 [53 |15 | 0 (39| 0 [107| 2 0 2 0 4 111
16-14-1-01-7 -a -00 TWP 0 [50 | 0 0 |32 0 |82 0 0 |20 | 0 | 20 102
16-14-1-01-7 -f -00 TWP 0O [55|20| 0 |45 | 0 [120| O 0 10| O 10 130
16-14-1-01-26 -b -00 TWP 0 | 60 20| O | 40| O |120| 7 0 [13 | 0 | 20 140
16-14-1-01-26 -c -00 TWP 0 |22 5 0 [ 23| 0 [50 | 5 0 [13 | 0 18 68
16-14-1-01-26 -f -00 TWP 0 15 | 5 0 15| 0 | 35 5 0 [10 | O 15 50
16-14-1-01-26 -i -00 TWP 0O |40 | 35| 0 35| 0 (110 O 0 0 0 0 110
16-14-1-01-54 -g -00 TWP 0 0 5 0 15| 0 | 20| O 0 4 0 4 24
16-14-1-01-55 -d -00 TWP 0O 45|10 | O |30 | O |85 | O 0 0 0 0 85
16-14-1-01-58 -d -00 TWP 0 13 (10| O 6 0 |29 | 0 0 3 0 3 32
16-14-1-02-44 -c -00 TWP 0 0 0 0 1 0 1 15 0 28 0 43 44
16-14-1-02-67 -d -00 TWP 0 17 | 0 0 19 0 |36 | O 0 5 0 5 41
16-14-1-02-68 -1 -00 TWP 0 0 0 0 [ 51| 0 (51| 0 0 |25 | 0 | 25 76
16-14-1-02-69 -c -00 TWP 0 4 |11 0 (82| 0 [97 ]| O 0 | 57| 0 | 57 154
16-14-1-03-21 -b -00 TWP 0 |50 (30| 1 (99| 0 |180| 10 | 2 |66 | 3 | 81 261
16-14-1-03-22 -a -00 TWP 0 3 0 0 8 0 11 0 0 6 0 6 17
16-14-1-03-24 -b -00 TWP 0O |58 10| O |40 | O [108| 2 0 9 0 11 119
16-14-1-03-24 -j -00 TWP 0 0 0 0 15| 0 15| 0 0 [31 | 0 | 31 46
16-14-1-03-48 -a -00 TWP 0 5 12| 0 |37 ] 0 | 54| O 0 2 0 2 56
16-14-1-03-74 -f -00 TWP 0 | 40 | 80 0 |150 0 |270| 5 0 20 0 25 295
16-14-1-03-154 -d -00 TWP 0 |114| 10 0 85 0 |[209| 13 0 55 4 72 281
16-14-1-03-156 -i -00 TWP 0 10 | 20 0 30 0 60 0 0 0 0 0 60
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16-14-1-03-157 -h -00 TWP 0 0 1 1 5 0 5 6
16-14-1-03-160 -m -00 TWP 0 0 11 11 4 0 4 15
16-14-1-04-86 -c -00 TWP 0 0 152 152 19 0 19 171
16-14-1-04-107 -a -00 TWP 0 30 142 172 0 0 0 172
16-14-1-04-110 -i -00 TWP 10 | 20 165 195 20 0 20 215
16-14-1-04-111 -a -00 TWP 30 | 30 224 284 30 0 30 314
16-14-1-04-113 -b -00 TWP 45 | 20 155 220 0 0 0 220
16-14-1-04-137 -b -00 TWP 0 0 20 20 0 0 0 20
16-14-1-04-137 -f -00 TWP 0 6 47 53 0 0 0 53
16-14-1-05-99 -b -00 TWP 63 0 150 213 0 0 0 213
16-14-1-05-101 -i -00 TWP 10 0 43 53 55 0 55 108
16-14-1-05-117 -h -00 TWP 0 0 10 10 0 0 0 10
16-14-1-05-118 -d -00 TWP 48 0 48 96 6 4 12 108
16-14-1-05-118 -k -00 TWP 76 0 41 117 49 8 57 174
16-14-1-05-119 -c -00 TWP 0 30 100 130 5 0 5 135
16-14-1-05-121 -b -00 TWP 10 | 115 50 175 10 0 10 185
16-14-1-05-121 -i -00 TWP 0 20 20 40 12 0 12 52
16-14-1-05-121 -j -00 TWP 10 | 200 130 340 2 0 2 342
16-14-1-05-121 -p -00 TWP 13 0 8 21 2 0 2 23
16-14-1-05-144 -d -00 TWP 15 0 53 68 12 0 12 80
16-14-1-05-145 -d -00 TWP 177 | 0 110 287 0 0 0 287
16-14-1-05-146 -j -00 TWP 2 0 1 3 2 1 7 10
16-14-1-05-148 -d -00 TWP 0 50 150 200 4 0 4 204
16-14-1-05-148 -k -00 TWP 49 0 22 71 5 1 6 77
16-14-1-05-148 -m -00 TWP 0 15 50 65 4 0 4 69
16-14-1-05-151 -h -00 TWP 39 5 35 79 0 0 0 79
16-14-1-05-152 -a -00 TWP 0 5 32 37 0 0 0 37
16-14-1-05-152 -f -00 TWP 0 20 65 85 2 0 2 87
16-14-1-05-153 -c -00 TWP 27 0 21 48 0 0 0 48
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16-14-2-06-20 -c -00 TWP 2 12 91 107 1 0 1 108
16-14-2-06-20 -d -00 TWP 0 4 40 45 1 0 1 46
16-14-2-06-42 -a -00 TWP 15 | 14 86 117 4 0 4 121
16-14-2-06-42 -h -00 TWP 2 4 19 25 2 0 2 27
16-14-2-06-43 -a -00 TWP 7 7 41 55 0 0 0 55
16-14-2-06-43 -b -00 TWP 1 6 43 50 0 0 0 50
16-14-2-06-43 -c -00 TWP 7 12 81 101 0 0 0 101
16-14-2-06-43 -f -00 TWP 0 4 82 87 2 0 2 89
16-14-2-06-43 -i -00 TWP 3 5 39 47 2 0 2 49
16-14-2-06-44 -b -00 TWP 21 0 62 83 9 0 9 92
16-14-2-06-44 -c -00 TWP 3 10 75 89 4 0 4 93
16-14-2-06-44 -h -00 TWP 0 3 28 31 0 0 0 31
16-14-2-06-102 -p -00 TWP 7 13 52 73 2 0 2 75
16-14-2-06-103 -m -00 TWP 3 8 41 52 4 0 4 56
16-14-2-06-143 -f -00 TWP 2 7 28 38 1 0 1 39
16-14-2-06-143 -h -00 TWP 3 6 32 42 1 0 1 43
16-14-2-06-144 -b -00 TWP 0 2 28 30 1 0 1 31
16-14-2-06-144 -d -00 TWP 11 9 66 87 3 0 3 90
16-14-2-06-156 -g -00 TWP 9 28 160 197 20 0 22 219
16-14-2-06-157 -d -00 TWP 0 2 20 22 0 0 0 22
16-14-2-06-118A -y -00 TWP 15 0 50 65 23 0 27 92
16-14-2-07-46 -c -00 TWP 0 7 45 52 1 0 1 53
16-14-2-07-67 -f -00 TWP 1 50 69 120 1 0 1 121
16-14-2-07-123 -c -00 TWP 0 0 115 115 0 0 0 115
16-14-2-07-133 -h -00 TWP 29 | 25 106 160 0 3 3 163
16-14-2-07-133 -n -00 TWP 7 18 121 147 0 0 0 147
16-14-2-07-135 -h -00 TWP 0 15 58 74 0 0 0 74
16-14-2-07-135 -n -00 TWP 7 10 23 40 3 0 3 43
16-14-2-07-149 -a -00 TWP 0 29 47 76 2 0 2 78
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16-14-2-07-158 -c -00 TWP 0 3 53 56 0 0 0 0 56
16-14-2-07-161 -f -00 TWP 2 10 39 52 2 5 0 7 59
16-14-2-07-167 -g -00 TWP 10 | 30 15 55 0 1 0 1 56
16-14-2-07-167 -j -00 TWP 4 19 46 70 0 2 0 2 72
16-14-2-08-4 -g -00 TWP 12 0 18 33 0 26 3 29 62
16-14-2-08-5 -c -00 TWP 0 0 126 126 | 0 4 0 4 130
16-14-2-08-6 -a -00 TWP 53 | 43 184 288 | 15 20 0 35 323
16-14-2-08-24 -i -00 TWP 8 0 35 43 0 0 0 0 43
16-14-2-08-24 -k -00 TWP 5 10 41 56 0 6 0 6 62
16-14-2-08-50 -d -00 TWP 0 15 72 87 0 8 0 8 95
16-14-2-08-51 -d -00 TWP 0 21 100 121| O 0 0 0 121
16-14-2-08-52 -c -00 TWP 25 | 21 86 132 0 3 0 3 135
16-14-2-08-92 -b -00 TWP 0 0 46 46 0 3 0 3 49
16-14-2-08-92 -g -00 TWP 0 15 53 68 0 0 0 0 68
16-14-2-08-95 -b -00 TWP 2 45 132 179 | 0 6 0 6 185
16-14-2-08-95 -f -00 TWP 0 0 60 60 0 0 0 0 60
16-14-2-08-112 -a -00 TWP 8 70 65 145| 0 0 0 0 145
16-14-2-08-113 -g -00 TWP 2 0 30 32 0 2 0 2 34
16-14-2-08-113 -k -00 TWP 0 30 18 48 0 0 0 0 48
16-14-2-08-114 -b -00 TWP 4 20 15 39 0 0 0 0 39
16-14-2-08-126 -b -00 TWP 42 | 70 93 213 | 11 41 5 57 270
16-14-2-08-126 -d -00 TWP 8 62 50 120 O 16 0 16 136
16-14-2-08-127 -g -00 TWP 0 0 22 22 0 0 0 0 22
16-14-2-08-127 -i -00 TWP 0 0 22 22 0 8 0 8 30
16-14-2-08-137 -f -00 TWP 10 | 70 67 152 | 5 9 3 17 169
16-14-2-09-17 -b -00 TWP 0 15 80 95 0 0 0 0 95
16-14-2-09-17 -d -00 TWP 0 15 100 115 0 1 0 1 116
16-14-2-09-30 -a -00 TWP 1 9 50 60 0 1 0 1 61
16-14-2-09-30 -b -00 TWP 1 9 65 75 0 1 0 1 76
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16-14-2-09-31 -b -00 TWP 0 0 3 0 20 0 23 0 0 0 0 0 23
16-14-2-09-63 -1 -00 TWP 0 5 45 0 |140| 0 [190| 2 0 6 0 8 198
16-14-2-09-75 -a -00 TWP 0 5 30 0 90 0 [125]| O 0 0 0 0 125
16-14-2-09-96 -a -00 TWP 0 0 10 0 40 0 50 0 0 2 0 2 52
16-14-2-10-174 -f -00 TWP 0 0 0 0 5 0 5 0 1 8 0 9 14
16-14-2-10-175 -b -00 TWP 0 0 0 7 38 0 45 0 1 13 0 14 59
16-14-2-10-181 -h -00 TWP 0 10 0 2 |100 0 [112| O 2 10 0 12 124
16-14-2-10-182 -j -00 TWP 0 5 20 0 30 0 55 0 0 3 0 3 58
16-14-2-10-191 -c -00 TWP 0 30 | 70 0 (100 O [200]| O 0 0 0 0 200
16-14-2-10-191 -g -00 TWP 0 5 40 0 70 0 [115] O 0 2 2 4 119
16-14-2-10-191 -i -00 TWP 0 0 20 0 30 0 50 0 0 2 0 2 52
16-14-2-10-191 -s -00 TWP 0 5 15 0 17 5 42 2 0 7 0 9 51
16-14-2-10-192 -ax -00 TWP 0 0 5 0 5 3 13 0 0 2 0 2 15
16-14-2-10-192 -h -00 TWP 0 5 40 0 70 | 10 |125| O 0 1 0 1 126
16-14-2-10-192 -p -00 TWP 0 5 10 0 20 3 38 0 0 1 0 1 39
16-14-2-10-193 -d -00 TWP 0 4 15 2 26 0 47 0 0 2 0 2 49
16-14-2-10-194 -h -00 TWP 0 10 | 38 7 60 0 |115| O 0 10 0 10 125
16-14-2-10-194 -i -00 TWP 0 0 0 3 20 0 23 0 0 2 0 2 25
o % 8 ¢85 & 2o g5 8 ¢}

- N ~ 5! - o - o

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii ciecia z zastosowaniem jednej stawki dla
kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ Grupy czynno$ci

Trzebieze wczesne TWN, TWNK, TWP, TWPK,

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania
(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczego6lnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
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2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia
5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktoérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po
wyrobce drewna nalezy usungc¢ poza pas drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie pdZniej
niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a
takze rosngcych w zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz
drég publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy
drzew, ktérych S$cinka wymaga zastosowania technik specjalnych (alpinistycznych albo
uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli
Zamawiajacego, sg wylaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy( gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty ukladane
miedzy drzewkami w sposdb ograniczajacy negatywny ich wplyw na odnowienie.

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowa¢ nalezy z zachowaniem zachowaniem
zgodnosSci z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i
Zlecenia, w tym zasadg ,najcenniejszego sortymentu”. Oznacza ona, Ze w pierwszej kolejnosci
identyfikuje sie i wyrabia w sposob optymalny sortymenty o najwyzszej wartosci (w
kolejnosci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca nastepnie ktoda) poczawszy od
najwyzszej klasy jako$ciowej, dalej drewno $redniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz S2B
i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym klasyfikowanym w przypadku braku wmanipulowania
cenniejszych sortymentéw.

1.18.6. Oczekiwang optymalng wydajnosé¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiaja
ponizsze schematy.
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Gatunki iglaste

3

WKC - 2.5m S$2BC - 5m S2A-2,5m
it wekbkod l4cm fr.wekbl-5-12em i wekbkod Tem

W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16¢m bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-2.5m S2AP-25m
fr wekbk-5-12cm ér wekbkod 7em ér. wekbkod Sem

Gatunki lisciaste™

- 18cm

WKC - 2.5m S2B - 1.2m S2A-2.5m S2AP-25m
ér wekbk od 18cm irrweckbkedl3em & wcekbk-Tom ér. wekbkodScm

‘W przypadku wystgpienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego
*Gatunki lisciaste: buk, brzoza, olcha, dab,
osika, topola, a w przypadku dhuzye lisciastych 1
14cm : . s
drewna wielkowymiarowego liSciastego poza
klasowego, takze pozostate patunki lisciaste

1.8.7. Zamawiajagcy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedlug grup
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikle z razgcego niedbalstwa,
polegajacego na zmieszaniu w stosie / mygle watkow / kté6d o réznych parametrach
jako$ciowo-wymiarowych, nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania
optymalnej wydajnos$ci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej
szkody, jej warto$¢ bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy warto$cia optymalnie
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw
technologii prac oraz organizacji pracy mozna bylto uzyska¢, a warto$cia pozyskanego
surowca w stanie o obnizonej jakosci, przedstawionego do odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowal
tablicami zakazu wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed
rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem
stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice stosowane przez Wykonawce do
oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie przekazanym przez
Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2021r.. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu
kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wlasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiadac¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.
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1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skltadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczeristwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic dla kazdej
pozycji cie¢ na ktorej wystepuja z potrzebami ochrony przyrody. Szkic stanowi zatacznik do
Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku
jego zawieszenia - $ciaggnieciem przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pézniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma
charakter wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawag jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.8.13. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos$¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1.8.14 Drzewa stojace, majgce cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sgsiedztwie
szlakdw turystycznych, drdég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz
innych niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy $cigé¢
manipulujgc jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczng. Czesci strzaty stanowigce
»,drewno martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu. Po zakonczeniu
ciecia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego o wystepujacym w
oddziale/pododdziale, lezacym lub/i stojagcym ,drewnie martwym”. Ponadto w ramach
zlecanego do realizacji ciecia pozyskaniu nie podlegaja drzewa z duzymi (ponad 15cm
$rednicy) gniazdami ptakéw a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia takze ze stwierdzonymi
mniejszymi gniazdami, oraz drzewa dziuplaste.

1.9. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1.9.1;
1.9.2).

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, obejmuja:
1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikoéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
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ktodowanym, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w

nozycowe lub nozowe glowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do

pozyskania drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow
operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciag¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

3) Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to

wynika z ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej
prowadnicy do $cinajgcej pity taricuchowej).

4) Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach wczesnych maszyn

5)

wielooperacyjnych 6-cio i wiecej kotowych.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia. W sytuacjach utrudniajacych
Scinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze krzywizny,
gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt cienkie
lub zbyt grube drzewa w stosunku do uzytej glowicy, drzewa poza zasiegiem
uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody
i watki nalezy posortowac wg. szczegdélowych wskazan zawartych w zleceniu, (np.
wg gatunkow, jakosci lub $rednic),

okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w
zleceniu przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3
SIWZ,

przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, ulozenie drewna w sposoéb
umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad).

1.9.3. Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii
opisanej w punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2. z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o $§rednicy w miejscu ciecia od okoto 24
cm w korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana
technologia nie moze spowodowac obnizenia warto$ci powstatych sortymentow.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajacego,
z tytutu obnizZenia jako$ci i warto$ci pozyskanego drewna.

2) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm
w gornym koncu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie
normy/warunki techniczne.

3) Podczas pozyskiwania drzew z nad nalotéw i podrostéw (z wyjatkiem pokrywy $nieznej
zakrywajacej naloty), gdzie przesuwane rolkami gtowicy okrzesywane drzewo, uszkadza
istniejgce odnowienia swojg korong, odcinang na koncu procesu manipulacji sztuki.

4) W szczeg6lnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania
pozyskania maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyny
typu harwester.

1.12. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamoéwienia procentowy poziom migzszosci
grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi:

1.13. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

1.14. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okre§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci wyroébki poszczegbélnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres§lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegaé Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajacego
drzew oraz wyrobienia z nich cato$ci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm Srednicy
wzwyzZ w ciefiszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzacego z podrostéw i z gatezi, z
zastrzezeniem, Ze czynno$¢ pozyskania uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew w iloSci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng
tolerancja 20%

- na pozostalych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w
momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni spos6b przygotowac do odbiorki (w szczegdlnosci dotyczy

to usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).
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Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczyé¢, co
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np.
okrzesania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy
jakosci wykonanych prac.

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci
pozyskanego przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda
dokonywane przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
zrywke wspomnianego drewna w sposOb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.
Pomiar S$rednicy $rodkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

Pomiar i kontrola jakosci drewna klodowanego iglastego oraz liSciastego odbieranego
w sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w
stosy, z zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane,
drewno $redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, Ze oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Po zakoniczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i/lub Zleceniem.

2. Zrywka drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZRYWKA Zrywka drewna M3

1.3 ZRYW-WYD1 | Doptata do zrywki do 500 m M3

1.4 ZRYW-WYD2 | Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

1.5 ZRYW-WYD3 | Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
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2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem
surowca od miejsca Scinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, je$li z danej powierzchni zerwano do miejsca
sktadowania cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w
cienszym koncu bez kory), w tym pochodzacej z podrostow i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszaé
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m.
Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunac,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy
stanowiaca zatgcznik nr 9 do Umowy.

- rozladunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnosc¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (WO0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w
ktodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna
stosowego.

4)  Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblno$ci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowow odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy,
dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
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nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP
np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania
kotkéw w podtoze przy uktadaniu stosow.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

2.8. Szczego6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢
$rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktérego ulegnie zwiekszeniu $rednia odlegto$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie maja doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) -
bez zatadunku i roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegtosci miedzy nowym
miejscem zrywki i pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega
doptacie. Doptata bedzie dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie
miejsca zrywki decyduje kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydtuzonej zrywki.

2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zmniejszeniu $rednia odleglo$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywke podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w
przypadku wydtuzenia odleglo$ci zrywkowej z zastrzezeniem, ze stawka po zmniejszeniu nie
moze by¢ mniejsza niz 55% stawki umowne;j.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oraz stawki jednostkowej wskazanej w
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9,
chyba Ze $rednia odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m
traktuje sie wowczas analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa
wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.
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2.13. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego
przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmdwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci
zrywki z danej pozycji, jesli mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie
dokonat zrywki wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych
samodzielnych fadunkéw transportowych.

3. Podwoz drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary

1.6 PODWOZ-D1 | Podwéz drewna do 500 m M3

1.7 PODWOZ-D2 | Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

1.8 PODWOZ-D3 | Podwdz drewna-od 1001 do 2000 m M3

1.9 PODWOZ-D4 | Podwdz drewna do 2001 do 3000 m M3

.10 PODWOZ-D5 | Podwéz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna, przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2, PODWOZ-
D3, PODWOZ-D4, PODWOZ-D5).
3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczego6lnosci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skladowania do wskazanego

przez Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca skladowania.
3) Rozladuneki utozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwoz nie jest czynnos$cig obligatoryjng, jest wykonywany w miare potrzeb
wynikajagcych m.in. z warunkéw pogodowych (utrata dojezdno$ci do miejsca pierwotnego
ztozenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca
samodzielnego tadunku transportowego (konieczno$¢ zagregowania ladunku w jednym
miejscu).

3.4. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

3.5. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okresSlana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

3.6. PROCEDURA ODBIORU
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W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku.
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Dziat Il - OCHRONA P.POZ

dziatania mozliwe do zlecenia Wykonawcy w przypadku obecno$ci pracownikéw
Wykonawcy na terenie le$nictwa, w ktérym powstat pozar lasu

1 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.1 DOGASZ dogaszanie pozarzysk/ udziat w akcji gasniczej H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje pomoc w akcji gas$niczej, dogaszanie
pozarzysk polegajace na: dogaszaniu sprzetem recznym (tlumice, topata, hydronetka -
zapewnia zamawiajacy) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia. W
pozostatym zakresie mozliwy do wykorzystania w akcji gasniczej sprzet i materiaty zapewnia
Wykonawca, o ile nimi dysponuje na powierzchni w ramach wykonywanych ustug (w
szczego6lnosci dotyczy pilarek).

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie
niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do
grudnia w miare zaistniatych potrzeb.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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