Zalacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowacé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.

WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

WPOD-63N cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytoéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokot gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciagnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupeinych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakonczonych
czesci drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

1|Strona
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Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj.
cze$ci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajgcych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny;

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonnos$é i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z
pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z
nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej

powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczenn zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatos$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

— tak okre$long mase M3P pozostalo$ci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem

pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera

- przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
ro$linno$ci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajagce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen — grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidiowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
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pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z KMTR

pogtebiaczem/bez pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem

WYK-PA5CZ na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej
niz do okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wad,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gtebokos¢
minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogtebiacza wg. wskazan
zawartych kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np.
na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykonac stosujqc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem ditugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie
$rodek bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
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okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sgsiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I.5 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw
o wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajqcego dopuszcza sie odstepstwa od
podanej normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢
stosujqc odlegtos¢ miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugo$ci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci watkéw przyjety
zostanie $rodek watka. Pomiar odlegto$ci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w
3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba watkami. Srednia odlegtosé
miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu watkéw
odlegtos$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtosciag poréwnywang z zaktadang jest Srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zatadunek sadzonek na $rodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed
wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
oraz ich roztadunek, zatadunek sadzonek do pojemnikdéw z zabezpieczeniem korzeni
przed wysychaniem.

wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotow po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek,

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

c)  sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysoko$ci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowsg,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
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Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?®

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szko6tki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwér o
ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3
(sosna) i 300 cm3 (dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokaét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zaltadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZzenie w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

c) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia brytki korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki,
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e)  glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,
f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. [.6. do L.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

2. Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
Zleceniu i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wpydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkoétkarz
lub osoba przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wcze$niejszym umdwieniu
terminu i ilo$ci. Odbiér sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego z Le$nictwa, w ktérym planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci lub/i Zleceniem oraz okreSlenie powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Poprawnos¢ sadzenia zostanie sprawdzona poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar
(dotyczy wielolatek iglastych). [lo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wieZzby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegbélnych gatunkéw na uprawie
zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby oraz liczby wysadzonych sztuk
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
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- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu HA
naturalnym

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze
by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym lub
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w
promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie
ro$linnos$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie
sadzonek.

- szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejagcych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.9 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie r6znic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewoéw lub samosiew6w, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych, usuwanie tzw. ,dwéjek” debowych i bukowych
- eliminacja wady,

- Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW..)
wykonywaly osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie
le$ne lub ukoniczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
osrodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkdéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA

sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w miodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg [

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |1
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Woyrciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostoOw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwdéjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen pdznych (CP...) wykonywaty osoby
posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj.
posiadajace zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztalcenie leSne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placéwke ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub osrodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w
miesigcach pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I.11 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PODK<4DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metréow TSZT
PODK<6DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metréow TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojgcych do wysokosci 4 lub 6 metréw.,
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- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i rownolegle do pnia,
- prace nalezy wykonac przy uzyciu pitki recznej lub pity recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtéwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego
lasu oraz gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Panujacy Siedliskowy Pozgdana liczba drzew dorodnych na 1 ha
rodzaj drzew fyp lasu trzebiez wczesna trzebiez poina

Sosna Bsw, BEMsw, BG 500-600 350-500
Modrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400

LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BMwyz. 600700 500-600

BMG, BMw 500-600 400-500

LMG, LMsw, LMwyz. 400-500 350-400

LMw

Lwyz.
Jodfa LMG, BMwyZ., LMwyz. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250

LMsw, LMw, 250-300 150-200

Lsw

Lw, Lt 200-250 100-150
Buk LMsw, LMw, 300400 250-400

LMG, LMwyz.

Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500

BEMb

BMw, LMsw 350400 250-400

LMw

LSw, Lw 300-350 200-350
QOlsza Ol, LiG 400-500 250-400

OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250

LSw, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, Li, OIJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dgzy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla danego
typu gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreSlenie ilosci podkrzesywanych drzew na powierzchniach
préobnych wynoszacych 3 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziatl II - OCHRONA LASU

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegéty wykonania
czynnoSci i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreSlana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy HA
uzyciu repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadle$nictwa
znajdujacego sie na terenie Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230
Brody) i dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

a) gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy wszystkich sadzonek
w uprawach pochodzacych z odnowienia sztucznego, a w odnowieniach
naturalnych zgodnie z wskazaniami przedstawiciela zamawiajacego, czeSci
sadzonek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni.

b)  gat. lifciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy
okétek. Zabezpieczeniu podlega catos$¢ drzewek.

) Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktore zostang okreslone
kazdorazowo w zleceniu,

- utylizacje opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku gdy przepisy nakladaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Roslin Nadle$nictwa znajdujacego sie w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery (Kutery 1,
27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

- zdanie niewykorzystanego repelentu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa.

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia repelent. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1) Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

2) Osoby wykonujace prace, dokonujgce przewozu repelentéw, musza posiadaé zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1900).

3) Pracownicy wykonujacy zabiegi i dokonujacy przewozu zobowigzani sg do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie $rodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik - listopad, w dni bezdeszczowe gdy
temperatura powietrza przekracza +5°C.
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Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - zdejmowanie ostonek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZAB-0OSLZD | Zdejmowanie ostonek w mtodnikach TSZT
zabezpieczonych przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,

— wyniesienie z powierzchni,

— dowo6z do miejsca sktadowania na terenie nadle$nictwa.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ ostonek (dtugos¢ ostonki 1m, lub krétsze odcinki na ktore zostala pocieta
ostonka sktadajace sie na tg dtugos¢) z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu lub w przypadku zdejmowania cato$ci ostonek w danym
wydzieleniu, na podstawie dokumentacji z ich zalozenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3 Wykladanie putapek na ryjkowce

LPw Kod . - Jednostka
, - Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie | czynnosci miary
I1.3 PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, S7T

walki itp.

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie kragzkow lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

— dostarczenie kragzkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do
przygotowanych dotkow,

— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.

lub:

— przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,

— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.
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lub:
— przygotowanie watkdw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i $Srednicy 6—10 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wkopanie putapek grubszym koncem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na
gtebokos¢ ok 30 cm,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej
wierzchotka.
Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiatl na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4 Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.4 SZUK-PEDR | Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 SZT
m3

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosSci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczow, jednak nie mniej niz 0,5
m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesienn w dni bezdeszczowe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

11. dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
z zleceniem,

12. ilo§¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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5 Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.5 SZUK- Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT
OWAD

Standard technologii prac obejmuje:
- przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu
rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w
kierunku pnia drzewa,
- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,
- zebranie owadéw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan

szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajgcy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci

ze zleceniem,
2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

6 Zabezpieczanie drzewostandw przed porazeniem huba korzeniowa i opierika

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.6 SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza,

— przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz
przygotowanie narzedzi,

— zabieg nalezy wykonywacé bezposrednio po Scince drzew.

— nalozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcjg - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w
przypadku stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

— zdanie niewykorzystanego preparatu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa,

Uwagi:

Preparat i barwnik zapewnia Zamawiajacy. Pozostale materiaty i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni roboczej muszg zostac zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach
iglastych.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy $redniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni
powyzej +5°C.

Ciecz robocza nalezy przygotowa¢ w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.

17|Strona




Zalacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane
gtowice harwestera.

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu preparatu, musza posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1900).
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadajg obowiagzek
zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po $srodkach ochrony roslin do sprzedawcy
opakowan, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Ro$lin Nadle$nictwa znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-
230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to luty - czerwiec oraz wrzesien - grudzien.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy

szacunkéw brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 PORZ-SPAL | Spalanie gatezi utozonych w stosy M3Pp

1.3 ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

1.2 PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— spalanie uloZzonych w stosy nieregularne pozostato$ci drzewnych, ze wzgledéw na
ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk lub rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych zgodnie
z opisem wskazanym w pkt. [.3 - alternatywnie wedtug wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

— wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe, zgodnie z
opisem wskazanym w pkt. [.2

Uwagi:
Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.
Spalanie moze by¢ wykonywane wytacznie w dniach i miejscach wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Dla czynno$ci PORZ-SPAL:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  ilo$¢ spalonych odpad6éw zostanie przyjeta na podstawie odbioru prac PORZ-STOS
opisanego w pkt. 1.2
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dla czynno$ci ROZDR-PP: opisano w pkt. [.3
Dla czynno$ci PORZ-STOS: opisano w pkt. 1.2

8 Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez
bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien

Procedura odbioru:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawno$ci, wybieranie i usuwanie ryjkowcéw, zbieranie

putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] | Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, SZT
wybieranie i usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie putapek w sprawnos$ci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, itp.,

— usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
(w sasiedztwie uprawy) Zamawiajgcego do ich naturalnego rozktadu (przewidywana
jest czterokrotna kontrola oraz zbiér putapek).

lub:

— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcdw, itp.,

— zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek).

Uwagi:

Szczegbtowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do wrzesnia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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10 Prognozowanie zagrozenia od owadéw na drzewach Scietych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:
— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,
— Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

— doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw,

— w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

— pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie
kory o$nikiem, naktadanie lepu)

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i plachte zapewnia Zamawiajgcy.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to kwiecien - wrzesien
Procedura odbioru:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
11.8 PORZ-SPAL | Spalanie pozostato$ci pozrebowych M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

— utylizacje materiatu wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego (np. spalenie).
Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasma

mierniczg przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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12 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace reczne i ciggnikowe polegajgce na realizacji zadan zwiazanych z ochrong
obiektow przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajacego.
Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

13 Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa
pomnikdéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez
ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14 Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 ZB-SMIECI | Sprzatanie $mieci z terenéw leénych H
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie leSnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,
— zbieranie Smieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,
— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
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Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15 Montaz i demontaz rogatek
LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 MON- Montaz rogatek lesnych H
ROGAT
1.9 DEM- Demontaz rogatek lesnych H
ROGAT
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynnoSci obejmuje w szczego6lnosci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpér,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpér,

- demontaz rogatki i podpér,

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowej
realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I11.10 REM- remont i konserwacje rogatek SZT
ROGAT

Zakres czynnos$ci obejmuje w szczegdlnosci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi
recznych i $rodka odrdzewiajgcego;
- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farbg podktadows;
- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng bialg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;
- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2021 r.
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,
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2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

15. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le§nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 ZB-SZELIN | Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach H

leSnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcow
zerujacych na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial III - POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. I11.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednost
czynnosci ka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg w warunkach wyzynnych M3
CWDMN | Catkowity wyrdb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG Catkowity wyréb drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D | Catkowity wyrdb drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub
maszynami wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem
zapisOw punktu 1.10. Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w
punkcie 1.9.1.,, 1.9.2.
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1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowal ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. W zakresie
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych
dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac¢ ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL
LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zardwno pilarka jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad
wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200
m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach

wieku,
- Czyszczenia pdzne

b) Tereny wyzZynne:

Stopnie . ..y
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec¢
- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do

01 800 m nad poziomem morza
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze I1i Il klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i
drzewostanach rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na
wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

04 - Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysoko$ci
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do 800 m nad poziomem morza

05

- Czyszczenia pdZzne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ (oraz inne
informacje dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

w tym L L

. Grupa Kod pow. grubizna | pozysk. Stoplen | Stoplen odleg: odleg:

Adres lesny czynn. | czynnosci man (m3) maszyn trudn. | trudn. |zrywki | zrywki

(ha) (m3) pozysk. | Zrywki W S

16-14-2-08-2 -b -00 TPP CWDPG | 23,29 617 0 2 2 700 700
16-14-2-08-2 -f -00 TPP CWDPG 1,47 36 0 3 2 700 700
16-14-2-08-2 -g -00 TWP CWDPG | 7,10 60 0 3 2 900 900
16-14-2-08-3 -b -00 TPP CWDPN 0,57 17 0 3 1 500 500
16-14-2-08-3 -s -00 TPP CWDPG | 0,95 34 0 3 2 700 700
16-14-2-08-3 -t -00 |PRZEST| CWDPG | 0,00 19 0 3 2 800 800
16-14-2-08-3 -t -00 TWP CWDPG | 2,82 57 0 3 2 800 800
16-14-2-08-3 -w -00 TPP CWDPG | 4,66 100 0 3 2 500 500
16-14-2-08-3 -x -00 TWP CWDPG 1,02 22 0 3 3 800
16-14-2-08-4 -c -00 TWP CWDPG | 5,22 99 0 3 3 600 600
16-14-2-08-4 -k -00 TWP CWDPG | 0,70 9 0 3 2 500 500
16-14-2-08-5 -a -00 TPP CWDPG 1,56 37 0 3 2 100 100
16-14-2-08-5 -h -00 TWP CWDPN 2,86 57 0 4 3 900 900
16-14-2-08-5 -l -00 TPP CWDMG | 3,14 83 70 2 2 100 100
16-14-2-08-24 -a -00 TPP CWDPG 1,44 64 0 3 2 1300 | 1300
16-14-2-08-24 -g -00 TPP CWDPG | 3,56 98 0 3 2 1000 | 1000
16-14-2-08-24 -h -00 | TWP CWDPG 1,53 30 0 3 2 1200 | 1200
16-14-2-08-26 -b -00 | TWP CWDPN 2,562 20 0 4 3 1200 | 1200
16-14-2-08-26 -d -00 | TWP CWDPN 1,10 21 0 4 3 1400 | 1400
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16-14-2-08-26 -g -00 AU CWDMN 5,97 923 858 2 200 200
16-14-2-08-26 -h -00 TWP CWDPN 1,28 20 0 3 900 900
16-14-2-08-27 -f -00 TWP CWDPN 1,25 27 0 3 400 400
16-14-2-08-27 -g -00 TWP CWDPN 0,60 17 0 3 700 700
16-14-2-08-28 -a -00 TWP CWDPN 4,47 80 0 3 1500 | 1500
16-14-2-08-49 -f -00 TPP CWDPG 0,95 24 0 2 800 800
16-14-2-08-52 -d -00 TWP CWDPN 0,55 9 0 3 900 900
16-14-2-08-52 -g -00 TWP CWDPN 0,99 32 0 3 800 800
16-14-2-08-52 -i -01 IIBU CWDMN 2,80 381 354 1 200 200
16-14-2-08-52 -i -02 1B CWDMN 2,67 317 295 1 400 400
16-14-2-08-53 -c -00 TWP CWDPN 0,73 11 0 3 900 900
16-14-2-08-53 -f -00 TWP CWDPN 151 32 0 3 400 400
16-14-2-08-69 -c -00 TWP CWDPG 0,67 18 0 3 400 400
16-14-2-08-73 -h -00 TWP CWDPN 4,03 41 0 3 900 900
16-14-2-08-91 -a -00 TPP CWDN-D | 2,76 87 60 2 600 600
16-14-2-08-91 -d -00 TPP CWDMN | 4,77 142 132 1 200 200
16-14-2-08-92 -d -00 TPP CWDN-D | 0,77 24 17 2 700 700
16-14-2-08-94 -f -00 TWP CWDPN 1,15 19 0 3 400 400
16-14-2-08-94 -i -00 TWP CWDPN 1,09 25 0 3 600 600
16-14-2-08-95 -i -00 TPP CWDPN 0,82 26 0 2 800 800
16-14-2-08-112 -b -00 TPP CWDMN | 4,31 148 138 2 300 300
16-14-2-08-112 -c -00 | TWP CWDPN 1,32 33 0 3 300 300
16-14-2-08-112 -d -00 TPP CWDN-D | 14,89 475 328 2 600 600
16-14-2-08-112 -g -00 TPP CWDMN 5,79 199 185 2 300 300
16-14-2-08-112 -h -00 TPP CWDMN 2,32 72 67 2 200 200
16-14-2-08-113 -n -00 | TWP CWDPG 0,85 17 0 2 600 600
16-14-2-08-114 -g -00 TPP CWDMG | 541 173 161 2 300 300
16-14-2-08-126 -c -00 TPP CWDPN 1,29 39 0 2 100 100
16-14-2-08-126 -g -00 TPP CWDPN 3,44 47 0 2 200 200
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16-14-2-08-126 -h -00 | TWP CWDPN 2,57 50 0 3 300 300
16-14-2-08-127 -d -00 TPP CWDG-D | 5,85 159 110 3 700 700
16-14-2-08-127 -k -00 | TWP CWDPN 0,67 7 0 3 200 200
16-14-2-08-128 -j -00 TPP CWDPG 0,66 18 0 2 800 800
16-14-2-08-137 -n -00 | TWP CWDPG 1,00 7 0 1 300 300
16-14-2-08-138 -c -00 TPP CWDMG | 9,92 348 324 1 400 400
16-14-2-08-138 -d -00 TPP CWDMG | 0,89 31 29 1 600 600
16-14-2-08-140 -a -00 TPP CWDMG | 7,80 259 241 2 900 900
16-14-2-08-140 -b -00 TPP CWDMG | 2,54 80 74 2 1100 | 1100
16-14-2-08-140 -c -00 TPP CWDPG 0,91 28 0 2 1100 | 1100
16-14-2-08-140 -d -00 TPP CWDMG 1,72 46 43 1 800 800
16-14-2-08-140 -f -99 TPP CWDMG | 5,82 180 167 2 1400 | 1400
16-14-2-08-151 -a -00 TPP CWDPG 2,46 30 0 2 1000 | 1000
16-14-2-08-152 -f -00 TWP CWDPG 5,99 111 0 2 400 400
16-14-2-08- - - PR CWDN-D | 0,00 309 31 2 700 700
16-14-2-08- - - PTP CWDN-D | 0,00 367 37 2 700 700
16-14-2-08- - - PTW CWDN-D | 0,00 78 8 2 700 700
16-14-2-09-7 -b -00 TWP CWDPN 2,45 51 0 2 1900 | 1900
16-14-2-09-7 -c -00 TPP CWDMN 1,63 55 50 1 2200 | 2200
16-14-2-09-7 -d -00 TWP CWDPN 9,38 225 0 3 1500 | 1500
16-14-2-09-7 -f -00 TWP CWDPN 5,44 82 0 3 1600 | 1600
16-14-2-09-7 -g -00 TWP CWDPN 4,13 42 0 3 1400 | 1400
16-14-2-09-8 -a -00 TPP CWDMN 1,13 44 40 1 2200 | 2200
16-14-2-09-8 -f -00 TWP CWDPN 4,39 143 0 3 1600 | 1600
16-14-2-09-8 -k -00 TWP CWDPN 3,038 46 0 3 1700 | 1700
16-14-2-09-8 -m -00 TPP CWDPN 0,66 16 0 2 1300 | 1300
16-14-2-09-9 -n -00 TWP CWDPN 3,16 92 0 3 1100 | 1100
16-14-2-09-10 -a -00 TPP CWDMN 3,96 146 131 1 1500 | 1500
16-14-2-09-10 -b -00 TPP CWDPN 1,24 30 0 2 1600 | 1600
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16-14-2-09-10 -c -00 TPP CWDPN 0,54 12 0 3 1600 | 1600
16-14-2-09-10 -f -00 TPP CWDMN 3,90 144 130 1 1300 | 1300
16-14-2-09-10 -g -00 TPP CWDPN 6,04 173 0 3 1200 | 1200
16-14-2-09-10 -h -00 TPP CWDPN 0,81 11 0 2 1300 | 1300
16-14-2-09-10 -j -00 TPP CWDN-D | 0,95 36 25 1 900 900
16-14-2-09-11 -i -00 TPP CWDPN 1,70 19 0 3 1600 | 1600
16-14-2-09-11 -j -00 TPP CWDPN 0,97 36 0 3 2100 | 2100
16-14-2-09-11 -k -00 TWP CWDPN 9,44 203 0 3 1300 | 1300
16-14-2-09-11 -l -00 TWP CWDPN 3,71 121 0 3 1100 | 1100
16-14-2-09-30 -c -00 TWP CWDPN 2,83 47 0 3 800 800
16-14-2-09-31 -a -00 TWP CWDPN 1,56 40 0 3 1200 | 1200
16-14-2-09-34 -f -00 TPP CWDPG 1,69 50 0 3 300 300
16-14-2-09-36 -a -00 TPP CWDMN 2,54 100 90 1 700 700
16-14-2-09-36 -b -00 TPP CWDMN 3,40 111 100 1 800 800
16-14-2-09-36 -c -00 TPP CWDMN 2,55 68 61 1 800 800
16-14-2-09-36 -d -00 TPP CWDMN 1,43 54 49 1 400 400
16-14-2-09-36 -f -00 TPP CWDMN | 4,12 154 139 1 700 700
16-14-2-09-36 -g -00 TPP CWDMN 3,17 101 91 3 700 700
16-14-2-09-36 -h -00 TPP CWDMN 1,43 49 44 1 200 200
16-14-2-09-36 -i -00 TPP CWDMN 3,69 126 113 1 400 400
16-14-2-09-36 -j -00 TPP CWDMN | 4,94 161 145 2 300 300
16-14-2-09-37 -a -00 TPP CWDMN 9,48 172 155 1 700 700
16-14-2-09-37 -b -00 TPP CWDPN 1,29 35 0 2 1000 | 1000
16-14-2-09-37 -c -00 TPP CWDMN 1,77 61 55 1 1100 | 1100
16-14-2-09-37 -f -00 TPP CWDMN 5,73 165 149 1 600 600
16-14-2-09-37 -g -00 TPP CWDPN 1,24 32 0 1 800 800
16-14-2-09-37 -h -00 TPP CWDMN 3,19 67 60 1 300 300
16-14-2-09-38 -c -00 TPP CWDMN 0,36 9 8 1 1300 | 1300
16-14-2-09-38 -d -00 TPP CWDPN 2,37 49 0 1 1000 | 1000
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16-14-2-09-38 -f -00 TPP CWDMN | 4,81 120 108 1 1000 | 1000
16-14-2-09-38 -h -00 TPP CWDMN 3,04 70 63 1 900 900
16-14-2-09-38 -i -00 TPP CWDMN 0,15 3 3 1 900 900
16-14-2-09-38 -j -00 TPP CWDMN 0,93 28 25 1 1000 | 1000
16-14-2-09-39 -c -00 TPP CWDMN 5,28 173 156 1 1200 | 1200
16-14-2-09-39 -d -00 TPP CWDMN 3,04 73 66 1 1400 | 1400
16-14-2-09-39 -f -00 TPP CWDMN 3,81 70 63 1 1600 | 1600
16-14-2-09-39 -g -00 TPP CWDMN 2,72 69 62 1 1400 | 1400
16-14-2-09-40 -a -00 TPP CWDMN 9,92 209 188 1 1700 | 1700
16-14-2-09-40 -b -00 TPP CWDMN 0,35 9 8 1 1900 | 1900
16-14-2-09-40 -c -00 TPP CWDMN 1,30 19 17 1 2000 | 2000
16-14-2-09-40 -d -00 TPP CWDMN 7,51 160 144 1 1700 | 1700
16-14-2-09-40 -g -00 TPP CWDMN 2,37 53 48 1 2100 | 2100
16-14-2-09-54 -a -00 TWP CWDPN 1,02 34 0 2 600 600
16-14-2-09-55 -d -00 TPP CWDPN 5,77 156 0 3 300 300
16-14-2-09-61 -i -00 TWP CWDPG 5,58 177 0 2 900 900
16-14-2-09-62 -i -00 TWP CWDPN 1,28 27 0 3 800 800
16-14-2-09-62 -k -00 TWP CWDPN 0,71 22 0 2 2000 | 2000
16-14-2-09-62 -n -00 TWP CWDPN 3,67 116 0 3 1000 | 1000
16-14-2-09-63 -j -00 TWP CWDPN 2,17 56 0 3 700 700
16-14-2-09-63 -n -00 TWP CWDPN 1,71 57 0 3 1300 | 1300
16-14-2-09-74 -a -00 TWP CWDPN 0,45 11 0 3 200 200
16-14-2-09-74 -c -00 TWP CWDPN 1,61 35 0 3 500 500
16-14-2-09-74 -f -00 IID CWDMN 2,56 45 41 1 700 700
16-14-2-09-74 - -00 IID CWDMN 2,46 71 64 1 400 400
16-14-2-09-74 -I -00 A CWDPN 2,46 81 0 2 200 200
16-14-2-09-80 -b -00 TPP CWDPG 1,55 45 0 1 1100 | 1100
16-14-2-09-80 -c -00 TPP CWDPG 577 182 0 3 1400 | 1400
16-14-2-09-80 -d -00 TPP CWDPG 4,19 123 0 3 1300 | 1300

29|Strona




Zalacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-2-09-80 -g -00 | TPP CWDPG | 2,52 72 0 1 1200 | 1200
16-14-2-09-81 -f -00 | TWP | CWDPG | 1,09 24 0 3 1200 | 1200
16-14-2-09-81 -h -00 | TWP | CWDPG | 1,71 26 0 1 1500 | 1500
16-14-2-09-81 - -00 | TWP | CWDPG | 0,94 27 0 1 1400 | 1400
16-14-2-09-81 -k -00 | TWP | CWDPG | 0,60 10 0 1 1400 | 1400
16-14-2-09-81 -m -00| TWP | CWDPG | 0,60 10 0 1 1500 | 1500
16-14-2-09-98 -b -00 | TWP | CWDPG | 1,94 68 0 3 300 | 300
16-14-2-09-98 -¢ -00 | TWP | CWDPG | 3,63 65 0 3 400 | 400
16-14-2-09-99 -a -00 A CWDPG | 2,82 429 0 2 200 | 200
16-14-2-09-100 -¢ -00 | TPP | CWDMG | 0,41 12 11 1 500 | 500
16-14-2-09-100 -f -00 | TPP | CWDMG | 0,72 19 17 1 500 | 500
16-14-2-09-100 -g -00| TPP | CWDMG | 1,10 36 32 1 700 | 700
16-14-2-09-100 -h -00| TPP | CWDMG | 1,39 40 36 3 600 | 600
16-14-2-09-100 -k -00 | TWP | CWDPN | 0,31 7 0 1 400 | 400
16-14-2-09-100 -1 -00 | TWP | CWDPN | 0,19 3 0 1 500 | 500
16-14-2-09-100 -y -00 | TWP | CWDPG | 0,30 3 0 1 900 | 900
16-14-2-09-101 -i -00 | TWP | CWDPG | 0,53 11 0 1 800 | 800
16-14-2-09-101 -l -00 | TWP | CWDPG | 0,42 5 0 1 1000 | 1000
16'14'2'0%'0101 M 1 Twp | cwDPG | 0,26 3 0 1 900 | 900
16-14-2-09-101 -p -00 | TWP | CWDPG | 0,10 2 0 3 1100 | 1100
16-14-2-09-101 -s -00 | TWP | CWDPG | 0,11 2 0 3 1100 | 1100
16-14-2-09-101 -w -00| TWP | CWDPG | 0,10 2 0 3 1100 | 1100
16-14-2-09-116 -a -00| TPP | CWDMG | 2,08 62 56 1 700 | 700
16-14-2-09-116 -b -00| TPP | CWDMG | 12,23 415 374 2 1100 | 1100
16-14-2-09-116 -d -00| TPP | CWDG-D | 1,27 39 27 1 800 | 800
16-14-2-09-116 -f -00 | TPP | CWDMG | 4,39 123 111 1 500 | 500
16-14-2-09-116 -g -00 | TWP | CWDPG | 0,49 11 0 3 700 | 700
16-14-209116 -m = | 1pp | cwome | 206 | 63 57 1 200 | 200
16-14-2-09-141 -b -00| TWP | CWDPG | 0,63 6 0 3 500 | 500
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16-14-2-09-141 -c -99 TPP CWDMG | 5,13 141 127 2 600 600

16-14-2-09-141 -f -00 TPP CWDPN 0,49 14 0 3 500 500

16-14-2-09-141 -g -00 TPP CWDN-D | 2,80 86 59 1 1000 | 1000

16-14-2-09-141 -h -00 TPP CWDN-D | 4,13 110 76 3 900 900

16-14-2-09-141 -i -00 TPP CWDN-D | 0,85 22 15 1 800 800
16-14-2-09- - - PR CWDN-D | 0,00 74 7 1 1000 | 1000
16-14-2-09- - - PTP CWDN-D | 0,00 765 77 1 1000 | 1000
16-14-2-09- - - PTW CWDN-D | 0,00 35 4 4 1 1000 | 1000

467,73 | 15560 7501

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych

wskazane w ponizszej tabeli:

na planowanych pozycjach

cie¢ zostaty

== < < | & =

-0 2] >
Q¥ o ¥ 22 ~a| & %l = | W o
o'8g8 9| O «| a| Nixg 1| 2| 8| <8
m [Ji< N o) < |0 m = (@] | 9
zeg @) @1y | 8l & [ o

. Grupa <[3hz N8| | ¥zl 0| 5| <| w
Adres lesny il T[S0 ) 0 < w g e PN = <
czynnosci 19 =4 PO R I b obl o ?l nil n|l 2
21038 0 2| Q) g <22 @] 3| 9| 3 o

[a)]

3ES121 2 gl 7588 2z
oz = 23] 7] o
16-14-2-08-2 -00 TPP 0 |327| O 0 [240| 18 |585| 8 0 21 3 32 | 617
16-14-2-08-2 -00 TPP 0 3 0 0 7 0 10 5 0 20 1 26 | 36
16-14-2-08-2 -00 TWP 0 5 20 0 35 0 60 0 0 0 0 0 60
16-14-2-08-3 -00 TPP 0 0 0 0 1 0 1 10 0 5 1 16 | 17
16-14-2-08-3 -s -00 TPP 0 7 0 0 12 3 22 0 0 12 0 12 | 34
16-14-2-08-3 -t -00 PRZEST 0 [14] O 0 3 2 119 | 0 0 0 0 0 | 19
16-14-2-08-3 -t -00 TWP 0 20 0 0 20 1 41 3 0 12 1 16 | 57
16-14-2-08-3 -w -00 TPP 0 51 0 0 40 3 94 0 0 6 0 6 |100
16-14-2-08-3 -x -00 TWP 0 0 0 0 20 0 20 0 0 2 0 2 22
16-14-2-08-4 -c -00 TWP 0 5 2 0|9 | 0 |97 | O 0 2 0 2 | 99
16-14-2-08-4 -k -00 TWP 0 0 1 0 3 0 4 0 0 5 0 5 9
16-14-2-08-5 -a -00 TPP 0 [10] O 0 4 0O |14 | 8 0O |14 | 1 | 23| 37
16-14-2-08-5 -h -00 TWP 0 0 5 0 49 0 54 0 0 3 0 3 57
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16-14-2-08-5 -l -00 TPP O |17 25| 0 (37| 0 | 79| O 0 4 0 4 | 83
16-14-2-08-24 -a -00 TPP 0 2 1 0 3 2 8 | 27| 0 | 21| 8 | 56 | 64
16-14-2-08-24 -g -00 TPP 0 6 0 0 4 0 |10 13| O |70 | 5 | 88 | 98

16-14-2-08-24 -h -00 TWP 0 |12 ] O 0 |14 0 |26 | O 0 4 0 4 | 30

16-14-2-08-26 -b -00 TWP 0 0 0 0 |15 0 |15 | O 0 5 0 5 | 20

16-14-2-08-26 -d -00 TWP 0 0 0 0|20 0 |20 | O 0 1 0 1|21

16-14-2-08-26 -g -00 AU 79 [661| O 0 | 82|42 [864| O 0 | 53] 6 | 59 (923

16-14-2-08-26 -h -00 TWP 0 0 0 0|20 0 |20 | O 0 0 0 0 | 20

16-14-2-08-27 - -00 TWP 0 0 0 0 |25 0 |25 | O 0 2 0 2 | 27

16-14-2-08-27 -g -00 TWP 0 0 0 0 |15 0 |15 | O 0 2 0 2 | 17

16-14-2-08-28 -a -00 TWP 0 O |14 0 |63 | 0 |77 | O 0 3 0 3 | 80

16-14-2-08-49 - -00 TPP 0 2 0 0 5 2 9 9 0 4 2 |15 | 24

16-14-2-08-52 -d -00 TWP 0 0 0 0 8 0 8 0 0 1 0 1 9

16-14-2-08-52 -g -00 TWP 0 [15 10| O 7 0 [32] 0 0 0 0 0 | 32

16-14-2-08-52 -i -01 IBU 47 1291| O 0 | 23|19 (380 O 0 1 0 1 |381

16-14-2-08-52 -i -02 IIB 0 |[266| O 0 | 30|16 |312| O 0 4 1 5 317

16-14-2-08-53 -¢ -00 TWP 0 0 0 0 10 | O 10 | O 0 1 0 1 11

16-14-2-08-53 -f -00 TWP 0 0 0 0 |[31] 0 (31|0 0 1 0 1 |32

16-14-2-08-69 -¢c -00 TWP 0 2 7 0 9 0 18 | 0 0 0 0 0 | 18

16-14-2-08-73 -h -00 TWP 0 0 0 0 |37 1 (38| 0 0 3 0 3 | 41

16-14-2-08-91 -a -00 TPP 0 |35 6 O |10 O |51 18| O |14 | 4 | 36 | 87
16-14-2-08-91 -d -00 TPP 0O [100| 10 | O |22 | 1 |133| 6 0 2 1 9 |142
16-14-2-08-92 -d -00 TPP 0 6 |10 | O 4 0|20 | O 0 4 0 4 | 24
16-14-2-08-94 -f -00 TWP 0 0 0 0|19 0 | 19| O 0 0 0 0 | 19
16-14-2-08-94 -i -00 TWP 0 0 8 0|17 0 | 25| O 0 0 0 0 | 25
16-14-2-08-95 -i -00 TPP 0 |18 | O 0 8 0 |26 | O 0 0 0 0 | 26
16-14-2-08-112 -b -00 TPP 0 [110| O 0 |27 | 6 [143| 3 0 1 1 5 |148

16-14-2-08-112 -c -00 TWP 0 0 0 0 |18 | 0 [ 18 | O 0 |15| O | 15 | 33

16-14-2-08-112 -d -00 TPP 0 |320| 30 | O | 95 | 10 |455| 7 0O | 13| 0 | 20 | 475

32|Strona




Zalacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-2-08-112 -g -00 TPP 0O [135/ 15| O |33 | 3 |186| 4 0 7 2 | 13 [ 199

16-14-2-08-112 -h -00 TPP 0 |45 ] O 0 |20] 4 |69 | 1 0 2 0 3 | 72

16-14-2-08-113 -n -00 TWP 0 0 0 0|17 ] 0 |17 | O 0 0 0 0 | 17

16-14-2-08-114 -g -00 TPP 0O [110| 20| O |35 | 3 |168| 2 0 3 0 5 (173
16-14-2-08-126 -c -00 TPP 0 |[30]| O 0 7 2 1390 0 0 0 0 | 39
16-14-2-08-126 -g -00 TPP 0 8 0 0 |10| O |18 | 7 0 |16 | 6 | 29 | 47

16-14-2-08-126 -h -00 TWP 0 0 0 0O |[45] 0 |45 | O 0 5 0 5 | 50

16-14-2-08-127 -d -00 TPP O |35 |50 | 0 |55 | 5 |145| 4 0 9 1 | 14 |159

16-14-2-08-127 -k -00 TWP 0 0 1 0 5 0 6 0 0 1 0 1 7

16-14-2-08-128 - -00 TPP 0 3 0 0 3 0 6 6 0 4 2 |12 | 18

16-14-2-08-137 -n -00 TWP 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 1 1 7

16-14-2-08-138 -c -00 TPP 0 [250| O 0O | 65|20 [335]| 4 0 6 3 | 13 | 348
16-14-2-08-138 -d -00 TPP 0 |22] 0 0 7 2 (310 0 0 0 0 |31
16-14-2-08-140 -a -00 TPP O [150| 30 | O [ 45| 8 |233| 12| O | 10| 4 | 26 |259
16-14-2-08-140 -b -00 TPP 0 [3010| O |17 | 5 | 62| 6 0 |10] 2 | 18 | 80
16-14-2-08-140 -c -00 TPP 0 4 0 0 3 1 8 7 0 9 4 | 20 | 28
16-14-2-08-140 -d -00 TPP 0 |10 |17 | 0 |15 | 2 |44 | 1 0 1 0 2 | 46
16-14-2-08-140 -f -99 TPP 0O |110| 15| O |45 | 4 |174| 3 0 2 1 6 |180
16-14-2-08-151 -a -00 TPP 0 4 0 0 3 3 ]/10(11 | 0 6 3 |20 | 30

16-14-2-08-152 -f -00 TWP 0 0 0 0 |18 2 |20 |21 | O |56 | 14 | 91 |111

16-14-2-08- - - PR 0 |[207]| O 0 | 57|34 (298| 0 0 7 4 | 11 | 309

16-14-2-08- - - PTP 0 [137| 5 0 [143| 35 |320| 11 | 8 8 | 20 | 47 | 367

16-14-2-08- - - PTW 0 5 0 0 |57 8 |70 | 1 0 4 3 8 |78
16-14-2-09-7 -b -00 TWP 0 2 6 0 |40 | O | 48 | 2 0 1 0 3 | 51
16-14-2-09-7 -c -00 TPP 0 |20 | 6 0 | 20| O |46 | 4 0 4 1 9 | 55

16-14-2-09-7 -d -00 TWP 0O |10 |60 | O [150| O |220| 2 0 3 0 5 [225

16-14-2-09-7 -f -00 TWP 0 0|10 O | 70| O |80 | O 0 2 0 2 | 82

16-14-2-09-7 -g -00 TWP 0 0 0 0O |40 | O |40 | O 0 2 0 2 | 42

16-14-2-09-8 -a -00 TPP 0 |11 ] 3 0|20 0 |34 | 1 0 1 8 | 10 | 44
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16-14-2-09-8 -f -00 TWP 0 5 (45| 0 [ 90| O (140 1 0 2 0 3 |143

16-14-2-09-8 -k -00 TWP 0 0 3 0 |37] 0 |40 | O 0 6 0 6 | 46

16-14-2-09-8 -m -00 TPP 0 5 0 0 8 0 |13 | 2 0 1 0 3 | 16

16-14-2-09-9 -n -00 TWP 0 1 (3|0 |60 0 |92| O 0 1 0 1 |92

16-14-2-09-10 -a -00 TPP O [26 30| O |90 | O |146| O 0 0 0 0 |146
16-14-2-09-10 -b -00 TPP 0 1 6 0|20 0 |27 | 1 0 2 0 3 | 30
16-14-2-09-10 -c -00 TPP 0 0 1 0 10 0 11 0 0 1 0 1 12
16-14-2-09-10 -f -00 TPP 0 |[22]60| 0 |60 | O |142| 1 0 1 0 2 | 144
16-14-2-09-10 -g -00 TPP 0O |10 | 30| O (120 O |160| 2 0 |11 ] O | 13 |173
16-14-2-09-10 -h -00 TPP 0 6 0 0 3 0 9 1 0 1 0 2 |11
16-14-2-09-10 -j -00 TPP 0 |10 | 3 0|20 0 |33 | 1 0 2 0 3 | 36
16-14-2-09-11 -i -00 TPP 0 0 0 0 5 0 5 2 0 |12 ] 0 | 14 | 19
16-14-2-09-11 -j -00 TPP 0 5 3 0 |25] 0 |33 |1 0 2 0 3 | 36

16-14-2-09-11 -k -00 TWP 0 5]160| 0 [130] O [195| 2 0 6 0 8 | 203

16-14-2-09-11 -1 -00 TWP 0 5115 | 0 [100| O [120| O 0 1 0 1 121

16-14-2-09-30 -¢ -00 TWP 0 0 5 0 |[40] O |45 | O 0 2 0 2 | 47

16-14-2-09-31 -a -00 TWP 0 0 5 0 |34 ] 0 (390 0 1 0 1 | 40

16-14-2-09-34 f -00 TPP 0 0 4 1 /3|0 /|3])|0 5 (10| 0 | 15 | 50
16-14-2-09-36 -a -00 TPP 0O |10 30| 0 |60 | O |100| O 0 0 0 0 |[100
16-14-2-09-36 -b -00 TPP 0 5130 0 |75] 0 [110| O 0 1 0 1 111
16-14-2-09-36 -c -00 TPP 0 2 6 0 |60 O | 68| O 0 0 0 0 | 68
16-14-2-09-36 -d -00 TPP 0 |15 ] 9 0 |30 0 |54 | 0 0 0 0 0 | 54
16-14-2-09-36 -f -00 TPP 0O |10 | 30| O [110| O |150| 2 0 2 0 4 |154
16-14-2-09-36 -g -00 TPP 0 5|13 | 0 | 65| 0 |100| O 0 1 0 1 |101
16-14-2-09-36 -h -00 TPP 0 |10 | 9 0 |3 | 0 |49 | O 0 0 0 0 | 49
16-14-2-09-36 -i -00 TPP 0 5]130| 0 |9 | 0 [125| O 0 1 0 1 |126
16-14-2-09-36 -j -00 TPP 0 5 |45 | 0 [110| O [160| O 0 1 0 1 |161
16-14-2-09-37 -a -00 TPP O [50[30| 0 |9 | O |170| 1 0 1 0 2 (172
16-14-2-09-37 -b -00 TPP 0 |17 | 3 0|15 0 |3 | 0 0 0 0 0 | 35

34|Strona




Zalacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-2-09-37 -c -00 TPP 30 6 25 61 0 0 61
16-14-2-09-37 -f -00 TPP 5 | 60 100 165 0 0 |165
16-14-2-09-37 -g -00 TPP 1 6 25 32 0 0 32
16-14-2-09-37 -h -00 TPP 37| 0 30 67 0 0 | 67
16-14-2-09-38 -¢ -00 TPP 6 0 3 9 0 0 9
16-14-2-09-38 -d -00 TPP 5 3 40 48 0 1 |49
16-14-2-09-38 -f -00 TPP 40 | 30 50 120 0 0 |120
16-14-2-09-38 -h -00 TPP 1 6 60 67 0 3 | 70
16-14-2-09-38 -i -00 TPP 0 0 3 3 0 0 3
16-14-2-09-38 -j -00 TPP 17 | O 11 28 0 0 | 28
16-14-2-09-39 -¢ -00 TPP 25 | 45 95 165 0 8 |173
16-14-2-09-39 -d -00 TPP 15 | 15 40 70 0 3 |73
16-14-2-09-39 -f -00 TPP 5 15 50 70 0 0 70
16-14-2-09-39 -g -00 TPP 1|15 50 66 0 3 | 69
16-14-2-09-40 -a -00 TPP 70 | 30 100 200 3 9 |209
16-14-2-09-40 -b -00 TPP 1 0 5 6 3 3 9
16-14-2-09-40 -¢ -00 TPP 1 0 12 13 5 6 | 19
16-14-2-09-40 -d -00 TPP 55 | 15 90 160 0 0 |160
16-14-2-09-40 -g -00 TPP 5 3 45 53 0 0 | 53
16-14-2-09-54 -a -00 TWP 5 3 25 33 0 1|34
16-14-2-09-55 -d -00 TPP 5 |30 120 155 0 1 |156
16-14-2-09-61 -i -00 TWP 5 | 45 126 176 0 1 177
16-14-2-09-62 -i -00 TWP 0 4 20 24 0 3 | 27
16-14-2-09-62 -k -00 TWP 0 6 15 21 0 1 |22
16-14-2-09-62 -n -00 TWP 10 | 30 75 115 0 1 |116
16-14-2-09-63 -j -00 TWP 1 |15 40 56 0 0 | 56
16-14-2-09-63 -n -00 TWP 3 |12 40 55 0 2 | 57
16-14-2-09-74 -a -00 TWP 0 0 8 8 0 3 |11
16-14-2-09-74 -¢ -00 TWP 0 5 30 35 0 0 | 35
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16-14-2-09-74 -f -00 IID 0 |[14] O 0 |26 2 |42 | O 0 1 2 3 | 45
16-14-2-09-74 -j -00 IID 0 |43 ]| O 0 |21] 3 |67 0 0 3 1 4 | 71
16-14-2-09-74 -1 -00 IIA 0 |67 | O 0 |10 4 |81 | O 0 0 0 0 | 81
16-14-2-09-80 -b -00 TPP 0 |10 14| 1 20| O |45 | O 0 0 0 0 | 45
16-14-2-09-80 -c -00 TPP O [30 |45 | 5 |90 | O |170| 2 0 |10 | O | 12 |182
16-14-2-09-80 -d -00 TPP 0 |20 27| 3 |70 | O |120| O 0 3 0 3 (123
16-14-2-09-80 -g -00 TPP 0 |[22]19| 1 (30| 0 |72| 0 0 0 0 0 |72

16-14-2-09-81 -f -00 TWP 0 0 3 0|20 0 [ 23| O 0 1 0 1 |24

16-14-2-09-81 -h -00 TWP 0 0 6 0 |19 0 [ 25| O 0 1 0 1 |26

16-14-2-09-81 -i -00 TWP 0 0 6 0 |20 0 |26 | O 0 1 0 1 |27

16-14-2-09-81 -k -00 TWP 0 0 3 0 6 0 9 0 0 1 0 1 10

16-14-2-09-81 -m -00 TWP 0 0 3 0 7 0 10 | O 0 0 0 0 | 10

16-14-2-09-98 -b -00 TWP 0 1 6 0 |60| O |67 | O 0 1 0 1 | 68

16-14-2-09-98 -c -00 TWP 0 0 5 0 |55 ] 0 |60 0 0 5 0 5 | 65

16-14-2-09-99 -a -00 1A 0 [356| O 0 |50 | 21 [427| O 0 0 2 2 |429
16-14-2-09-100 -c -00 TPP 0 3 3 0 6 0|12 | O 0 0 0 0 | 12
16-14-2-09-100 -f -00 TPP 0 1 3 3 |10 0 |17 | O 0 2 0 2 |19
16-14-2-09-100 -g -00 TPP 0 |15 | 3 3115 0 (36| O 0 0 0 0 | 36
16-14-2-09-100 -h -00 TPP 0 5 5 5120 0 |35 | 0 0 5 0 5 | 40

16-14-2-09-100 -k -00 TWP 0 0 0 0 5 0 5 0 0 2 0 2 7

16-14-2-09-100 -1 -00 TWP 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3

16-14-2-09-100 -y -00 TWP 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3

16-14-2-09-101 -i -00 TWP 0 0 3 0 7 0 10 | O 0 1 0 1 11

16-14-2-09-101 -I -00 TWP 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5

16-14-2-09-101 -m -00 TWP 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3

16-14-2-09-101 -p -00 TWP 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2

16-14-2-09-101 -s -00 TWP 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2

16-14-2-09-101 -w -00 TWP 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2

16-14-2-09-116 -a -00 TPP 0 |30 ]| 9 1 /20| 0 | 60 1 0 1 0 2 | 62
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16-14-2-09-116 -b -00 TPP 0O [125|114| 6 |150| O |395| 8 0 10 2 20 | 415
16-14-2-09-116 -d -00 TPP 0 10 5 1 20 0 36 2 0 1 0 3 39
16-14-2-09-116 -f -00 TPP 0 45 | 19 6 45 0 [115| 2 0 2 4 8 [123
16-14-2-09-116 -g -00 TWP 0 0 3 0 5 0 8 0 0 2 1 3 11
16-14-2-09-116 -m -00 TPP 0 22 8 8 25 0 63 0 0 0 0 0 63
16-14-2-09-141 -b -00 TWP 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6
16-14-2-09-141 -c -99 TPP 0 70 3 8 60 0 (141]| O 0 0 0 0 | 141
16-14-2-09-141 -f -00 TPP 0 1 3 0 10 0 14 0 0 0 0 0 14
16-14-2-09-141 -g -00 TPP 0 5 29 2 50 0 86 0 0 0 0 0 86
16-14-2-09-141 -h -00 TPP 0 35 6 19 | 50 0 (110| O 0 0 0 0 (110
16-14-2-09-141 -i -00 TPP 0 5 3 3 10 0 21 0 0 1 0 1 22
16-14-2-09- PR 0 33 0 0 13 | 28 | 74 0 0 0 0 0 74
16-14-2-09- PTP 0 (447| O 10 | 177 (103|737 | 4 0 23 1 28 | 765
16-14-2-09- PTW 0 12 0 0 16 2 30 0 0 5 0 5 35
N~ o

81 cl e 38382883 ¢

1.7. Rozliczenia bedg prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej

kategorii cie¢:

LPw
kosztorysie

Kategorie cie¢

Grupy czynnosci

I11.2

Ciecia rebne

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,
ICW, IIA, ITIAK, ITAU, IIAUK, 1IB, IIBK,
[IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,
[IDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IITAU,
IITAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,
IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

I11.4

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

II.1

Trzebieze wczesne i czyszczenia
p6Zne z pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

I11.3

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,

ZADRZEW
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1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania

(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w

szczeg6lnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajacego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia

5)  ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezgco. Pozostatosci po
wyrdbce drewna nalezy usunac¢ poza pas drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie p6zniej
niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a
takze rosngcych w zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz
drég publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy
drzew, ktérych S$cinka wymaga zastosowania technik specjalnych (alpinistycznych albo
uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli
Zamawiajacego, sg wyltaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy( gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty ukladane
miedzy drzewkami w sposéb ograniczajacy negatywny ich wpltyw na odnowienie.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sg wskazane w ponizej
tabeli:

Adres lesny Grupa czynn. | Kod czynnosci po?g:)lan
16-14-2-09-74 -1 -00 A CWDPN 2,46

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowaé¢ nalezy z zachowaniem zgodnos$ci z
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym
zasadg ,najcenniejszego sortymentu”, a w szczeg6lnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o
najwyzszej warto$ci (w Kolejno$ci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca,
nastepnie ktoda, wyrzynek) poczawszy od najwyzszej klasy jakos$ciowej, dalej drewno
$Sredniowymiarowe. Drewno jakosci WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj.
wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych sortymentdw,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO,
WBO0), przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;
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- Sciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac
i przyciag¢ do minimalnej $rednicy gornej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji
ww. drewna wielkowymiarowego lisciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden
Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajno$¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg
ponizsze schematy.

Gatunki iglaste

WK - dl.stand.4m* S2BC - 5m S2A-25m
& wekblkod 14em sr. wekbk-5-12em sr.wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 3m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2. 5m

W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosci srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-2.5m S2AP-25m
fr.wekbk-5-12em sr.wekbkod7em sr. wekbkodSem

GatunkKi lisciaste*™*

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoza, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzve lisciastych
WKC -2 5m S2B-1.2m S2A- 2 5m S2AP 25m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
ér. wekbk od 18cm it wekbkodl3em & welbl -Tem & welblkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki liciaste

W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

—

18 cm

1.8.7. Zamawiajgcy wymaga odrebnego skladowania pozyskanego drewna wedlug grup
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikle z razgcego niedbalstwa,
polegajacego na zmieszaniu w stosie / mygle watkow / ktdd o réznych parametrach
jakos$ciowo-wymiarowych, nalezacych do réznych grup sortymentowych.
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1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania
optymalnej wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej
szkody, jej warto$¢ bedzie liczona jako réznica (w zl) miedzy wartoScia optymalnie
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, ktoérg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw
technologii prac oraz organizacji pracy mozna bylto uzyska¢, a warto$cia pozyskanego
surowca w stanie o obnizonej jakos$ci, przedstawionego do odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowac
tablicami zakazu wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki les$nej. Lokalizacja tablic przed
rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem
stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice stosowane przez Wykonawce do
oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie przekazanym przez
Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2021r. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu
kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wlasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiadac¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogo6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic dla kazdej
pozycji cie¢ na ktorej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody. Szkic stanowi
zatgcznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku
jego zawieszenia — $ciagnieciem przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdzniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajacego na pozycjach cie¢, ma
charakter wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnosci: PR,PTP,PTW, beda polega¢
na usunieciu z okreslonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich
drzew:

a. stanowigcych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie
wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkdw przygodnych do realizacji bedzie wielkoScig
orientacyjna, a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy
pozyskanego drewna na wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) . W
ramach zlecanego do realizacji ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynnoS$ci
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pozyskaniu nie podlegaja drzewa: z duzymi (ponad 15cm $rednicy) gniazdami ptakow
a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia takze ze stwierdzonymi mniejszymi gniazdami,
drzewa dziuplaste oraz lezace lub stojace stanowigce ,drewno martwe”, ktérych
wartos$¢ przyrodnicza, z uwagi na stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza
niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajgce na gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sgsiedztwie
szlakdw turystycznych, drég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektow turystycznych
oraz innych niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy
$cig¢ manipulujac jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczng. CzeSci
strzaty stanowigce ,drewno martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego
rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o wystepujacym w oddziale/pododdziale,
leZzacym lub/i stojacym , drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z =zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w okresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych
przedmiotem Zlecen przypadajacych do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie
przekroczyta 20 % wartoS$ci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w skiad Przedmiotu
Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stata - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjnos¢ w zakresie usuwania drzew stanowigcych zagrozenie dla os6b i mienia,
rosngcych na terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju,
Sciezek edukacyjnych i innych). Winien rowniez informowac¢ przedstawiciela Zamawiajacego
o dostrzezonych drzewach zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w
ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarka, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach p6Zznych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakdw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdwkami przekazanymi w
zleceniu.
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1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych
(harvestery, procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub noZzowe gtowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakow
operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznos$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢é wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

3) Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyZsze niz to
wynika z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$é od ostony dolnej
prowadnicy do $cinajgcej pity tanicuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach po6Zznych maszyn
wielooperacyjnych na podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

5) Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjnag (duze Kkrzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci)
odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do
uzytej gtowicy, drzewa poza zasiegiem uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Kltody i watki nalezy posortowaé wg.
szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkdédw, jakosci lub
$rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w
zleceniu przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3
SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, ulozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach
z powierzchnig otwarta (zreby zupeine, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie
gatezi pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ glowicg harwestera nad
miejsce sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywa¢ w sposob skutkujacy ich uktadaniem w
podtuzne sterty, celem dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-
D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynno$ci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.
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2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o Srednicy w miejscu ciecia od okoto 24
cm w korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana
technologia nie moZe spowodowaé obniZenia wartoSci powstatych sortymentow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajacego,
z tytutu obnizenia jakosci i warto$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm
w gornym koncu bez kory), musi by¢é wyrabiana, je$li pozwalaja na to odpowiednie
normy/warunki techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem
pokrywy $nieznej zakrywajacej naloty i miode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami
gtowicy okrzesywane drzewo, uszkadza istniejagce odnowienia swoja korong, odcinang
na koncu procesu manipulacji sztuki.

5) W szczegdlnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70%
masy na kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt
1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania
pozyskania maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyny
typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamowienia procentowy poziom migzszosci
grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Bugaj i L.
Gadka):

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym
zakresie.

1.15. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowosci wyrébki poszczegblnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres§lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, Ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okre§lonych przez Zamawiajgcego
drzew oraz wyrobienia z nich cato$ci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm Srednicy
wzwyz w ciefiszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzacego z podrostow i z gatezi, z
zastrzezeniem, Ze czynno$¢ pozyskania uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen pdznych - w momencie zakoniczenia zrywki drewna wyrobionego z
drzew lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnosci PTW, PTP, PR - w momencie

zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni
(pododdzial, oddziat), posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.
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- na pozycjach na ktérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilosci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng
tolerancjg 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w
momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do wyciecia

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac do odbidérki (w szczegdlnosci dotyczy
to usuniecia gatezi, progu po $cince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np.
okrzesania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy
jakos$ci wykonanych prac.

Rozliczenia z Wykonawca bedg prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci
pozyskanego przez niego drewna, wyrazonej w metrach szeSciennych (m3), podawanych
z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody
czynnoS$ci zostatly uzyte do opisu oraz szacunku warto$ci zamoéwienia i na etapie
rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda
dokonywane przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
zrywke wspomnianego drewna w sposOb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.
Pomiar S$rednicy $rodkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

Pomiar i kontrola jakosci drewna klodowanego iglastego oraz liSciastego odbieranego
w sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w
stosy, z zastrzezeniem, Zze oceny wad wszystkich ktdd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane,
drewno $redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, Ze oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej Kklasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Po zakoniczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej

ogledziny w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i/lub Zleceniem.
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2. Zrywka drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3

I11.6 ZRYW-WYD1 | Doptata do zrywki do 500 m M3

I11.7 ZRYW-WYD2 | Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

I11.8 ZRYW-WYD3 | Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem
surowca od miejsca Scinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, je$li z danej powierzchni zerwano do miejsca
sktadowania cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm Srednicy wzwyz, w
cieniszym koncu bez kory), w tym pochodzacej z podrostéw i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszaé
sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie
dotyczy to rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym
szlakiem do sktadnic przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunac,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy
stanowiacy zatgcznik nr 9 do Umowy.

- Roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym

zakresie.

2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)  Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy przejezdno$¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w
ktodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna
stosowego.

4)  Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnoéci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
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gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowow odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi leSne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

5)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy,
dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy ukitada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjag BHP
np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania
kotkéw w podtoze przy uktadaniu stosow.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

2.8. Szczegb6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumiec

$rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i

technologii zrywki srodka zrywkowego.

2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zalgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zwiekszeniu Srednia odlegto$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie maja doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) -
bez zatadunku i roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegtosci miedzy nowym
miejscem zrywki i pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega
doptacie. Doptata bedzie dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie
miejsca zrywki decyduje kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydtuzonej zrywki.

2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zmniejszeniu $rednia odleglo$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywke podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w
przypadku wydtuzenia odlegto$ci zrywkowej z zastrzezeniem, ze stawka po zmniejszeniu nie
moze by¢ mniejsza niz 55% stawki umowne;.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz stawki jednostkowej wskazanej w
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9,
chyba Ze $rednia odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m
traktuje sie wowczas analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa
wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)
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Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

2.13. Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
iloci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego
przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajacego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci
zrywki z danej pozycji, jesli mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie
dokonat zrywki wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych
samodzielnych fadunkéw transportowych.

3. Podwo0z drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.9 PODWOZ-D1 | Podwéz drewna do 500 m M3

I11.10 PODWOZ-D2 | Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

.11 PODWOZ-D3 | Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

[11.12 PODWOZ-D4 | Podwdz drewna do 2001 do 3000 m M3

[11.13 PODWOZ-D5 | Podwéz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna, przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-
D3, PODWO0Z-D4, PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczego6lnosci:
1) Zatadunek drewna
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skltadowania do wskazanego

przez Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca skltadowania.
3) Roztaduneki utozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.
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3.4. Podwo6z nie jest czynnos$cig obligatoryjng, jest wykonywany w miare potrzeb
wynikajacych m.in. z warunkéw pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego
ztozenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca
samodzielnego tadunku transportowego (konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym
miejscu).

3.5. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym
zakresie.

3.6. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

3.7. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym lesnictwa. Rozliczenie z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod , . Jednostka
, - Opis kodu czynnosci .
kosztorysie | czynnosci miary
[11.14 POM-SZARB | Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych ha

(jedn. rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq
do drugiego miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar Srednicomierzem piersnic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie
danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory rejestruje dane na raptularzu
terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farbg) drzew do usuniecia - bez zacioséw siekiera.

4.2. Zesp6t realizujacy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz jednego lub dwéch oséb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich
na poz. rebnych na tgcznej powierzchni 14 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana
glownie w miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w
pozostatych miesigcach w ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach

zadan gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru
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Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnos$ci wykonanych prac z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnosci za prace
wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowaé na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig
zredukowana szacunku brakarskiego (w ha, z doktadno$cia do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.1 TUR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci H

VIIL.1 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Na miejscach postoju pojazdéw, przystankach turystycznych, urzadzeniach turystycznych

oraz edukacyjnych, szlakach turystycznych potozonych w Nadle$nictwie Starachowice

1)  dokonywanie konserwacji urzadzen — VAT 23% (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do
pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw, przystankéw
turystycznych w porzadku i czystosSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbidérka i wywo6z $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

3)  inne wg. potrzeb.

Na miejscach pamieci (mogity, pomniki):

1)  dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23%
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie
miejsca pamieci w porzadku i czystoSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbioérka i wywo6z $mieci - VAT 8%,

3)  inne wg potrzeb.

Uwagi:
Nieczystosci ($mieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
Materialy stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Zamawiajgcy. Narzedzia
stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowow melioracyjnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V.2 KOSZROWMB, | WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY
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Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnos$ci: Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odleglosci 1 m od skraju skarpy, po obydwu
stronach rowu, lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegtos$ci mniejszej niz 1 m
od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach
lesnych.

3) Wycinanie odrostéw drzew i krzewéw w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w glgb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie
powierzchniowo z zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia nie moga nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowéw.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamo6wienia nie mogg prowadzi¢ do tworzenia sie
zastoisk wody czy tez powodowaé zamulen.

7) inne wg. potrzeb,

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.
Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie
nie byto potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

Dziat VI - OCHRONA P.POZ
1 Prace godzinowe w ochronie p.poz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VL1 PPOZ-PORZ Porzadkowanie teren6w na pasach H
przeciwpozarowych
VI.1 KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H
VL1 PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H
VI.1 PATR-NAZ udziatl w patrolach p.poz. N-ctwa H
VIL.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatos$ci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

— rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

— wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzgdku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

— wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

— przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,
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— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

— wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sktad ktérego kazdorazowo wchodzit bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:
1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczefistwem
pozarowym powierzonego obszaru lesnego, w szczeg6lnosci:
a) wykrywanie pozaréw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujacy po zauwazeniu pozaru
musi ocenié, czy zdota go samodzielnie ugasié, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢
meldunek do nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazaé
meldunek do nadle$nictwa, a nastepnie podja¢ gaszenie;
b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadles$nictwa lub strazy pozarnej;
c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwtaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;
d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody,
tablice informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;j.
2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa lesnego, w tym
kradzieze, zaSmiecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.
3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowoSci patrolujacy powinien niezwtocznie zgtosic¢
do nadles$nictwa.

Uwagi:
Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.
Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 Pozostate prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
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Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk,

przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatdw do utrzymania obiektéw
przeciwpozarowych,

przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

Przy pracach z zakresu oborywania pozarzysk i dowozu podrecznego sprzetu
gasniczego Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikdw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne
zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane bedg w okresie od
stycznia do grudnia w miare zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie

calego

Nadle$nictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedzialtku do niedzieli,

roéwniez w godzinach nocnych.

Zamawiajacy zapewnia cysterne z wodg, plug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty
i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1)

2) p

sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

otwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

VL3 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:

pomoc w akcji gasniczej,

dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, fopata, hydronetka),
obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia,

dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska) po zakonczeniu akcji gasniczej.

Uwagi:

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie
telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane
beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢
zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od
poniedzialku do niedzieli, r6wnieZ w godzinach nocnych.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1)
2)

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.2 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN
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Zakres czynnoSci obejmuje w szczegdlnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug

Les$nych posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikow

Zaktadéw Ustug Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram

dyzuréw. Minimum 1 osoba na 3 dyzurujgce musi dysponowac¢ samochodem i uprawnieniami

do kierowania samochodem. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego

numeru telefonu do dyzurujgcego kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez

dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie

telefoniczne  zostanie  niezwlocznie  potwierdzone w  formie  pisemnej), o

zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos$¢ SMS.

Osoby wyszczego6lnione w harmonogramie zobowigzane bedg w szczegélnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwtocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w

akcji gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzgcego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni §wigteczne nie wiecej niz

70% os6b posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia

Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem, na

podstawie zapisow dziennika dyspozytora PAD,

2)  weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzurdw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dzial VII POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktoérych
nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosSci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe,
ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci, ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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