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OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

I.1. (LP w kosztorysie)  Pozyskanie drewna 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

CWDN-D Całkowity wyrób drewna technologią mieszaną (pilarka + 
harwester) w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna technologią mieszaną mieszaną 
(pilarka + harwester) w warunkach wyżynnych 
 

M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
1.2. Przez „maszynowe pozyskanie drewna w drzewostanach młodszych klas wieku 
(TWP)” należy rozumieć pozyskanie drewna z możliwym wykorzystaniem (obok 
pilarki) maszyn wielooperacyjnych na podwoziu 4-kołowym, z zastrzeżeniem zapisów 
punktu 1.10. Możliwe do zastosowania technologie pozyskania drewna pilarką lub maszynami 
wielooperacyjnymi zostały opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.  

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie 
mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i 
warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. W zakresie 
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebieży wczesnych 
dopuszcza się jedynie harwester trzebieżowy czterokołowy. Wybrana technologia pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych 
uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL 
LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad 
wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13.  

1.4.  Planowane pozycje cięć posiadają  następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizin 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

04 - Trzebieże II klas wieku, 

b) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

03 - Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne 
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza, 
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c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

 

02  - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
1.5. Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć (oraz inne 
informacje dotyczące planowanych pozycji cięć), zawarto w poniższej tabeli: 
 

Adres leśny 
Grupa 
czynn. 

Kod 
czynności 

pow. 
man 
(ha) 

grubizna 
(m3) 

w tym 
pozysk. 
maszyn. 

(m3) 

Stopień 
trudn. 

pozysk. 

Stopień 
trudn. 
Zrywki 

odleg. 
zrywki 

W 

odleg. 
zrywki 

S 

16-14-1-01-1     -n   -00 TWP      CWDN-D    7,38 194 134 4 1 500 500 

16-14-1-01-2     -f   -00 TWP      CWDN-D    5,97 118 81 4 1 400 400 

16-14-1-01-5     -h   -00 TWP      CWDN-D    4,84 111 77 4 1 600 600 

16-14-1-01-7     -a   -00 TWP      CWDN-D    5,50 102 70 4 1 1100 1100 

16-14-1-01-7     -f   -00 TWP      CWDN-D    5,65 130 90 4 1 800 800 

16-14-1-01-26    -b   -00 TWP      CWDN-D    6,06 140 97 4 1 1100 1100 

16-14-1-01-26    -c   -00 TWP      CWDN-D    3,00 68 47 4 1 1000 1000 

16-14-1-01-26    -f   -00 TWP      CWDN-D    2,43 50 35 4 1 700 700 

16-14-1-01-26    -i   -00 TWP      CWDN-D    4,62 110 76 4 1 1400 1400 

16-14-1-01-54    -g   -00 TWP      CWDN-D    1,13 24 17 4 1 1000 1000 

16-14-1-01-55    -d   -00 TWP      CWDN-D    2,50 85 59 4 1 500 500 

16-14-1-01-58    -d   -00 TWP      CWDN-D    0,97 32 22 4 1 500 500 

16-14-1-02-44    -c   -00 TWP      CWDN-D    1,20 44 30 4 1 1000 1000 

16-14-1-02-67    -d   -00 TWP      CWDN-D    2,08 41 28 4 1 400 400 

16-14-1-02-68    -l   -00 TWP      CWDN-D    1,62 76 52 4 1 700 700 

16-14-1-02-69    -c   -00 TWP      CWDN-D    4,50 154 106 4 1 700 700 

16-14-1-03-21    -b   -00 TWP      CWDN-D    16,15 261 170 4 1 700 700 

16-14-1-03-22    -a   -00 TWP      CWDN-D    0,58 17 10 4 1 200 200 



Załącznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
3 | S t r o n a  

 

16-14-1-03-24    -b   -00 TWP      CWDN-D    4,28 119 50 3 1 400 400 

16-14-1-03-24    -j   -00 TWP      CWDN-D    1,80 46 20 4 1 500 500 

16-14-1-03-48    -a   -00 TWP      CWDN-D    1,47 56 38 3 1 100 100 

16-14-1-03-74    -f   -00 TWP      CWDN-D    7,86 295 200 3 1 300 300 

16-14-1-03-154   -d   -00 TWP      CWDG-D    6,53 281 160 3 1 1800 1800 

16-14-1-03-156   -i   -00 TWP      CWDG-D    1,58 60 39 3 2 500 500 

16-14-1-03-157   -h   -00 TWP      CWDG-D    0,26 6 2 3 1 500 500 

16-14-1-03-160   -m   -00 TWP      CWDG-D    0,38 15 9 3 2 600 600 

16-14-1-04-86    -c   -00 TWP      CWDN-D    4,76 171 118 4 1 900 900 

16-14-1-04-107   -a   -00 TWP      CWDN-D    4,19 172 119 4 1 1500 1500 

16-14-1-04-110   -i   -00 TWP      CWDN-D    4,31 215 148 4 1 1600 1600 

16-14-1-04-111   -a   -00 TWP      CWDN-D    8,99 314 217 4 1 800 800 

16-14-1-04-113   -b   -00 TWP      CWDN-D    4,44 220 152 4 1 800 800 

16-14-1-04-137   -b   -00 TWP      CWDN-D    1,25 20 12 4 1 1000 1000 

16-14-1-04-137   -f   -00 TWP      CWDN-D    1,40 53 35 4 1 500 500 

16-14-1-05-99    -b   -00 TWP      CWDN-D    9,52 213 147 3 1 600 600 

16-14-1-05-101   -i   -00 TWP      CWDN-D    4,09 108 68 4 3 1200 1200 

16-14-1-05-117   -h   -00 TWP      CWDN-D    0,90 10 7 4 1 300 300 

16-14-1-05-118   -d   -00 TWP      CWDN-D    3,72 108 75 4 1 600 600 

16-14-1-05-118   -k   -00 TWP      CWDN-D    9,62 174 120 4 1 400 400 

16-14-1-05-119   -c   -00 TWP      CWDN-D    3,25 135 93 4 1 600 600 

16-14-1-05-121   -b   -00 TWP      CWDN-D    6,22 185 128 4 1 1800 1800 

16-14-1-05-121   -i   -00 TWP      CWDN-D    2,51 52 36 4 1 1500 1500 

16-14-1-05-121   -j   -00 TWP      CWDN-D    12,28 342 236 4 1 1400 1400 

16-14-1-05-121   -p   -00 TWP      CWDN-D    0,86 23 16 4 1 900 900 

16-14-1-05-144   -d   -00 TWP      CWDN-D    2,68 80 55 4 1 900 900 

16-14-1-05-145   -d   -00 TWP      CWDN-D    13,87 287 198 3 1 1000 1000 

16-14-1-05-146   -j   -00 TWP      CWDN-D    0,17 10 7 4 2 700 700 

16-14-1-05-148   -d   -00 TWP      CWDN-D    5,74 204 141 4 1 200 200 
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16-14-1-05-148   -k   -00 TWP      CWDN-D    2,30 77 53 3 1 900 900 

16-14-1-05-148   -m   -00 TWP      CWDN-D    3,06 69 48 4 1 600 600 

16-14-1-05-151   -h   -00 TWP      CWDN-D    1,80 79 55 3 1 200 200 

16-14-1-05-152   -a   -00 TWP      CWDN-D    1,28 37 26 4 1 700 700 

16-14-1-05-152   -f   -00 TWP      CWDN-D    2,41 87 60 4 1 500 500 

16-14-1-05-153   -c   -00 TWP      CWDN-D    1,15 48 33 3 1 200 200 

16-14-2-06-20    -c   -00 TWP      CWDN-D    3,57 108 75 4 1 1200 1200 

16-14-2-06-20    -d   -00 TWP      CWDN-D    1,71 46 32 4 1 1200 1200 

16-14-2-06-42    -a   -00 TWP      CWDN-D    4,70 121 83 4 1 300 300 

16-14-2-06-42    -h   -00 TWP      CWDN-D    1,43 27 19 4 1 800 800 

16-14-2-06-43    -a   -00 TWP      CWDN-D    2,30 55 38 4 1 600 600 

16-14-2-06-43    -b   -00 TWP      CWDN-D    2,21 50 35 4 1 500 500 

16-14-2-06-43    -c   -00 TWP      CWDN-D    4,12 101 70 4 1 600 600 

16-14-2-06-43    -f   -00 TWP      CWDN-D    3,29 89 61 4 1 400 400 

16-14-2-06-43    -i   -00 TWP      CWDN-D    1,92 49 34 4 1 1000 1000 

16-14-2-06-44    -b   -00 TWP      CWDN-D    4,34 92 63 4 1 700 700 

16-14-2-06-44    -c   -00 TWP      CWDN-D    4,41 93 64 4 1 700 700 

16-14-2-06-44    -h   -00 TWP      CWDN-D    1,11 31 21 4 1 300 300 

16-14-2-06-102   -p   -00 TWP      CWDN-D    2,26 75 52 4 1 1900 1900 

16-14-2-06-103   -m   -00 TWP      CWDN-D    1,60 56 39 4 1 1700 1700 

16-14-2-06-143   -f   -00 TWP      CWDN-D    1,19 39 27 4 1 400 400 

16-14-2-06-143   -h   -00 TWP      CWDN-D    1,40 43 30 4 1 600 600 

16-14-2-06-144   -b   -00 TWP      CWDN-D    1,21 31 21 4 1 400 400 

16-14-2-06-144   -d   -00 TWP      CWDN-D    3,14 90 62 4 1 600 600 

16-14-2-06-156   -g   -00 TWP      CWDG-D    6,35 219 151 3 1 700 700 

16-14-2-06-157   -d   -00 TWP      CWDN-D    0,82 22 15 4 1 700 700 

16-14-2-06-118A  -y   -00 TWP      CWDN-D    2,68 92 63 3 1 700 700 

16-14-2-07-46    -c   -00 TWP      CWDN-D    2,25 53 30 4 1 600 600 

16-14-2-07-67    -f   -00 TWP      CWDG-D    4,36 121 75 3 1 700 700 
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16-14-2-07-123   -c   -00 TWP      CWDN-D    5,66 115 75 4 1 700 700 

16-14-2-07-133   -h   -00 TWP      CWDN-D    5,58 163 112 4 1 1900 1900 

16-14-2-07-133   -n   -00 TWP      CWDG-D    3,98 147 101 3 1 1600 1600 

16-14-2-07-135   -h   -00 TWP      CWDN-D    2,38 74 50 4 1 1200 1200 

16-14-2-07-135   -n   -00 TWP      CWDG-D    1,40 43 30 3 1 800 800 

16-14-2-07-149   -a   -00 TWP      CWDG-D    3,29 78 54 3 1 600 600 

16-14-2-07-158   -c   -00 TWP      CWDG-D    3,04 56 39 3 1 1000 1000 

16-14-2-07-161   -f   -00 TWP      CWDG-D    1,68 59 41 3 3 1400 1400 

16-14-2-07-167   -g   -00 TWP      CWDG-D    1,45 56 39 3 1 1200 1200 

16-14-2-07-167   -j   -00 TWP      CWDG-D    2,07 72 50 3 1 1300 1300 

16-14-2-08-4     -g   -00 TWP      CWDG-D    2,92 62 24 3 2 200 200 

16-14-2-08-5     -c   -00 TWP      CWDG-D    5,33 130 90 3 3 900 900 

16-14-2-08-6     -a   -00 TWP      CWDN-D    10,52 323 223 4 3 1200 1200 

16-14-2-08-24    -i   -00 TWP      CWDG-D     2,10 43 30 3 3 1000 1000 

16-14-2-08-24    -k   -00 TWP      CWDG-D     2,78 62 43 3 3 800 800 

16-14-2-08-50    -d   -00 TWP      CWDN-D     4,55 95 66 4 3 800 800 

16-14-2-08-51    -d   -00 TWP      CWDN-D    5,01 121 83 4 3 700 700 

16-14-2-08-52    -c   -00 TWP      CWDN-D    3,97 135 93 4 3 500 500 

16-14-2-08-92    -b   -00 TWP      CWDN-D     2,89 49 34 4 3 900 900 

16-14-2-08-92    -g   -00 TWP      CWDN-D     2,89 68 47 4 3 1000 1000 

16-14-2-08-95    -b   -00 TWP      CWDN-D    6,61 185 128 4 3 1000 1000 

16-14-2-08-95    -f   -00 TWP      CWDN-D    3,34 60 41 4 3 800 800 

16-14-2-08-112   -a   -00 TWP      CWDN-D    5,41 145 100 4 3 900 900 

16-14-2-08-113   -g   -00 TWP      CWDN-D     1,66 34 23 4 3 500 500 

16-14-2-08-113   -k   -00 TWP      CWDG-D     1,51 48 33 3 3 600 600 

16-14-2-08-114   -b   -00 TWP      CWDN-D     1,52 39 26 4 3 1100 1100 

16-14-2-08-126   -b   -00 TWP      CWDG-D    7,98 270 186 3 3 500 500 

16-14-2-08-126   -d   -00 TWP      CWDG-D    3,84 136 94 3 3 400 400 

16-14-2-08-127   -g   -00 TWP      CWDG-D    0,84 22 15 3 3 200 200 
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16-14-2-08-127   -i   -00 TWP      CWDG-D    1,75 30 21 3 3 700 700 

16-14-2-08-137   -f   -00 TWP      CWDN-D    5,09 169 117 4 3 400 400 

16-14-2-09-17    -b   -00 TWP      CWDN-D    4,42 95 66 4 1 1500 1500 

16-14-2-09-17    -d   -00 TWP      CWDN-D    5,34 116 80 4 1 1800 1800 

16-14-2-09-30    -a   -00 TWP      CWDN-D    2,08 61 42 4 2 800 800 

16-14-2-09-30    -b   -00 TWP      CWDN-D    2,43 76 52 4 2 1000 1000 

16-14-2-09-31    -b   -00 TWP      CWDN-D    1,16 23 16 4 1 1100 1100 

16-14-2-09-63    -l   -00 TWP      CWDG-D    7,26 198 137 3 2 1100 1100 

16-14-2-09-75    -a   -00 TWP      CWDG-D    3,65 125 86 3 3 400 400 

16-14-2-09-96    -a   -00 TWP      CWDN-D    4,14 52 36 4 3 600 600 

16-14-2-10-174   -f   -00 TWP      CWDG-D    0,94 14 8 3 1 600 600 

16-14-2-10-175   -b   -00 TWP      CWDG-D    4,44 59 38 3 1 800 800 

16-14-2-10-181   -h   -00 TWP      CWDG-D    4,91 124 86 3 1 1300 1300 

16-14-2-10-182   -j   -00 TWP      CWDG-D    2,77 58 40 3 1 400 400 

16-14-2-10-191   -c   -00 TWP      CWDG-D    7,36 200 135 3 1 600 600 

16-14-2-10-191   -g   -00 TWP      CWDG-D    4,03 119 82 3 1 400 400 

16-14-2-10-191   -i   -00 TWP      CWDG-D    1,98 52 32 3 1 500 500 

16-14-2-10-191   -s   -00 TWP      CWDG-D    2,65 51 30 3 1 900 900 

16-14-2-10-192   -ax  -00 TWP      CWDG-D    0,48 15 8 3 1 600 600 

16-14-2-10-192   -h   -00 TWP      CWDG-D    4,89 126 87 3 1 300 300 

16-14-2-10-192   -p   -00 TWP      CWDG-D    1,67 39 27 3 1 400 400 

16-14-2-10-193   -d   -00 TWP      CWDG-D    2,38 49 6 3 2 800 800 

16-14-2-10-194   -h   -00 TWP      CWDG-D    4,20 125 80 3 1 700 700 

16-14-2-10-194   -i   -00 TWP      CWDG-D    0,89 25 15 3 1 600 600 

      466,59 12722 8572         
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1.6. Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach handlowych zostały 
wskazane w poniższej tabeli: 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
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16-14-1-01-1     -n   -00 TWP      0 78 39 0 72 0 189 0 0 5 0 5 194 

16-14-1-01-2     -f   -00 TWP      0 0 9 6 90 0 105 0 0 13 0 13 118 

16-14-1-01-5     -h   -00 TWP      0 53 15 0 39 0 107 2 0 2 0 4 111 

16-14-1-01-7     -a   -00 TWP      0 50 0 0 32 0 82 0 0 20 0 20 102 

16-14-1-01-7     -f   -00 TWP      0 55 20 0 45 0 120 0 0 10 0 10 130 

16-14-1-01-26    -b   -00 TWP      0 60 20 0 40 0 120 7 0 13 0 20 140 

16-14-1-01-26    -c   -00 TWP      0 22 5 0 23 0 50 5 0 13 0 18 68 

16-14-1-01-26    -f   -00 TWP      0 15 5 0 15 0 35 5 0 10 0 15 50 

16-14-1-01-26    -i   -00 TWP      0 40 35 0 35 0 110 0 0 0 0 0 110 

16-14-1-01-54    -g   -00 TWP      0 0 5 0 15 0 20 0 0 4 0 4 24 

16-14-1-01-55    -d   -00 TWP      0 45 10 0 30 0 85 0 0 0 0 0 85 

16-14-1-01-58    -d   -00 TWP      0 13 10 0 6 0 29 0 0 3 0 3 32 

16-14-1-02-44    -c   -00 TWP      0 0 0 0 1 0 1 15 0 28 0 43 44 

16-14-1-02-67    -d   -00 TWP      0 17 0 0 19 0 36 0 0 5 0 5 41 

16-14-1-02-68    -l   -00 TWP      0 0 0 0 51 0 51 0 0 25 0 25 76 

16-14-1-02-69    -c   -00 TWP      0 4 11 0 82 0 97 0 0 57 0 57 154 

16-14-1-03-21    -b   -00 TWP      0 50 30 1 99 0 180 10 2 66 3 81 261 

16-14-1-03-22    -a   -00 TWP      0 3 0 0 8 0 11 0 0 6 0 6 17 

16-14-1-03-24    -b   -00 TWP      0 58 10 0 40 0 108 2 0 9 0 11 119 

16-14-1-03-24    -j   -00 TWP      0 0 0 0 15 0 15 0 0 31 0 31 46 

16-14-1-03-48    -a   -00 TWP      0 5 12 0 37 0 54 0 0 2 0 2 56 

16-14-1-03-74    -f   -00 TWP      0 40 80 0 150 0 270 5 0 20 0 25 295 

16-14-1-03-154   -d   -00 TWP      0 114 10 0 85 0 209 13 0 55 4 72 281 

16-14-1-03-156   -i   -00 TWP      0 10 20 0 30 0 60 0 0 0 0 0 60 
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16-14-1-03-157   -h   -00 TWP      0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5 6 

16-14-1-03-160   -m   -00 TWP      0 0 0 0 11 0 11 0 0 4 0 4 15 

16-14-1-04-86    -c   -00 TWP      0 0 0 0 152 0 152 0 0 19 0 19 171 

16-14-1-04-107   -a   -00 TWP      0 0 30 0 142 0 172 0 0 0 0 0 172 

16-14-1-04-110   -i   -00 TWP      0 10 20 0 165 0 195 0 0 20 0 20 215 

16-14-1-04-111   -a   -00 TWP      0 30 30 0 224 0 284 0 0 30 0 30 314 

16-14-1-04-113   -b   -00 TWP      0 45 20 0 155 0 220 0 0 0 0 0 220 

16-14-1-04-137   -b   -00 TWP      0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 

16-14-1-04-137   -f   -00 TWP      0 0 6 0 47 0 53 0 0 0 0 0 53 

16-14-1-05-99    -b   -00 TWP      0 63 0 0 150 0 213 0 0 0 0 0 213 

16-14-1-05-101   -i   -00 TWP      0 10 0 0 43 0 53 0 0 55 0 55 108 

16-14-1-05-117   -h   -00 TWP      0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 

16-14-1-05-118   -d   -00 TWP      0 48 0 0 48 0 96 2 0 6 4 12 108 

16-14-1-05-118   -k   -00 TWP      0 76 0 0 41 0 117 0 0 49 8 57 174 

16-14-1-05-119   -c   -00 TWP      0 0 30 0 100 0 130 0 0 5 0 5 135 

16-14-1-05-121   -b   -00 TWP      0 10 115 0 50 0 175 0 0 10 0 10 185 

16-14-1-05-121   -i   -00 TWP      0 0 20 0 20 0 40 0 0 12 0 12 52 

16-14-1-05-121   -j   -00 TWP      0 10 200 0 130 0 340 0 0 2 0 2 342 

16-14-1-05-121   -p   -00 TWP      0 13 0 0 8 0 21 0 0 2 0 2 23 

16-14-1-05-144   -d   -00 TWP      0 15 0 0 53 0 68 0 0 12 0 12 80 

16-14-1-05-145   -d   -00 TWP      0 177 0 0 110 0 287 0 0 0 0 0 287 

16-14-1-05-146   -j   -00 TWP      0 2 0 0 1 0 3 4 0 2 1 7 10 

16-14-1-05-148   -d   -00 TWP      0 0 50 0 150 0 200 0 0 4 0 4 204 

16-14-1-05-148   -k   -00 TWP      0 49 0 0 22 0 71 0 0 5 1 6 77 

16-14-1-05-148   -m   -00 TWP      0 0 15 0 50 0 65 0 0 4 0 4 69 

16-14-1-05-151   -h   -00 TWP      0 39 5 0 35 0 79 0 0 0 0 0 79 

16-14-1-05-152   -a   -00 TWP      0 0 5 0 32 0 37 0 0 0 0 0 37 

16-14-1-05-152   -f   -00 TWP      0 0 20 0 65 0 85 0 0 2 0 2 87 

16-14-1-05-153   -c   -00 TWP      0 27 0 0 21 0 48 0 0 0 0 0 48 
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16-14-2-06-20    -c   -00 TWP      0 2 12 2 91 0 107 0 0 1 0 1 108 

16-14-2-06-20    -d   -00 TWP      0 0 4 1 40 0 45 0 0 1 0 1 46 

16-14-2-06-42    -a   -00 TWP      0 15 14 2 86 0 117 0 0 4 0 4 121 

16-14-2-06-42    -h   -00 TWP      0 2 4 0 19 0 25 0 0 2 0 2 27 

16-14-2-06-43    -a   -00 TWP      0 7 7 0 41 0 55 0 0 0 0 0 55 

16-14-2-06-43    -b   -00 TWP      0 1 6 0 43 0 50 0 0 0 0 0 50 

16-14-2-06-43    -c   -00 TWP      0 7 12 1 81 0 101 0 0 0 0 0 101 

16-14-2-06-43    -f   -00 TWP      0 0 4 1 82 0 87 0 0 2 0 2 89 

16-14-2-06-43    -i   -00 TWP      0 3 5 0 39 0 47 0 0 2 0 2 49 

16-14-2-06-44    -b   -00 TWP      0 21 0 0 62 0 83 0 0 9 0 9 92 

16-14-2-06-44    -c   -00 TWP      0 3 10 1 75 0 89 0 0 4 0 4 93 

16-14-2-06-44    -h   -00 TWP      0 0 3 0 28 0 31 0 0 0 0 0 31 

16-14-2-06-102   -p   -00 TWP      0 7 13 1 52 0 73 0 0 2 0 2 75 

16-14-2-06-103   -m   -00 TWP      0 3 8 0 41 0 52 0 0 4 0 4 56 

16-14-2-06-143   -f   -00 TWP      0 2 7 1 28 0 38 0 0 1 0 1 39 

16-14-2-06-143   -h   -00 TWP      0 3 6 1 32 0 42 0 0 1 0 1 43 

16-14-2-06-144   -b   -00 TWP      0 0 2 0 28 0 30 0 0 1 0 1 31 

16-14-2-06-144   -d   -00 TWP      0 11 9 1 66 0 87 0 0 3 0 3 90 

16-14-2-06-156   -g   -00 TWP      0 9 28 0 160 0 197 2 0 20 0 22 219 

16-14-2-06-157   -d   -00 TWP      0 0 2 0 20 0 22 0 0 0 0 0 22 

16-14-2-06-118A  -y   -00 TWP      0 15 0 0 50 0 65 4 0 23 0 27 92 

16-14-2-07-46    -c   -00 TWP      0 0 7 0 45 0 52 0 0 1 0 1 53 

16-14-2-07-67    -f   -00 TWP      0 1 50 0 69 0 120 0 0 1 0 1 121 

16-14-2-07-123   -c   -00 TWP      0 0 0 0 115 0 115 0 0 0 0 0 115 

16-14-2-07-133   -h   -00 TWP      0 29 25 0 106 0 160 0 0 0 3 3 163 

16-14-2-07-133   -n   -00 TWP      0 7 18 1 121 0 147 0 0 0 0 0 147 

16-14-2-07-135   -h   -00 TWP      0 0 15 1 58 0 74 0 0 0 0 0 74 

16-14-2-07-135   -n   -00 TWP      0 7 10 0 23 0 40 0 0 3 0 3 43 

16-14-2-07-149   -a   -00 TWP      0 0 29 0 47 0 76 0 0 2 0 2 78 
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16-14-2-07-158   -c   -00 TWP      0 0 3 0 53 0 56 0 0 0 0 0 56 

16-14-2-07-161   -f   -00 TWP      0 2 10 1 39 0 52 2 0 5 0 7 59 

16-14-2-07-167   -g   -00 TWP      0 10 30 0 15 0 55 0 0 1 0 1 56 

16-14-2-07-167   -j   -00 TWP      0 4 19 1 46 0 70 0 0 2 0 2 72 

16-14-2-08-4     -g   -00 TWP      0 12 0 0 18 3 33 0 0 26 3 29 62 

16-14-2-08-5     -c   -00 TWP      0 0 0 0 126 0 126 0 0 4 0 4 130 

16-14-2-08-6     -a   -00 TWP      0 53 43 0 184 8 288 15 0 20 0 35 323 

16-14-2-08-24    -i   -00 TWP      0 8 0 0 35 0 43 0 0 0 0 0 43 

16-14-2-08-24    -k   -00 TWP      0 5 10 0 41 0 56 0 0 6 0 6 62 

16-14-2-08-50    -d   -00 TWP      0 0 15 0 72 0 87 0 0 8 0 8 95 

16-14-2-08-51    -d   -00 TWP      0 0 21 0 100 0 121 0 0 0 0 0 121 

16-14-2-08-52    -c   -00 TWP      0 25 21 0 86 0 132 0 0 3 0 3 135 

16-14-2-08-92    -b   -00 TWP      0 0 0 0 46 0 46 0 0 3 0 3 49 

16-14-2-08-92    -g   -00 TWP      0 0 15 0 53 0 68 0 0 0 0 0 68 

16-14-2-08-95    -b   -00 TWP      0 2 45 0 132 0 179 0 0 6 0 6 185 

16-14-2-08-95    -f   -00 TWP      0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 

16-14-2-08-112   -a   -00 TWP      0 8 70 0 65 2 145 0 0 0 0 0 145 

16-14-2-08-113   -g   -00 TWP      0 2 0 0 30 0 32 0 0 2 0 2 34 

16-14-2-08-113   -k   -00 TWP      0 0 30 0 18 0 48 0 0 0 0 0 48 

16-14-2-08-114   -b   -00 TWP      0 4 20 0 15 0 39 0 0 0 0 0 39 

16-14-2-08-126   -b   -00 TWP      0 42 70 0 93 8 213 11 0 41 5 57 270 

16-14-2-08-126   -d   -00 TWP      0 8 62 0 50 0 120 0 0 16 0 16 136 

16-14-2-08-127   -g   -00 TWP      0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 22 

16-14-2-08-127   -i   -00 TWP      0 0 0 0 22 0 22 0 0 8 0 8 30 

16-14-2-08-137   -f   -00 TWP      0 10 70 0 67 5 152 5 0 9 3 17 169 

16-14-2-09-17    -b   -00 TWP      0 0 15 0 80 0 95 0 0 0 0 0 95 

16-14-2-09-17    -d   -00 TWP      0 0 15 0 100 0 115 0 0 1 0 1 116 

16-14-2-09-30    -a   -00 TWP      0 1 9 0 50 0 60 0 0 1 0 1 61 

16-14-2-09-30    -b   -00 TWP      0 1 9 0 65 0 75 0 0 1 0 1 76 
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16-14-2-09-31    -b   -00 TWP      0 0 3 0 20 0 23 0 0 0 0 0 23 

16-14-2-09-63    -l   -00 TWP      0 5 45 0 140 0 190 2 0 6 0 8 198 

16-14-2-09-75    -a   -00 TWP      0 5 30 0 90 0 125 0 0 0 0 0 125 

16-14-2-09-96    -a   -00 TWP      0 0 10 0 40 0 50 0 0 2 0 2 52 

16-14-2-10-174   -f   -00 TWP      0 0 0 0 5 0 5 0 1 8 0 9 14 

16-14-2-10-175   -b   -00 TWP      0 0 0 7 38 0 45 0 1 13 0 14 59 

16-14-2-10-181   -h   -00 TWP      0 10 0 2 100 0 112 0 2 10 0 12 124 

16-14-2-10-182   -j   -00 TWP      0 5 20 0 30 0 55 0 0 3 0 3 58 

16-14-2-10-191   -c   -00 TWP      0 30 70 0 100 0 200 0 0 0 0 0 200 

16-14-2-10-191   -g   -00 TWP      0 5 40 0 70 0 115 0 0 2 2 4 119 

16-14-2-10-191   -i   -00 TWP      0 0 20 0 30 0 50 0 0 2 0 2 52 

16-14-2-10-191   -s   -00 TWP      0 5 15 0 17 5 42 2 0 7 0 9 51 

16-14-2-10-192   -ax  -00 TWP      0 0 5 0 5 3 13 0 0 2 0 2 15 

16-14-2-10-192   -h   -00 TWP      0 5 40 0 70 10 125 0 0 1 0 1 126 

16-14-2-10-192   -p   -00 TWP      0 5 10 0 20 3 38 0 0 1 0 1 39 

16-14-2-10-193   -d   -00 TWP      0 4 15 2 26 0 47 0 0 2 0 2 49 

16-14-2-10-194   -h   -00 TWP      0 10 38 7 60 0 115 0 0 10 0 10 125 

16-14-2-10-194   -i   -00 TWP      0 0 0 3 20 0 23 0 0 2 0 2 25 
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1.7. Rozliczenia będą prowadzone wg kategorii cięcia z zastosowaniem jednej stawki dla 
kategorii cięć: 

 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Trzebieże wczesne  TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

 

1.8. Wymagania dotyczące prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna 
 
1.8.1. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii pozyskania 
(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 
szczególności: 
 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 
określonych w zleceniu, 

3) termin realizacji zlecenia, 

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia  

5) ograniczenia sprzętowe, 

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 
zleceniu. 

 
1.8.2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte, tj. na bieżąco. Pozostałości po 
wyróbce drewna należy usunąć poza pas drogowy lub pas rowów melioracyjnych nie później 
niż do zakończenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym. 

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew 
trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. a 
także  rosnących w zasięgu gruntów innej własności, linii i urządzeń energetycznych oraz 
dróg publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyższe nie dotyczy 
drzew, których ścinka wymaga zastosowania  technik specjalnych (alpinistycznych albo 
użycia podnośnika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli 
Zamawiającego, są wyłączane z przedmiotu zlecenia. 
 
1.8.4. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia 
należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po 
manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty układane 
między drzewkami w sposób ograniczający negatywny ich wpływ na odnowienie.  
 
1.8.5. Przerzynkę (manipulację drewna), realizować należy z zachowaniem zachowaniem 
zgodności z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i 
Zlecenia, w tym zasadą „najcenniejszego sortymentu”. Oznacza ona, że w pierwszej kolejności 
identyfikuje się i wyrabia w sposób optymalny sortymenty o najwyższej wartości (w 
kolejności odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dłużyca następnie kłoda) począwszy od 
najwyższej klasy jakościowej, dalej drewno średniowymiarowe. Drewno jakości WD oraz S2B 
i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym klasyfikowanym w przypadku braku wmanipulowania 
cenniejszych sortymentów. 
 
1.18.6. Oczekiwaną optymalną wydajność grup handlowo-gatunkowych przedstawiają 
poniższe schematy.   
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1.8.7. Zamawiający wymaga odrębnego składowania pozyskanego drewna według grup  
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikłe z rażącego niedbalstwa, 
polegającego na zmieszaniu w stosie / mygle wałków / kłód o różnych parametrach 
jakościowo-wymiarowych, należących do różnych grup sortymentowych.  
 
1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania 
optymalnej wydajności sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej 
szkody, jej wartość będzie liczona jako różnica (w zł) między wartością optymalnie 
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, którą przy użyciu odpowiednich do warunków 
technologii prac oraz organizacji pracy można było uzyskać, a wartością pozyskanego 
surowca w stanie o obniżonej jakości, przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę. 
 
1.8.9. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie 
Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający.  

Powierzchnie, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna 
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oznakować 
tablicami zakazu wstępu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Lokalizacja tablic przed 
rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego. 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy tablice. Tablice zostaną przekazane, celem 
stosowania zgodnie z zapisami powyżej. Tablice stosowane przez Wykonawcę do 
oznakowania powierzchni powinny być utrzymane w standardzie przekazanym przez 
Zamawiającego. W terminie do 31.12.2021r.. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu 
kompletu tablic, w stanie zużycia wynikającym z właściwej ich eksploatacji. Tablice nie mogą 
posiadać cech wskazujących na niewłaściwe ich użytkowanie. Zamawiający nie odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia przekazanych  tablic przez osoby trzecie lub ich kradzież.    



Załącznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
14 | S t r o n a  

 

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic dla każdej 
pozycji cięć na której występują z potrzebami ochrony przyrody. Szkic stanowi załącznik do 
Zlecenia. 
 
1.8.11. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być zakończona jego obaleniem, a w przypadku 
jego zawieszenia – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie 
niebezpiecznej, nie później jednak niż na koniec zmiany roboczej.  
 
1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiającego na pozycjach cięć, ma 
charakter wyłącznie szacunkowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.                                                                                                                                                                 
 
1.8.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność 
wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w zleceniach zadań gospodarczych do wykonania. 
 
1.8.14 Drzewa stojące, mające cechy „drewna martwego”, zlokalizowane w sąsiedztwie 
szlaków turystycznych, dróg, nieruchomości zamieszkałych, obiektów turystycznych  oraz 
innych niewymienionych stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia, należy ściąć 
manipulując jedynie sortymenty posiadające wartość ekonomiczną. Części strzały stanowiące 
„drewno martwe” należy pozostawić na gruncie do naturalnego rozpadu. Po zakończeniu 
cięcia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o występującym w 
oddziale/pododdziale, leżącym lub/i stojącym „drewnie martwym”.  Ponadto w ramach 
zlecanego do realizacji cięcia pozyskaniu nie podlegają drzewa z dużymi (ponad 15cm 
średnicy) gniazdami ptaków a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia także ze stwierdzonymi 
mniejszymi gniazdami, oraz drzewa dziuplaste. 
 

1.9. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1.9.1; 
1.9.2.).  

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.).  

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ.  

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
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kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

6) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m.  

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi   

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio 
dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, 
procesory itp.).   

1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 
nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

2) Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do 
pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków 
operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia 
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

3) Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to 
wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej 
prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).  

4) Zamawiający nie dopuszcza stosowania w trzebieżach wczesnych maszyn 
wielooperacyjnych 6-cio i więcej kołowych. 

5) Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia. W sytuacjach utrudniajacych 
ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, 
gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe - grubizna z gałęzi, zbyt cienkie 
lub zbyt grube drzewa w stosunku do użytej głowicy, drzewa poza zasięgiem 
użytego żurawia itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody 
i wałki należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. 
wg gatunków, jakości lub średnic),  

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w 
zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 
SIWZ, 

 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad). 

 

1.9.3. Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii 
opisanej w punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2. z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1.10.  

 
1.10. Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester:  

 
1) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liściastych o średnicy w miejscu cięcia od około 24 

cm w korze wzwyż, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzeżeniem, że zastosowana 
technologia nie może spowodować obniżenia wartości powstałych sortymentów. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego, 
z tytułu obniżenia jakości i wartości pozyskanego drewna. 

2) Przy wyrobie grubizny z gałęzi i konarów, przy czym grubizna gałęziowa (wałki od 5cm 
w górnym końcu bez kory), musi być wyrabiana, jeśli pozwalają na to odpowiednie 
normy/warunki techniczne. 

3) Podczas pozyskiwania drzew z nad nalotów i podrostów (z wyjątkiem pokrywy śnieżnej 
zakrywającej naloty), gdzie przesuwane rolkami głowicy okrzesywane drzewo, uszkadza 
istniejące odnowienia swoją koroną, odcinaną na końcu procesu manipulacji sztuki. 

4) W szczególnych przypadkach określonych w Zleceniu. 
 

1.11. Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie 
maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania 
pozyskania  maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyny 
typu harwester.  
 
1.12. Szacowany na etapie wyliczenia wartości zamówienia procentowy poziom miąższości 
grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi: 
 

-------------------- 67 % ---------------------- 
 
1.13. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 

1.14. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność 
wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w zleceniach zadań gospodarczych do wykonania 

 

 

1.15. PROCEDURA ODBIORU 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

 
1) Pozyskanie drewna wymaga wycięcia wszystkich określonych przez Zamawiającego 

drzew oraz wyrobienia z nich całości grubizny od 1,2 m długości i od 5cm średnicy 
wzwyż w cieńszym końcu bez kory (a także drobnicy na pozycjach z przewidzianym 
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzącego z podrostów i z gałęzi, z 
zastrzeżeniem, że czynność pozyskania uważa się za  zakończoną:  
 

- na pozycjach na których zlecane jest wykonanie części zabiegu – w momencie zakończenia 
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilości wynikającej ze Zlecenia z dopuszczalną 
tolerancją 20% 
 
- na pozostałych pozycjach dotyczących przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w 
momencie zakończenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych 
przez Przedstawiciela Zamawiającego do wycięcia  
 
2) Drewno należy w odpowiedni sposób przygotować do odbiórki (w szczególności dotyczy 

to usunięcia gałęzi, progu po ścince pilarką w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar i ocenę występujących wad).  
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3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liściastego, będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. Ponadto w przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru pozostałych grup handlowo-gatunkowych wad np. 
okrzesania, Wykonawca będzie zobowiązany do zadysponowania pilarza do poprawy 
jakości wykonanych prac.  
 

4) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilości 
pozyskanego przez niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robót oraz stawki 
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.  

 
5) Pomiar ilości i oględziny jakości drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  

 
6) Pomiar ilości i ocena wad drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo będą 

dokonywane przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  
Pomiar średnicy środkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 
dokonywany w korze. 

 
7) Pomiar i kontrola jakości drewna kłodowanego iglastego oraz liściastego odbieranego 

w sztukach pojedynczo i grupowo będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w 
stosy, z zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do 
odpowiedniej klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką 
(sortowanie).  

 
8) Pomiar i kontrola jakości drewna odbieranego w stosach (drewno kłodowane, 

drewno średniowymiarowe) będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z 
zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich wałków / kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do 
odpowiedniej klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką 
(sortowanie).  

 
9) Po zakończeniu prac na pozycji cięć Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Zleceniem.  

 

 

2. Zrywka drewna 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

I.2 ZRYWKA Zrywka drewna M3 

I.3 ZRYW-WYD1 Dopłata do zrywki do 500  m M3 

I.4 ZRYW-WYD2 Dopłata do zrywki  od 501 do 1000 m M3 

I.5 ZRYW-WYD3 Dopłata do zrywki pow. 1000 m M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
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2.1. Przez zrywkę drewna należy rozumieć ogół czynności związanych z przemieszczeniem 
surowca od miejsca ścinki do miejsca składowania przy drodze wywozowej.  
 
2.2. Zrywkę drewna uważa się za wykonaną, jeśli z danej powierzchni zerwano do miejsca 
składowania całość wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m długości i od 5 cm średnicy wzwyż, w 
cieńszym końcu bez kory), w tym pochodzącej z podrostów i z gałęzi.  

2.3. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 
oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 
stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) 
dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

2.4. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. 
Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

 

2.5. Zrywka drewna obejmuje: 
- zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 

miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć,  

- załadunek drewna na środek zrywkowy, 
- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania, lokalizację miejsc składowania drewna zawiera szkic mapowy 
stanowiąca załącznik nr 9 do Umowy. 

- rozładunek, ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
 
2.6. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 

2.7. Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zabiegu. 

2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 

3) Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w dłużycach (W0) w technologii 
półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w 
kłodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny drewna 
stosowego. 

4) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę 
gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w 
przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po 
zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić 
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem 
(przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

5) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. Stosy, 
dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy 
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należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP 
np. kołyską.  

6) Na składnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiający nie dopuszcza wbijania 
kołków w podłoże przy układaniu stosów. 

7) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

2.8. Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w tabeli punkt 1.5. Jako odległość zrywki należy rozumieć 
średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 
technologii zrywki środka zrywkowego.  
 
2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w załączniku nr 9 do Umowy, w 
następstwie którego ulegnie zwiększeniu średnia odległość zrywki w stosunku do wskazanej 
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie mają dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - 
bez załadunku i rozładunku. Wydłużona zrywka oznacza różnicę odległości między nowym 
miejscem zrywki i pierwotnym,  z zastrzeżeniem, że wydłużenie zrywki do 100m nie podlega 
dopłacie. Dopłata będzie dotyczyć masy drewna podlegającej wydłużonej zrywce. O zmianie 
miejsca zrywki decyduje każdorazowo Zamawiający, wskazując w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydłużonej zrywki.  
2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w załączniku nr 9 do Umowy, w 
następstwie którego ulegnie zmniejszeniu średnia odległość zrywki w stosunku do wskazanej 
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywkę podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w 
przypadku wydłużenia odległości zrywkowej z zastrzeżeniem, że stawka po zmniejszeniu nie 
może być mniejsza niż 55% stawki umownej. 
 
2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cięć nie ujętej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac 
związanych ze zrywką drewna będzie realizowane na podstawie faktycznej ilości zerwanego 
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz stawki jednostkowej wskazanej w 
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje się dopłat, o których mowa w pkt. 2.9, 
chyba że średnia odległość zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odległość 1500m 
traktuje się wówczas analogicznie jak pierwotną odległość zrywki i dopłaty o których mowa 
wyżej, stosuje się odpowiednio.  
 

2.11. Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok 
pochyły i spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną 
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 
 
2.12. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 
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2.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność 
wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w zleceniach zadań gospodarczych do wykonania 
2.14. PROCEDURA ODBIORU 

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i Zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).  

2) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego 
przez niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3) Przedstawiciel Zamawiającego odmówi, do czasu usunięcia wad - odbioru czynności 
zrywki z danej pozycji, jeśli mimo prawidłowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie 
dokonał zrywki wydłużonej, do wskazanych składnic, sortymentów nie tworzących 
samodzielnych ładunków transportowych.  

3. Podwóz drewna 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

I.6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 

I.7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501 do 1000 m M3 

I.8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna od 1001 do 2000 m M3 

I.9 PODWOZ-D4 Podwóz drewna do 2001 do 3000 m M3 

I.10 PODWOZ-D5 Podwóz drewna pow. 3000 m M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje : 

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania 
drewna, przy drodze wywozowej.  

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 500 m, do 
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyżej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-
D3, PODWOZ-D4, PODWOZ-D5). 
3.3. Podwóz drewna obejmuje w szczególności: 

1) Załadunek drewna 
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego składowania do wskazanego 

przez Przedstawiciela Zamawiającego nowego miejsca składowania.  
3) Rozładunek i ułożenie przewiezionego drewna w mygły lub stosy.  

 
3.4. Podwóz nie jest czynnością obligatoryjną, jest wykonywany w miarę potrzeb 
wynikających m.in. z warunków pogodowych (utrata dojezdności do miejsca pierwotnego 
złożenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostała końcówka nietworząca 
samodzielnego ładunku transportowego (konieczność zagregowania ładunku w jednym 
miejscu).   
3.4. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 
3.5. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. 
3.6. PROCEDURA ODBIORU 



Załącznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
21 | S t r o n a  

 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. Rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Dział II - OCHRONA P.POŻ 

działania możliwe do zlecenia Wykonawcy w przypadku obecności pracowników 
Wykonawcy na terenie leśnictwa, w którym powstał pożar lasu 

 

1 Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu pożarzysk 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

II.1 DOGASZ dogaszanie pożarzysk/ udział w akcji gaśniczej H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje pomoc w akcji gaśniczej, dogaszanie 
pożarzysk polegające na: dogaszaniu sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka – 
zapewnia zamawiający) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia. W 
pozostałym zakresie możliwy do wykorzystania w akcji gaśniczej sprzęt i materiały zapewnia 
Wykonawca, o ile nimi dysponuje na powierzchni w ramach wykonywanych usług (w 
szczególności dotyczy pilarek). 

Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania pracowników niezwłocznie po otrzymaniu 
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego. Zlecenie telefoniczne zostanie 
niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane będą w okresie od stycznia do 
grudnia w miarę zaistniałych potrzeb.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 


