
Załącznik nr 3.II do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1 | S t r o n a  

 

Dział I – HODOWLA LASU 

Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia 
lasu, a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu 
niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej 
do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po 
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza 
się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni 
przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować 
utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WPOD-32N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 
odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 
60% (…>62N) 

 

HA 

WPOD-62N 

WPOD>62N 

WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 
odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% (…-63N i pow. 60% 
(…>63N) 

 

 

 

HA 

WPOD-63N 

WPOD>63N 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

 wycinanie podszytów i podrostów nie stanowiących grubizny w cięciach rębnych i 
przedrębnych, znoszenie na odległość do 50 m i układanie w stosy nieregularne, przy 
zachowaniu maksymalnego zagęszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni, 

 stosy układać należy wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego z zachowanie n/n 
zasad:    
a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokół gniazd z pozostawieniem 

na obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda,  
b) w przypadku zrębów zupełnych: na granicy zrębu lub na planowanych szlakach 

zrywkowych , z zastrzeżeniem braku układania stosu przy ścianie graniczącej z 
młodnikiem lub uprawą, 

c) wyniesienia pozostałości po pozyskaniu  (gałęzie itp.) co najmniej 30 metrów od 
krawędzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdłuż dróg publicznych i 
udostępnionych do ruchu publicznego). 

 wycinanie  należy wykonać jak najbliżej ziemi, bez pozostawienia ostro zakończonych 
części drzew i krzewów. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania 
gleby. 

 Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 
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Przewidywany okres wykonania to styczeń- grudzień. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

1.2 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 
niewymiarowe 

 

M3P 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

 oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. 
części po usuniętych drzewach, które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i 
zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w 
ramach użytkowania danego pododdziału;      

 w przypadkach tego wymagających wycięcie pojedynczych drzewek pochodzących z 
podszytów i podrostów nie stanowiących grubizny; 

 wynoszenie na odległość do 50 m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe; 
 stosy układać należy wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego z zachowanie n/n 

zasad:    
a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokół gniazd z pozostawieniem 

na obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda,  
b) w przypadku zrębów zupełnych: na granicy zrębu lub na planowanych szlakach 

zrywkowych , z zastrzeżeniem braku układania stosu przy ścianie graniczącej z 
młodnikiem lub uprawą, 

c) wyniesienia pozostałości po pozyskaniu  (gałęzie itp.) co najmniej 30 metrów od 
krawędzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdłuż dróg publicznych i 
udostępnionych do ruchu publicznego). 

 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania 
gleby. 

Przewidywany okres wykonania to styczeń– grudzień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 



Załącznik nr 3.II do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
3 | S t r o n a  

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. 
Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z 
pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z 
następujących założeń: 

 ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 

oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 
kory na M3P w korze równy 4. 

 tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P 
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera 
- przyjmuje jako podstawę do rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. 

 

HA 

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na 
pożarzyskach i przepadłych uprawach 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, 
roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz 
pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez 
mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu 
fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 0,5m,  

Przewidywany okres wykonania to styczeń – grudzień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
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pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 Mechaniczne przygotowanie gleby 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.4   (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z 
pogłębiaczem/bez pogłębiacza 

KMTR 

WYK-PA5CZ 
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  z pogłębiaczem 
na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm.  

- Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,3 m(+/- 10%)*.  

- Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej 
niż do około 5 cm.  

- Przygotowanie gleby należy wykonać w sposób umożliwiający swobodny spływ wód, 
niepowodujący zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 
zagłębień.  

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z 
pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość 
minimum 25 cm. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogłębiacza wg. wskazań 
zawartych każdorazowo w Zleceniu.  

*W miejscach wyznaczonych przez leśniczego dopuszcza się odstępstwa od podanej normy (np. 
na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg należy wykonać stosując odległość 
między rzędami określoną każdorazowo w Zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzień.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie 
środek bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
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określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia 
odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa 
w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

I.5   (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką 

 

KMTR 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków 
o wysokości 40 cm (+/- 10 cm).  

- Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  1,4 m (+/- 10 cm)*.  

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się odstępstwa od 
podanej normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg należy wykonać 
stosując odległość między rzędami określoną każdorazowo w Zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzień.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości wałków (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości wałków przyjęty 
zostanie środek wałka. Pomiar odległości pomiędzy wałkami zostanie dokonany minimum w 
3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą wałkami. Średnia odległość 
między wałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu wałków 
odległości między osiami wałka 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 
wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości 
min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

I.6 (LP w kosztorysie)  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę 

 

TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i 
uzupełnieniach 

 

TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- załadunek sadzonek na środki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie 
Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed 
wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 
oraz ich rozładunek, załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni 
przed wysychaniem. 

- wyjęcie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotów po stronie Wykonawcy), 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

- wykonanie jamki szpadlem,  

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi, 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca 
załadunku sadzonek, 

- inne czynności pozwalające na prawidłową realizację prac, 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

a) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się 
system korzeniowy, 

b) korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna 
jamki, 

c) sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można 
przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm 
gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad 
szyję korzeniową,  

d) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

e) glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

f) sadzić zgodnie z więźbą określoną w Zleceniu. 
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Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

I.7  (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 150 cm³ 

 

TSZT 

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 

 

TSZT 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz  zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w 
tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia ( do sadzenia gat. 
iglastych preferowane urządzenia typu „pottiputki”), który wycina w glebie otwór o 
kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki (200 cm3 

(sosna) i 300 cm3 (dąb i buk) . (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej 
sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół 
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi, 

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 

- zwrot pustych pojemników po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i złożenie w miejscu wskazanym  przez 
Przedstawiciela Zamawiającego 

- inne czynności pozwalające na prawidłową realizację prac, 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

a) otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo,  

b) bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona 
do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór 
nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się 
poduszki powietrznej, 

c) nie należy przekładać sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych, 
niededykowanych do tego celu pojemników ze względu na możliwość 
uszkodzenia bryłki korzeniowej, 

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej 
bryłki, 
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e) glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

f) sadzić zgodnie z więźbą określoną w Zleceniu. 

Informacje dot. pkt. I.6. do I.7.  

1. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

2. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
Zleceniu  i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery prowadzi Leśniczy Szkółkarz 
lub osoba przez niego upoważniona. Odbiór następuje po wcześniejszym umówieniu 
terminu i ilości. Odbiór sadzonek odbywa się przy udziale Przedstawiciela 
Zamawiającego z Leśnictwa, w którym planowane jest odnowienie.  

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecień oraz wrzesień – październik.  

Zamawiający zapewnia materiał sadzeniowy.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Poprawność sadzenia zostanie sprawdzona poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar 
(dotyczy wielolatek iglastych). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej 
powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie 
zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby oraz liczby wysadzonych sztuk 
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 Pielęgnowanie upraw 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 

- poprawianie formy drzew, 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka 
należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
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- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 
różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 

- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 

- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i 
obumarłych. 

 

I.8 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie 
nalotów w uprawach pochodnych 

 

HA 

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie 
nalotów w uprawach pochodnych 2 zabieg 

 

HA 

PIEL-INIC Wykaszanie chwastów w inicjowanym odnowieniu 
naturalnym 

 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 

zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może 
być wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym lub 
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem 
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w 
promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na 
międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie 
roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać 
odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie 
sadzonek.  

- szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu,  

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejących upraw.  

 

Przewidywany okres wykonania to maj-październik.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.9 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

 

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego 
odnowienia 

 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących 
gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp 
lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie 
wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie 
przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, 
chorych, obumierających i obumarłych,  usuwanie tzw. „dwójek” dębowych i bukowych 
– eliminacja wady,   

- Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez 
wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych 
drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone 
możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.  

Zamawiający wymaga aby prace z zakresu czyszczeń wczesnych w uprawach (CW…) 
wykonywały osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z 
zakresu hodowli lasu, tj. posiadające zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie 
leśne lub ukończony kurs/szkolenie z zakresu prac pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony 
przez uprawnioną placówkę kształcenia ustawicznego, kształcenia podstawowego lub 
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.   

 

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.11 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek 

 

TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające 
na nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i 
rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych. W przypadku dębu 
należy usunąć gałęzie do 1/3 wysokości od dołu przy pniu po tzw. piętce 
(pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyżej należy dokonać uformowania korony nadając jej 
kształt walca, poprzez skrócenie gałęzi bocznych oraz wyprowadzić jeden pęd główny 
tzw. prowadnik.  

Zamawiający wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM) 
wykonywały osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z 
zakresu hodowli lasu, tj. posiadające zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie 
leśne lub ukończony kurs/szkolenie z zakresu prac pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony 
przez uprawnioną placówkę kształcenia ustawicznego, kształcenia podstawowego lub 
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.   

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz październik-grudzień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych drzewek na 
powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 
do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku 
do ilości podanej w zleceniu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 
ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 

- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 

- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio 
drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz 
panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących 
drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, 
dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie 
należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy 
wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, 
przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby 
spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 
ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub 
obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” 
dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch 
pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych 
oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być 
prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na 
granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie 
ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i 
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace 
wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 
wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

I.10 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CP-SZTIL1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

 

HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg I 

HA 

CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg II 

HA 
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Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, 
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy 
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie 
zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego 
rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi.  

- usuwanie tzw. „dwójek” dębowych i bukowych – eliminacja wady,   

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy 
wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I 
ZRYWKA DREWNA. 

Zamawiający wymaga aby prace z zakresu czyszczeń późnych (CP…) wykonywały osoby 
posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. 
posiadające zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub ukończony 
kurs/szkolenie z zakresu prac pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawnioną 
placówkę kształcenia ustawicznego, kształcenia podstawowego lub ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego.   

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz maj-listopad z zastrzeżeniem, że w 
miesiącach październik i listopad tylko zabiegi CP po cięciach w górnym piętrze.    

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.12 (LP w kosztorysie) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PODK<4DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metrów  TSZT 

PODK<6DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metrów TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- usunięcie martwych gałęzi z drzew stojących  do wysokości 4 lub 6 metrów., 
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- przycięcie należy wykonać gładko tuż przy pniu i równolegle do pnia,  

- prace należy wykonać przy użyciu piłki ręcznej lub piły ręcznej na wysięgniku.   

Liczbę drzew dorodnych uzależnia się głównie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego 
lasu oraz gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela: 

 

Przy wyborze drzew dorodnych należy dążyć do zachowania odpowiedniego udziału dla 
danego typu gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel 
Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz październik-grudzień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych drzew na powierzchniach 
próbnych wynoszących 3 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości 
podanej w zleceniu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział II – Ochrona lasu 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegóły wykonania 
czynności i kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez 
przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych do wykonania. 
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1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - repelenty 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy 

użyciu repelentów 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 odbiór materiału (repelentu) z magazynu środków ochrony roślin Nadleśnictwa 

znajdującego się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230 

Brody) i dostarczenie na pozycję roboczą, 

 przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) 

oraz przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu, 

 zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

a) gat. So należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy wszystkich sadzonek 

w uprawach pochodzących z odnowienia sztucznego, a w odnowieniach 

naturalnych zgodnie z wskazaniami przedstawiciela zamawiającego, części 

sadzonek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni. 

b) gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św 

pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy 

okółek. Zabezpieczeniu podlega całość drzewek. 

c) Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną określone 

każdorazowo w zleceniu, 

 utylizację opakowań i odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku gdy przepisy nakładają obowiązek zwrotu opakowań i 

odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin do sprzedawcy opakowań, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ich do magazynu Środków Ochrony 

Roślin Nadleśnictwa znajdującego się w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 

27-230 Brody), bezpośrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia. 

 zdanie niewykorzystanego repelentu do magazynu środków ochrony roślin 

Nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Zamawiający zapewnia repelent. Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej 

realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić materiały niezużyte w ramach realizacji przedmiotu 

Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach 

realizacji którego zostały powierzone. 

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem należy stosować się do poniższych zasad: 

1) Zabezpieczane sadzonki nie mogę być wilgotne lub mokre, 

2) Osoby wykonujące pracę, dokonujące przewozu repelentów, muszą posiadać zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 
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r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900). 

3) Pracownicy wykonujący zabiegi i dokonujący przewozu zobowiązani są do przestrzegania 

zaleceń zawartych w etykiecie środka ochrony roślin, wydanej przez MRiRW, 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październik – listopad, w dni bezdeszczowe gdy 

temperatura powietrza przekracza +5°C. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - zdejmowanie osłonek 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.2 ZAB-OSŁZD Zdejmowanie osłonek w młodnikach 

zabezpieczonych przed spałowaniem 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 

 wyniesienie z powierzchni, 

 dowóz do miejsca składowania na terenie nadleśnictwa. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 

Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 

czynności i zleceniem,  

2) ilość osłonek (długość osłonki 1m, lub krótsze odcinki na które została pocięta 

osłonka składające się na tą długość) z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona 

poprzez ich policzenie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 

powierzchni zabiegu lub w przypadku zdejmowania całości osłonek w danym 

wydzieleniu, na podstawie dokumentacji z ich założenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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3 Wykładanie pułapek na ryjkowce 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary  

II.3 
PUŁ-RYJ 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, 

wałki itp. 
SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 

 dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 

 wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, 

rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do 

przygotowanych dołków, 

 oznakowanie miejsca wyłożenia pułapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na 

pomarańczowo wierzchołkiem. 

lub: 

 przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  

 dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

 wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi,  

 oznakowanie miejsca wyłożenia pułapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na 

pomarańczowo wierzchołkiem. 

lub:  

 przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1,5 m i średnicy 6—10 cm,  

 dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą,  

 wkopanie pułapek grubszym końcem (o grubszej spękanej korze) w ziemię na 

głębokość ok 30 cm,  

 oznakowanie miejsca wyłożenia pułapki poprzez pomalowanie na pomarańczowo jej 

wierzchołka. 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 

przez Zamawiającego. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od marca do sierpnia. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
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2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

4 Kontrola występowania szkodników glebowych (badanie zapędraczenia gleby)  

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.4 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby- dół o objętości 0,5 

m3 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu 

przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 

m, 

 przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym 

roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

 zakopanie dołu. 

Uwagi: 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach sierpień i wrzesień w dni bezdeszczowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

11. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem, 

12. ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

5 Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.5 SZUK-

OWAD 

Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni obrysu 

rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynając od obwodu kierując się w 
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kierunku pnia drzewa, 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 

m, 

- zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach 

oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 

szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach listopad i grudzień 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

6 Zabezpieczanie drzewostanów przed porażeniem hubą korzeniową i opieńką 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnię roboczą, 

 przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz 

przygotowanie narzędzi,  

 zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. 

 nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z 

instrukcją – etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, a w 

przypadku stosowania środka ROTSTOP WP bez przykrycia, 

 zdanie niewykorzystanego preparatu do magazynu środków ochrony roślin 

Nadleśnictwa, 

Uwagi: 

Preparat i barwnik zapewnia Zamawiający. Pozostałe materiały i narzędzia służące 

prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
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Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach 

iglastych. 

Zabieg wykonywany może być przy średniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni 

powyżej +5ºC. 

Ciecz roboczą należy przygotować w obecności przedstawiciela Zamawiającego zgodnie ze 

wskazaniami na opakowaniu biopreparatu. 

Zabezpieczanie może być wykonywane w trakcie ścinki, przez odpowiednio dostosowane 

głowice harwestera. 

Osoby wykonujące pracę, dokonujące przewozu preparatu, muszą posiadać zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900). 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić materiały niezużyte w ramach realizacji przedmiotu 

Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach 

realizacji którego zostały powierzone. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania utylizacji opakowań i odpadów opakowaniowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy przepisy nakładają obowiązek 

zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin do sprzedawcy 

opakowań, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ich do magazynu Środków Ochrony 

Roślin Nadleśnictwa znajdującego się w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-

230 Brody), bezpośrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia. 

Przewidywany okres wykonania czynności to luty - czerwiec oraz wrzesień - grudzień. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) określenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy 

szacunków brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na całej powierzchni 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

7 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.8 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 

I.3 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych  HA  

I.2 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 

niewymiarowe 

M3P 
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Standard technologii prac obejmuje: 

 spalanie ułożonych w stosy nieregularne pozostałości drzewnych, ze względów na 

ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) wraz z dozorem do 

całkowitego wygaszenia ognisk lub rozdrabnianie pozostałości pozrębowych zgodnie 

z opisem wskazanym w pkt. I.3 – alternatywnie według wskazań Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 wynoszenie i układanie pozostałości pozrębowych w stosy niewymiarowe, zgodnie z 

opisem wskazanym w pkt. I.2 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 

Spalanie może być wykonywane wyłącznie w dniach i miejscach wskazanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach styczeń – grudzień 

Procedura odbioru: 

Dla czynności PORZ-SPAL: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) ilość spalonych odpadów zostanie przyjęta na podstawie odbioru prac PORZ-STOS 

opisanego w pkt. I.2 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla czynności ROZDR-PP: opisano w pkt. I.3 

Dla czynności PORZ-STOS: opisano w pkt. I.2 

 

8  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 prace ręczne i ciągnikowe prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez 

bobry wykonywane według wskazań Zamawiającego,  

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach styczeń – grudzień 

Procedura odbioru: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
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2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

9 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców, zbieranie 

pułapek 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.7 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, 

wybieranie i usuwanie ryjkowców 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz 

wybieranie i niszczenie ryjkowców,  itp., 

 usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez 

(w sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu (przewidywana 

jest czterokrotna kontrola oraz zbiór pułapek). 

lub: 

 utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie 

ryjkowców, itp., 

 zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w 

sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu (przewidywana jest czterokrotna 

kontrola oraz zbiór pułapek). 

Uwagi: 

Szczegółowy sposób i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac 

w zleceniu. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od marca do września. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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10  Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi, 

 ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę,  

 dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów,  

 w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 

 pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 

 pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie 

kory ośnikiem, nakładanie lepu) 

Uwagi: 

Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający. 

Przewidywany okres wykonania czynności to kwiecień - wrzesień 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11  Usuwanie drzewek porażonych na uprawach  

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

II.8 PORZ-SPAL Spalanie pozostałości pozrębowych M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady,  

 wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego  

 utylizację materiału według wskazań Przedstawiciela Zamawiającego (np. spalenie). 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] 
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1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą 
mierniczą przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

12  Wykładanie pułapek na szkodniki nasion na plantacji nasiennej 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.9 WYW-PUŁP Wywieszanie wymiana pułapek na śmietkę H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1. Dojazd do powierzchni (przewóz żerdzi, ekranów i plakietek),  

2. Rozmieszczenie pułapek lepowych o wymiarach 21cm x 30cm na gałęziach modrzewi, po 

3 szt. na kwaterze w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiającego (18 

sztuk). 

3. Przygotowanie żerdzi o długości ok. 2m, przymocowanie do nich pułapek lepowych o 

wymiarach 50cmx50cm (12 szt.) oraz rozmieszczenie ich w miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela zamawiającego w odległości ok. 1m od korony modrzewia, po 2 szt. na 

kwaterze. 

4. Posmarowanie z jednej strony wszystkich pułapek lepowych środkiem klejącym. 

5. W terminach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego (po wykonaniu zabiegów 

zwalczania szkodników), obrócenie pułapek lepowych na drugą stronę wraz 

z posmarowaniem ich środkiem klejącym, ich wymiana wraz z posmarowaniem ich 

środkiem klejącym. 

6. Zebranie i zutylizowanie zużytych pułapek w terminie wskazanym w zleceniu. 

Zamawiający zapewnia pułapki lepowe i środek klejący w wymaganych ilościach. Pozostałe 

materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach kwiecień-maj. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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13 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 prace ręczne i ciągnikowe polegające na realizacji zadań związanych z ochroną 

obiektów przyrodniczych według wskazań Zamawiającego.  

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

14  Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 prace ręczne i ciągnikowe polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa 

pomników przyrody, obalaniu posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez 

ludzi oraz inne prace zależnie od wskazań Zamawiającego. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
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2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

15 Porządkowanie terenu leśnego  

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

II.9 ZB-ŚMIECI Sprzątanie śmieci z terenów leśnych H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 

terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

 zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

 dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Uwagi: 

Worki zapewnia Zamawiający. Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji 

zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16 Montaż i demontaż rogatek 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

II.9 MON-

ROGAT 

Montaż rogatek leśnych H 

II.9 DEM-

ROGAT 

Demontaż rogatek leśnych H 

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadleśnictwa, 

- wykopanie dołów do obsadzenia ramienia i podpór, 
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- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpór, 

- demontaż rogatki i podpór, 

- inne prace zapewniające prawidłowe wykonanie czynności. 

Zamawiający zapewnia rogatkę, pozostałe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 

zadań gospodarczych do wykonania. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

17 konserwacja rogatek 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

II.10 REM-

ROGAT 

REMONT I KONSERWACJE ROGATEK  

 

SZT 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z użyciem narzędzi 

ręcznych i środka odrdzewiającego; 

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementów farbą podkładową; 

- dwukrotne malowanie rogatki farbą olejną białą i zieloną w pasy o szerokości ok.35cm; 

- inne prace zapewniające prawidłowe wykonanie czynności. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 

Wykonawca. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2021 r. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość zebranych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 
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18. Zbieranie chrabąszczy szeliniaka w uprawach leśnych 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.9 ZB-SZELIN Zbieranie chrabąszczy szeliniaka w uprawach 
leśnych  

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Wykonanie przeglądu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowców 
żerujących na sadzonkach oraz znajdujących się na pułapkach i powierzchni uprawy,  

Prace zlecane będą w okresie kwiecień-wrzesień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 
1. Pozyskanie drewna 

(kosztorys lp. III.1-III.4) 
Kod 

czynności 
Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką w warunkach wyżynnych 
 

M3 

CWDMN Całkowity wyrób drewna maszyną w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDMG Całkowity wyrób drewna maszyną w warunkach wyżynnych 
 

M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna techn. mieszaną w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna techn. mieszaną w warunkach wyżynnych 
 

M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
1.2. Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub 
maszynami wielooperacyjnymi, albo z użyciem obydwu technologii łącznie, z zastrzeżeniem 
zapisów punktu 1.10. Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostały opisane w 
punkcie 1.9.1., 1.9.2.  
 
1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie 
mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i 
warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. W zakresie 
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebieży wczesnych 
dopuszcza się jedynie harwester trzebieżowy czterokołowy. Wybrana technologia pozyskania 
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drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych 
uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL 
LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad 
wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13.  
 
1.4.  Planowane pozycje cięć posiadają  następujące stopnie trudności : 
 
a) Tereny nizinne 
Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 
m3 grubizny na ha 
 

02 - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 
 

03 - Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 
starszych klas wieku 
 

04 -- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 
wieku, 
- Czyszczenia późne 
 

 
b) Tereny wyżynne: 
 
Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 
800 m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 
50% powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie złożone oraz trzebieże IV i starszych klas wieku bez ochrony nalotów i 
podrostów, położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
 

03 

- Rębnie złożone oraz trzebieże IV i starszych klas wieku z ochroną nalotów i 
podrostów, położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne (w trzebieżach późnych i 
drzewostanach rębnych – PTP/PR) oraz cięcia sanitarne-selekcyjne (CSS) na 
wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
 

04 
- Użytki przygodne w trzebieżach wczesnych (PTW) - położone na wysokości 
do 800 m nad poziomem morza  

  

05 - Czyszczenia późne 
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c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 
Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 
 

02  - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 
 

 
1.5. Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć (oraz inne 
informacje dotyczące planowanych pozycji cięć), zawarto w poniższej tabeli: 
 

Adres leśny 
Grupa 
czynn. 

Kod 
czynności 

pow. 
man 
(ha) 

grubizna 
(m3) 

w tym 
pozysk. 
maszyn. 

(m3) 

Stopień 
trudn. 

pozysk. 

Stopień 
trudn. 
Zrywki 

odleg. 
zrywki 

W 

odleg. 
zrywki 

S 

16-14-1-02-17    -c   -00 IIIB     CWDN-D    9,64 402 277 3 1 900 900 

16-14-1-02-36    -b   -00 TPP      CWDN-D    23,07 1031 609 3 1 700 700 

16-14-1-02-37    -g   -00 IIIB     CWDN-D    4,76 234 52 2 1 900 900 

16-14-1-02-40    -f   -00 IIIBU    CWDN-D    3,93 747 515 3 1 400 400 

16-14-1-02-40    -g   -00 TPP      CWDMN     6,41 276 246 1 1 600 600 

16-14-1-02-40    -h   -00 TPP      CWDN-D    5,30 156 108 3 1 300 300 

16-14-1-02-41    -g   -00 TPP      CWDPN     1,52 56 0 3 1 400 800 

16-14-1-02-42    -g   -00 TPP      CWDMN     3,19 113 105 2 2 800 800 

16-14-1-02-42    -i   -00 TPP      CWDN-D    3,60 100 69 3 3 1100 1100 

16-14-1-02-43    -b   -00 IVD      CWDPN     21,75 1487 0 3 1 700 700 

16-14-1-02-62    -b   -00 TPP      CWDMN     6,93 200 140 1 1 500 500 

16-14-1-02-63    -a   -99 TPP      CWDMN     7,97 255 239 1 1 1100 1100 

16-14-1-02-63    -b   -00 TPP      CWDMN     6,33 116 81 1 1 1000 1000 

16-14-1-02-64    -a   -00 TPP      CWDMN     8,53 233 163 1 1 900 900 

16-14-1-02-64    -b   -00 TPP      CWDMN     3,62 122 85 1 1 1100 1100 

16-14-1-02-64    -c   -00 TPP      CWDMN     7,55 237 166 1 1 1100 1100 

16-14-1-02-64    -d   -00 TPP      CWDMN     6,69 216 151 1 1 1100 1100 

16-14-1-02-64    -f   -00 TPP      CWDMN     2,65 101 101 1 1 1200 1200 

16-14-1-02-64    -g   -00 TPP      CWDMN     12,29 265 202 1 1 700 700 
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16-14-1-02-68    -g   -00 TPP      CWDN-D    1,05 32 21 3 1 400 400 

16-14-1-02-68    -j   -00 IIIB     CWDMN     1,78 241 169 1 1 800 800 

16-14-1-02-71    -o   -00 IIIB     CWDN-D    5,32 534 368 2 1 800 800 

16-14-1-02-72    -d   -00 IVD      CWDPN     9,82 727 0 3 1 800 800 

16-14-1-02-72    -f   -00 IIIB     CWDN-D    7,39 507 350 2 1 900 900 

16-14-1-02-      -    -   PR       CWDN-D    0,00 1051 725 3 1 800 800 

16-14-1-02-      -    -   PTP      CWDN-D    0,00 380 262 3 1 800 800 

16-14-1-02-      -    -   PTW      CWDN-D    0,00 55 38 4 1 800 800 

16-14-1-05-91    -c   -00 TPP      CWDMN     13,35 376 338 1 1 500 500 

16-14-1-05-91    -g   -00 TPP      CWDN-D    0,71 36 16 3 1 600 600 

16-14-1-05-93    -a   -00 TPP      CWDPN     6,93 148 0 3 1 800 800 

16-14-1-05-96    -a   -00 TPP      CWDMN     14,22 380 360 1 1 400 400 

16-14-1-05-96    -d   -00 TPP      CWDN-D    8,60 181 125 3 1 1100 1100 

16-14-1-05-96    -h   -00 TPP      CWDPN     1,27 68 0 3 1 800 800 

16-14-1-05-96    -i   -00 TPP      CWDN-D    3,06 99 65 3 1 500 500 

16-14-1-05-97    -c   -00 IVD      CWDN-D    7,87 458 316 3 1 400 400 

16-14-1-05-97    -d   -00 TPP      CWDN-D    5,84 184 127 3 1 600 600 

16-14-1-05-99    -d   -00 TWP      CWDPN     1,42 30 0 4 1 500 500 

16-14-1-05-99    -i   -00 IVD      CWDN-D    1,57 200 138 3 1 600 600 

16-14-1-05-99    -k   -00 IVD      CWDN-D    4,44 392 270 3 1 900 900 

16-14-1-05-101   -j   -00 TWP      CWDPN     0,68 15 0 4 3 1300 1300 

16-14-1-05-117   -b   -00 TPP      CWDN-D    5,43 149 103 3 1 400 400 

16-14-1-05-118   -j   -00 IVD      CWDN-D    4,69 289 199 3 1 800 800 

16-14-1-05-120   -h   -00 TWP      CWDPN     2,46 32 0 4 2 1200 1200 

16-14-1-05-123   -a   -00 TWP      CWDPN     6,36 173 0 4 2 900 900 

16-14-1-05-124   -a   -99 TPP      CWDMN     10,10 384 354 1 1 1900 1900 

16-14-1-05-143   -a   -00 IIIB     CWDN-D    7,31 714 493 3 1 800 800 

16-14-1-05-143   -c   -00 IIIA     CWDMN     1,25 127 89 1 1 200 200 

16-14-1-05-145   -f   -00 TPP      CWDPN     1,12 37 0 3 1 900 900 
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16-14-1-05-145   -g   -00 TPP      CWDN-D    4,55 151 104 3 1 1000 1000 

16-14-1-05-145   -h   -00 IIIA     CWDMN     1,05 101 96 1 1 1000 1000 

16-14-1-05-145   -i   -00 TPP      CWDMN     9,26 359 341 1 1 1300 1300 

16-14-1-05-145   -j   -00 TPP      CWDMN     3,91 152 141 1 1 1300 1300 

16-14-1-05-146   -i   -00 TPP      CWDPN     0,22 5 0 3 1 700 700 

16-14-1-05-146   -k   -00 TWP      CWDPN     0,05 1 0 4 2 700 700 

16-14-1-05-146   -l   -00 TPP      CWDPN     0,36 11 0 3 1 900 900 

16-14-1-05-147   -d   -00 TPP      CWDN-D    12,95 308 213 3 1 800 800 

16-14-1-05-147   -f   -00 TPP      CWDN-D    4,27 138 95 3 1 800 800 

16-14-1-05-147   -g   -00 TPP      CWDMN     3,15 131 125 1 1 800 800 

16-14-1-05-149   -h   -00 IIIA     CWDMN     3,86 367 331 1 1 200 200 

16-14-1-05-149   -m   -00 IVD      CWDN-D    8,67 911 629 3 1 400 400 

16-14-1-05-      -    -   PR       CWDN-D    0,00 1006 101 3 1 900 900 

16-14-1-05-      -    -   PTP      CWDN-D    0,00 237 24 3 1 900 900 

16-14-1-05-      -    -   PTW      CWDN-D    0,00 56 6 4 1 900 900 

      332,07 18280 10441         

 
1.6. Informację o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cięć zostały 
wskazane w poniższej tabeli: 
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16-14-1-02-17    -c   -00 IIIB     13 237 0 0 40 15 305 18 0 70 9 97 402 

16-14-1-02-36    -b   -00 TPP      0 245 0 0 72 10 327 201 0 431 72 704 1031 

16-14-1-02-37    -g   -00 IIIB     0 16 0 0 5 0 21 25 0 173 15 213 234 

16-14-1-02-40    -f   -00 IIIBU    34 463 0 4 107 4 612 36 7 82 10 135 747 

16-14-1-02-40    -g   -00 TPP      0 65 0 0 42 0 107 29 0 140 0 169 276 

16-14-1-02-40    -h   -00 TPP      0 21 10 0 70 0 101 4 10 41 0 55 156 

16-14-1-02-41    -g   -00 TPP      0 30 0 5 19 0 54 0 0 2 0 2 56 
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16-14-1-02-42    -g   -00 TPP      0 45 0 0 15 0 60 25 0 28 0 53 113 

16-14-1-02-42    -i   -00 TPP      0 36 0 0 36 1 73 17 0 10 0 27 100 

16-14-1-02-43    -b   -00 IVD      0 1013 0 0 220 3 1236 42 0 186 23 251 1487 

16-14-1-02-62    -b   -00 TPP      0 41 0 0 14 0 55 55 0 90 0 145 200 

16-14-1-02-63    -a   -99 TPP      0 178 0 0 50 5 233 6 0 14 2 22 255 

16-14-1-02-63    -b   -00 TPP      0 20 0 0 10 0 30 41 0 40 5 86 116 

16-14-1-02-64    -a   -00 TPP      0 52 0 0 19 0 71 52 0 110 0 162 233 

16-14-1-02-64    -b   -00 TPP      0 41 0 0 20 0 61 18 0 43 0 61 122 

16-14-1-02-64    -c   -00 TPP      0 5 0 0 17 0 22 20 0 195 0 215 237 

16-14-1-02-64    -d   -00 TPP      0 32 0 0 12 0 44 42 0 130 0 172 216 

16-14-1-02-64    -f   -00 TPP      0 58 0 0 19 0 77 12 0 8 4 24 101 

16-14-1-02-64    -g   -00 TPP      0 81 0 0 23 3 107 70 0 77 11 158 265 

16-14-1-02-68    -g   -00 TPP      0 2 0 0 3 0 5 4 0 19 4 27 32 

16-14-1-02-68    -j   -00 IIIB     0 80 1 0 21 1 103 16 0 109 13 138 241 

16-14-1-02-71    -o   -00 IIIB     20 314 0 0 40 8 382 24 0 119 9 152 534 

16-14-1-02-72    -d   -00 IVD      16 614 0 12 73 7 722 1 0 3 1 5 727 

16-14-1-02-72    -f   -00 IIIB     6 296 0 0 52 3 357 21 0 111 18 150 507 

16-14-1-02-      -    -   PR       3 760 0 0 246 15 1024 15 0 12 0 27 1051 

16-14-1-02-      -    -   PTP      0 157 0 0 138 5 300 3 0 73 4 80 380 

16-14-1-02-      -    -   PTW      0 5 0 0 42 0 47 0 0 8 0 8 55 

16-14-1-05-91    -c   -00 TPP      0 290 0 0 40 0 330 11 0 25 10 46 376 

16-14-1-05-91    -g   -00 TPP      0 31 0 0 4 0 35 0 0 1 0 1 36 

16-14-1-05-93    -a   -00 TPP      0 51 0 0 18 0 69 39 0 33 7 79 148 

16-14-1-05-96    -a   -00 TPP      0 205 60 0 85 0 350 8 0 19 3 30 380 

16-14-1-05-96    -d   -00 TPP      0 132 0 0 40 0 172 4 0 5 0 9 181 

16-14-1-05-96    -h   -00 TPP      0 32 0 0 10 0 42 16 0 5 5 26 68 

16-14-1-05-96    -i   -00 TPP      0 51 0 0 12 0 63 20 0 13 3 36 99 

16-14-1-05-97    -c   -00 IVD      0 296 0 2 42 30 370 50 0 26 12 88 458 

16-14-1-05-97    -d   -00 TPP      0 85 0 0 25 0 110 38 0 26 10 74 184 
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16-14-1-05-99    -d   -00 TWP      0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 

16-14-1-05-99    -i   -00 IVD      0 156 0 1 30 10 197 1 0 2 0 3 200 

16-14-1-05-99    -k   -00 IVD      0 249 0 3 62 17 331 31 0 22 8 61 392 

16-14-1-05-101   -j   -00 TWP      0 0 0 0 5 0 5 0 0 10 0 10 15 

16-14-1-05-117   -b   -00 TPP      0 58 0 0 38 0 96 22 0 26 5 53 149 

16-14-1-05-118   -j   -00 IVD      0 187 0 0 30 11 228 20 4 28 9 61 289 

16-14-1-05-120   -h   -00 TWP      0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 

16-14-1-05-123   -a   -00 TWP      0 0 25 0 83 0 108 0 0 65 0 65 173 

16-14-1-05-124   -a   -99 TPP      0 300 0 0 50 4 354 0 0 25 5 30 384 

16-14-1-05-143   -a   -00 IIIB     7 418 0 0 83 26 534 72 4 83 21 180 714 

16-14-1-05-143   -c   -00 IIIA     12 50 0 0 9 4 75 23 0 23 6 52 127 

16-14-1-05-145   -f   -00 TPP      0 3 0 0 5 0 8 18 0 9 2 29 37 

16-14-1-05-145   -g   -00 TPP      0 64 0 0 44 0 108 16 0 23 4 43 151 

16-14-1-05-145   -h   -00 IIIA     0 52 0 0 5 3 60 14 0 24 3 41 101 

16-14-1-05-145   -i   -00 TPP      0 195 0 0 130 0 325 10 0 24 0 34 359 

16-14-1-05-145   -j   -00 TPP      0 69 0 0 45 0 114 13 0 25 0 38 152 

16-14-1-05-146   -i   -00 TPP      0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3 5 

16-14-1-05-146   -k   -00 TWP      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

16-14-1-05-146   -l   -00 TPP      0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 11 11 

16-14-1-05-147   -d   -00 TPP      0 202 0 0 35 4 241 35 0 25 7 67 308 

16-14-1-05-147   -f   -00 TPP      0 78 0 0 25 2 105 0 0 25 8 33 138 

16-14-1-05-147   -g   -00 TPP      0 95 0 0 30 0 125 0 0 4 2 6 131 

16-14-1-05-149   -h   -00 IIIA     27 226 0 2 48 17 320 6 5 33 3 47 367 

16-14-1-05-149   -m   -00 IVD      0 706 0 4 126 46 882 7 2 17 3 29 911 

16-14-1-05-      -    -   PR       1 728 0 4 221 6 960 26 0 17 3 46 1006 

16-14-1-05-      -    -   PTP      0 165 0 0 52 0 217 4 0 9 7 20 237 

16-14-1-05-      -    -   PTW      0 45 0 0 11 0 56 0 0 0 0 0 56 

    

1
3

9
 

1
0

1
2

6
 

9
6
 

3
7
 

2
8

7
0
 

2
6

0
 

1
3

5
2

8
 

1
3

0
3
 

3
2
 

3
0

7
1
 

3
4

6
 

4
7

5
2
 

1
8

2
8

0
 

 
 



Załącznik nr 3.II do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
35 | S t r o n a  

 

 

1.7. Rozliczenia będą prowadzone wg kategorii cięć z zastosowaniem jednej stawki dla danej 
kategorii cięć: 
LP w 
kosztorysie 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

III.2 Cięcia rębne  IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, 
ICW, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, 
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, 
IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  
 

III.4 Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 
 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

III.1 Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 
 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 
TWPK 

III.3 Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW 
  

 
1.8. Wymagania dotyczące prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna 
 
1.8.1. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii pozyskania 
(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 
szczególności: 
1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
3) termin realizacji zlecenia, 
4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia  
5) ograniczenia sprzętowe, 
6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 

zleceniu. 
 
1.8.2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte, tj. na bieżąco. Pozostałości po 
wyróbce drewna należy usunąć poza pas drogowy lub pas rowów melioracyjnych nie później 
niż do zakończenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym. 
 
1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew 
trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. a 
także  rosnących w zasięgu gruntów innej własności, linii i urządzeń energetycznych oraz 
dróg publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyższe nie dotyczy 
drzew, których ścinka wymaga zastosowania  technik specjalnych (alpinistycznych albo 
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użycia podnośnika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli 
Zamawiającego, są wyłączane z przedmiotu zlecenia.  
 
1.8.4. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia 
należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po 
manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty układane 
między drzewkami w sposób ograniczający negatywny ich wpływ na odnowienie. 
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w poniżej 
tabeli: 
 

Adres leśny 
Grupa 
czynn. 

Kod 
czynności 

pow. 
man 
(ha) 

16-14-1-02-17    -c   -00 IIIB     CWDN-D    9,64 

16-14-1-02-40    -f   -00 IIIBU    CWDN-D    3,93 

16-14-1-02-43    -b   -00 IVD      CWDPN     21,75 

16-14-1-02-72    -d   -00 IVD      CWDPN     9,82 

16-14-1-05-97    -c   -00 IVD      CWDN-D    7,87 

16-14-1-05-99    -i   -00 IVD      CWDN-D    1,57 

16-14-1-05-99    -k   -00 IVD      CWDN-D    4,44 

16-14-1-05-118   -j   -00 IVD      CWDN-D    4,69 

16-14-1-05-143   -a   -00 IIIB     CWDN-D    7,31 

16-14-1-05-149   -m   -00 IVD      CWDN-D    8,67 

 
1.8.5. Przerzynkę (manipulację drewna), realizować należy z zachowaniem zgodności z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym 
zasadą „najcenniejszego sortymentu”, a w szczególności: 
- w pierwszej kolejności identyfikuje się i wyrabia w sposób optymalny sortymenty o 
najwyższej wartości (w kolejności odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dłużyca, 
następnie kłoda, wyrzynek) począwszy od najwyższej klasy jakościowej, dalej drewno 
średniowymiarowe. Drewno jakości WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. 
wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych sortymentów, 
- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w dłużycach (obligatoryjnie sortymenty WA0, 
WB0), przecina się na długości 14m z 1% nadmiarem długości;  
- ścięte drzewa liściaste podlegają przerzynce pilarką w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego, jeżeli średnica w korze w miejscu cięcia przekracza 24 cm (należy je okrzesać 
i przyciąć do minimalnej średnicy górnej wynoszącej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji 
ww. drewna wielkowymiarowego liściastego, będzie uczestniczyć, co najmniej jeden 
Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. 
 
 
1.8.6. Oczekiwaną optymalną wydajność grup handlowo-gatunkowych przedstawiają 
poniższe schematy.   
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1.8.7. Zamawiający wymaga odrębnego składowania pozyskanego drewna według grup  
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikłe z rażącego niedbalstwa, 
polegającego na zmieszaniu w stosie / mygle wałków / kłód o różnych parametrach 
jakościowo-wymiarowych, należących do różnych grup sortymentowych.  
 
1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania 
optymalnej wydajności sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej 
szkody, jej wartość będzie liczona jako różnica (w zł) między wartością optymalnie 
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, którą przy użyciu odpowiednich do warunków 
technologii prac oraz organizacji pracy można było uzyskać, a wartością pozyskanego 
surowca w stanie o obniżonej jakości, przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę. 
 
1.8.9. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie 
Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający.  
Powierzchnie, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna 
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oznakować 
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tablicami zakazu wstępu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Lokalizacja tablic przed 
rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego. 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy tablice. Tablice zostaną przekazane, celem 
stosowania zgodnie z zapisami powyżej. Tablice stosowane przez Wykonawcę do 
oznakowania powierzchni powinny być utrzymane w standardzie przekazanym przez 
Zamawiającego. W terminie do 31.12.2021r. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu 
kompletu tablic, w stanie zużycia wynikającym z właściwej ich eksploatacji. Tablice nie mogą 
posiadać cech wskazujących na niewłaściwe ich użytkowanie. Zamawiający nie odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia przekazanych  tablic przez osoby trzecie lub ich kradzież.    
 
1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic dla każdej 
pozycji cięć na której występują potrzeby w zakresie ochrony przyrody. Szkic stanowi 
załącznik do Zlecenia. 
 
1.8.11. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być zakończona jego obaleniem, a w przypadku 
jego zawieszenia – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie 
niebezpiecznej, nie później jednak niż na koniec zmiany roboczej.  
 
1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiającego na pozycjach cięć, ma 
charakter wyłącznie szacunkowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.                                                                                                                                                                 
 
1.8.13. Cięcia sanitarne będą realizowane według poniższych zasad: 
   

1) Cięcia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynności: PR,PTP,PTW, będą polegać 
na usunięciu z określonej w Zleceniu powierzchni (pododdział, oddział) wszystkich 
drzew:  

a. stanowiących posusz, wywroty lub złomy niewyznaczonych do usunięcia przez 
Przedstawiciela Zamawiającego,  

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozębnego, wyłącznie 
wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2) Wskazana w Zleceniu masa użytków przygodnych do realizacji będzie wielkością 
orientacyjną, a rzeczywista wielkość realizacji będzie wynikać z faktycznej masy 
pozyskanego drewna na wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdział, oddział) . W 
ramach zlecanego do realizacji cięcia sanitarnego w ramach ww. grup czynności 
pozyskaniu nie podlegają drzewa: z dużymi (ponad 15cm średnicy) gniazdami ptaków 
a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia także ze stwierdzonymi mniejszymi gniazdami, 
drzewa dziuplaste oraz leżące lub stojące stanowiące „drewno martwe”, których 
wartość przyrodnicza, z uwagi na stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyższa 
niż wartość ekonomiczna, pozostające na gruncie do naturalnego rozpadu. 

 
3) Drzewa stojące, mające cechy „drewna martwego”, zlokalizowane w sąsiedztwie 

szlaków turystycznych, dróg, nieruchomości zamieszkałych, obiektów turystycznych  
oraz innych niewymienionych stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia, należy 
ściąć manipulując jedynie sortymenty posiadające wartość ekonomiczną. Części 
strzały stanowiące „drewno martwe” należy pozostawić na gruncie do naturalnego 
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rozpadu, z nacięciem symbolu „X” na pobocznicy. Po zakończeniu cięcia, Wykonawca 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o występującym w oddziale/pododdziale, 
leżącym lub/i stojącym „drewnie martwym”.   

 
1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie w okresie 
obowiązywania Umowy. Zamawiający dołoży starań, aby wartość prac będących 
przedmiotem Zleceń przypadających do wykonania w miesiącu trwania Umowy, nie 
przekroczyła 20 % wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy. 
 
1.8.15. Wykonawca zapewnia stałą - na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego -
dyspozycyjność w zakresie usuwania drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia, 
rosnących na terenie Nadleśnictwa Starachowice (wzdłuż dróg publicznych, miejsc postoju, 
ścieżek edukacyjnych i innych). Winien również informować przedstawiciela Zamawiającego 
o dostrzeżonych drzewach zagrażających. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w 
ramach użytków przygodnych. 
 
1.9. Technologie pozyskania drewna 
1.9.1. Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
W zakresie pozyskania drewna pilarką, Wykonawca zrealizuje prace przy użyciu ręcznych  
pilarek i narzędzi pomocniczych (z wyjątkiem pozyskania w czyszczeniach późnych – CP-P), 
obejmujące:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.).  

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ.  

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

6) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m.  
 
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
 
1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 
W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi , Wykonawca zrealizuje prace przy 
użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 
(harvestery, procesory itp.), przy czym: 

1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 
nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

2) Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do 
pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków 
operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia 
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nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

3) Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to 
wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej 
prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).  

4) Zamawiający nie dopuszcza stosowania w trzebieżach późnych maszyn 
wielooperacyjnych na podwoziu 8-mio i więcej kołowym. 

5) Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W 
sytuacjach utrudniajacych ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną 
wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) 
odczubowe - grubizna z gałęzi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do 
użytej głowicy, drzewa poza zasięgiem użytego żurawia itp.) prace z pozyskania 
należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. 
szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub 
średnic),  

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w 
zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 
SIWZ, 

 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad). 

 
1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrębach 
z powierzchnią otwartą (zręby zupełne, gniazdowe, uprzątające), musi umożliwiać układanie 
gałęzi pochodzących z okrzesywania. Ścinane sztuki można dociągać głowicą harwestera nad 
miejsce składania gałęzi, a następnie okrzesywać w sposób skutkujący ich układaniem w 
podłużne sterty, celem dalszego zagospodarowania. 
 
1.9.3. Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  CWDG-
D) 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w  
punkcie 1.9.1. lub/i  1.9.2., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1.10. oraz 1.11. 
 
1.10. Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester:  

 
1) Na pozycjach z kodami czynności CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5. 
2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liściastych o średnicy w miejscu cięcia od około 24 

cm w korze wzwyż, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzeżeniem, że zastosowana 
technologia nie może spowodować obniżenia wartości powstałych sortymentów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego, 
z tytułu obniżenia jakości i wartości pozyskanego drewna. 

3) Przy wyrobie grubizny z gałęzi i konarów, przy czym grubizna gałęziowa (wałki od 5cm 
w górnym końcu bez kory), musi być wyrabiana, jeśli pozwalają na to odpowiednie 
normy/warunki techniczne. 

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowień naturalnych i sztucznych (z wyjątkiem 
pokrywy śnieżnej zakrywającej naloty i młode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami 
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głowicy okrzesywane drzewo, uszkadza istniejące odnowienia swoją koroną, odcinaną 
na końcu procesu manipulacji sztuki. 

5) W szczególnych przypadkach określonych w Zleceniu. 
 
1.11. Zamawiający wymaga użycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% 
masy na każdej z pozycji z kodem czynności CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 
1.5. 
 
1.12. Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie 
maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania 
pozyskania  maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyny 
typu harwester.  
 
1.13. Szacowany na etapie wyliczenia wartości zamówienia procentowy poziom miąższości 
grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Kutery i L. 
Klepacze): 

-------------------- 57 % ---------------------- 
 
1.14. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 
1.15. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność 
wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w zleceniach zadań gospodarczych do wykonania 
 
1.15. PROCEDURA ODBIORU 
 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

 
1) Pozyskanie drewna wymaga wycięcia wszystkich określonych przez Zamawiającego 

drzew oraz wyrobienia z nich całości grubizny od 1,2 m długości i od 5cm średnicy 
wzwyż w cieńszym końcu bez kory (a także drobnicy na pozycjach z przewidzianym 
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzącego z podrostów i z gałęzi, z 
zastrzeżeniem, że czynność pozyskania uważa się za  zakończoną:  
 

- na pozycjach czyszczeń późnych  - w momencie zakończenia zrywki drewna wyrobionego z 
drzew leżących na przekazanej w Zleceniu pozycji 
 
- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynności PTW, PTP, PR - w momencie 
zakończenia zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni 
(pododdział, oddział), posiadających cechy wskazane 1.8.13.  
 
- na pozycjach na których zlecane jest wykonanie części zabiegu – w momencie zakończenia 
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilości wynikającej ze Zlecenia z dopuszczalną 
tolerancją 20% 
 
- na pozostałych pozycjach dotyczących przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w 
momencie zakończenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych 
przez Przedstawiciela Zamawiającego do wycięcia  
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2) Drewno należy w odpowiedni sposób przygotować do odbiórki (w szczególności dotyczy 
to usunięcia gałęzi, progu po ścince pilarką w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar i ocenę występujących wad).  
 

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liściastego, będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. Ponadto w przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru pozostałych grup handlowo-gatunkowych wad np. 
okrzesania, Wykonawca będzie zobowiązany do zadysponowania pilarza do poprawy 
jakości wykonanych prac.  
 

4) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilości 
pozyskanego przez niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robót oraz stawki 
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy (wskazane na wstępie kody 
czynności zostały użyte do opisu oraz szacunku wartości zamówienia i na etapie 
rozliczania prac nie wpływają na wynagrodzenie Wykonawcy).  

 
5) Pomiar ilości i ocena wad drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo będą 

dokonywane przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  
Pomiar średnicy środkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 
dokonywany w korze. 

 
6) Pomiar i kontrola jakości drewna kłodowanego iglastego oraz liściastego odbieranego 

w sztukach pojedynczo i grupowo będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w 
stosy, z zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do 
odpowiedniej klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką 
(sortowanie).  

 
7) Pomiar i kontrola jakości drewna odbieranego w stosach (drewno kłodowane, 

drewno średniowymiarowe) będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z 
zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich wałków / kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do 
odpowiedniej klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką 
(sortowanie).  
 

8) Po zakończeniu prac na pozycji cięć Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Zleceniem.  

 
2. Zrywka drewna 

 
LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

III.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3 
III.6 ZRYW-WYD1 Dopłata do zrywki do 500  m M3 
III.7 ZRYW-WYD2 Dopłata do zrywki  od 501 do 1000 m M3 
III.8 ZRYW-WYD3 Dopłata do zrywki pow. 1000 m M3 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
2.1. Przez zrywkę drewna należy rozumieć ogół czynności związanych z przemieszczeniem 
surowca od miejsca ścinki do miejsca składowania przy drodze wywozowej.  
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2.2. Zrywkę drewna uważa się za wykonaną, jeśli z danej powierzchni zerwano do miejsca 
składowania całość wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m długości i od 5 cm średnicy wzwyż, w 
cieńszym końcu bez kory), w tym pochodzącej z podrostów i z gałęzi.  
2.3. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 
oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 
stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) 
dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 
2.4. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. 
Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie 
dotyczy to rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym 
szlakiem do składnic przyzrębowych, kierując się minimalizacją jej odległości. 
 
2.5. Zrywka drewna obejmuje: 
 

- zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć,  

- załadunek drewna na środek zrywkowy, 
- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania, lokalizację miejsc składowania drewna zawiera szkic mapowy 
stanowiący załącznik nr 9 do Umowy. 

- Rozładunek, ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
 
2.6. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 
2.7. Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu. 
2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi). 
3) Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w dłużycach (W0) w technologii 

półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w 
kłodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny drewna 
stosowego. 

4) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę 
gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w 
przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po 
zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić 
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem 
(przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

5) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. Stosy, 
dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy 
należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP 
np. kołyską.  

6) Na składnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiający nie dopuszcza wbijania 
kołków w podłoże przy układaniu stosów. 
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7) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

2.8. Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w tabeli punkt 1.5. Jako odległość zrywki należy rozumieć 
średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 
technologii zrywki środka zrywkowego.  
 
2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w załączniku nr 9 do Umowy, w 
następstwie którego ulegnie zwiększeniu średnia odległość zrywki w stosunku do wskazanej 
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie mają dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - 
bez załadunku i rozładunku. Wydłużona zrywka oznacza różnicę odległości między nowym 
miejscem zrywki i pierwotnym,  z zastrzeżeniem, że wydłużenie zrywki do 100m nie podlega 
dopłacie. Dopłata będzie dotyczyć masy drewna podlegającej wydłużonej zrywce. O zmianie 
miejsca zrywki decyduje każdorazowo Zamawiający, wskazując w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydłużonej zrywki.  
2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w załączniku nr 9 do Umowy, w 
następstwie którego ulegnie zmniejszeniu średnia odległość zrywki w stosunku do wskazanej 
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywkę podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w 
przypadku wydłużenia odległości zrywkowej z zastrzeżeniem, że stawka po zmniejszeniu nie 
może być mniejsza niż 55% stawki umownej. 
 
2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cięć nie ujętej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac 
związanych ze zrywką drewna będzie realizowane na podstawie faktycznej ilości zerwanego 
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz stawki jednostkowej wskazanej w 
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje się dopłat, o których mowa w pkt. 2.9, 
chyba że średnia odległość zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odległość 1500m 
traktuje się wówczas analogicznie jak pierwotną odległość zrywki i dopłaty o których mowa 
wyżej, stosuje się odpowiednio.  
 
2.11. Opis stref trudności zrywki drewna: 
 
Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok 
pochyły i spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną 
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 
 
2.12. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 
 
2.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność 
wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w zleceniach zadań gospodarczych do wykonania 
 
2.14. PROCEDURA ODBIORU 
1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 

ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia i Zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).  

2) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego 
przez niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w 
ofercie Wykonawcy.  

3) Przedstawiciel Zamawiającego odmówi, do czasu usunięcia wad - odbioru czynności 
zrywki z danej pozycji, jeśli mimo prawidłowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie 
dokonał zrywki wydłużonej, do wskazanych składnic, sortymentów nie tworzących 
samodzielnych ładunków transportowych.  

 
 

3. Podwóz drewna 
 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

III.9 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 
III.10 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501 do 1000 m 

 
M3 

III.11 PODWOZ-D3 Podwóz drewna od 1001 do 2000 m 
 

M3 

III.12 PODWOZ-D4 Podwóz drewna do 2001 do 3000 m 
 

M3 

III.13 PODWOZ-D5 Podwóz drewna pow. 3000 m 
 

M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje : 
3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania 
drewna, przy drodze wywozowej.  
3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 500 m, do 
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyżej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-
D3, PODWOZ-D4, PODWOZ-D5). 
 
3.3. Podwóz drewna obejmuje w szczególności: 
 

1) Załadunek drewna 
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego składowania do wskazanego 

przez Przedstawiciela Zamawiającego nowego miejsca składowania.  
3) Rozładunek i ułożenie przewiezionego drewna w mygły lub stosy.  

 
3.4. Podwóz nie jest czynnością obligatoryjną, jest wykonywany w miarę potrzeb 
wynikających m.in. z warunków pogodowych (utrata dojezdności do miejsca pierwotnego 
złożenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostała końcówka nietworząca 
samodzielnego ładunku transportowego (konieczność zagregowania ładunku w jednym 
miejscu).   
 
3.5. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym 
zakresie. 

 
3.6. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. 
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3.7. PROCEDURA ODBIORU 
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. Rozliczenie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich 
 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
III.14 POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rębnych 

(jedn. rozliczeniowa – hektar (ha) z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku) 

ha 

 
4.1. Zakres prac obejmuje: 
 

1) Dojazd do powierzchni, 
2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,  
3) Pomiar średnicomierzem pierśnic wszystkich  drzew do usunięcia oraz przekazanie 

danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiającego, który rejestruje dane na raptularzu 
terenowym.  

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farbą) drzew do usunięcia - bez zaciosów siekierą.  
 

4.2. Zespół realizujący prace składa się z dwóch lub trzech osób tj.: Przedstawiciela 
Zamawiającego oraz jednego lub dwóch osób zapewnionych przez Wykonawcę. 
4.3. Zamawiający przewiduje pomoc pracowników Wykonawcy przy szacunkach brakarskich 
na poz. rębnych na łącznej powierzchni 35 ha. 

 
4.4. Zamawiający przewiduje, że pomoc przy szacunkach brakarskich będzie wykonywana 
głownie w miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień oraz w 
pozostałych miesiącach w ramach potrzeb.  

 
4.5. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. 
 
4.6. Procedura odbioru 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonanych prac z opisem czynności 
i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie płatności za prace 
wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, będzie następować na podstawie 
rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych powierzchnią 
zredukowaną szacunku brakarskiego (w ha, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). 
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Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 
 

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek 
 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa – sztuka (szt.)  szt. 

 
1.1. Zakres prac obejmuje: 

1) Dojazd do powierzchni. 
2) Wycięcie, przy pomocy narzędzi własnych, wskazanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych, choinek, 
3)Doniesienie i załadowanie wyciętych choinek na środek transportu, 
4)Dostarczenie transportem własnym pozyskanych choinek do leśniczówki Leśnictwa 

Bugaj (adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice), 
5)Rozładunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

 
1.2. Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 10 szt., 
1.3. Choinki zostaną pozyskane w okresie do dnia 18.12.2021 roku, wg Zlecenia. 
1.4. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. 

 
1.5. Procedura odbioru 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wyciętych i dostarczonych choinek przez 
Wykonawcę, do leśniczówki Leśnictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.  
 

IV.2 (LP w kosztorysie) Pozyskanie stroiszu 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

POZ-STRJD Pozyskanie stroiszu jodłowego (jedn. rozliczeniowa – sztuk 
wiązek 

szt. 

 
2.1. Zakres prac obejmuje: 
 

1) Dojazd do powierzchni, 
2) Wyrobienie przy pomocy własnych narzędzi stroiszu jodłowego lub świerkowego z 

gałęzi drzew wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego, 
3) Ułożenie odciętych gałęzi dł. około 40-60cm (min. 10 szt.) w wiązki i związanie ich 

sznurkiem (materiał Wykonawcy), 
4) Doniesienie i załadowanie na środek transportu przygotowanych wiązek, 
5) Dostarczenie wiązek stroiszu do Leśniczówki Leśnictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-

200 Starachowice) i ich ułożenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
2.2. Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 80 szt. wiązek. 
2.3. Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany głównie w miesiącu październiku i grudniu 
oraz w pozostałych miesiącach, w ramach potrzeb.  
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2.4. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. 
 
1.5. Procedura odbioru  
 
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami 
przekazanymi przez Przedstawiciela Nadleśnictwa w Zleceniu i/lub opisem czynności, 
przeliczeniu liczby wiązek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Leśniczówki 
Leśnictwa Bugaj oraz przeliczeniu liczby gałęzi w losowo wybranych wiązkach (min. 10%). 

 

DZIAŁ V GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw 
leśnych. 

Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i 
krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat, lub materiału organicznego. Opryski 
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. 
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. 
Szkółkowanie sadzonek. Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki.  
Wyjmowanie sadzonek,  przygotowanie do wywozu i załadunek. 

V.1 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędziach - ręcznie  AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) wzruszanie gleby na międzyrzędach lub między taśmami siewnymi narzędziami 
ręcznymi 

2) usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia 

3) wyniesienie chwastów poza powierzchnię pielenia 

Zabieg dotyczy również DB i BK w okresie wschodów. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.2 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodów - 
ręcznie  

AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) wzruszanie gleby na międzyrzędach lub między taśmami siewnymi narzędziami 
ręcznymi w okresie wschodów 

2) usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia 

3) wyniesienie chwastów poza powierzchnię pielenia 

Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodów 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, itp). 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.3 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYCZ-NAS Zbiór i wywóz kamieni 

 

H 

Zakres czynności obejmuje: 

- ręczne wybranie lub wygrabienie grabiami wszystkich pozostałości po wyjętych sadzonkach 
i kamieni na kwaterach 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest każdorazowo do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego rozpoczęcia prac w danym 
dniu oraz ich zakończenia. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem (praca pod nadzorem). 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
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V.4 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 
NAW-DOZAT 

 
Nawożenie mineralne – dolistne 

H 

Zakres czynności obsługi dozatorów nawożenia dolistnego obejmuje: 

- dojście do magazynu i pobranie nawozu, 

- dojście do dozatora, 

- odmierzenie dawki zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 

- odkręcenie zaworów, 

- podłączenie odmierzonej dawki nawozów, 

- uruchomienie deszczowni na kwaterze, 

- zakręcenie zaworów.  

Nawóz zapewnia Zamawiający. 

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest każdorazowo do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego rozpoczęcia prac w danym 
dniu oraz ich zakończenia. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

V.5 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OPR-SC.AR Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym 
AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie środka 
ochrony roślin stężeniu, w ilości zgodnej z wyliczoną, potrzebną ilością cieczy roboczej do 
wykonania zabiegu na powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywać się będzie w 
obecności Przedstawiciela Zamawiającego.  

3) oznakowanie obszaru objętego zabiegiem tablicami zakazującymi wstępu. 

4) dojazd do powierzchni zabiegu, 

5) dokonanie oprysku, 
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6) oczyszczenie opryskiwacza  

Środki ochrony roślin zapewnia Zamawiający. 
 
UWAGI: 

Wykonawca organizuje sprzęt we własnym zakresie. Wykorzystywany do zabiegów opryskiwacz 
musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin (Dz.U.2016.760 j.t. z dnia 2016.06.02). Zamawiający zastrzega 
możliwość sprawdzenia dokumentacji opryskiwacza pod kątem spełniania wymagań 
w/w Rozporządzenia. 

- Osoba wykonująca pracę musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie 
środków ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 
roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 455, z późn. zm.) 

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać zwrotu do sprzedawcy opakowań i odpadów 
opakowaniowych po środkach ochrony roślin jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek. W 
pozostałych przypadkach zobowiązany jest do dokonania utylizacji opakowań i odpadów 
opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Zastosowanie pestycydów musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi w opracowanej przez 
Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni 
drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021” oraz możliwe do stosowania 
zgodnie ze standardami FSC i PEFC. 

- Zabieg musi być dokonany ściśle wg zapisów etykiety i wskazówek Przedstawiciela 
Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia 
cieczy roboczej. 

Wszystkie pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia 
zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. Zamawiający będzie wymagał niezwłocznego 
przystąpienia do realizacji zlecenia i zakończenia prac w terminie nie później niż do 
dwóch dni od dnia przekazania zlecenia. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.6 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OPR-SP.AR Oprysk opryskiwaczem plecakowym 
AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza itd.), 
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2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie środka 
ochrony roślin stężeniu, w ilości zgodnej z wyliczoną, potrzebną ilością cieczy roboczej do 
wykonania zabiegu na powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywać się będzie w 
obecności Przedstawiciela Zamawiającego.  

3) oznakowanie obszaru objętego zabiegiem tablicami zakazującymi wstępu. 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza, 

6) inne czynności zapewniające prawidłowe wykonanie zadania. 

Środki ochrony roślin zapewnia Zamawiający. 

Uwagi: 

1) Wykonawca organizuje sprzęt we własnym zakresie. 

2) Osoba wykonująca pracę musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w 
zakresie środków ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 455, z późn. zm.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zwrotu do sprzedawcy opakowań i odpadów 
opakowaniowych po środkach ochrony roślin jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek. W 
pozostałych przypadkach zobowiązany jest do dokonania utylizacji opakowań i odpadów 
opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Zastosowanie pestycydów musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi w 
opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz 
produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021” 
oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC 

5) Zabieg musi być dokonany ściśle wg zapisów etykiety i wskazówek Przedstawiciela 
Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i 
stężenia cieczy roboczej. 

Wszystkie pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia 
zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania. Zamawiający będzie wymagał niezwłocznego 
przystąpienia do realizacji zlecenia i zakończenia prac w terminie nie później niż do dwóch 
dni od dnia przekazania zlecenia. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.7 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PIEL-NAM  ręczne pielenie w namiotach    
AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi oraz usunięcie roślinności z 
miejsca wzruszania, 

2) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na 
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm 
siewnych. 

3) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin. 

Zamawiający szacuje, że zabieg zostanie powtórzony 4 krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 
materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności przed 
wyrywaniem wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych oraz deptaniem). 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.8 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach lub pasach 
AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na 
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym 
wzruszeniu gleby motyką lub haczką, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin poza pole siewne 

Zabieg dotyczy również DB i BK w okresie wschodów 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 
materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem 
wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 
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Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.9 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wschodów 
AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na 
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym 
wzruszeniu gleby motyką lub haczką, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie poza pole siewne 

Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodów 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 
materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem 
wschodów i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.10 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OSŁ-ATM 
OSŁANIANIE SZÓŁKI/NAMIOTÓW PRZED UJEMNYMI 
WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -ZAŁOŻENIE 

AR 
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Zakres czynności obejmuje: 

1) doniesienie na osłaniane pole siewne/namiot agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat z 
magazynu znajdującego się na terenie szkółki Kutery (agrowłókninę i tkaniny cieniujące 
zapewnia Zamawiający), 

2) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 
wcześniej przygotowanych kabłąkach, które zapewnia Zamawiający), 

3) przytwierdzenie agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat do podłoża przy pomocy klamer 
– zapewnia Zamawiający (wymagane w przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez 
obsypanie brzegów agrowłókniny/tkanin cieniujących miejscowym gruntem. 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Zabieg będzie realizowany w miesiącach kwiecień- październik 2021 roku 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.11 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OSŁ-ATMZ 
OSŁANIANIE SZÓŁKI/NAMIOTÓW PRZED UJEMNYMI 
WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -ZDJĘCIE 

AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) zdjęcie agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat i zwinięcie w rolkę 

2) dostarczenie agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat do miejsca wskazanego przez 
leśniczego (magazyn) 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach kwiecień- październik 2021 roku 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.12 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

OSŁ-ATMP 
OSŁANIANIE SZÓŁKI/NAMIOTÓW PRZED UJEMNYMI 
WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -PRZEKŁADANIE 

AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) zdjęcie agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat przed opryskiem środkiem 
chemicznym lub pieleniem 

2) założenie agrowłókniny/tkanin cieniujących/mat po wykonanym oprysku lub pieleniu 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem  oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.13 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SZK-IEGED Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych (obsługa urządzenia) 
TSZT 

Zakres czynności obejmuje: 

1) formowanie korzeni przeznaczonych do szkółkowania sadzonek i zabezpieczenie ich 
przed wysychaniem przy pomocy hydrożelu, 

2) ułożenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach, 

3) dostarczenie sadzonek na powierzchnię szkółkowania (czynności transportowe odbywają 
się na terenie szkółki Kutery), 

4) ciągła obsługa urządznia, 

5) po szkółkowaniu udeptanie międzyrzędzi 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące kwiecień, maj, wrzesień, 
październik.  

Hydrożel i skrzynie zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  



Załącznik nr 3.II do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
57 | S t r o n a  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości zaszkółkowanych sadzonek. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.14 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYJ-1IN Wyjęcie 1-latek iglastych ręcznie wykopanych z namiotów 

 

TSZT 

WYJ-1LN Wyjęcie 1-latek liściastych ręcznie wykopanych z namiotów 

 

TSZT 

Zakres czynności obejmuje:  

1) wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla, 

2) wybranie sadzonek z ziemi, 

3) sortowanie 

4) liczenie 

5) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich 
systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego  

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach wrzesień oraz październiku 2021 roku. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii 
próbnych obejmujących co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.15 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie 

 

TSZT 

WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie 

 

TSZT 

WYJ-2IR Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego 

 

TSZT 
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Zakres czynności obejmuje:  

- wybranie wyoranych sadzonek z gleby 

- tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich 
systemów korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca może 
zaniechać realizacji opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania) 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz wrzesień, 
październiku zakresu 2021 roku. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii 
próbnych obejmujących co najmniej: 

 co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie 
więcej niż 50 arów,  

 co najmniej 5% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona 
powyżej 50 arów. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.16 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SORT-2I Sortowanie wielolatek iglastych uprzednio wyjętych 

 

TSZT 

SORT-2L Sortowanie wielolatek liściastych uprzednio wyjętych 

 

TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze 
Zleceniem, 

2) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez 
przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek 
spełniających warunki sortowania, 

5) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania. 

 zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysychaniem do czasu zabalotowania 

UWAGI: 

 Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą na podstawie ilości sadzonek 
spełniających warunki sortowania i przyjętych na stan magazynowy nadleśnictwa. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek w pęczki. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii 
próbnych obejmujących co najmniej 5% ilości sadzonek objętych zabiegiem . 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.17 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

BALOT Balotowanie sadzonek 

 

TSZT 

Zakres czynności obejmuje:  

- doniesienie stołów manipulacyjnych, materiałów (folia, taśma klejąca) oraz narzędzi do 
miejsca pracy 

- przygotowanie (złożenie) stołów i materiałów (docięcie lub oczyszczenie folii), 

- rozłożenie folii na stole, 

- doniesienie torfu i rozścielenie jego warstwy na folii, 

- przygotowanie żelu poprzez wymieszanie substratu z wodą  

- zanurzenie systemów korzeniowych wiązki sadzonek w pojemniku z hydrożelem 

- ułożenie warstwy z odpowiedniej liczby sadzonek wskazanej przez Przedstawiciela 
zamawiającego 

- przykrycie korzeni substratem  

- zwiniecie folii w rulon i związanie balotu taśmą klejącą i odstawienie go  

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz wrzesień, 
październiku 2021 roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Gatunek ilość szt w balocie 

SO 500 

MD 100 

DB 100 

BK 100 

JD 500 

Pozostałe 100 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

Hydrożel i torf zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej 
realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.  

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości balotowanych sadzonek. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.18 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZAŁ-1IL   Załadunek i rozładunek 1-latek iglastych TSZT 

ZAŁ-1LL   Załadunek i rozładunek 1-latek liściastych TSZT 

ZAŁ-2IL   Załadunek i rozładunek wielolatek iglastych TSZT 

ZAŁ-2LL   Załadunek i rozładunek wielolatek liściastych TSZT 

Zakres czynności obejmuje: 

1) załadunek i wyładunek sadzonek na środki transportowe w trakcie ich transportu w 
obrębie szkółki Kutery, 

2) transport sadzonek w obrębie szkółki Kutery (pomiędzy polami siewnymi, z których 
zostały wyjęte sadzonki, a miejscami, w których będą one zabezpieczane i 
przechowywane), 

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi 
realizowany będzie wywóz sadzonek poza szkółkę, 

4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie 
ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy 
korzeniowe zostały uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym 
systemem korzeniowym). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz wrzesień, 
październiku 2021 roku. 

 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą po wydaniu podlegających zabiegowi 
sadzonek ze szkółki lub ich zaszkółkowaniu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 



Załącznik nr 3.II do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
61 | S t r o n a  

 

V.19 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SIEW-PRC   Ręczny siew nasion rzutem AR 

 

Zakres czynności obejmuje: 

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynności transportowe odbywają się na terenie 
szkółki Kutery), 

2) ręczny wysiew nasion rzutem  i przykrycie nasion materiałem miejscowym, 

3) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki, 

4) przykrycie nasion piaskiem 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień i październik 2021 roku.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.20 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SIEW-CRC   Ręczny siew nasion w rządki AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynności transportowe odbywają się na terenie 
Szkółki Kutery), 

2) wykonanie rowków siewnych przy pomocy znacznika, 

3) ręczny wysiew nasion do rowków siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowym, 

4) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki Kutery, 

5) rozsypanie równomiernie piasku na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości 
ok. 1 mm w celu ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania słonecznego. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień i październik 2021 roku. 

Piasek zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji 
zamówienia zapewnia Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.21 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SIEW-DC  Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w którym wykonane zostaną 
ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki 
Kutery), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

4) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego 
wykonanie (nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością 
przewodów siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

5) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych 
nasionach na całej powierzchni pola siewnego, 

6) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego miejscu.  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przełom miesiąca czerwiec i lipiec 2021 
roku.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.22 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SIEW-GC  
Siew nasion grubych (ciężkonasiennych) siewnikiem 
mechanicznie 

AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w którym wykonane zostaną 
ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki 
leśnej), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 
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4) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego 
wykonanie (nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością 
przewodów siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

5) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych 
nasion na całej powierzchni pola siewnego, 

6) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego miejscu.  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przełom miesiąca kwietnia i maja lub 
października 2021 roku.  

 

 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.23 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SIEW-SM 
Wysiew mieszanki ręcznie (nasion przeznaczonych do 
utrzymywania ugoru zielonego) 

H 

 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dostarczenie nasion roślin, które posłużą do założenia ugoru zielonego (łubin, peluszka, 
gryka itp.) - (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej, nasiona 
zapewnia Zamawiający), 

2) wysiew nasion rzutem.  

Zabieg został zaplanowany do wykonania na powierzchni 100 ara, na przełomie miesiąca 
kwietnia i maja 2021 roku.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest każdorazowo do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego rozpoczęcia prac w danym 
dniu oraz ich zakończenia. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem (praca pod nadzorem). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.24 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZAPR-NAS Zaprawianie nasion KG 

Zakres czynności obejmuje: 

- przygotowanie urządzenia do zaprawiania nasion 

- doniesienie i przygotowanie nasion 

- wsypanie ładunku nasion oraz zaprawy do urządzenia 

- mieszanie nasion z zaprawą 

Czynność wykonuje się bezpośrednio przed siewem 

Środek oraz dawka zgodnie z zaleceniami IBL: ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ORAZ ŚRODKI 
BIOBÓJCZE ZALECANE DO STOSOWANIA W LEŚNICTWIE W ROKU 2021. 

Zamawiający zapewnia środek do wykonania czynności (zaprawę nasienną).  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.25 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

MONT-FOL  Montaż folii na konstrukcji namiotu AR 

Zakres czynności obejmuje: 

- doniesienie folii z miejsca składowania (folie zapewnia Zamawiający) 

-dopasowanie jej na konstrukcji 

- wykopanie rowka wokół namiotu, założenie folii na konstrukcję 

- zakopanie rowka wraz z mocowaniem folii, założenie bramy namiotu 

- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania czynności 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

V.26 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

DMONT-FOL Zdejmowanie folii z konstrukcji namiotu AR 

Zakres czynności obejmuje: 

- zdjęcie folii z konstrukcji i bram w sposób nie powodujący uszkodzeń,  

- wysuszenie folii, złożenie folii, doniesienie do miejsca składowania (wskazane przez 
leśniczego szkółkarza) 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

V.27 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

MONT-DESN Montaż deszczowni w namiotach   AR 

Zakres czynności obejmuje: 

- całkowity montaż deszczowni wraz ze zraszaczami (deszczownie i zraszacze zapewnia 
Zamawiający) ,  

- wyregulowanie i oczyszczenie zraszaczy oraz uszczelnienie wszelkich połączeń rurowych 

- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania czynności 

- zamknięcie zaworów w studzienkach 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.28 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

DMONT-DSN Demontaż deszczowni w namiotach   AR 

Zakres czynności obejmuje: 

-  całkowity demontaż deszczowni ze zraszaczami,  

- oczyszczenie i konserwację zraszaczy i innych elementów deszczowni, drobne naprawy, 

- złożenie w miejscu przechowania wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

- otwarcie zaworów w studzienkach i spuszczenie wody z instalacji 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

V.29 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

MONT-DESS Montaż deszczowni na szkółce    M 

Zakres czynności montażu deszczowni obejmuje:  

- załadunek elementów deszczowni na przyczepę (Części zapewnia Zamawiający) 

- dowiezienie ich na deszczowana kwaterę  

- rozniesienie rur po powierzchni kwatery 

- instalację zraszaczy wraz z podstawami 

- połączenie poszczególnych odcinków deszczowni oraz połączenie ich z końcówką stałą  

- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelności połączeń 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości metrów nim objętej. 
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(rozliczenie z dokładnością do pełnych metrów) 

 

V.30 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

DEMONT-DS Demontaż deszczowni na szkółce M 

Zakres czynności demontażu deszczowni obejmuje: 

-  całkowity demontaż deszczowni ze zraszaczami,  

- oczyszczenie i konserwację zraszaczy i innych elementów deszczowni, drobne naprawy, 

- złożenie w miejscu przechowania wskazanym przez leśniczego szkółkarza 

- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania czynności 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości metrów nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych metrów) 

V.31 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ROZŁ-SUB  Przygotowanie substrtu do obsiewu    AR 

Zakres czynności obejmuje: 

1) wygrabienie i usunięcie pozostałości po wyjętych sadzonkach, 

2) odkażenie i dezynfekcja substratu, 

3) uzupełnienie warstwy substratu, wynikające z ubytków po wyjęciu sadzonek (opcjonalnie 
- zapewnia Zamawiający), 

4) przekopanie substratu łopatą, rozsiew nawozów mineralnych, zagrabienie powierzchni i  
ręczne uwałowanie powierzchni. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu, w miesiącu marcu lub październiku 2021 roku. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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V.32 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PRZY-NAS  Przykrycie nasion torfem ręcznie AR 

Zakres czynności obejmuje (dotyczy siewów sosny):  

- Piasek zapewnia Zamawiający 

- rozsypanie równomiernie piasku na wysianych siewnikiem lub ręcznie nasionach na całej 
taśmie 

Pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu w terminach zgodnych z czynnościami siewu. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.33 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PRZEKŁ-DS przekładanie deszczowni - szkółka M 

Zakres czynności przenoszenia deszczowni obejmuje: 

- dojście do deszczowni, 

- rozmontowanie nitek deszczowni na odcinki 

- przemieszczenie rozmontowanych elementów w bok na odległość 4 m 

- przeniesienie rozmontowanych elementów w bok na odległość 4 m w poprzednie miejsce 

- montaż poszczególnych elementów deszczowni 

- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelności połączeń 

- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania czynności 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości metrów nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych metrów) 
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V.34 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZAŁ-CH    Załadunek chwastów ręczne      M3P 

Zakres czynności obejmuje: 

1) załadunek chwatów zebranych podczas pielenia na przyczepę 

Zamawiający planuje, że zabieg zostanie wykonany w ciągu sezonu wegetacyjnego (wg 
potrzeb określonych przez Przedstawiciela Zamawiającego). 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z 
opisem czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu ilości. 

(rozliczenie z dokładnością do 1M3P) 

 

V.35 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

LIK-SADZ  Likwidacja odsortu ręcznie     TSZT 

Zakres czynności obejmuje:  

- zagrabienie odsortu i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- załadunek odsortu na przyczepę w celu przewiezienia na kompostownik, 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz wrzesień, 
październiku 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek (odsortu). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.36 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GRAB-R    grabienie pow. w szkółce ręczn AR 

Zakres czynności obejmuje:  

- grabienie z kwater i terenu wokół budynków (wg. wskazań leśniczego szkółkarza) wszelkich 
korzeni, kamieni, liści itp., wraz z wyniesieniem 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
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Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.37 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PRZER-R   Przerywanie nadmiarów siewów AR 

Zakres czynności obejmuje:  

- wyrywanie z taśm siewnych sadzonek nie spełniających warunków normy(szczegóły 
zostaną przekazane Zleceniem), 

- wyniesienie ich poza powierzchnię i złożenie na pryzmę 

Planowany termin wykonania czynności 01.06-30.06 ewentualnie w miesiącu lipcu. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

V.38 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ SZK  Prace godzinowe ręczne szkółka            GODZ SZK  

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 38 czynności koniecznych do wykonania na 
szkółce leśnej polegających między innymi na: 

1) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody, 

2) poprawianie kabłąków do rozwieszania agrowłókniny, 

3) obsłudze deszczowni, 

4) wietrzenie namiotów, 

5) drobnych pracach remontowych i porządkowych (grabienie, przycinanie żywopłotu), 

6) odśnieżaniu, 

7) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 

Czynności wykonywane również w godzinach 5.00 – 7.00 a ich rodzaj będzie zlecany wg 
potrzeb.  Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb.  
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PROCEDURY ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

Dział VI NASIENNICTWO I SELEKCJA 

Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych z bazy własnej lub udostępnionej, 
liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanów 
nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.  

Przewidywane ilości szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi załącznik nr 3.1.II do SIWZ. 

 

Zbiór nasion dęba 

VI.1(LP w kosztorysie) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB-NASDBS Zbiór nasion dęba szypułkowego 

 

KG 

ZB-NASDBB Zbiór nasion dęba bezszypułkowego 

 

KG 

 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie Nadleśnictwa Starachowice  

2) zbiór nasion, owoców lub owocostanów (w zależności od gatunku), 

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owoców lub owocostanów w sposób 
zapewniający zachowanie ich żywotności, 

4) spakowanie nasion do przewiewnych worków zakupionych przez Wykonawcę na własny 
koszt, 

5) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną Kutery i przekazanie ich 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

UWAGI: 

Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez 
owady i wolne od zanieczyszczeń. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia wątpliwości 
związanych z jakością dostarczonych na szkółkę nasion. Wykonawca dokona w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego „próby pławienia” w zakresie nie mniejszym niż 10% 
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dostarczonej partii nasion. Jeżeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie „próby 
pławienia” przekroczy 10% masy nasion objętych badaniem – cała partia nasion, których 
dotyczyła próba zostanie odrzucona i zwrócona Wykonawcy w celu jej odpowiedniego 
przesortowania. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych kilogramów) 

 

Zbiór szyszek z drzew ściętych. 

VI.2 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZB-SZYSZS Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 
sosnowych 

 

KG 

 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie Nadleśnictwa Starachowice, 

2) dokonany z uprzednio ściętych drzew zbiór szyszek do przewiewnych worków 
zakupionych przez Wykonawcę na własny koszt, opis zebranej partii szyszek dostarczenie 
zebranych szyszek na szkółkę leśną Kutery i przekazanie ich leśniczemu-szkółkarzowi. 

 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w 
dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż 
określonym w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia) 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się w kancelarii szkółki 
leśnej w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych kilogramów) 

VI.3 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZB-SZYSJD Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 
jodłowych 

 

KG 

 

Zakres czynności obejmuje: 

3) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie Nadleśnictwa Starachowice, 
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4) dokonany z uprzednio ściętych drzew zbiór szyszek do przewiewnych worków 
zakupionych przez Wykonawcę na własny koszt, opis zebranej partii szyszek dostarczenie 
zebranych szyszek na szkółkę leśną Kutery i przekazanie ich leśniczemu-szkółkarzowi. 

5) W przypadku JD rozsypanie szyszek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w 
dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż 
określonym w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia) 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się w kancelarii szkółki 
leśnej w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych kilogramów) 

 

Zbiór nasion  

VI.4 – VI.6 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB-NASKLJ Zbiór nasion klonu jawora 

 

KG 

ZB-NASLPD Zbiór nasion lipy drobnolistnej 

 

KG 

ZB-NASJRZ Zbiór nasion jarzębiny 

 

KG 

Zakres czynności obejmuje: 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie Nadleśnictwa Starachowice  

2) zbiór nasion; 

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owoców lub owocostanów w sposób 
zapewniający zachowanie ich żywotności, 

4) spakowanie nasion do przewiewnych worków zakupionych przez Wykonawcę na własny 
koszt, 

5) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną Kutery i przekazanie ich 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

UWAGI: 
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Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez 
owady i wolne od zanieczyszczeń. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach 
zadań gospodarczych do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia wątpliwości 
związanych z jakością dostarczonych na szkółkę nasion. Wykonawca dokona w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego „próby pławienia” w zakresie nie mniejszym niż 10% 
dostarczonej partii nasion. Jeżeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie „próby 
pławienia” przekroczy 10% masy nasion objętych badaniem – cała partia nasion, których 
dotyczyła próba zostanie odrzucona i zwrócona Wykonawcy w celu jej odpowiedniego 
przesortowania. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

1 Utrzymanie urządzeń turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamięci 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

VII.1 TUR-PORZ prace z zakresu porządkowania infrastruktury 

turystycznej  

H 

VII.1 NAR-PORZ prace z zakresu porządkowania miejsc pamięci  H 

IX.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Na miejscach postoju pojazdów, przystankach turystycznych, urządzeniach turystycznych 

oraz edukacyjnych, szlakach turystycznych położonych w Nadleśnictwie Starachowice 

1) dokonywanie konserwacji urządzeń – VAT 23% (materiały zapewnia Zamawiający), 

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów od kwietnia do 

października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów, przystanków 

turystycznych w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych 

drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego 

roku. – VAT 8%, 

3) inne wg. potrzeb. 

 

Na miejscach pamięci (mogiły, pomniki): 

1) dokonywanie konserwacji krzyży, pomników, ogrodzeń miejsc pamięci – VAT 23% 

(materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastów, na terenie miejsca pamięci. Utrzymanie 

miejsca pamięci w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i 

powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci – VAT 8%, 
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3) inne wg potrzeb. 

Uwagi: 

Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 

Materiały służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Zamawiający. Narzędzia 

służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Procedura odbioru: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2. Wykaszanie rowów melioracyjnych 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

VII.2 KOSZROWMB, 

KOSZ‑ROWY 

WYKASZANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH HA 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  Zakres czynności obejmuje w szczególności: 

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odległości 1 m od skraju skarpy, po obydwu 

stronach rowu, lub  do linii drzew, jeśli linia drzew znajduje się w odległości mniejszej niż 1 m 

od skraju rowu.  

2) Dokaszanie przy znakach, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach 

leśnych. 

3) Wycinanie odrostów drzew i krzewów w obrębie koszonych powierzchni z zebraniem i 

wyniesieniem w głąb drzewostanu na odległość min. 30 m od rowu  i rozłożenie 

powierzchniowo z zachowaniem przepisów ppoż.  

4) Koszenie należy prowadzić przy użyciu ręcznych kos spalinowych.  

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia dna, skarp i 

przeciwskarp rowów. 

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamówienia nie mogą prowadzić do tworzenia się 

zastoisk wody czy też powodować zamuleń. 

7) inne wg. potrzeb, 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpień, wrzesień, październik. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach 

zadań gospodarczych do wykonania. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)  dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności lub/i 

Zleceniem 

2) określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała m.in. powierzchni gdzie 

nie było potrzeby wykonania zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
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Dział VIII - OCHRONA P.POŻ 

1 Prace godzinowe w ochronie p.poż 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

VIII.1 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach 

przeciwpożarowych 

H 

VIII.1 
KON-TAB konserwacja tablic  informacyjnych H 

VIII.1 
PNKT-CZER utrzymanie punktów czerp. wody H 

VIII.1 
KONS-PPOŻ konserwacja sprzętu ppoż H 

VIII.1 
PATR-NAZ udział w patrolach p.poż. N-ctwa H 

IX.1 GODZPOZOS  Prace wykonywane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych 

zabiegach pielęgnacyjnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych 

utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych 

drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub 

powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, 

polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy 

pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego. 

 rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 

 wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 

ssawnych,  

 wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 

 przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu 

pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

 włączenie się w działania patrolu ppoż. w skład którego każdorazowo wchodził będzie 

pracownik Nadleśnictwa. Zakres zadań patrolu p.poż.: 

1. Podstawowym obowiązkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczeństwem 

pożarowym powierzonego obszaru leśnego, w szczególności: 

a) wykrywanie pożarów i gaszenie ich w zarodku. Patrolujący po zauważeniu pożaru 

musi ocenić, czy zdoła go samodzielnie ugasić, jeśli tak – zrobić to, po czym złożyć 

meldunek do nadleśnictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazać 

meldunek do nadleśnictwa, a następnie podjąć gaszenie; 

b) pozostanie w każdym przypadku na miejscu pożaru do czasu przybycia pracownika 

nadleśnictwa lub straży pożarnej; 
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c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez osoby 

przebywające w lesie, zwłaszcza wykonujące prace z użyciem otwartego ognia; 

d) sprawdzanie stanu urządzeń przeciwpożarowych (pasy, punkty czerpania wody, 

tablice informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowej. 

2. Patrolujący zwraca uwagę na wszelkie inne przejawy szkodnictwa leśnego, w tym 

kradzieże, zaśmiecanie, niszczenie roślin lub mienia, płoszenie zwierząt itp. 

3. Wszystkie zauważone nieprawidłowości patrolujący powinien niezwłocznie zgłosić 

do nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest każdorazowo do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego rozpoczęcia prac w danym 

dniu oraz ich zakończenia. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 

Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2 Pozostałe prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony ppoż. 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

IX.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  

 przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 

przeciwpożarowych,  

 przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego  

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Przy pracach z zakresu oborywania pożarzysk i dowozu podręcznego sprzętu 

gaśniczego Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania pracowników niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego. Zlecenie telefoniczne 

zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane będą w okresie od 

stycznia do grudnia w miarę zaistniałych potrzeb. Prace mogą być zlecane na terenie 

całego Nadleśnictwa, Wykonanie prac może być zlecane od poniedziałku do niedzieli, 

również w godzinach nocnych. 

Zamawiający zapewnia cysternę z wodą, pług do oborywania pożarzyska. Pozostałe materiały 

i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
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Materiały  zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

3 Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

VIII.3 DOGASZ Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i 

dozorowaniu pożarzysk 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pomoc w akcji gaśniczej, 

 dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  

 obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  

 dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska) po zakończeniu akcji gaśniczej. 

 

Uwagi: 

 Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania pracowników niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego. Zlecenie 

telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane 

będą w okresie od stycznia do grudnia w miarę zaistniałych potrzeb. Prace mogą być 

zlecane na terenie całego Nadleśnictwa, Wykonanie prac może być zlecane od 

poniedziałku do niedzieli, również w godzinach nocnych. 

 Materiały  zapewnia Zamawiający. 

 

Procedura odbioru: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

4 dyżur domowy pilarz 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

VIII.4 DYŻ.ZUL dyżur domowy pilarz DN 

Zakres czynności obejmuje w szczególności dyżury domowe pracowników Zakładów Usług 

Leśnych posiadających uprawnienia pilarza. 
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W przypadku wprowadzenia przez Nadleśniczego dyżurów domowych pracowników 

Zakładów Usług Leśnych posiadających uprawnienia pilarza,  ustalany zostanie harmonogram 

dyżurów. Minimum 1 osoba na 3 dyżurujące musi dysponować samochodem i uprawnieniami 

do kierowania samochodem. Wykonawca będzie zobowiązany do podania kontaktowego 

numeru telefonu do dyżurującego kierowcy. Wskazana osoba będzie informowana przez 

dyspozytora PAD: o konieczności podjęcia akcji gaśniczej – telefonicznie (Zlecenie 

telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej), o 

zakończeniu/odwołaniu dyżuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. 

Osoby wyszczególnione w harmonogramie zobowiązane będą w szczególności do: 

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do użycia pilarki,  

2) Niezwłocznego udania się we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziału w 

akcji gaśniczej, 

3) Wykonywania poleceń prowadzącego akcję gaśniczą. 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dyżur w soboty i dni świąteczne nie więcej niż 

70% osób posiadających uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia 

Wykonawca. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na  miesiące marzec - październik 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, na 

podstawie zapisów dziennika dyspozytora PAD, 

2) weryfikację ilość dni trwania dyżurów, oraz ilość uczestniczących w nich osób 

 (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia) 

 

Dział IX POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ 

1. Pozostałe prace godzinowe wykonywane ręcznie 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie 

 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: pozostałe prace godzinowe ręczne, których 

nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności, ujętych w opisie technologii 

wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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2. Pozostałe prace godzinowe wykonywane ciągnikiem 

LP w 

kosztorysie 

Kod 

czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary  

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem 

 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje pozostałe prace godzinowe ciągnikowe, 

których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności, ujętych w opisie 

technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 


