Zalacznik nr 3.11 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowacé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.

WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)

WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

WPOD-63N cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z

pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytoéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokot gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciagnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupeinych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakonczonych
czesci drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.
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Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatos$ci pozrebowych, tj.
cze$ci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajgcych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostéw nie stanowigcych grubizny;

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowanie n/n
zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem
na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zreboéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
miodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od
krawedzi pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i
udostepnionych do ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonnos$é i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z
pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z
nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej

powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczenn zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatos$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

— tak okre$long mase M3P pozostalo$ci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem

pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera

- przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
ro$linno$ci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajagce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen — grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidiowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byc¢
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pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z KMTR

pogtebiaczem/bez pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem

WYK-PA5CZ na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej
niz do okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wad,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gtebokos¢
minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogtebiacza wg. wskazan
zawartych kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np.
na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykonac stosujqc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem ditugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie
$rodek bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
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okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sgsiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I.5 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw
o wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajqcego dopuszcza sie odstepstwa od
podanej normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢
stosujqc odlegtos¢ miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugo$ci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci watkéw przyjety
zostanie $rodek watka. Pomiar odlegto$ci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w
3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba watkami. Srednia odlegtosé
miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu watkéw
odlegtos$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtosciag poréwnywang z zaktadang jest Srednia z
wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zatadunek sadzonek na $rodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed
wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
oraz ich roztadunek, zatadunek sadzonek do pojemnikdéw z zabezpieczeniem korzeni
przed wysychaniem.

wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotow po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek,

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

c)  sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysoko$ci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowsg,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
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Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?®

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szko6tki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwér o
ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3
(sosna) i 300 cm3 (dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokaét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zaltadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZzenie w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowq realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

c) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia brytki korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki,
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e)  glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,
f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. [.6. do L.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

2. Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
Zleceniu i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wpydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkoétkarz
lub osoba przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wcze$niejszym umdwieniu
terminu i ilo$ci. Odbiér sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego z Le$nictwa, w ktérym planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci lub/i Zleceniem oraz okreSlenie powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Poprawno$¢ sadzenia zostanie sprawdzona poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar
(dotyczy wielolatek iglastych). [lo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej
powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wieZzby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie
zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby oraz liczby wysadzonych sztuk
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
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- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA

nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu HA
naturalnym

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze
by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym lub
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w
promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie
ro$linnos$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie
sadzonek.

- szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejgcych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie r6znic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewdéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajgcych i obumartych, usuwanie tzw. ,dwéjek” debowych i bukowych
- eliminacja wady,

- CzynnoSci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW...)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie
le$ne lub ukoniczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
osrodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I.11 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwlaszcza u debu i buka polegajace
na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i
rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. W przypadku debu
nalezy usunaé¢ gatezie do 1/3 wysokosci od dotu przy pniu po tzw. pietce
(pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyzej nalezy dokona¢ uformowania korony nadajac jej
ksztatt walca, poprzez skréocenie gatezi bocznych oraz wyprowadzi¢ jeden ped gtéwny
tzw. prowadnik.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM)
wykonywaly osoby posiadajagce udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z
zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie
le$ne lub ukoniczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony
przez uprawniong placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub
osrodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkdéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwodch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA

sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdZne w miodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pdZne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg I1
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen péznych (CP...) wykonywaty osoby
posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj.
posiadajace zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztalcenie leSne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placéwke ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub osrodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w
miesigcach pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.12 (LP w kosztorysie)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PODK<4DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metréow TSZT
PODK<6DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metréow TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojgcych do wysokosci 4 lub 6 metréw.,
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- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i rownolegle do pnia,
- prace nalezy wykonac przy uzyciu pitki recznej lub pity recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtéwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego
lasu oraz gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Panujacy Siedliskowy Pozgdana liczba drzew dorodnych na 1 ha
rodzaj drzew fyp lasu trzebiez wczesna trzebiez poina

Sosna Bsw, BEMsw, BG 500-600 350-500
Modrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400

LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BMwyz. 600700 500-600

BMG, BMw 500-600 400-500

LMG, LMsw, LMwyz. 400-500 350-400

LMw

Lwyz.
Jodfa LMG, BMwyZ., LMwyz. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250

LMsw, LMw, 250-300 150-200

Lsw

Lw, Lt 200-250 100-150
Buk LMsw, LMw, 300400 250-400

LMG, LMwyz.

Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500

BEMb

BMw, LMsw 350400 250-400

LMw

LSw, Lw 300-350 200-350
QOlsza Ol, LiG 400-500 250-400

OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250

LSw, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, Li, OIJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dazy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla
danego typu gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci podkrzesywanych drzew na powierzchniach
probnych wynoszacych 3 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial II - Ochrona lasu

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegoly wykonania
czynno$ci i kolejno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreSlana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.
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1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzynga przy HA
uzyciu repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadle$nictwa
znajdujacego sie na terenie Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230
Brody) i dostarczenie na pozycje roboczg,

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania repelenty,

zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy wszystkich sadzonek
w uprawach pochodzacych z odnowienia sztucznego, a w odnowieniach
naturalnych zgodnie z wskazaniami przedstawiciela zamawiajacego, czesci
sadzonek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni.

b)  gat. li{ciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw

paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caly pierwszy
okotek. Zabezpieczeniu podlega catosé¢ drzewek.

) Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktdre zostang okreslone

Uwagi:

kazdorazowo w zleceniu,

utylizacje opakowan i odpadéow opakowaniowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Roslin Nadle$nictwa znajdujacego sie w Gospodarstwie Szkdtkarskim Kutery (Kutery 1,
27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

zdanie niewykorzystanego repelentu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa.

Zamawiajacy zapewnia repelent. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej

realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1) Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

2) Osoby wykonujgce prace, dokonujgce przewozu repelentéw, muszg posiada¢ zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
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I. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

3) Pracownicy wykonujacy zabiegi i dokonujgcy przewozu zobowigzani sg do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie sSrodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach paZdziernik - listopad, w dni bezdeszczowe gdy
temperatura powietrza przekracza +5°C.

Procedura odbioru:
Odbioér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - zdejmowanie ostonek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZAB-OSLZD | Zdejmowanie ostonek w mtodnikach TSZT
zabezpieczonych przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowo6z do miejsca sktadowania na terenie nadle$nictwa.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilo$¢ ostonek (dtugos¢ ostonki 1m, lub krétsze odcinki na ktére zostata pocieta
ostonka sktadajgce sie na tg dtugos¢) z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach
préobnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu lub w przypadku zdejmowania cato$ci ostonek w danym
wydzieleniu, na podstawie dokumentacji z ich zatozenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3 Wykladanie putapek na ryjkowce

LPw Kod . L. Jednostka
, . Opis kodu czynnosci )
kosztorysie | czynnosci miary
I1.3 PUL-RY] Wyk%.a.danie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, S7T
walki itp.

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie krazkoéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub swierkowego,

— dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do
przygotowanych dotkéw,

— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.

lub:
— przygotowanie watkdw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
— oznakowanie miejsca wytozZenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na
pomaranczowo wierzchotkiem.
lub:
— przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i $rednicy 6—10 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,
— wkopanie putapek grubszym koricem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na
gtebokos$¢ ok 30 cm,
— oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej
wierzchotka.
Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
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2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4 Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.4 SZUK-PEDR | Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 SZT
m3

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokoSci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczow, jednak nie mniej niz 0,5
m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesien w dni bezdeszczowe.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

11. dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
Z Zleceniem,

12. ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5 Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

IL5 SZUK- Prébne poszukiwania owadow w $ciole SZT
OWAD

Standard technologii prac obejmuje:

- przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu
rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w
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kierunku pnia drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,

- zebranie owadéw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owad6w zapewnia Zamawiaj3cy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci
ze zleceniem,

2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

6 Zabezpieczanie drzewostandw przed porazeniem hubg korzeniowa i opienka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.6 SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza,

— przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz
przygotowanie narzedzi,

— zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

— nalozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcjg - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w
przypadku stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

— zdanie niewykorzystanego preparatu do magazynu S$rodkéw ochrony roslin
Nadle$nictwa,

Uwagi:

Preparat i barwnik zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
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Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach
iglastych.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy $redniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni
powyzej +52C.
Ciecz robocza nalezy przygotowaé w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie ze

wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane
gtowice harwestera.

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu preparatu, musza posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1900).

Wykonawca zobowiagzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach
realizacji ktérego zostaty powierzone.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy nakladajg obowigzek
zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po $srodkach ochrony roslin do sprzedawcy
opakowan, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony
Ro$lin Nadle$nictwa znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-
230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to luty - czerwiec oraz wrzesien - grudzien.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy
szacunkdéw brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 PORZ-SPAL | Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P

1.3 ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

1.2 PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy M3P
niewymiarowe
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Standard technologii prac obejmuje:

— spalanie utozonych w stosy nieregularne pozostatosci drzewnych, ze wzgledé6w na
ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk lub rozdrabnianie pozostatos$ci pozrebowych zgodnie
z opisem wskazanym w pkt. [.3 - alternatywnie wedtug wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

— wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe, zgodnie z
opisem wskazanym w pkt. [.2

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Dla czynno$ci PORZ-SPAL:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  ilosc¢ spalonych odpaddéw zostanie przyjeta na podstawie odbioru prac PORZ-STOS
opisanego w pkt. .2

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Dla czynno$ci ROZDR-PP: opisano w pkt. 1.3
Dla czynno$ci PORZ-STOS: opisano w pkt. [.2

8 Ograniczenie szkéd wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IX.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
[X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciaggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez
bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien
Procedura odbioru:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
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2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosSci, wybieranie i usuwanie ryjkowcoéw, zbieranie
putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] | Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, SZT
wybieranie i usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie pulapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, itp.,

— usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
(w sasiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu (przewidywana
jest czterokrotna kontrola oraz zbiér putapek).

lub:

— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcéw, itp.,

— zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek).

Uwagi:

Szczegbtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do wrze$nia.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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10 Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach Scietych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

— $ciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

— doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw,

— w miare potrzeby obcinanie galezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

— pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie
kory o$nikiem, naktadanie lepu)

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i plachte zapewnia Zamawiajacy.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to kwiecien - wrzesien

Procedura odbioru:

Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IX.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
[X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H
11.8 PORZ-SPAL | Spalanie pozostatosci pozrebowych M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

— utylizacje materiatu wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajgacego (np. spalenie).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]

23|Strona




Zalacznik nr 3.11 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie ta$mg
miernicza przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

12 Wyktadanie putapek na szkodniki nasion na plantacji nasiennej

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.9 WYW-PULP | Wywieszanie wymiana putapek na $mietke H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1. Dojazd do powierzchni (przewdz zerdzi, ekranéw i plakietek),

2. Rozmieszczenie pulapek lepowych o wymiarach 21cm x 30cm na gateziach modrzewi, po
3 szt. na kwaterze w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajacego (18
sztuk).

3. Przygotowanie zerdzi o dtugosci ok. 2m, przymocowanie do nich putapek lepowych o
wymiarach 50cmx50cm (12 szt.) oraz rozmieszczenie ich w miejscach wskazanych przez
przedstawiciela zamawiajgcego w odlegtosci ok. 1m od korony modrzewia, po 2 szt. na
kwaterze.

4. Posmarowanie z jednej strony wszystkich putapek lepowych srodkiem klejacym.

5. W terminach wskazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego (po wykonaniu zabiegow
zwalczania szkodnikéw), obroécenie putapek lepowych na drugg strone wraz
z posmarowaniem ich $rodkiem klejagcym, ich wymiana wraz z posmarowaniem ich
$rodkiem klejgcym.

6. Zebranie i zutylizowanie zuzytych putapek w terminie wskazanym w zleceniu.

Zamawiajgcy zapewnia putapki lepowe i Srodek klejacy w wymaganych ilo$ciach. Pozostate
materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien-maj.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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13 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IX.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajgce na realizacji zadan zwigzanych z ochrong
obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajacego.

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14 Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IX.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H
[X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa
pomnikdéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez
ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
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2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15 Porzadkowanie terenu le$nego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 ZB-SMIECI | Sprzatanie $mieci z terenéw leénych H
1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,

— zbieranie Smieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamOwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16 Montaz i demontaz rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.9 MON- Montaz rogatek lesnych H
ROGAT
I1.9 DEM- Demontaz rogatek lesnych H
ROGAT
[X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:
- przewozu rogatki z/do magazynu Nadlesnictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpér,

26|Strona




Zalacznik nr 3.11 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpor,
- demontaz rogatki i podpér,
- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowej
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

I1.10 REM- REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT
ROGAT

Zakres czynnos$ci obejmuje w szczegdlnoSci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi
recznych i $rodka odrdzewiajgcego;

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farbg podktadowa;
- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng bialg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;
- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2021 r.

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

27|Strona




Zalacznik nr 3.11 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

18. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le§nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.9 ZB-SZELIN | Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach H

leSnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw
zerujacych na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial III - POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. 111.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyré6b drewna pilarkag w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka w warunkach wyzynnych M3
CWDMN | Catkowity wyréb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG | Catkowity wyrdb drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D | Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych | M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub
maszynami wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem
zapisow punktu 1.10. Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w
punkcie 1.9.1,, 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. W zakresie
maszynowego pozyskania drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych
dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania
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drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac¢ ponadnormatywnych
uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL
LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zar6wno pilarka jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad
wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200
m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostéow

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach

wieku,
- Czyszczenia pdZne

b) Tereny wyzZynne:

Stopnie . ..
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec¢
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do

01 800 m nad poziomem morza
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztoZone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i
podrostow, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze I1i III klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i
drzewostanach rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na
wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysoko$ci

04 do 800 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia pdzne
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Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rOwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ (oraz inne
informacje dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

w tym - o
Adrestesny | CTUpa | Kod | L fgrubizna pozysk. SRR SORPR SUCR SUCE
czynn. | czynnosci (ha) (m3) | maszyn. pozysk. | Zrywki W S
(m3) '

16-14-1-02-17 -c -00 1B CWDN-D | 9,64 402 277 3 1 900 900
16-14-1-02-36 -b -00 | TPP | CWDN-D | 23,07 1031 609 3 1 700 700
16-14-1-02-37 -g -00 | B CWDN-D | 4,76 234 52 2 1 900 900
16-14-1-02-40 -f -00 | IIBU | CWDN-D | 3,93 747 515 3 1 400 400
16-14-1-02-40 -g -00 | TPP | CWDMN | 6,41 276 246 1 1 600 600
16-14-1-02-40 -h -00 | TPP CWDN-D | 5,30 156 108 3 1 300 300
16-14-1-02-41 -g -00 | TPP CWDPN 1,52 56 0 3 1 400 800
16-14-1-02-42 -g -00 | TPP CWDMN 3,19 113 105 2 2 800 800
16-14-1-02-42 -i -00 TPP CWDN-D | 3,60 100 69 3 3 1100 | 1100
16-14-1-02-43 -b -00 IVD CWDPN | 21,75 1487 0 3 1 700 700
16-14-1-02-62 -b -00 | TPP CWDMN 6,93 200 140 1 1 500 500
16-14-1-02-63 -a -99 | TPP CWDMN 7,97 255 239 1 1 1100 | 1100
16-14-1-02-63 -b -00 | TPP CWDMN 6,33 116 81 1 1 1000 | 1000
16-14-1-02-64 -a -00 | TPP CWDMN 8,53 233 163 1 1 900 900
16-14-1-02-64 -b -00 | TPP CWDMN 3,62 122 85 1 1 1100 | 1100
16-14-1-02-64 -c -00 | TPP CWDMN 7,55 237 166 1 1 1100 | 1100
16-14-1-02-64 -d -00 | TPP CWDMN 6,69 216 151 1 1 1100 | 1100
16-14-1-02-64 -f -00 TPP CWDMN 2,65 101 101 1 1 1200 | 1200
16-14-1-02-64 -g -00 | TPP CWDMN | 12,29 265 202 1 1 700 700
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16-14-1-02-68 -g -00 | TPP | CWDN-D | 1,05 32 21 400 400
16-14-1-02-68 -j -00 1B CWDMN 1,78 241 169 800 800
16-14-1-02-71 -o -00 1B CWDN-D | 5,32 534 368 800 800
16-14-1-02-72 -d -00 IVD CWDPN 9,82 727 0 800 800
16-14-1-02-72 -f -00 1B CWDN-D | 7,39 507 350 900 900
16-14-1-02- - - PR CWDN-D | 0,00 1051 725 800 800
16-14-1-02- - - PTP | CWDN-D | 0,00 380 262 800 800
16-14-1-02- - - PTW | CWDN-D | 0,00 55 38 800 800
16-14-1-05-91 -c -00 | TPP CWDMN | 13,35 376 338 500 500
16-14-1-05-91 -g -00 | TPP | CWDN-D | 0,71 36 16 600 600
16-14-1-05-93 -a -00 | TPP CWDPN 6,93 148 0 800 800
16-14-1-05-96 -a -00 | TPP CWDMN | 14,22 380 360 400 400
16-14-1-05-96 -d -00 | TPP | CWDN-D | 8,60 181 125 1100 | 1100
16-14-1-05-96 -h -00 | TPP CWDPN 1,27 68 0 800 800
16-14-1-05-96 -i -00 | TPP | CWDN-D | 3,06 99 65 500 500
16-14-1-05-97 -c -00 IVD CWDN-D | 7,87 458 316 400 400
16-14-1-05-97 -d -00 | TPP | CWDN-D | 5,84 184 127 600 600
16-14-1-05-99 -d -00 | TWP | CWDPN 1,42 30 0 500 500
16-14-1-05-99 -i -00 IVD CWDN-D | 1,57 200 138 600 600
16-14-1-05-99 -k -00 IVD CWDN-D | 4,44 392 270 900 900
16-14-1-05-101 - -00 | TWP | CWDPN 0,68 15 0 1300 | 1300
16-14-1-05-117 -b -00 | TPP | CWDN-D | 5,43 149 103 400 400
16-14-1-05-118 -j -00 IVD CWDN-D | 4,69 289 199 800 800
16-14-1-05-120 -h -00 | TWP | CWDPN 2,46 32 0 1200 | 1200
16-14-1-05-123 -a -00 | TWP | CWDPN 6,36 173 0 900 900
16-14-1-05-124 -a -99 | TPP CWDMN | 10,10 384 354 1900 | 1900
16-14-1-05-143 -a -00 | 1B CWDN-D | 7,31 714 493 800 800
16-14-1-05-143 -c -00 | |IlIA CWDMN 1,25 127 89 200 200
16-14-1-05-145 -f -00 | TPP CWDPN 1,12 37 0 900 900
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16-14-1-05-145 -g -00 | TPP | CWDN-D | 4,55 151 104 3 1 1000 | 1000

16-14-1-05-145 -h -00 | 1A CWDMN 1,05 101 96 1 1 1000 | 1000

16-14-1-05-145 -i -00 | TPP CWDMN 9,26 359 341 1 1 1300 | 1300

16-14-1-05-145 - -00 | TPP CWDMN 391 152 141 1 1 1300 | 1300
16-14-1-05-146 -i -00 | TPP CWDPN 0,22 5 0 3 1 700 700
16-14-1-05-146 -k -00 | TWP | CWDPN 0,05 1 0 4 2 700 700
16-14-1-05-146 -l -00 | TPP CWDPN 0,36 11 0 3 1 900 900
16-14-1-05-147 -d -00 | TPP | CWDN-D | 12,95 308 213 3 1 800 800
16-14-1-05-147 -f -00 | TPP | CWDN-D | 4,27 138 95 3 1 800 800
16-14-1-05-147 -g -00 | TPP CWDMN 3,15 131 125 1 1 800 800
16-14-1-05-149 -h -00 | lIA CWDMN 3,86 367 331 1 1 200 200
16-14-1-05-149 -m -00| IVD CWDN-D | 8,67 911 629 3 1 400 400
16-14-1-05- - - PR CWDN-D | 0,00 1006 101 3 1 900 900
16-14-1-05- - - PTP | CWDN-D | 0,00 237 24 3 1 900 900
16-14-1-05- - - PTW | CWDN-D | 0,00 56 6 4 1 900 900

332,07 | 18280 10441

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty
wskazane w ponizszej tabeli:
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16-14-1-02-17 -c -00 1B 131237 | O 0 |40|15|305 |18 | 0 | 70| 9 |97 402
16-14-1-02-36 -b -00 TPP 0 |245| O 0O | 72|10 | 327 |[201| O |431| 72 |704| 1031
16-14-1-02-37 -g -00 1B 0 16 0 0 5 0 21 | 25| 0 |173] 15 |213| 234
16-14-1-02-40 -f -00 BU 34 | 463 | O 4 |107| 4 | 612 | 36 | 7 | 82 | 10 |135| 747
16-14-1-02-40 -g -00 TPP 0 65 0 0 | 42| 0 | 107 |29 | O [140| O |[169| 276
16-14-1-02-40 -h -00 TPP 0 21 |10 O | 70| O | 101 | 4 |10 | 41| O | 55 156
16-14-1-02-41 -g -00 TPP 0 30 0 5119| 0 54 0 0 2 0 2 56
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16-14-1-02-42 -g -00 TPP 0 45 0 0|15| O 60 | 25 28| 0 | 53 113
16-14-1-02-42 -i -00 TPP 0 36 0 0|36 |1 73 | 17 10 | 0 | 27 100
16-14-1-02-43 -b -00 IVD 0 |1013| O 0 |220| 3 |1236| 42 186 | 23 | 251 | 1487
16-14-1-02-62 -b -00 TPP 0 41 0 0|14| 0 55 | 55 90 | O |145| 200
16-14-1-02-63 -a -99 TPP 0 |178 | O 0O | 50| 5 |233]| 6 14 | 2 | 22 | 255
16-14-1-02-63 -b -00 TPP 0 20 0 0|10| O 30 | 41 40 | 5 | 86 116
16-14-1-02-64 -a -00 TPP 0 52 0 0|19]| 0 71 | 52 110| 0 |162| 233
16-14-1-02-64 -b -00 TPP 0 41 0 0]20| O 61 | 18 43 | 0 | 61 122
16-14-1-02-64 -c -00 TPP 0 5 0 0|17 | O 22 | 20 195| 0 |215| 237
16-14-1-02-64 -d -00 TPP 0 32 0 0|12| O 44 | 42 130 0 |[172| 216
16-14-1-02-64 -f -00 TPP 0 58 0 0|19]| 0 77 | 12 8 4 124 101
16-14-1-02-64 -g -00 TPP 0 81 0 0| 23| 3 |107 | 70 77 | 11 | 158 | 265
16-14-1-02-68 -g -00 TPP 0 2 0 0 3 0 5 4 19 | 4 | 27 32
16-14-1-02-68 -j -00 1B 0 80 1 0 |21| 1 103 | 16 109 | 13 |138| 241
16-14-1-02-71 -o -00 1B 20 314 | O 0 |40 | 8 | 382 | 24 119 9 |152| 534
16-14-1-02-72 -d -00 IVD 16 (614 | O |12 |73 | 7 | 722 | 1 3 1 5 727
16-14-1-02-72 f -00 1B 6 |29 | O 0 | 52| 3 |357 |21 111 | 18 |150| 507
16-14-1-02- - - PR 3 |760 | O 0 |246| 15 | 1024 | 15 12 | 0 | 27 | 1051
16-14-1-02- - - PTP 0 |157 | O 0 |138| 5 | 300 | 3 73| 4 |80 | 380
16-14-1-02- - - PTW 0 5 0 0 |42]| O 47 0 8 0 8 55
16-14-1-05-91 -c -00 TPP 0 |29 | O 0 | 40| O | 330 | 11 25|10 | 46 | 376
16-14-1-05-91 -g -00 TPP 0 31 0 0 4 0 35 0 1 0 1 36
16-14-1-05-93 -a -00 TPP 0 51 0 0 |18 ]| O 69 | 39 33| 7 |79 148
16-14-1-05-96 -a -00 TPP 0 |205|60| O |8 | 0 [ 350 | 8 19 | 3 | 30 | 380
16-14-1-05-96 -d -00 TPP 0 132 | O 0O [40| O | 172 | 4 5 0 9 181
16-14-1-05-96 -h -00 TPP 0 32 0 0|10| O 42 | 16 5 5 | 26 68
16-14-1-05-96 -i -00 TPP 0 51 0 0|12| O 63 | 20 13| 3 | 36 99
16-14-1-05-97 -c -00 IVD 0 |29 | O 2 | 42 | 30| 370 | 50 26 | 12 | 88 | 458
16-14-1-05-97 -d -00 TPP 0 85 0 0 25| 0 | 110 | 38 26 |10 | 74 | 184
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16-14-1-05-99 -d -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30| 0|30 30
16-14-1-05-99 -i -00 IVD 0 | 156 | O 1 30|10 197 | 1 0 2 0 3 200
16-14-1-05-99 -k -00 IVD 0 |249 | O 3 /62|17 |331 (31| 0|22 8 |61 392
16-14-1-05-101 -j -00 TWP 0 0 0 0 5 0 5 0 0 |10 | O | 10 15
16-14-1-05-117 -b -00 TPP 0 58 0 0 [ 38| 0 9 (22| 0 |26 | 5 | 53 149
16-14-1-05-118 -j -00 IVD 0O | 187 | O O [30 |11 228 | 20| 4 [28| 9 | 61 289
16-14-1-05-120 -h -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32| 0 |32 32
16-14-1-05-123 -a -00 TWP 0 0 251 0 |83 | 0 |108| O 0O |65 | 0 | 65 173
16-14-1-05-124 -a -99 TPP 0 | 300 ]| O O |50| 4 354 | 0 0 |25 | 5 | 30 384
16-14-1-05-143 -a -00 1B 7 418 | O O | 83|26 |534 |72 | 4 |83 |21|180| 714
16-14-1-05-143 -c -00 A 12 | 50 0 0 9 4 75 | 23| 0 |23 | 6 | 52 127
16-14-1-05-145 -f -00 TPP 0 3 0 0 5 0 8 18| O 9 2 |29 37
16-14-1-05-145 -g -00 TPP 0 64 0 O (44| 0 | 108 |16 | O [ 23| 4 | 43 151
16-14-1-05-145 -h -00 1A 0 52 0 0 5 3 60 [ 14| 0 (24| 3 | 41 101
16-14-1-05-145 -i -00 TPP 0 [195| O 0O |[130| O | 325 |10 | O |24 | O | 34 359
16-14-1-05-145 -j -00 TPP 0 69 0 O 45| 0 | 114 |13 | 0 | 25| O | 38 152
16-14-1-05-146 -i -00 TPP 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3 5
16-14-1-05-146 -k -00 TWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
16-14-1-05-146 -l -00 TPP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 | 11 11
16-14-1-05-147 -d -00 TPP 0 |202]| 0 O |35 | 4 241 |35 | 0 |25 | 7 | 67 308
16-14-1-05-147 -f -00 TPP 0 78 0 0|25 2 |105| O 0 |25| 8 | 33 138
16-14-1-05-147 -g -00 TPP 0 95 0 0 |30 0 |125| O 0 4 2 6 131
16-14-1-05-149 -h -00 1A 27 | 226 | O 2 |48 | 17| 320 | 6 5133 | 3 | 47 367
16-14-1-05-149 -m -00 IVD 0O | 706 | O 4 |126| 46 | 882 | 7 2 | 17| 3 | 29 911
16-14-1-05- - - PR 11728 | O 4 1221 6 | 960 | 26 | O | 17 | 3 | 46 | 1006
16-14-1-05- - - PTP 0 |[165| O 0 |52]| 0| 217 | 4 0 9 7 | 20 237
16-14-1-05- - - PTW 0 45 0 0|11 | 0 56 0 0 0 0 0 56
(o] (o] o
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1.7. Rozliczenia bedg prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej
kategorii cie¢:

LPw Kategorie ciec Grupy czynnosci
kosztorysie
[1.2 Ciecia rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,

ICW, 1IA, 1TIAK, ITAU, TIAUK, 1IB, 1IBK,
[IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,
[IDK, IIDU, IIDUK, IIIA, TITAK, IITIAU,
IITAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,
IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

I11.4 Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

III.1 Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
poZne z pozyskaniem masy TWPK

I11.3 Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania

(1.9.1, 1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w

szczegdblnosci:

1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilos$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia

5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktore zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po
wyrdbce drewna nalezy usuna¢ poza pas drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie p6zniej
niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a
takze rosngcych w zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz
drég publicznych, Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy
drzew, ktérych S$cinka wymaga zastosowania technik specjalnych (alpinistycznych albo
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uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, sg wyltaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepujg odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane
miedzy drzewkami w sposéb ograniczajacy negatywny ich wplyw na odnowienie.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotow i podrostdw sg wskazane w ponizej
tabeli:

(ha)
16-14-1-02-17 -c -00 [11B CWDN-D 9,64
16-14-1-02-40 -f -00 [1IBU CWDN-D 3,93
16-14-1-02-43 -b -00 IVD CWDPN 21,75
16-14-1-02-72 -d -00 IVD CWDPN 9,82
16-14-1-05-97 -c -00 IVD CWDN-D 7,87
16-14-1-05-99 -i -00 IVD CWDN-D 1,57
16-14-1-05-99 -k -00 IVD CWDN-D 4,44
16-14-1-05-118 -j -00 IVD CWDN-D 4,69
16-14-1-05-143 -a -00 I11B CWDN-D 7,31
16-14-1-05-149 -m -00 IVD CWDN-D 8,67

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowaé¢ nalezy z zachowaniem zgodno$ci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym
zasadg ,najcenniejszego sortymentu”, a w szczegolnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o
najwyzszej warto$ci (w kolejno$ci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca,
nastepnie ktoda, wyrzynek) poczawszy od najwyzszej klasy jakoSciowej, dalej drewno
$redniowymiarowe. Drewno jakosci WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj.
wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych sortymentdéw,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO,
WBO0), przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;

- S$ciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac
i przycia¢ do minimalnej $rednicy gérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji
ww. drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden
Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajnos¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg
ponizsze schematy.
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Gatunki iglaste

WK - dl.stand.4m* S2BC - 5m S2A-2,5m
ér.wekbkod 14cm ir. wekbk-5-12cm ir. wekbkod Tem

*mne wymiary: wyj. Jm, 6m; WK odwierzchofkowa - 2,5m
W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosci srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

SIBC - 5m S2A-2.5m S2AP-25m
fr.wekblk-5-12em ir.wekbkod Tem ir. wekbkod Sem

GatunkKi lisciaste™ "

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoza, olcha, dab,
osika, topola, a w przypadku dhuzyc liSciastych i

WEKC - 2.5m S2B-1.2m SIA-2 5m S2AP 2.5m drewna wielkowymiarowego lisciastego poza

é.welkbk od 18cm é.wekbkodl3em 4 wekbk-Tem i wekbkod Sem klasowego, takze pozostate gatunki liSciaste

W przypadkun wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przyvpadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

18 cm

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedlug grup
handlowo-gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razacego niedbalstwa,
polegajacego na zmieszaniu w stosie / mygle watkow / ktéd o réznych parametrach
jako$ciowo-wymiarowych, nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania
optymalnej wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej
szkody, jej warto$¢ bedzie liczona jako rdéznica (w zt) miedzy warto$cia optymalnie
rozmanipulowanego i posortowanego drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw
technologii prac oraz organizacji pracy mozna byto uzyska¢, a warto$cia pozyskanego
surowca w stanie o obnizonej jakosci, przedstawionego do odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowaé
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tablicami zakazu wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed
rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem
stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice stosowane przez Wykonawce do
oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie przekazanym przez
Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2021r. Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu
kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiadac¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic dla kazdej
pozycji cie¢ na ktorej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody. Szkic stanowi
zatgcznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku
jego zawieszenia — $ciaggnieciem przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdzniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajacego na pozycjach cie¢, ma
charakter wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawag jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnosci: PR,PTP,PTW, beda polega¢
na usunieciu z okre$lonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddzial) wszystkich
drzew:

a. stanowigcych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie
wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkdw przygodnych do realizacji bedzie wielkoscig
orientacyjna, a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy
pozyskanego drewna na wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdzial, oddziat) . W
ramach zlecanego do realizacji ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynnoS$ci
pozyskaniu nie podlegajg drzewa: z duzymi (ponad 15cm $rednicy) gniazdami ptakow
a w okresie od 1 marca do 31 sierpnia takze ze stwierdzonymi mniejszymi gniazdami,
drzewa dziuplaste oraz lezace lub stojace stanowigce ,drewno martwe”, ktérych
wartos¢ przyrodnicza, z uwagi na stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza
niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajgce na gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sasiedztwie
szlakdw turystycznych, drég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektéw turystycznych
oraz innych niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy
$cig¢ manipulujac jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczng. CzeSci
strzaty stanowigce ,drewno martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego
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rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o wystepujacym w oddziale/pododdziale,
leZzacym lub/i stojacym ,, drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z =zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w oKkresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych
przedmiotem Zlecen przypadajacych do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie
przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w skiad Przedmiotu
Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stata - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjnos¢ w zakresie usuwania drzew stanowigcych zagrozenie dla osob i mienia,
rosngcych na terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju,
Sciezek edukacyjnych i innych). Winien réwniez informowac przedstawiciela Zamawiajacego
o dostrzezonych drzewach zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w
ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarka, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach p6Znych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiodrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych
(harvestery, procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow
operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
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nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to

wynika z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$é od ostony dolnej
prowadnicy do $cinajgcej pity taricuchowej).

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach pdZnych maszyn

wielooperacyjnych na podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

— $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci)
odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do
uzytej gltowicy, drzewa poza zasiegiem uzytego zZurawia itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Kltody i walki nalezy posortowaé wg.
szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub
$rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w
zleceniu przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3
SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczeg6lnoSci usuniecie gatezi, uloZenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach
z powierzchnig otwarta (zreby zupeine, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie
gatezi pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ glowicg harwestera nad
miejsce sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywa¢ w sposob skutkujacy ich uktadaniem w
podtuzne sterty, celem dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-

D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2., z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynno$ci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24
cm w korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana
technologia nie moze spowodowac obnizenia warto$ci powstatych sortymentow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajacego,
z tytutu obnizenia jakosci i warto$ci pozyskanego drewna.

Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm
w gérnym konicu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie
normy/warunki techniczne.

Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem
pokrywy $nieznej zakrywajacej naloty i miode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami

3)

4)
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glowicy okrzesywane drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swojg korong, odcinang
na koncu procesu manipulacji sztuki.
5) W szczegdlnych przypadkach okre$lonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70%
masy na kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt
1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami leSnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania
pozyskania maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny
typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamoéwienia procentowy poziom migzszosci
grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Kutery i L.
Klepacze):

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

1.15. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres§lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okre$lonych przez Zamawiajgcego
drzew oraz wyrobienia z nich cato$ci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm Srednicy
wzwyzZ w ciefiszym kornicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym
pozyskaniem M1), w tym drewna pochodzacego z podrostow i z gatezi, z
zastrzezeniem, ze czynnos¢ pozyskania uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen pdznych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z
drzew lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnosci PTW, PTP, PR - w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni
(pododdzial, oddziat), posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng
tolerancjg 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w

momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do wyciecia
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Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac do odbiérki (w szczeg6lnosci dotyczy
to usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np.
okrzesania, Wykonawca bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy
jakosci wykonanych prac.

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci
pozyskanego przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki
jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody
czynnoS$ci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku warto$ci zamoéwienia i na etapie
rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda
dokonywane przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajagcy dokonanie jego pomiaru.
Pomiar S$rednicy $rodkowej drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

Pomiar i kontrola jakosci drewna klodowanego iglastego oraz liSciastego odbieranego
w sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w
stosy, z zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane,
drewno $redniowymiarowe) bedg dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, Ze oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do
odpowiedniej klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka
(sortowanie).

Po zakoriczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji

I[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i/lub Zleceniem.

2. Zrywka drewna

LPw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie

czynnosci

miary

I11.5

ZRYWKA

Zrywka drewna

M3

I11.6

ZRYW-WYD1

Doptata do zrywki do 500 m

M3

I11.7

ZRYW-WYD2

Doptata do zrywki od 501 do 1000 m

M3

I11.8

ZRYW-WYD3

Doptata do zrywki pow. 1000 m

M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem
surowca od miejsca Scinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.
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2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, je$li z danej powierzchni zerwano do miejsca
sktadowania cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w
cienszym koncu bez kory), w tym pochodzacej z podrostow i z gatezi.

2.3. Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszona lub wleczona konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszaé
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakdéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie
dotyczy to rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym
szlakiem do sktadnic przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunac,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy
stanowiacy zatgcznik nr 9 do Umowy.

- Roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym

zakresie.

2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w
ktodach do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna
stosowego.

4)  Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegbélno$ci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa. Stosy,
dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP
np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania
kotkéw w podtoze przy uktadaniu stosow.
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7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

2.8. Szczego6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢

$rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i

technologii zrywki srodka zrywkowego.

2.9. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktérego ulegnie zwiekszeniu Srednia odlegtos¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, zastosowanie maja doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) -
bez zatadunku i roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegto$ci miedzy nowym
miejscem zrywKi i pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega
doptacie. Doptata bedzie dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie
miejsca zrywki decyduje kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-
gatunkowe przewidziane do wydtuzonej zrywki.

2.9.1. W przypadku zmiany miejsca zrywki wskazanego w zatgczniku nr 9 do Umowy, w
nastepstwie ktorego ulegnie zmniejszeniu $rednia odleglo$¢ zrywki w stosunku do wskazanej
w tabeli punkt 1.5, stawka umowna za zrywke podlega zmniejszeniu, analogicznie jak w
przypadku wydtuzenia odlegto$ci zrywkowej z zastrzezeniem, ze stawka po zmniejszeniu nie
moze by¢ mniejsza niz 55% stawki umowne;j.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego
drewna do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz stawki jednostkowej wskazanej w
kosztorysie ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9,
chyba zZe $rednia odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m
traktuje sie wowczas analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa
wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyly i spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

2.13. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnosé¢
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniach zadan gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamdwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cale drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego
przez niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajagcego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci
zrywki z danej pozycji, jesli mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie
dokonat zrywki wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych
samodzielnych tadunkéw transportowych.

3. Podwodz drewna

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I11.9 PODWOZ-D1 | Podwéz drewna do 500 m M3

I11.10 PODWOZ-D2 | Podwo6z drewna od 501 do 1000 m M3

I11.11 PODWOZ-D3 | Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

111.12 PODWOZ-D4 | Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

111.13 PODWOZ-D5 | Podwdz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna, przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m, do 2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2, PODWOZ-
D3, PODWOZ-D4, PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczego6lnosci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skltadowania do wskazanego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca skladowania.

3) Roztaduneki utozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwo6z nie jest czynnoScig obligatoryjng, jest wykonywany w miare potrzeb
wynikajgcych m.in. z warunkéw pogodowych (utrata dojezdno$ci do miejsca pierwotnego
ztozenia drewna) albo w sytuacji gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca
samodzielnego tadunku transportowego (konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym
miejscu).

3.5. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wiasnym
zakresie.

3.6. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania

przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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3.7.PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym lesnictwa. Rozliczenie z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod , - Jednostka
. - Opis kodu czynnosci .
kosztorysie | czynnosci miary
111.14 POM-SZARB | Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych ha

(jedn. rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq
do drugiego miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar Srednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie
danych z pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry rejestruje dane na raptularzu
terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farbg) drzew do usuniecia - bez zacios6w siekiera.

4.2. Zespot realizujacy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz jednego lub dwéch oséb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich
na poz. rebnych na tacznej powierzchni 35 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana
glownie w miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w
pozostatych miesigcach w ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonanych prac z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnosci za prace
wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowa¢ na podstawie
rzeczywistych wielkoSci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig
zredukowang szacunku brakarskiego (w ha, z doktadno$cia do 2 miejsc po przecinku).
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Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.) Szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wtasnych, wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3)Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na $§rodek transportu,

4)Dostarczenie transportem wiasnym pozyskanych choinek do le$niczoéwki Le$nictwa
Bugaj (adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Roztadunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

1.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 10 szt.,

1.3. Choinki zostang pozyskane w okresie do dnia 18.12.2021 roku, wg Zlecenia.

1.4. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilo$ci wycietych i dostarczonych choinek przez
Wykonawece, do lesniczéwki Le$nictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.

IV.2 (LP w kosztorysie) Pozyskanie stroiszu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
POZ-STR]D Pozyskanie stroiszu jodlowego (jedn. rozliczeniowa - sztuk szt.
wigzek

2.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Wyrobienie przy pomocy wiasnych narzedzi stroiszu jodtowego lub $wierkowego z
gatezi drzew wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) Utozenie odcietych gatezi dt. okoto 40-60cm (min. 10 szt.) w wigzki i zwigzanie ich
sznurkiem (materiat Wykonawcy),

4) Doniesienie i zaladowanie na $rodek transportu przygotowanych wigzek,

5) Dostarczenie wigzek stroiszu do Le$niczéwki Lesnictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-
200 Starachowice) i ich utozenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 80 szt. wigzek.

2.3. Szacuje sie, Ze stroisz bedzie pozyskiwany gtéwnie w miesigcu pazdzierniku i grudniu
oraz w pozostatych miesigcach, w ramach potrzeb.
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2.4. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez Przedstawiciela NadleSnictwa w Zleceniu i/lub opisem czynnosci,
przeliczeniu liczby wigzek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Le$niczéwki
Le$nictwa Bugaj oraz przeliczeniu liczby gatezi w losowo wybranych wigzkach (min. 10%).

DZIAL V GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw
le$nych.

Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewoéw, usuwanie chwastdéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystmymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtdkniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji.
Szkétkowanie sadzonek. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki.
Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek.

V.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach - recznie AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) wzruszanie gleby na miedzyrzedach lub miedzy taSmami siewnymi narzedziami
recznymi

2) usuniecie chwastow z miejsca wzruszenia

3) wyniesienie chwastéw poza powierzchnie pielenia

Zabieg dotyczy rowniez DB i BK w okresie wschodow.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z
opisem czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw - | AR
recznie

Zakres czynnosci obejmuje:

1) wzruszanie gleby na miedzyrzedach lub miedzy taS§mami siewnymi narzedziami
recznymi w okresie wschodéw

2) usuniecie chwastéw z miejsca wzruszenia
3) wyniesienie chwastdw poza powierzchnie pielenia
Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodéw

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z
opisem czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYCZ-NAS Zbioér i wywoz kamieni H

Zakres czynno$ci obejmuje:

- reczne wybranie lub wygrabienie grabiami wszystkich pozostatos$ci po wyjetych sadzonkach
i kamieni na kwaterach

Materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosSci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem (praca pod nadzorem).

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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V.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
H

NAW-DOZAT Nawozenie mineralne - dolistne

Zakres czynno$ci obstugi dozatoréw nawozenia dolistnego obejmuje:

- dojscie do magazynu i pobranie nawozu,

- dojscie do dozatora,

- odmierzenie dawki zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
- odKkrecenie zaworow,

- podiaczenie odmierzonej dawki nawozow,

- uruchomienie deszczowni na kwaterze,

- zakrecenie zaworow.

Nawdz zapewnia Zamawiajacy.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajacego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoS$ci
lub/i Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

V.5 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. S AR
OPR-SC.AR Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym

Zakres czynnosci obejmuje:

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie $rodka
ochrony roslin stezeniu, w ilo$ci zgodnej z wyliczona, potrzebng iloScig cieczy roboczej do
wykonania zabiegu na powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywac sie bedzie w
obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3) oznakowanie obszaru objetego zabiegiem tablicami zakazujacymi wstepu.
4) dojazd do powierzchni zabiegu,

5) dokonanie oprysku,
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6) oczyszczenie opryskiwacza

Srodki ochrony roslin zapewnia Zamawiajacy.

UWAGI:

Wykonawca organizuje sprzet we wtasnym zakresie. Wykorzystywany do zabiegéw opryskiwacz
musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu MRIRW z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie wymagan dotyczqcych sprawnosci technicznej sprzetu przeznaczonego do stosowania
Ssrodkéw ochrony roslin (Dz.U.2016.760 jt z dnia 2016.06.02). Zamawiajqcy zastrzega
mozliwosé sprawdzenia dokumentacji opryskiwacza pod kgtem spetniania wymagan
w/w Rozporzqdzenia.

- Osoba wykonujqca prace musi posiada¢ zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia w zakresie
Srodkéw ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 455, z pézn. zm.)

- Wykonawca zobowiqzany jest dokonaé zwrotu do sprzedawcy opakowan i odpadow
opakowaniowych po srodkach ochrony roslin jezeli przepisy naktadajq taki obowiqzek. W
pozostatych przypadkach zobowiqzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadow
opakowaniowych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

- Zastosowanie pestycydéw musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w opracowanej przez
Instytut Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni
drzew lesnych zalecane do stosowania w lesnictwie w roku 2021” oraz mozliwe do stosowania
zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

- Zabieg musi by¢ dokonany S$cisle wg zapiséw etykiety i wskazowek Przedstawiciela
Zamawiajgcego ze szczegdolnym uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia
cieczy roboczej.

Wszystkie pozostate materialy i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia
zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania. Zamawiajacy bedzie wymagal niezwlocznego
przystapienia do realizacji zlecenia i zakonczenia prac w terminie nie p6Zniej niz do
dwdch dni od dnia przekazania zlecenia.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.6 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. AR
OPR-SP.AR Oprysk opryskiwaczem plecakowym

Zakres czynnosci obejmuje:

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza itd.),
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2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie $rodka
ochrony roslin stezeniu, w ilosci zgodnej z wyliczona, potrzebna iloscia cieczy roboczej do
wykonania zabiegu na powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywac sie bedzie w
obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3) oznakowanie obszaru objetego zabiegiem tablicami zakazujgcymi wstepu.
4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza,

6) inne czynnosci zapewniajgce prawidlowe wykonanie zadania.

Srodki ochrony roslin zapewnia Zamawiajacy.

Uwagi:

1)  Wykonawca organizuje sprzet we wtasnym zakresie.

2) Osoba wykonujgca prace musi posiada¢ zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w
zakresie srodkow ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o Srodkach
ochrony roélin (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 455, z p6Zn. zm.).

3)  Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zwrotu do sprzedawcy opakowan i odpadéw
opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin jezeli przepisy naktadajg taki obowigzek. W
pozostatych przypadkach zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadow
opakowaniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4)  Zastosowanie pestycyddw musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w
opracowanej przez Instytut Badawczy Leénictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz
produkty do rozktadu pni drzew lesnych zalecane do stosowania w le$nictwie w roku 2021”
oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC

5)  Zabieg musi by¢ dokonany Sci$le wg zapiséw etykiety i wskazowek Przedstawiciela
Zamawiajgcego ze szczegbélnym uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i
stezenia cieczy roboczej.

Wszystkie pozostate materialy i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia
zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania. Zamawiajacy bedzie wymagal niezwtocznego
przystgpienia do realizacji zlecenia i zakonczenia prac w terminie nie pézniej niz do dwéch
dni od dnia przekazania zlecenia.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.7 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. . . AR
PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach

Zakres czynnosci obejmuje:

1) spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi oraz usuniecie ro$linnosci z
miejsca wzruszania,

2) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm
siewnych.

3) zebranie usunietych z pola siewnego roSlin.
Zamawiajacy szacuje, Ze zabieg zostanie powtorzony 4 krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniami
materiatu siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdélnos$ci przed
wyrywaniem wschodéw i ,,podrywaniem” systemoéw korzeniowych oraz deptaniem).

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci jego realizacji z
opisem czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.8 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. . AR
PIEL-RN reczne pielenie w rzedach lub pasach

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) calkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym
wzruszeniu gleby motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin poza pole siewne
Zabieg dotyczy rowniez DB i BK w okresie wschodow

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami
materiatu siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczeg6lno$ci wyrywaniem
wschodéw i ,podrywaniem” systemow korzeniowych).
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Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci jego realizacji z
opisem czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.9 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. : . . AR
PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wschodéw

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) calkowite, reczne wypielenie (wyrwanie ro$linno$ci innej niz siewki hodowanego na
danym polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym
wzruszeniu gleby motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie poza pole siewne
Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodéw

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniami
materiatu siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczeg6lno$ci wyrywaniem
wschodéw i ,podrywaniem” systemo6w korzeniowych).

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z
opisem czynnoSci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.10 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
OSE-ATM OSLANIANIE SZOLKI/NAMIOTOW PRZED UJEMNYMI AR
WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -ZALOZENIE
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Zakres czynnosci obejmuje:

1) doniesienie na ostaniane pole siewne/namiot agrowtékniny/tkanin cieniujacych/mat z
magazynu znajdujacego sie na terenie szkotki Kutery (agrowtdéknine i tkaniny cieniujace
zapewnia Zamawiajgcy),

2) roztozenie agrowtdkininy na ostanianym polu siewnym (bezposrednio na podtozu, lub na
wczesniej przygotowanych kabtakach, ktére zapewnia Zamawiajacy),

3) przytwierdzenie agrowtékniny/tkanin cieniujgcych/mat do podtoza przy pomocy klamer
- zapewnia Zamawiajacy (wymagane w przypadku zastosowania kabtgkow) lub poprzez
obsypanie brzegéw agrowtdkniny/tkanin cieniujgcych miejscowym gruntem.

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien- pazdziernik 2021 roku

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
OSE-ATMZ OSLANIANIE SZOLKI/NAMIOTOW PRZED UJEMNYMI AR
WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -ZDJECIE

Zakres czynnosci obejmuje:
1) zdjecie agrowtokniny/tkanin cieniujgcych/mat i zwiniecie w rolke

2) dostarczenie agrowldkniny/tkanin cieniujagcych/mat do miejsca wskazanego przez
le$niczego (magazyn)

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien- pazdziernik 2021 roku

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.12 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
OSE-ATMP OSLANIANIE SZOLKI/NAMIOT()W PRZED UJEMNYMI AR
WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI -PRZEKLADANIE

Zakres czynnosci obejmuje:

1) zdjecie agrowldkniny/tkanin cieniujacych/mat przed opryskiem $rodkiem
chemicznym lub pieleniem

2) zatozenie agrowldkniny/tkanin cieniujgcych/mat po wykonanym oprysku lub pieleniu

Pozostate materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.13 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. . . TSZT
SZK-IEGED Szko6tkowanie sadzonek 1-rocznych (obstuga urzadzenia)

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) formowanie korzeni przeznaczonych do szkoétkowania sadzonek i zabezpieczenie ich
przed wysychaniem przy pomocy hydrozelu,

2) utozenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach,

3) dostarczenie sadzonek na powierzchnie szkétkowania (czynnosci transportowe odbywaja
sie na terenie szko6tki Kutery),

4) ciggta obstuga urzadznia,
5) po szkoétkowaniu udeptanie miedzyrzedzi

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce kwiecieni, maj, wrzesien,
pazdziernik.

Hydrozel i skrzynie zapewnia Zamawiajacy, pozostale materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie ilosci zaszkétkowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.14 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WY]J-1IN Wyjecie 1-latek iglastych recznie wykopanych z namiotéw TSZT

WY]J-1LN Wyjecie 1-latek liSciastych recznie wykopanych z namiotéw | TSZT

Zakres czynno$ci obejmuje:

1)wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,
2)wybranie sadzonek z ziemi,

3)sortowanie

4)liczenie

5)tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich
systemow korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach wrzesien oraz pazdzierniku 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosSci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie ilo$ci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii
prébnych obejmujacych co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.15 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
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Zakres czynnosci obejmuje:
- wybranie wyoranych sadzonek z gleby

- tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich
systemoéw korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca moze
zaniechac realizacji opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwtocznego ich sortowania)

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien,
pazdzierniku zakresu 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosSci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okreSlenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii
prébnych obejmujacych co najmniej:
e co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie
wiecej niz 50 aréw,
e co najmniej 5% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona
powyzej 50 aréw.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.16 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SORT-2I Sortowanie wielolatek iglastych uprzednio wyjetych TSZT

SORT-2L Sortowanie wielolatek lisciastych uprzednio wyjetych TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego na klasy zgodnie ze
Zleceniem,

2) przeliczenie sadzonek spelniajacych podane warunki,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajacych podanych warunkéw poprzez
przysypanie ich systeméw korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrdcenie) systemow korzeniowych sadzonek
spelniajacych warunki sortowania,

5) policzenie sadzonek spetniajacych warunki sortowania.
zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysychaniem do czasu zabalotowania
UWAGI:

» Ptfatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane bedq na podstawie ilosci sadzonek
spetniajgcych warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy nadlesnictwa.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sznurek konieczny do wiqzania sadzonek w peczki.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii
prébnych obejmujgcych co najmniej 5% ilosci sadzonek objetych zabiegiem .

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.17 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

BALOT Balotowanie sadzonek TSZT

Zakres czynnosci obejmuje:

- doniesienie stotow manipulacyjnych, materiatéw (folia, tasma klejaca) oraz narzedzi do
miejsca pracy

- przygotowanie (zlozZenie) stotéw i materiatéw (dociecie lub oczyszczenie folii),

- roztozenie folii na stole,

- doniesienie torfu i rozscielenie jego warstwy na folii,

- przygotowanie Zelu poprzez wymieszanie substratu z woda

- zanurzenie systemow korzeniowych wigzki sadzonek w pojemniku z hydrozelem

- uloZenie warstwy z odpowiedniej liczby sadzonek wskazanej przez Przedstawiciela
zZamawiajgcego

- przykrycie korzeni substratem
- zwiniecie folii w rulon i zwigzanie balotu tasma klejaca i odstawienie go

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien,
pazdzierniku 2021 roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Gatunek ilo$¢ szt w balocie
SO 500
MD 100
DB 100
BK 100
JD 500
Pozostate 100

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Hydrozel i torf zapewnia Zamawiajgcy, pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci balotowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.18 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAE-1IL Zatadunek i roztadunek 1-latek iglastych TSZT

ZAt-1LL Zatadunek i roztadunek 1-latek liSciastych TSZT

ZAE-2IL Zatadunek i roztadunek wielolatek iglastych TSZT

ZAL-2LL Zatadunek i roztadunek wielolatek lisciastych TSZT

Zakres czynnosci obejmuje:

1) zaladunek i wyladunek sadzonek na Srodki transportowe w trakcie ich transportu w
obrebie szko6tki Kutery,

2) transport sadzonek w obrebie szkdtki Kutery (pomiedzy polami siewnymi, z ktérych
zostaly wyjete sadzonki, a miejscami, w ktérych beda one =zabezpieczane i
przechowywane),

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na $rodki transportowe, ktérymi
realizowany bedzie wyw6z sadzonek poza szkétke,

4) zabezpieczenie systemdw korzeniowych sadzonek na $rodkach transportowych zgodnie
ze wskazdwkami lesSniczego-szkétkarza (nie dotyczy sadzonek, Kktérych systemy
korzeniowe zostaty uprzednio zabezpieczone hydrozelem i sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien,
pazdzierniku 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci sadzonek objetych zabiegiem.

UWAGI:

Ptatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane bedq po wydaniu podlegajqcych zabiegowi
sadzonek ze szkétki lub ich zaszkotkowaniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.19 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-PRC Reczny siew nasion rzutem AR

Zakres czynnosci obejmuje:

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynno$ci transportowe odbywaja sie na terenie
szkotki Kutery),

2) reczny wysiew nasion rzutem i przyKkrycie nasion materiatem miejscowym,

3) dostarczenie piasku z pryzmy znajdujgcej sie na terenie szkotki,

4) przykrycie nasion piaskiem

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiac kwiecien i pazdziernik 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.20 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SIEW-CRC Reczny siew nasion w rzadki AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynnoSci transportowe odbywaja sie na terenie
Szkotki Kutery),

2) wykonanie rowkéw siewnych przy pomocy znacznika,
3) reczny wysiew nasion do rowkdw siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowym,
4) dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkétki Kutery,

5) rozsypanie réwnomiernie piasku na catej powierzchni pola siewnego warstwg o grubosci
ok. 1 mm w celu ograniczenia negatywnego wptywu promieniowania stonecznego.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien i pazdziernik 2021 roku.

Piasek zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamOwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamo6wienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.21 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR

Zakres czynnosci obejmuje:

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w ktéorym wykonane zostang
ustawienia i napetnianie siewnika (prace transportowe odbeda sie na terenie szkotki
Kutery),

2) agregacja siewnika z ciggnikiem,
3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préby kreconej,

4) ciagta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposob, aby zapewni¢ poprawne jego
wykonanie (nadzér nad wiasciwg glebokoscia siewu, nadzér nad przepustowoscia
przewoddéw siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

5) uzupehienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych
nasionach na catej powierzchni pola siewnego,

6) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przetom miesigca czerwiec i lipiec 2021
roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.22 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

Siew nasion grubych (ciezkonasiennych) siewnikiem

L AR
mechanicznie

SIEW-GC

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w ktérym wykonane zostang
ustawienia i napetnianie siewnika (prace transportowe odbeda sie na terenie szkotki
le$nej),

2) agregacja siewnika z ciaggnikiem,

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préby krecone;j,
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4) ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdéb, aby zapewni¢ poprawne jego
wykonanie (nadzér nad wtasciwa gtebokoscia siewu, nadzér nad przepustowoscia
przewoddéw siewnych i ich przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

5) uzupehienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz réwnomiernie zasypanie wysianych
nasion na catej powierzchni pola siewnego,

6) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przetom miesigca kwietnia i maja lub
pazdziernika 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.23 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

Wysiew mieszanki recznie (nasion przeznaczonych do

. . H
utrzymywania ugoru zielonego)

SIEW-SM

Zakres czynnosci obejmuje:

1) dostarczenie nasion roslin, ktére postuza do zatozenia ugoru zielonego (tubin, peluszka,
gryka itp.) - (czynnosci transportowe odbywaja sie na terenie szkétki lesnej, nasiona
zapewnia Zamawiajgcy),

2) wysiew nasion rzutem.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na powierzchni 100 ara, na przetomie miesigca
kwietnia i maja 2021 roku.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem (praca pod nadzorem).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.24 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAPR-NAS Zaprawianie nasion KG

Zakres czynnosci obejmuje:

- przygotowanie urzadzenia do zaprawiania nasion

- doniesienie i przygotowanie nasion

- wsypanie fadunku nasion oraz zaprawy do urzadzenia
- mieszanie nasion z zaprawg

Czynnos$¢ wykonuje sie bezposrednio przed siewem

Srodek oraz dawka zgodnie z zaleceniami IBL: SRODKI OCHRONY ROSLIN ORAZ SRODKI
BIOBOJCZE ZALECANE DO STOSOWANIA W LESNICTWIE W ROKU 2021.

Zamawiajacy zapewnia Srodek do wykonania czynno$ci (zaprawe nasienna).

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.25 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
MONT-FOL Montaz folii na konstrukcji namiotu AR

Zakres czynnosci obejmuje:

- doniesienie folii z miejsca sktadowania (folie zapewnia Zamawiajacy)
-dopasowanie jej na konstrukcji

- wykopanie rowka wokét namiotu, zatozenie folii na konstrukcje

- zakopanie rowka wraz z mocowaniem folii, zalozenie bramy namiotu
- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.26 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DMONT-FOL | Zdejmowanie folii z konstrukcji namiotu AR

Zakres czynnoSci obejmuje:
- zdjecie folii z konstrukcji i bram w sposéb nie powodujgcy uszkodzen,

- wysuszenie folii, ztozenie folii, doniesienie do miejsca skltadowania (wskazane przez
le$niczego szkdtkarza)

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.27 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

MONT-DESN Montaz deszczowni w namiotach AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

- catkowity montaz deszczowni wraz ze zraszaczami (deszczownie i zraszacze zapewnia
Zamawiajacy) ,

- wyregulowanie i oczyszczenie zraszaczy oraz uszczelnienie wszelkich potaczen rurowych
- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci
- zamkniecie zaworéw w studzienkach

Pozostate materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.28 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DMONT-DSN | Demontaz deszczowni w namiotach AR

Zakres czynnosci obejmuje:

- catkowity demontaz deszczowni ze zraszaczami,

- oczyszczenie i konserwacje zraszaczy i innych elementéw deszczowni, drobne naprawy,
- zZtoZenie w miejscu przechowania wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

- otwarcie zaworow w studzienkach i spuszczenie wody z instalacji

Pozostate materialy i narzedzia stluzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.29 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

MONT-DESS Montaz deszczowni na szkotce M

Zakres czynno$ci montazu deszczowni obejmuje:

- zaladunek elementdéw deszczowni na przyczepe (Cze$ci zapewnia Zamawiajacy)

- dowiezienie ich na deszczowana kwatere

- rozniesienie rur po powierzchni kwatery

- instalacje zraszaczy wraz z podstawami

- polaczenie poszczegdlnych odcinkéw deszczowni oraz potaczenie ich z koricdwka statg
- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelnosci potgczen

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow nim objetej.
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(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)

V.30 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DEMONT-DS | Demontaz deszczowni na szkotce M

Zakres czynnoSci demontazu deszczowni obejmuje:

- catkowity demontaz deszczowni ze zraszaczami,

- oczyszczenie i konserwacje zraszaczy i innych elementéw deszczowni, drobne naprawy,
- ztozenie w miejscu przechowania wskazanym przez lesniczego szkétkarza

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosSci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)
V.31 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ROZt-SUB Przygotowanie substrtu do obsiewu AR

Zakres czynnosci obejmuje:
1) wygrabienie i usuniecie pozostatosci po wyjetych sadzonkach,
2) odkazenie i dezynfekcja substratu,

3) uzupehnienie warstwy substratu, wynikajgce z ubytkéw po wyjeciu sadzonek (opcjonalnie
- zapewnia Zamawiajacy),

4) przekopanie substratu topatg, rozsiew nawozéw mineralnych, zagrabienie powierzchni i
reczne uwatowanie powierzchni.

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu, w miesigcu marcu lub pazdzierniku 2021 roku.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosSci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.32 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PRZY-NAS Przykrycie nasion torfem recznie AR

Zakres czynnoSci obejmuje (dotyczy siewdéw sosny):

- Piasek zapewnia Zamawiajacy

- rozsypanie rownomiernie piasku na wysianych siewnikiem lub recznie nasionach na catej
tasmie

Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu w terminach zgodnych z czynno$ciami siewu.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.33 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PRZEKL-DS przektadanie deszczowni - szkotka M

Zakres czynno$ci przenoszenia deszczowni obejmuje:

- dojscie do deszczowni,

- rozmontowanie nitek deszczowni na odcinki

- przemieszczenie rozmontowanych elementéw w bok na odlegto$¢ 4 m

- przeniesienie rozmontowanych elementéw w bok na odlegto$¢ 4 m w poprzednie miejsce
- montaz poszczegoblnych elementéw deszczowni

- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelnoSci potgczen

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamowienia bedzie okres§lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)
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V.34 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAY.-CH Zatadunek chwastéw reczne M3P

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) zatadunek chwatéw zebranych podczas pielenia na przyczepe

Zamawiajacy planuje, Ze zabieg zostanie wykonany w ciggu sezonu wegetacyjnego (wg
potrzeb okreslonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego).

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z
opisem czynnosSci lub/i Zleceniem oraz okresleniu ilosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1M3P)

V.35 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
LIK-SADZ Likwidacja odsortu recznie TSZT

Zakres czynnosci obejmuje:
- zagrabienie odsortu i ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
- zatadunek odsortu na przyczepe w celu przewiezienia na kompostownik,

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien,
pazdzierniku 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci sadzonek (odsortu).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.36 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRAB-R grabienie pow. w szkétce reczn AR

Zakres czynnosci obejmuje:

- grabienie z kwater i terenu wokot budynkdw (wg. wskazan le$niczego szkoétkarza) wszelkich
korzeni, kamieni, lisci itp., wraz z wyniesieniem

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
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Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.37 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZER-R Przerywanie nadmiaréw siewéw AR

Zakres czynnosci obejmuje:

- wyrywanie z ta$m siewnych sadzonek nie spetniajgcych warunkéw normy(szczegoty
zostang przekazane Zleceniem),

- wyniesienie ich poza powierzchnie i ztoZenie na pryzme
Planowany termin wykonania czynnos$ci 01.06-30.06 ewentualnie w miesigcu lipcu.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.38 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ SZK Prace godzinowe reczne szko6tka GODZ SZK

Wykonanie nie wyszczego6lnionych w pkt. od 1 do 38 czynnosci koniecznych do wykonania na
szkotce lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) poprawianiu utozenia agrowtékniny chroniacej siewy i wschody,

2) poprawianie kabtagkéw do rozwieszania agrowtékniny,

3) obstudze deszczowni,

4) wietrzenie namiotow,

5) drobnych pracach remontowych i porzadkowych (grabienie, przycinanie zywoptotu),
6) odsniezaniu,

7) innych pracach z zakresu gospodarki szkotkarskie;j.

Czynnos$ci wykonywane réwniez w godzinach 5.00 - 7.00 a ich rodzaj bedzie zlecany wg
potrzeb. Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb.
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PROCEDURY ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial VI NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmuja zbior nasion i szyszek z drzew S$cietych z bazy wtasnej lub udostepnione;j,
liczenie szyszek i zawiazek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanow
nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi zatgcznik nr 3.1.11 do SIWZ.

Zbior nasion deba

VL.1(LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

ZB-NASDBS Zbiér nasion deba szyputkowego KG

ZB-NASDBB Zbiér nasion deba bezszyputkowego KG

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie roboczg potozona na terenie Nadle$nictwa Starachowice
2) zbioér nasion, owocoéHw lub owocostanow (w zaleznosci od gatunku),

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owocéw lub owocostanéw w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich zywotnosci,

4) spakowanie nasion do przewiewnych workéw zakupionych przez Wykonawce na wtasny
koszt,

5) dostarczenie zebranych nasion na szkdtke lesng Kutery i przekazanie ich
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
UWAGI:

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez
owady i wolne od zanieczyszczen.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez okreslenie zgodno$ci wykonanego zabiegu z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia watpliwosci
zwigzanych z jako$cig dostarczonych na szkétke nasion. Wykonawca dokona w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego ,proby ptawienia” w zakresie nie mniejszym niz 10%
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dostarczonej partii nasion. Jezeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie ,proby
ptawienia” przekroczy 10% masy nasion objetych badaniem - cata partia nasion, ktérych
dotyczyta préba zostanie odrzucona i zwrdocona Wykonawcy w celu jej odpowiedniego
przesortowania.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych kilograméw)

Zbior szyszek z drzew Scietych.
V1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB-SZYSZS Zbior szyszek z gospodarczych drzewostandw nasiennych
sosnowych KG

Zakres czynnosci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie Nadlesnictwa Starachowice,

2) dokonany z uprzednio Scietych drzew zbiér szyszek do przewiewnych workéw
zakupionych przez Wykonawce na wtasny koszt, opis zebranej partii szyszek dostarczenie
zebranych szyszek na szkétke lesng Kutery i przekazanie ich le$niczemu-szkétkarzowi.

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego w
dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie péZniej niz
okres$lonym w zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia)

Odbiér prac nastgpi poprzez okresSlenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szkotki
lesnej w terminie do 7 dni od daty zakonczenia zbioru.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych kilogramoéw)

V1.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB-SZYS]D Zbior szyszek z gospodarczych drzewostandw nasiennych
jodtowych KG

Zakres czynno$ci obejmuje:

3) dojazd na powierzchnie robocza potozong na terenie Nadle$nictwa Starachowice,
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4) dokonany z uprzednio $cietych drzew zbioér szyszek do przewiewnych workow
zakupionych przez Wykonawce na wtasny koszt, opis zebranej partii szyszek dostarczenie
zebranych szyszek na szkétke lesSng Kutery i przekazanie ich le$niczemu-szkétkarzowi.

5) W przypadku ]JD rozsypanie szyszek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego w
dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie péZniej niz
okres$lonym w zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia)

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodno$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szkotki
le$nej w terminie do 7 dni od daty zakoniczenia zbioru.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych kilogramdéw)

Zbior nasion
V1.4 - V1.6 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
ZB-NASKL] Zbiér nasion klonu jawora KG
ZB-NASLPD Zbiér nasion lipy drobnolistnej KG
ZB-NASJRZ Zbior nasion jarzebiny KG

Zakres czynnosci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie robocza potoZzong na terenie Nadle$nictwa Starachowice
2) zbidr nasion;

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owocow lub owocostanéw w sposéb
zapewniajacy zachowanie ich zywotnosci,

4) spakowanie nasion do przewiewnych workéw zakupionych przez Wykonawce na wtasny
koszt,

5) dostarczenie zebranych nasion na szko6tke lesng Kutery i przekazanie ich
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

UWAGI:
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Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez
owady i wolne od zanieczyszczen.

Wyszczegdblnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreSlenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia watpliwosci
zwigzanych z jako$cig dostarczonych na szkoétke nasion. Wykonawca dokona w obecnos$ci
Przedstawiciela Zamawiajacego ,préby ptawienia” w zakresie nie mniejszym niz 10%
dostarczonej partii nasion. Jezeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie ,proby
ptawienia” przekroczy 10% masy nasion objetych badaniem - cata partia nasion, ktérych
dotyczyta prdba zostanie odrzucona i zwrdécona Wykonawcy w celu jej odpowiedniego
przesortowania.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

VIIL.1 TUR-PORZ | prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

VIL.1 NAR-PORZ | prace z zakresu porzagdkowania miejsc pamieci H

[X.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Na miejscach postoju pojazdéw, przystankach turystycznych, urzadzeniach turystycznych

oraz edukacyjnych, szlakach turystycznych potozonych w Nadle$nictwie Starachowice

1)  dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdéow od kwietnia do
pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw, przystankéw
turystycznych w porzadku i czystosSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbiorka i wywdz Smieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.

Na miejscach pamieci (mogity, pomniki):

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23%
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie
miejsca pamieci w porzadku i czystoSci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci - VAT 8%,
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3)  inne wg potrzeb.
Uwagi:

Nieczystosci (Smieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Materialy stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia
stuzace prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowéw melioracyjnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

VIL.2 KOSZROWMB, | WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY

Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci: Zakres czynnosci obejmuje w szczego6lnosci:

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odleglosci 1 m od skraju skarpy, po obydwu
stronach rowu, lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 1 m
od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddzialowych, stupach, drzewach, urzadzeniach
lesnych.

3) Wycinanie odrostéw drzew i krzewdw w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtgb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie
powierzchniowo z zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowow.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamo6wienia nie mogg prowadzi¢ do tworzenia sie
zastoisk wody czy tez powodowaé zamulen.

7) inne wg. potrzeb,

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach
zadan gospodarczych do wykonania.

Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie
nie byto potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).
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Dziat VIII - OCHRONA P.POZ

1 Prace godzinowe w ochronie p.poz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL1 PPOZ-PORZ Porzadkowanie teren6w na pasach H
przeciwpozarowych

VIIL.1 . o .

KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H
VIIL.1 . .

PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H
VIIL.1 . . .

KONS-PPOZ konserwacja sprzetu ppoz H
VIIL.1 . .

PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H
IX.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatos$ci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtos$ci co najmniej 30 m od granicy
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.
rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzgdku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,
przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sktad ktérego kazdorazowo wchodzit bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczefistwem
pozarowym powierzonego obszaru le§nego, w szczeg6lnoSci:

a) wykrywanie pozardw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujgcy po zauwazeniu pozaru
musi ocenié, czy zdota go samodzielnie ugasi¢, jesli tak - zrobic to, po czym zlozy¢
meldunek do nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazaé
meldunek do nadle$nictwa, a nastepnie podjac¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;
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c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwtaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody,
tablice informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;j.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa lesnego, w tym
kradzieze, zaSmiecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowoSci patrolujgcy powinien niezwtocznie zgtosic¢
do nadle$nictwa.

Uwagi:

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym
dniu oraz ich zakonczenia.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia
Wykonawca.

Procedura odbioru:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Pozostate prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
[X.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— oborywanie pozarzysk, dowéz wody do dogaszania pozarzysk,

— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatdw do utrzymania obiektow
przeciwpozarowych,

— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

Uwagi:

Przy pracach z zakresu oborywania pozarzysk i dowozu podrecznego sprzetu
gasniczego Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne
zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od
stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie
calego Nadle$nictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
roéwniez w godzinach nocnych.

Zamawiajacy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty
i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
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Materialy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

VIIL.3 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:

— pomoc w akcji gasniczej,

— dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, fopata, hydronetka),

— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia,

— dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska) po zakonczeniu akcji ga$nicze;.

Uwagi:

— Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikdw niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie
telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane
beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢
zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od
poniedziatku do niedzieli, r6wniez w godzinach nocnych.

— Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL4 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynno$ci obejmuje w szczego6lnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadow Ustug
Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza.
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W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw
Zaktadéw Ustug Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram
dyzuréw. Minimum 1 osoba na 3 dyzurujace musi dysponowac¢ samochodem i uprawnieniami
do kierowania samochodem. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego
numeru telefonu do dyzurujgcego kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez
dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie
telefoniczne  zostanie  niezwltocznie  potwierdzone w  formie  pisemnej), o
zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos$¢ SMS.
Osoby wyszczego6lnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczegélnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,
2) Niezwtocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w
akcji gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyZzur w soboty i dni §wigteczne nie wiecej niz
70% os6b posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - paZdziernik

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na
podstawie zapiso6w dziennika dyspozytora PAD,
2)  weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzurdw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dzial IX POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IX.1 GODZPOZOS | Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych
nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
[X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci, ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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