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SST - 0  WYMAGANIA OGÓLNE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI    
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.   
 
1.2.  Zakres stosowania ST   
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje 
Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.   
 
1.3. Ogólny opis stanu istniejącego terenu   

Teren znajduje się  w strefie śródmiejskiej, na działce nr 297/3 przy skrzyżowaniu ulic 
Słonecznej i ul. Zielonej. 

Zgodnie z zapisami planu, pełni funkcję usługową sportu i rekreacji. 
Stadion z boiskami treningowymi realizuje funkcję zgodną przeznaczeniem, 
jest w ciągłym użytkowaniu. 

 
1.4. Zamierzenie projektowe 

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją projektu „ PRZEBUDOWA WIATY  
WEJŚCIOWEJ ORAZ OGRODZENIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM NA TEREN  
STADIONU PIŁKARSKIEGO „GRYF” SŁUPSK, UL. ZIELONA”  
obejmuje projekty budowy i przebudowy wybranych elementów Stadionu, w tym:  
- projekt rozbudowy zadaszenie trybuny głównej – poszerzenie istniejącego  
zadaszenia  
- projekt oświetlenia płyty głównej boiska trawiastego  
- projekt przebudowy dwóch istniejących trybun na szczytach boiska trawiastego  
- projekt posadowienia kontenerów zaplecza szatniowego dla zawodników  
- projekt ogrodzenia płyty boiska  
- projekt przebudowy układu przestrzennego ścieżek i placów 
 
1.5. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, 
których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  
• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i  p.poż., wg 
projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i 
przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,  
• Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i 
przedłożenie stosownych dokumentów z przeprowadzonych badań,  
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów 
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,  



 5

• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.  
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w 
szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z 
placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,  
• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych,  
• Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, 
w tym również wytyczenie granic terenu budowy,  
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  
 
1.6. Wyposażenie budowlano-instalacyjne   
Instalacje elektryczna – Dostawa i montaż masztów oświetleniowych ( 4 szt) oraz 
wykonanie WLZ dla budynku kontenerowego 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót   
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  
  
1.8. Przekazanie Terenu Budowy   
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji 
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.   
 
1.9. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót:   
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do 
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.   
 
1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia 
dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice informacyjne: Tablicę 
informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie 
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zawierała informacje dotyczące wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane -przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 
Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania 
powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych 
działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:  
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania,  
• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów,  
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi.  
W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli z przyczyn technologicznych  lub ekonomicznych, to odpady te należy 
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być 
tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest 
postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 
o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  Ochrony Środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest 
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie 
odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost 
zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska.  
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznia następujące warunki:  
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• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  
• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.   
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu 
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w 
instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.  
Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas gdy:  
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów,  
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.  
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 
z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 
muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
 b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 c. możliwością powstania pożaru.   
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:  
- ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z 
materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy,  
- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu,  
- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń 
na tzw. biegu jałowym),  
- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 6.00.   
Ochrona przeciwpożarowa   
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel 
Wykonawcy.   
Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 
Techniczną i jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   
Ochrona własności publicznej i państwowej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego   
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  
 
1.12. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
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przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 
ogólnych.  
 
1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.  
 
1.17. Ochrona Robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz 
będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć 
zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków 
działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.  
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1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
 
1.19. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną   
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty 
te będą zawarte w cenie.    
 
 
2. MATERIAŁY    
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach 
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów 
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także 
przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter 
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 
technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania 
takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie 
realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 
producentów oraz rozwiązań równoważnych.        
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów   
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w 
czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wybycia  i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym opłaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczaniem materiałów do robót.   
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.   
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.   
 
3. SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych  na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.    
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4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia 
przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, 
normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia 
Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: -  organizację 
wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, 
terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, 
terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na 
rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, - BHP, - wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, - sposób i procedurę 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. Nie wykonanie 
przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości 
będzie stanowiło naruszenie warunków umowy.  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;   -wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami     technicznymi, -rodzaje i 
ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, -metodę 
magazynowania materiałów, -sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu, -sposób i procedurę badań prowadzonych 
podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  -sposób postępowania z 
materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. Inspektor 
może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych 
rodzajów robót.   
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót   
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia , pracy 
personelu.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.   
 
6.3. Pobieranie próbek   
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.   
 
6.4. Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
   
6.5. Raporty z badań   
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów : - deklarację zgodności  lub 
certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą   
• Europejską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I spełniają wymogi 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona go robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.   
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy    
6.8.1. Dziennik Budowy  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
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Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, • terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia,  
• uwagi i polecenia Inspektora,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    
częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się.   
 
6.8.2. Księga Obmiaru Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na 
zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru.   
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych wyżej następujące dokumenty:  
• Dokumenty wchodzące w skład budowy  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  
• protokoły odbioru Robót,  
• korespondencję na budowie,  
• szkice i operaty geodezyjne   
 
6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy   
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne  właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Objętość robót 
ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, gruntów tym humusu z 
dowozu, wywozy, utylizacja). Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i 
utylizowanych będą ustalone jako objętości wyliczone w m3 na podstawie obmiaru 
wg. wymiarów rozbieranych konstrukcji i powiększone mnożnikiem 1,5 dla gruzu 
betonowego .   
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   
 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.   
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów . w razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
 
8.      PRZEJĘCIE ROBÓT   
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:   
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Odbiorowi częściowemu  
- Odbiorowi końcowemu   
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego.   
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   
 
8.2. Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.   
 
8.3. Odbiór końcowy robót                         
Odbiór końcowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.   
 
8.4. Dokumenty odbiorowe   
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym 
również w wersji elektronicznej,  
• Specyfikacje Techniczne,  
• uwagi i zalecenia Inspektora,   
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,   
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,   
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
• listę podwykonawców.   
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami 
gwarancji  oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z 
wyjątkiem mediów,  paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac  Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy,   pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym  doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.   
 
9.2. Zaplecze Zamawiającego   
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny.   
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty   
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.   
 
9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji   
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-87/02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania Robót.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-04481  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12  Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-EN 206-1:2003   Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 20601:2002U  Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu  
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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PN-PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne.  
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-EN 197-1   Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-90/B-300101  Cement portlandzki  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie  
PN-B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  
PN-B-27621   Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej.  
PN-B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane 
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.  
PN-B-12004   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.  
PN-B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
PN-B-12050   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-B-30000   Cement portlandzki.  
PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności.  
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej budynków.  
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.  
PN-EN-010079  Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN-010021  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
PN-EN-010020  Stal. Klasyfikacja.  
PN-H-93010   Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-H-970539  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
PN-C-04906   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  
PN-C-04911  Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badanie właściwości 
ogniochronnych.  
PN-D-01001   Tarcica. Podział. Nazwy i określenia.  
PN-EN-338   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna.  
PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-B-06250  Beton zwykły.  
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PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  
PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa.  
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  
PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony.  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne.  
PN-B-91000  Stolarka budowlana . Okna i drzwi .  
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze      
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 1   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE      
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45111100-9  
 

Roboty w zakresie burzenia  
 

45111220-6  
 

Roboty w zakresie usuwania gruzu        
 

 
SST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1.      Przedmiot specyfikacji    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji   
 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
• Rozbiórki trybun istniejących, schodów, balustrad, krzesełek, ogrodzeń,  
• Prac porządkowych,  
• Wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, ziemi, kostki betonowej zdemontowanej) 
 
Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych i demontażowych określa projekt 
budowlany. 
 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz ogólną specyfikacją techniczną   
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
   
2. MATERIAŁY   
Nie występują.   
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3.  SPRZĘT   
3.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
3.2. Wymagania szczegółowe   
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:   
• młotami kującymi,  
• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem 
o podobnym zastosowaniu,  
• samochodami do wywozu odpadów,  
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,   
• rusztowaniami,  
• drobnym sprzętem pomocniczym.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
- młotami wyburzeniowymi,  
- młotami kującymi,  
- odkurzaczem przemysłowym,  
- samochodami do wywozu odpadów,  
- kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie budowy,  
- drobnym sprzętem pomocniczym,   
 
4. TRANSPORT   
4.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 „Wymagania ogólne”.  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych 
kontenerach.   
 
4.2. Wymagania szczegółowe   
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach.   
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót   
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
 
5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: Na podstawie dokumentacji 
projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakować zgodnie z wymogami BHP - 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie   
 
5.3.     Roboty rozbiórkowe   
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
5.3.1     Elementy żelbetowe, murowane  rozebrać ręcznie lub mechanicznie  
5.3.2.    Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania,  
5.3.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach.   
5.3.4. Zakres wykonania Robót Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym 
zachowaniem ostrożności oraz dużym przywiązaniem do detali.  
5.3.5 Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) Odpady w 
kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  
Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
6.2. Zakres kontroli   
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów.   
 
7. OBMIAR  ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru   
Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru z natury.   
 
7.2. Jednostka obmiaru    
Jednostkami obmiaru są:   
• metr kwadratowy [m2] rozebranych ogrodzeń, 
•metr sześcienny [m3] rozebranych konstrukcji żelbetowych, betonowych 
•metr bieżący [m] rozebranych balustrad 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne zasady płatności   
Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
9.2. Składniki ceny   
Cena Robót obejmuje:  
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  
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• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,   
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,   
• przeprowadzenie demontażu,  
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,   
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji 
odpadów: załadunek odpadów,   
• zabezpieczenie ładunku,  
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
• utylizację odpadów.   
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w 
M.P.05.62.861 stawki opłat na 2006r) z późniejszymi zmianami  
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z 
późniejszymi zmianami  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi 
zmianami  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4.07.2006r. Jednolity tekst 
Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 2   ROBOTY  ZIEMNE      
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

kod CPV 45111200-0  
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne  
 

 
   
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach planowanej 
inwestycji.   
 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:   
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
obiektu,  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie reperów roboczych,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych,  
• wykopy pod fundamenty 
• zabezpieczenie wykopu,   
• wyrównanie terenu,  
• ręczne roboty ziemne   
• podbudowy pod nawierzchnie 
• prace porządkowe.  
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe   
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy 
sieci, chodników, placów, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w 
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wykopie, mierzona w kierunku pionowym. Odkład – miejsce składowania gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. Roboty ziemne – roboty, których 
rezultatem są wykopy lub nasypy. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość 
charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostałe 
określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”   
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót   
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania 
w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową.   
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń także wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     
 
2.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
2.2. Wymagania szczegółowe   
Materiały do wykonania robót pomiarowych:  
• Paliki drewniane,  
• Słupki betonowe,  
• Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z 
pokryciem 100% kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie podsypek oraz zasypek 
fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży 
konstrukcyjnej.  Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową. Materiały, dla których normy PN i PB przewidują 
posiadanie za świadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.   
 
2.3. Źródło pozyskiwania materiałów   



 28

Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego fundamentów z wykopu po 
akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.   
 
 
3. SPRZ ĘT   
3.1.  Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
3.2. Wymagania szczegółowe   
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe 
związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – 
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp. Stosowany sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
Do wykonania wykopów Wykonawca winien posiadać:  
• Koparko-ładowarkę  
• Samochody ciężarowe samowyładowcze  
• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.      
 
4. TRANSPORT   
4.1.       Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
4.2. Wymagania szczegółowe    
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do 
wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie 
szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. Transport gruntu z 
wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1.       Ogólne warunki wykonania Robót   
Ogólne warunki wykonania Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
5.2. Zasady wykonania Robót   
Zasady wykonania prac pomiarowych:  
• Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  
• Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia  
• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają 
się z rzędnymi w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym 
fakcie powiadomić Inspektora, który podejmie właściwą decyzję w tym zakresie  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót  
• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy   
Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików 
drewnianych. Repery należy wykona ć dla każdego punktu charakterystycznego 
poza granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach. Repery należy 
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zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym 
gruncie bez możliwości osiadania. Tyczenie osi należy wykonać na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inwestora. 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i po średnich w odległościach 
zależnych od charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczać 2cm. Rzędne 
niwelety należy wyznaczyć z dokładności ą do 1cm.   
Zdjęcie warstwy humusu- Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w 
zależności od zaistniałej sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczęciem do 
wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym organem ochrony środowiska 
opracowanie dotyczące warunków postępowania z uzyskanymi masami ziemnymi. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinie gwarantować ich stateczność w trakcie 
prowadzenia robót.  Wymiana gruntu powinna przebiegać zgodnie i w stopniu 
określonym w dokumentacji technicznej konstrukcje budowlane odnośnie stopnia i 
sposobu zagęszczenia poszczególnych warstw.  
  
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT   
6.1.       Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
6.2.       Zakres kontroli   
Sprawdzenie robót pomiarowych:  
• Osie należy sprawdza ć na wszystkich załamaniach  
•Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości  
budowanego odcinka  
• Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych  
Kontrola wykopów polega w szczególności na :  
• Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości  
• Zapewnienie stateczności skarp  
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  
• Dokładność wykonania wykopów   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru   
Ogólne zasady obmiaru podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.   
7.2. Jednostka obmiaru    
Jednostką obmiaru jest: metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych. Dla obmiaru 
niektórych podbudów pod nawierzchnie jednostką jest m2 (wartość zależy od 
grubości podbudowy) 
 
8. PRZEJ ĘCIE ROBÓT   
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót   
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.   
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI    
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9.1. Ogólne zasady płatności   
Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
9.2. Składniki ceny   
Cena Robót obejmuje:  
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
obiektu,  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie reperów roboczych,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych,  
• wykonanie wykopów,  
• zabezpieczenie wykopu,  
• Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami,  
• Wyrównanie terenu,  
• Prace porządkowe po robotach ziemnych.   
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE   
PN-87/02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. Instrukcja techniczna 
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania Robót.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-04481  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12  Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-20130  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe.  
PN-EN-ISO-7345  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe.  
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły. KPED Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych 
CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
SST - 3  POKRYCIA DACHOWE       
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45261000-4    
 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych  oraz  podobne roboty      

          
SST - 3   POKRYCIE DACHOWE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI    
1.1.      Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  pokrycia dachowego w ramach planowanej inwestycji.   
 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6   
 
1.3. Zakres Robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
• Dostawa i rozładunek  
• Składowanie na placu budowy  
• montażu obróbek blacharskich z blachy powlekanej  
• montaż rynien dachowych prefabrykowanych z blachy ocynkowanej  
• montaż  rur spustowych z blachy ocynkowanej  
• wykonaniu pokrycia z blachy trapezowej, 
• wykonaniu pokrycia z płyt z poliwęglanu, 
• prac związanych (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii)  
• prac porządkowych po robotach  
 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z  SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.  
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
2.2. Wymagania szczegółowe   
2.2.1. Blachy płaskie powlekane: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości min 0,6 mm, 
arkusze  o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
2.2.2. Blachy profilowe trapezowe, grubości 0,7 mm powlekane, na stronie licowej 
powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej 
powłoką epoksydową 10 mikrometrów. Wysokość, rodzaj profilu według projektu 
budowanego. 
 
2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej – stosować kompletny 
system orynnowania, blacha gr. min. 0,6mm 
 
2.2.4. Haki rynnowe  
Haki są odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim położeniu. O ile 
wybór haka z noskiem bądź z blaszką jest sprawą indywidualną to wybór 
doczołowego jest już decyzją związaną z konstrukcją dachu. W przypadku systemów 
rynnowych tytanowo-cynkowych ze względu na obniżenie kosztów systemu istnieje 
możliwość zastosowania haków tzw. w koszulkach (odpowiednia stal pokryta w 
miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub tytan-cynk). Przy systemach 
tytanowo-cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki ocynkowane. Te 
dwa rodzaje materiałów w żaden sposób sobie niezagrażający.   
 
2.2.5. Płyty z poliwęglanu   
Stosować płyty z poliwęglanu trzykomorowego, barwa grubość według projektu 
budowlanego 
 
3.  SPRZĘT   
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3.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
3.2. Wymagania szczegółowe   
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:   
• wiertarkami,  
• zakrętarkami,  
• środkami transportu do przewozu materiałów,   
• rusztowaniami,  
• wyciągiem budowlanym lub windą transportu pionowego,  
• drobnym sprzętem pomocniczym  
 
4. TRANSPORT   
4.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  
 
4.2. Wymagania szczegółowe    
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Styropian w 
czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.   
Blacha powlekane, rynny  i rury spustowe   
Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić 
do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. W pomieszczeniach, w 
których przechowuje się blachę temperatura nie może być niższa niż 0 stopni C. 
Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami 
chemicznymi.    
Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu 
jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał 
przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem 
promieni słonecznych. Rolki dostarczane s ą w obwolutach fabrycznych, posiadają 
nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty 
Technicznej COBR.   
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót   
Ogólne warunki wykonania Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
5.2. Zakres wykonania Robót   
5.2.1. Montaż  obróbek blacharskich  
Każdy podkład pod obróbki powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie poprzeczne płaszczyzny podokienników okiennych powinno mieć 
spadek na zewnątrz podokiennika co najmniej 2,0%, 
- równość powierzchni podokiennika powinna być taka, aby prześwit pomiędzy jego 
powierzchnią a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 2 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia podokiennika), 
- w okapie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
Powszechną metodą łączenia blach jest stosowanie pojedynczych lub podwójnych 
zakładek (tzw. rąbków).   
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Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
- Przestrzegać wytyczne montażu producenta zastosowanej blachy. 
- Cięcie blachy wykonywać za pomocą nożyc (nie stosować przecinarek tarczowych) 
 
5.2.2.  Montaż rynny i rur spustowych 
Rynny o przekroju półkolistym usztywnione są na krawędziach rąbkami lub zwojami. 
Najczęściej rynna leży na specjalnych hakach z płaskownika stalowego 
umocowanego wkrętami do okapu. Haki winny być rozstawione w odległości 50-
70cm co zapewnia właściwy spadek rynny. Blacha okapowa powinna być wysunięta 
nad rynnę ok. 4cm, aby uniemożliwić przeciekanie wody opadowej pomiędzy rynną a 
okapem na ścianę . Rury spustowe – wykonana z odcinków wsuwanych jeden w 
drugi i mocowanych do ściany obejmami z hakami. W miejscu przejścia przez gzyms 
stosować należy dwa spusty, z których pierwszy wchodzi w drugi, a ten z klei 
przylutowany jest do blachy kryjącej gzyms, przechodzi przez całą grubości włożony 
jest do rury spustowej. Przy odłączeniu rury spustowej do kanalizacji dolny jej 
odcinek o długości ok. 150cm jest wykonany z żeliwnej rury kanalizacyjnej, 
zaopatrzony w kratkę filtrującą i drzwiczki rewizyjne. Prawidłowe połączenie rynny z 
rurą spustową ma zapewnić szczelność i odprowadzenie wód opadowych.   
 
5.2.3. Montaż hydroizolacji – blachy trapezowej oraz płyt z poliwęglanu 
Na przygotowane, przygotowane podłoże mocować arkusze blachy trapezowej oraz 
płyt z poliwęglanu zgodnie ze spadkiem,  umożliwiając odprowadzenie wód 
deszczowych w kierunku do rynien oraz zgodnie z zaleceniami producenta i przy 
użyciu łączników dedykowanych do danego rodzaju pokrycia dachowego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót   
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu 
jakości  używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną.  
Kontroli w szczególności powinny podlegać:  
• badanie dostaw materiałów  
• jakości zastosowanych materiałów  
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia)  
• ocenę estetyki wykonanych prac  
• sprawdzenie jakości wykonania pokrycia   
• sprawdzenie szczelności wykonania pokrycia  
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego  
• dokładność i staranność wykonania pokrycia  
• dokładność wykonania obróbek blacharskich  
• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw pokrycia   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru   
Ogólne zasady obmiaru podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru z natury.   
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7.2. Jednostka obmiaru    
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót pokrywczych oraz dla 
obróbek blacharskich  , dla orynnowania jednostką jest mb 
 
8. PRZEJ ĘCIE ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”    
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
9.1. Ogólne zasady płatności   
Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
9.2. Składniki ceny   
Cena Robót obejmuje:  
• dostawę materiałów  
• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,   
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,   
• montaż ocieplenia ze styropianu spadkowego  
• montaż papy podkładowej   
• zgrzanie papy nawierzchniowej do papy podkładowej  
• montaż kominków wentylacyjnych systemowych dachu  
• wykonanie obróbek blacharskich  
• uszczelnienie kominków wentylacyjnych  
• wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  
• montaż i demontaż rusztowania  
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac   
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE    
10.1.  Normy 

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

- PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 - PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami    
stosowanymi na gorąco. 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i 
badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690  /. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 
47 poz. 401).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
SST 4 – KONSTRUKCJE STALOWE    
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45262000  - 1 Konstrukcje stalowe            
 
       
SST 4 - KONSTRUKCJE STALOWE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych związanych z zadaniem.   
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
• cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych zadaszenia trybun, konstrukcji 
zadaszenia z poliwęglanu 
• zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych,  
• montaż konstrukcji stalowej zadaszenia  
• pozostałe prace pomocnicze 
• montaż masztów oświetleniowych 
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.         
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
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specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.   
2.1. Stal   
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
• wyroby gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach i profilach jak w projekcie budowlanym. 
 
2.2.   Odbiór stali    
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
Atest powinien zawierać:  
- znak wytwórcy  
- profil  
- gatunek stali - numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych.   
 
2.3 Odbiór konstrukcji na budowie  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie 
elementów farbą na elemencie.   
 
2.4. Powłoki malarskie   
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie 
następującym zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystości i 
odtłuszczeniu powierzchni malowanych. 
Rodzaj farby, ilość powłok oraz kolor zgodnie z projektem budowlanym, lub 
wytycznymi Projektanta. 
 
3. SPRZĘT   
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca 
powinien dysponować następujących sprzętem:  
• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• sprzętem pomocniczym  
 
4. TRANSPORT   
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych.   
5. WYKONANIE ROBÓT   
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie elementów stalowych 
przed korozją. Do zabezpieczeń korozyjnych należy stosować dopuszczony zestaw 
farb. Prze malowaniem stal należy oczyścić i odtłuścić. Środki antykorozyjne są 
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i 
maski.   
Elementy konstrukcyjne montować zgodnie z projektem budowlanym oraz 
wykonawczym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
• dostaw materiałów,  
• zgodność wykonania z projektem,  
• ocenę estetyki wykonanych robót.   
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.   
 
7.2. Jednostki obmiarowe   
Jednostką obmiarową jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej oraz 1 szt 
wykonanego masztu oświetleniowego. 
 
8. ODBIORY ROBÓT   
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  
• dostawę materiałów,  
• montaż elementów konstrukcyjnych,  
• zabezpieczenia antykorozyjne,  
• badania na budowie i laboratoryjne.   
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-20001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
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PN-80/B-02010   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
PN-80/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03215:1998   Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 
i wykonawstwo.  
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania.  
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne.  
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST 5 - KONSTRUKCJE BETONOWE, ŻELBETOWE   
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji   
45262000-1 Konstrukcje żelbetowe i prefabrykowane        

 
 
SST- 5  KONSTRUKCJE  BETONOWE, ŻELBETOWE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z 
realizacją zadania.   
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych:  
• Montaż  i demontaż szalunków,  
• Przygotowanie i montaż zbrojenia,  
• Montaż zbrojenia w szalunkach,  
• Betonowanie konstrukcji żelbetowych , fundamentów ,schodów, trybun, belek, 
murów oporowych 
• Skucia wszelkich nawisów, nierówności po robotach betonowych,  
• Czyszczenia szalunków po demontażu,  
• Porządkowania placu budowy po robotach betoniarskich,  
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze oraz prace wynikające z 
dokumentacji projektowej, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.    
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka 
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wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy – mieszanka 
cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy ni Ŝ 2%.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona 
z 95- proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
norm ą PN-B-06250.  
Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowli 
hydrotechnicznych, jak zapory, jazy, śluzy, nadbrzeża morskie i rzeczne itp.  
Wodoszczelność betonu hydrotechnicznego - jest to zdolność przeciwstawiania się 
przesiąkaniu wody przez jego masę.  
Stopień wodoszczelności betonu hydrotechnicznego - określa się wielkością 
ciśnienia, jakie w przyjętym czasie nie powoduje przesiąkania wody przez 
znormalizowana próbkę betonu.  
Odporność betonu hydrotechnicznego na działanie mrozu - jest to zdolność 
przeciwstawiania się zmianie jego wytrzymałości i ciężaru pod działaniem 
temperatury otoczenia poniżej 0°C.  
Stopień odporności betonu hydrotechnicznego na działanie mrozu - określa się 
ilością cykli kolejnego zamrażania i odmrażania, które nie powoduje obniżenia 
wytrzymałości próbki betonowej więcej niż o 25% oraz ubytku na ciężarze nie więcej 
niz. 3%.  
Marka betonu hydrotechnicznego - jest to liczba określająca 90-dniowa wytrzymałość 
betonu na ściskanie, wyrażoną w kG/cm2 i określona na walcach o średnicy i 
wysokości 16 cm przechowywanych wg PN-55/B-06250.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
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Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.      
2.2. Szalunki   
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
inne materiały do budowy szalunków.  
2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania.  
2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.   
2.3. Zbrojenie   
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa  
Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych 
ze stali A-0; AIII-34GS; Musi ona spełnia ć wymagania norm PN-89/H-93215, PN-
84/B-03264.    
2.3.2. Materiały pomocnicze  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
Wady powierzchniowe  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe 
takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i 
prętów gładkich  
b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.   
2.4. Składniki mieszanki betonowej: C8/10(B10); C12/15(B15); C16/20(B20); 
C20/25 (B25); C25/30 (B30); C25/30 (B30)W;   
2.4.1.  Cement - wymagania i badania  
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN- B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
czystego (bez dodatków) klasy:  
− dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  
− dla betonu klasy B30, - klasa cementu 42,5 NA,  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN- 
EN 196-3;1996, PNEN 196-6;1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w 
aparacie Vicata):  
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
− wg próby Le Chateliera - nie więcej ni Ŝ 8 mm,  
− wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
− cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
− cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny by ć suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania 
cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórni ę, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować 
się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
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partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w 
sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać 
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-
B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe ni ż:  
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z 
innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom:  
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,  
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,  
- wskaźnik rozkruszenia:  

 dla grysów granitowych - do 16%,  

 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%  

- nasiąkliwość — do 1,2%,  
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,1%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieści ć 
w granicach:  
− do 0,25 mm-14-19%,  
− do 0,50 mm - 33-48%,  
− do 1,00 mm - 53-76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, reaktywność alkaliczna z cementem 
określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%,  
zawartość związków siarki - do 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%  
zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza się 
grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, oznaczenie 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartości 
grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
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oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. Dostawca 
kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych bada ń wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B- 06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-
B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. Woda zarobowa - 
wymagania i badania. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć 
wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. Domieszki i dodatki do 
betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu:  
− napowietrzającym,  
− uplastyczniającym,  
− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
− napowietrzająco-uplastyczniających,  
− przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiada ć atest producenta.   
2.4.2.  Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: − nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,  spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy ni Ŝ 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-B-06250.  
− wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma by ć mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norm ą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w 
mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa 
grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której 
mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą 
masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do 
wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy 
określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
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skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne 
ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25(B25) i C25/30(B30),  
- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyższych. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa ni Ŝ 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza 
w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
- wartości 4,5*6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 
metody badania: metod ą Ve-Be, metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 
do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona ć aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.   
 
Do wykonania instalacji żelbetowych oraz betonowych należy stosować beton w 
klasie zgodnej z Projektem branży Konstrukcyjnej. 
 
3. SPRZĘT   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0, 65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Podstawowy sprzęt do robot betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, 
kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgłębny (buwałowy), łata 
wibracyjna.     
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.   
4.2. Transport materiałów   
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
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tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość  „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min – przy temperaturze + 15 C  
- 70 min – przy temperaturze + 20 C  
- 30 min – przy temperaturze + 30 C. Użycie domieszek redukujących ilość wody 
oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.   
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący unikniecie trwałych odkształceń 
stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Załadunek, transport, 
rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Elementy przewożone na płask powinny być 
starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej środka transportowego, na 
przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 
20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości 
zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości 
uchwytów wystających pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające elementy 
musza być ułożone dokładnie w linii pionowej. Niespełnienie tego warunku może być 
przyczyną spękań. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżą co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1.  Jakość betonów   
Z wyjątkiem specjalnych zaleceń w rozdziale dotyczącym prac do wykonania, jakość 
użytego betonu będzie wysoka. 
5.2.  Częstotliwość pobierania próbek w przypadku kontroli betonów    
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami. 
Badania są zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru przedmiotowe laboratorium może wykonać dodatkowe badania. Powinny 
one w szczególności dawać pewność , że każda dostarczona partia betonu posiada 
właściwości przewidziane w niniejszym opisie technicznym. Na jedno pobranie 
przypadają 3 próbki. Częstotliwość pobierania, w przypadku ścisłej kontroli, jest 
następująca :   
Całkowita objętość betonu  
Jedno pobranie próbek co najmniej co :  
Minimalna ilość pobrań  
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V < 1 000 m 3 100 m 3 5 1 000 m 3 à 5 000 m 3 200 m 3 10 V > 5 000 m 3 300 m 3 
15 W przypadku ograniczonej kontroli, próbki pobiera się dla 300 m 3 - minimum 1 
pobranie.   
5.3.   Produkcja i transport betonu   
Beton może być produkowany w betoniarni  zewnętrznej, uznanej przez Inspektora 
Nadzoru dla wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać 
w betoniarkach samochodowych. Beton będzie zgodny z normami polskimi. Po 
wyprodukowaniu, beton musi być ułożony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na 
początku budowy. Informacyjnie - można będzie przyjąć okres 1h 30 min. przy 
temperaturze > 25°C i 1 h przy wyższej temperaturze. Betoniarnie mogą być 
zainstalowane na placu budowy. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu 
betonu jest zakazane.   
5.4.    Betonowanie   
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi być 
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton musi być wylewany za pomocą pojemników. 
Elementy mogą być betonowane za pomocą pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora 
Nadzoru. Wylewanie, zagęszczanie, wznowienie betonowania itp. są realizowane 
zgodnie z obowiązującymi normami. Beton nie może spadać z wysokości większej 
od 3.00 m. Musi być układany warstwami niedużej grubości (20 do 30cm max.) . 
Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15 min. Czas 
wibrowania musi być ograniczony, by uniknąć segregacji. Wibrowanie przy użyciu 
zbrojenia jest zakazane.  
Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart betonowania, z podaniem : daty, 
godziny, warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, 
betonowanej części obiektu, pobranych próbek betonu dla badań kontrolnych. Karty 
te są przechowywane do dyspozycji Inspektora Nadzoru, wraz z protokołami badań 
próbek. Pielęgnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych działaniu 
warunków atmosferycznych, które mogą naruszyć jakość betonu. Polega ona na 
wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogą być 
łączone :  
• ochrona okresowa nieprzepuszczalna przez dłuższe zachowanie szalunków i 
wykonanie szczelnej bariery na powierzchni betonu,  
• nawilżanie.  
Zastosowanie pielęgnacji będzie wykonane w miarę możliwości jak najszybciej. Jest 
ona przedłużana tak długo jak odparowanie wody może naruszyć wymaganą jakość 
betonu. Wykonawca proponuje Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu 
betonowania, czas trwania pielęgnacji. Pielęgnacja dotyczy całej powierzchni betonu, 
jest ciągła i jednorodna przez czas trwania i zakończona jest jednocześnie na całości 
każdej strefy poddanej zabiegowi. Środki pielęgnacyjne mogą być stosowane po 
uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogą być przeprowadzone próby dla 
stwierdzenia właściwości doboru, sprawdzenia łatwości usuwania produktu i jego 
zgodności z ostatecznymi (ewentualnymi) wykładzinami przewidzianymi jako 
pokrycie dla betonu. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany 
siatką metalową o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem 
betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do 
nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu. Nie zezwala się na betonowanie, gdy 
temperatura zmierzona na budowie jest niższa od -10°C. Gdy temperatura mieści się 
w granicach od +5°C do -10°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem 
zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. 
Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po przerwaniu betonowania w 
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wyniku zimna, należy usunąć ewentualnie uszkodzony beton. Należy postępować jak 
przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w których temperatura zmierzona na 
budowie jest wyższa niż 25°C, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru, w 
ramach programu betonowania, proponowane działania w uzupełnieniu podanych 
powyżej.   
5.5.    Stal zbrojeniowa    
Z wyjątkiem specjalnych zaleceń w rozdziale dotyczącym prac do wykonania, jakość 
użytej stali zbrojeniowej będzie klasy A-II, gatunku 18G2. Stosowane zbrojenie musi 
być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie, w momencie jego montowania i 
betonowania, nie może nosić śladów rdzy (brak przyczepności), farby, smaru lub 
błota. Uformowanie zbrojenia musi być zgodne z normami. Zakazane są zakładki, 
styki i połączenia spawane. Każdy pręt spawany zostanie odrzucony. Dozwolone jest 
spawanie jedynie prętów montażowych. Otulina mierzona między licem szalunku a 
zewnętrzną tworzącą zbrojenia wyniesie min. 4  cm. Otulin ę zbrojenia otrzymuje się 
przez stosowanie skutecznych rozwiązań wkładek dystansowych betonowych lub 
plastikowych. Każda zabetonowana część z widocznym zbrojeniem będzie bądź 
wyburzona, bądź skuta i ponownie zabetonowana, na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Grubości otulin mogą być zwiększone w przypadku zapewnienia odpowiedniego 
zakotwienia prętów dla zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji lub z innych 
względów, wymagających wartości wyższych od podanych powyżej. Tolerancje 
dotyczące rozmieszczenia prętów rozdzielczych : w/g norm polskich.   
 
5.6. Ogólne zasady wykonania robót    
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Warunki przystąpienia do robót betoniarskich. Rozpoczęcie robot betoniarskich może 
nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej:  
- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
- sposób transportu mieszanki betonowej,  
- kolejność i sposób betonowania,  
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
- sposób pielęgnacji betonu,  
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
- zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania powinna 
być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robot 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  
- w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
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- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie 
wykona ć zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie 
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.   
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Mieszankę betonową klasy B15 do betonowania związaną z przedmiotowym 
zadaniem dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie 
przygotowanym do tego celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski należy 
wyposażyć oraz oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W innych 
przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by ć 
dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosowa ć pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
która spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomoc ą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w schodach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 
wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5- 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m,  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosi ć od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu 
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należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ć 
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ć starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji 
wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego o świetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.   
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robot 
należy zabezpieczyć za pomocą mat lub folii.  
Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i 
wyższej beton należy polewa ć w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełnia ć wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu 
obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być 
gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, równość 
powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niż 2mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
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wystające nierówności wyrówna ć za pomoc ą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt 
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: szybkość betonowania, sposób zagęszczania, obciążenia pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: − 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, − zapewniać 
jednorodną powierzchnię betonu, − zapewniać odpowiednią szczelność , − 
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, − wykazywać 
odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania 
zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i 
wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowa ń belek i poprzecznie. Sfazowania należy wykonywa ć zgodnie z 
dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki 
rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST-00 „Wymagania ogólne"   
 
6.2.      Badania kontrolne betonu   
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niż:  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m3 betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm ą 
PN-B-06250., Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą 
od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 
warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się 
pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać 
przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
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zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z norm ą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i bada ć w okresie 28 dni zgodnie z norm ą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla 
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norm ą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 
stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, 
pobierając, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 
przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada ń dotyczących, jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania 
powinny obejmować: − badanie składników betonu, − badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu.   
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: Badanie mieszanki betonowej  
Urabialność PN-B- 06250  Przy rozpoczęciu robot j.w. Konsystencja j.w. Przy 
projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie betonu Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej partii betonu j.w. Wytrzymałość na ściskanie- badania 
nieniszczące PN- B06261 PN- B06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych 
j.w. Nasiąkliwość PN- B06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu j.w. Mrozoodporność j.w. j.w. j.w. 
Przepuszczalność wody j.w. j.w.    
 
6.3.  Tolerancja wykonania   
6.3.1.  Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.   
6.3.2.  System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robot na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i 



 55

PN-74/N- 02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.   
6.3.3.  Fundamenty ( ławy-stopy ) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi 
fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,   
- 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu 
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:   
- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
- ±15 mm przy klasie tolerancji N2.   
6.3.4.  Słupy i ściany  
− Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupów i ścian w planie w stosunku do 
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ±10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ±5 mm przy klasie tolerancji N2.  
− Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania slupów i ścian w 
planie w stosunku do slupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 15 mm 
przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
− Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) 
na każdym poziomie nie powinno być większe niż:  ± 20 mm przy L <= 30 m,  ±  0,25 
(L+50) przy 30 m < L < 250 m,  ± 0,10 (L+500) przy L >= 500 m.  
− Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami 
przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: ± h/300 przy 
klasie tolerancji N1,  ± h/400 przy klasie tolerancji N2  
− Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji nie powinno być większe niż: ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji 
N1,  ±  5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości w stosunku do osi pionowej od poziomu 
fundamentu nie powinna być większa ni ż: ± h/300 √n przy klasie tolerancji N1,  ± 
h / 400 √n przy klasie tolerancji N2  
6.3.5.  Belki i płyty  
− Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 
powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ±  5 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
− Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż: ±  L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  ±  L/500 lub 
10 mm przy klasie tolerancji N2  
− Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  ± 10 mm przy klasie tolerancji N2  
− Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 
10 mm przy klasie tolerancji N1,  ± 5 mm przy klasie tolerancji N2  
− Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 
mm przy klasie tolerancji N1,  ± 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w 
stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi <= 20 
m, ±  0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.   
6.3.6. Przekroje  
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− Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie 
powinno być większe niż: ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 
mm przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji 
N2,  
− Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: -10 
mm przy klasie tolerancji N1,  -5 mm przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: -10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.   
6.3.7.   Powierzchnie i krawędzie  
− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1,  5 mm przy 
klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 
nie powinny być większe niż:  15 mm przy klasie tolerancji N1,  10 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie 
tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  6 mm przy klasie tolerancji N1,  4 mm 
przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 
≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
− Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno 
być większe niż: 4 mm przy klasie tolerancji N1,  2 mm przy klasie tolerancji N2.   
6.3.8.  Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż:  ±10 mm przy klasie tolerancjiN1,  ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.   
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.   
7.2. Jednostki obmiarowe   
Jednostkami obmiarowymi s ą: − 1m 3 dla kubatury fundamentów, − 1m 2 dla płyty 
posadzki i podkładu betonowego.   
8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST - 0.  
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 
robot. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robot fundamentowych 
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polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją (Projekt), prawidłowością wykonania robot 
ciesielskich, zbrojarskich i żelbetowych. Wyniki odbiorów powinny być zapisane w 
Protokołach odbioru robot zanikających. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. Odchylenia w poziomach 
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. Odchylenia 
w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 2 cm. Podstawą 
odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, Odbiór robot betonowych odbywa się po pisemnym stwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robot betonowych i 
spełnieniu warunków projektowych i ST.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Podstawą płatności jest cena ofertowa 
skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 
przetargowej.  Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, 
uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii 
składające się na wykonanie wycenianej roboty.    
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje:   
-    zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,   
-    zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,   
-    wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,   
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów 
i         zabezpieczeń ,   
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 
instrukcją       technologiczną,   
-    roboty montażowe płyt oraz belek stalowych,   
-    wylewki cementowe,   
-    oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,   
-    wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,   
-    unieszkodliwienie odpadów,   
-    utrzymanie miejsca robót,   
-    uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
- wykonanie i rozbiórka deskowań,  
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 
wszystkimi pracami dodatkowymi,  
- prace związane z izolacją fundamentów,  
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących 
własnością wykonawcy materiałów z placu budowy 
- przygotowanie i montaż zbrojenia,    
 
10.    PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE   
10.1. Związane normatywy   



 58

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne: − Rozdział l - 
Warunki Ogólne Wykonania − Rozdział 5 - Deskowania − Rozdział 6 - Roboty 
betonowe − Rozdział 7 - Zbrojenia − Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane − Rozdział  
12 - Betonowe elementy prefabrykowane   
10.2. Zalecane normy   
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym  
PN-B-01801   Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania  
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu  
powszechnego użytku.  
PN-EN 196-1   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3   Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości.  
PN-EN 196-6   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i  wymagania.  
PN-EN 480-1   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
czasu wiązania.  
PN-EN 480-4   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie     
absorpcji kapilarnej.  
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w   
podczerwieni.  
PN-EN 480-8   Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji.  
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250   Beton zwykły.  
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomoc ą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń   obcych  
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych.  
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PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu  
ziaren. Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie  gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej  0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
SST - 6  ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

Kod CPV  45421160-3 
 
 

Instalowanie wyrobów 
metalowych 
 

 
SST – 6  ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem ogrodzeń panelowych 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
 
Wykonania ogrodzenia panelowego systemowego na prefabrykowanej podwalinie. 
Dostawa i montaż balustrad stalowych 
Montaż siedzisk na trybunach. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2.0  Materiały 
-Ogrodzenie panelowe stanowiące rozwiązanie systemowe danego producenta, wraz 
z systemowymi bramami, furtkami zgodne z Projektem budowlanym pod względem 
wymiarów przęseł, kolorystyki, grubości profili oraz pozostałych cech określonych w 
projekcie budowlanym 
-Balustrady metalowe – malowane proszkowo, zgodne pod względem kolorystyki, 
wymiarów, zastosowanych materiałów oraz kształtu z projektem budowlanym. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne deklaracje, certyfikaty i 
atesty dopuszczenia do  ich stosowania. 
Siedziska z materiału trudno-zapalnego musza posiadać certyfikat lub opinię Straży 
Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN- EN ISO 11925-2:2010.)  
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Siedziska muszą być zaopatrzone w oparcia wysokości min 30 cm.  
Siedziska przytwierdzone na stałe do podłoża, muszą być ponumerowane. 
Kolorystyka według projektu budowlanego. 
 
3.0 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4.0 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
 
5.0 Wykonanie robót 
Ogrodzenie panelowe. Przed zamówieniem ogrodzenia,  wykonawca winien 
zmierzyć rzeczywiste wymiary z natury oraz rozplanować miejsce słupków, 
szczególnie w miejscu narożników ogrodzenia. 
Elementy powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, a także przez Projektanta. 
 
Balustrady powinny być mocowane do podłoża w sposób stabilny, zgodny z 
projektem budowlanym. 
 
Siedziska powinny być mocowane do podłoża w sposób trwały, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
 
6.0 Kontrola jakości 
-Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
-Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. 
-Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7.0 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową robót jest: dla balustrad, ogrodzenia jest ilość mb, 
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Jednostką obmiarową dla siedzisk jest sztuka 
  
8.0 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST zał. 1-1. 
 
9.0 Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
 
10.0Przepisy związane 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 
1360). 
-Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 
15 poz. 179). 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207 poz.2016 z późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).25 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
SST 7 – BUDYNKI KONTENEROWE    
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

44211100-3 Montaż kontenerów 
 
       
SST 7 – BUDYNKI KONTENEROWE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot specyfikacji   
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, 
dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robot, które 
zostaną wykonane w ramach budowy kontenerowego zaplecza stadionu w postaci 
prefabrykowanych obiektów modułowych 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
• dostawę i montaż zespołu szatniowego w postaci prefabrykowanych  modułów wraz 
z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi wewnętrznymi oraz z przyłączami wod-kan 
oraz WLZ 
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.         
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
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zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej 
2.1. Budynki szatniowe   
 
 Konstrukcja:  
- spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, 
elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w 
kolorze jasnoszarym RAL 7035, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV 
wewnątrz słupów narożnych.  
Podłoga:  
- ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta 
cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV, szara, wykończenie podłogi 
listwami przypodłogowymi PCV.  
Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K).  
Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2 
 
 
 Stropodach:  
- blacha ocynkowana, płyta wiórowa o gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 
mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 12 mm – kontenery szatniowe 
(4 szt.),  
- blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm wełna mineralna o grubości 100 mm, 
folia paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biała (system kaset) – kontener 
sanitarny (1 szt.).  
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).  
Max. obciążenie stropodachu: 100 kg/m2 
 
Ściany zewnętrzne:  
- blacha lakierowana RAL 7035 (jasnoszara) profil, styropian gr. 75 mm, blacha 
lakierowana RAL 9010 (biała) gładka.  
Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K).  
Ściany wewnętrzne:  
- blacha lakierowana RAL 9010 (biała), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 
9010 (biała).  
Okna PCV:  
- (U), 1165x535 mm, białe, bez rolety zewnętrznej – zgodnie z rysunkiem,  
- (U), 565x535 mm, białe, z szybą matową, bez rolety zewnętrznej – zgodnie z 
rysunkiem.  
Drzwi:  
- jednoskrzydłowe, stalowe, białe, pełne, 900x2000 mm – zgodnie z rysunkiem,  
- jednoskrzydłowe, płycinowe, łazienkowe, białe, 800x2000 mm – zgodnie  
z rysunkiem.  
Instalacja elektryczna, natynkowa:  
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- instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych 230V – zgodnie z 
rysunkiem.  
Uziemienie:  
- przewód uziemiający DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocą śruby 
M10,  
- uziemienie ochronne kontenera przeprowadza Zamawiający na miejscu montażu.  
Instalacja grzewcza:  
- grzejnik elektryczny 2 kW 
 
Instalacja wentylacyjna:  
- wentylator mechaniczny o wydajności 150 m3/h – zgodnie z rysunkiem,  
- kratka wentylacyjna PCV – zgodnie z rysunkiem.  
Instalacja wodno-kanalizacyjna (natynkowa, niezabudowana, wyjście w ścianie 
zewnętrznej kontenera):  
- instalacja wodna wykonana z rur PP,  
- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV,  
wyposażenie sanitariatu - (miska ustępowa, umywalka, lustro z półką, uchwyt na 
papier toaletowy, natrysk z kotarą, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, podgrzewacz 
wody 200 l) – w ilościach zgodnych z rysunkiem.  
Dodatkowe elementy:  
- wewnętrzne elementy maskujące połączenia,  
- taśmy uszczelniające (rozprężna oraz bitumiczna),  
- ściągi. 
 
3. SPRZĘT   
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca 
powinien dysponować następujących sprzętem:  
• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• sprzętem pomocniczym  
• dźwigiem,żurawiem  
 
4. TRANSPORT   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, PZT, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
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Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Budynki kontenerowe należy zamontować przy użyciu właściwego sprzętu, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Do budynku należy wykonać przyłącza wod-kan oraz WLZ, a także podłączyć 
wszelki osprzęt wyposażenie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
• dostaw materiałów,  
• zgodność wykonania z projektem,  
• ocenę estetyki wykonanych robót.   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.   
 
7.2. Jednostki obmiarowe   
Jednostką obmiarową jest 1 szt  
 
8. ODBIORY ROBÓT   
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  
• dostawę materiałów,  
• montaż elementów konstrukcyjnych,  
• zabezpieczenia antykorozyjne,  
• badania na budowie i laboratoryjne.   
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
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PN-82/B-20001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
PN-80/B-02010   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
PN-80/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03215:1998   Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 
i wykonawstwo.  
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania.  
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne.  
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 8  OŚWIETLENIE TERENU 
Kod CPV  
45311000-0 
 
45316000-5 

Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji 
Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi 
normami serii PN - IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 
05125. 
obwód ( instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
zasilanych i chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem; 
obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - wlz (obiektu budowlanego) 
- obwód elektryczne zasilający tablice rozdzielczą; 
obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód, do którego są 
przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe; 
oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające 
ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub 
wykorzystanie energii elektrycznej; 
odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii ; 
rozdzielnica niskonapięciowa - zestaw jednego lub kilku łączników niskonapięciowych 
wraz ze współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, 
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialność 
wytwórcy, ze wszystkimi wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz 
częściami konstrukcyjnymi; 
przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego 
połączenia następujących części: dostępnej części przewodzącej, obcej przewodzącej, 
głównej szyny (zacisku uziemiającego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego źródła 
zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 
przewód ochronno-neutralny (PEN) - uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 
przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę ( zacisk) uziemiającą  
z uziomem; 
osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem 
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mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego; 
linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie  
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych; 
osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 
lub zakończenia kabli. 
trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są linie kablowe; 
słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub 
pośrednio za pomocą fundamentu, na której zamocowana jest oprawa oświetleniowa. 
 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót przy przebudowie terenu przed Halą Gryfią oraz 
przed pływalnią krytą w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 99 
 
3. ZAKRES PRAC 
 
– montaż słupów oświetlenia zewnętrznego, opraw, masztów 
– wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego 
– uruchomienie instalacji oświetlenia zewnętrznego  
– pomiary elektryczne 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
4. MATERIAŁY 
 
Stosować materiały zgodne z Polskimi Normami i Aprobatami 
Wszystkie elementy instalacji, słupy oświetleniowe, oprawy – według Projektu 
Budowlanego lub zaleceń Projektanta. 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wszystkie materiały, muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano 
oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą 
techniczną. Wykonawca robót elektrycznych winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
Materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4.2. Składowanie materiałów: 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Osprzęt elektryczny, rozdzielnice, 
Oprawy oświetleniowe, źródła światła, przechowywać w suchych i ciepłych 
pomieszczeniach (w miarę możliwości w opakowaniach fabrycznych). Dostarczać je na 
budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń. Przewody izolowane 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.  
 
5. SPRZĘT 
 
Zastosowany sprzęt do wykonywania robót 
- zestaw elektronarzędzi i inny drobny sprzęt elektryka 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
- młot udarowy elektryczny  
- spawarka elektryczna transformatorowa 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót a także w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
6. TRANSPORT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 
 
6.2. Środki transportu 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego 
- samochodu dostawczego 
- samochodu samowyładowczego 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
się i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę. 
 
7.WYKONANIE ROBÓT 
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7.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne 
wnętrzowe, oświetlenie terenu oraz uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia 
napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z projektowaną 
budową. 
 
7.2. Prace przygotowawcze 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace 
przygotowawcze: 
- poinformuje Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o harmonogramie swoich prac 
uwzględniającym skoordynowanie robót z pracami innych branż 
- dostarczy na teren budowy niezbędne materiały oraz sprzęt budowlany 
 
7.3 Rowy pod kable 
Rowy pod kable nn należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie  
w zależności od warunków terenowych z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu, 
po uprzednim wytyczeniu ich tras przez uprawnionego geodetę. Wykopy wykonywać jako 
wąskoprzestrzenne o głębokości 0,8 m i szerokości dna 0,4 m. Grunt z wykopu należy 
ułożyć wzdłuż wykopu. 
 
7.4 Układanie kabli w wykopie 
Kable należy układać w wykopie linią falistą (zapas do 4% na kompensację przesunięć 
gruntu), na warstwie piasku o grubości 0,1 m. Następnie po ułożeniu kabli zasypać taką 
samą warstwą piasku. Po nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o grubości 0,15 m ułożyć 
folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym z zagęszczeniem warstwami, co najmniej 20 cm. Głębokość ułożenia kabli nn  
w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż 70 cm. 
 
7.5 Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel jest narażony na uszkodzenia 
mechaniczne.  
 
7.6 Montaż WLZ i przewodów odbiorczych 
Przebicia przez stropy i ściany wykonywać po konsultacji z inspektorem nadzoru i w taki 
sposób aby rury i przewody można było prowadzić łagodnymi łukami o promieniu nie 
mniejszym niż 10-krotna średnica rury lub przewodu. Przewody wprowadzane do 
rozdzielni, urządzeń odbiorczych i puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączenia.  
 
7.7 Montaż tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych oraz osprzętu 
elektrycznego 
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Montaż tablic rozdzielczych należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonych przez 
producentów tych urządzeń. Należy zwrócić uwagę na ułożenie kabli i przewodów, tak aby 
były ułożone w odpowiednim porządku oraz oznakowane. Należy staranne wykonanie 
połączenia skręcane oraz aby odizolowany odcinek przewodu mieścił się całkowicie  
w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawierać ich schematy. 
Oprawy oświetlenia należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć ich uszkodzeń  
i zabrudzeń. Przed ich zamocowaniem należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 
przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach, łączników i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość. W sanitariatach należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie 
łączników klawiszowych należy przyjmować tak, aby w całym budynku było jednakowe.  
 
7.8 Słupy oświetleniowe i oprawy 
Słupy, maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową 
dla zamocowania wysięgnika i osłony stożkowej. W dolnej części słupy powinny posiadać 
wnękę zamykaną drzwiczkami przystosowaną do zainstalowania typowej tabliczki 
bezpiecznikowej. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Przed 
zamontowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
 
7.9 Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej 
Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
zasilania. W układzie sieci TN - S, polega na połączeniu części dostępnych  
przewodzących z uziemionym przewodem ochronnym PE, powodującym odłączenie 
zasilania w warunkach zakłóceniowych. 
Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają: 
- konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic 
- zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych 
- zaciski ochronne w urządzeniach odbiorczych 
- styki ochronne w gniazdach wtyczkowych 
- styki ochronne w oprawach oświetleniowych wykonanych w I kl. ochronności 
- metalowe rury wody, kanalizacji, co, wentylacji 
- drabinki i korytka instalacji elektrycznych 
Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych. 
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. Uziomy należy wykonać z prętów i taśm ocynkowanych. Zwraca się 
szczególną uwagę na staranność wykonania połączeń ochronnych wyrównawczych 
głównych i miejscowych oraz późniejsze sprawdzenie ich ciągłości i sprawdzenie 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w drodze pomiarów. Ochronę 
przeciwporażeniową i przepięciową wykonać zgodnie z normami PN - IEC 60364 - 4 – 41, 
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PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 60364 - 7 – 71, PN - IEC 
60364 - 4 - 443. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
8.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać 
niezbędne atesty, świadectwo jakości wydane przez producenta oraz certyfikaty, 
gwarancje i DTR. 
 
8.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywania robót należy wykonać kontrolę w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, przepisami oraz z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru 
- poprawnego montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
- kompletności wyposażenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych. 
 
8.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe, badanie kabli i przewodów 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
zgodności faz, jak również pomiary rezystancji uziomów, napięć rażenia, skuteczności 
ochrony od porażeń. Należy również wykonać obowiązujące badania rozdzielnic i tablic 
rozdzielczych a wyniki badań i pomiarów zamieścić w protokółach oraz przekazać 
Inspektorowi  Nadzoru oraz Użytkownikowi. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów oraz dokumentację DTR 
zamontowanych urządzeń 
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót wraz z dokumentacją uzasadniająca uzupełnienia i zmiany 
wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- protokoły badań i pomiarów 
- sprawdzić zgodność robót z umową, dokumentacją, warunkami, normami i przepisami 
- dokonać oględzin nowo zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urządzeń 
odbiorczych 
- dokonać próbnego załączenia pod napięcie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN ) lub odpowiednikami norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 
10.1. Polskie Normy 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
- PN-74/E-06401 Elektryczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 
60kV. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364 - 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  
i wymagania podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-46 Odłączenie izolacyjne i łączenie. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53 Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze. 
- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych . 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 1972r. 
- Ustawa "Prawo Budowlane" Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych Dz.U. nr 10 z 1995r. 
- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych - wydawnictwo WEMA z 1997r. 
- Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z późniejszymi zmianami. 
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- Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu 
wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania certyfikacji na znak bezpieczeństwa  
i oznaczania tym znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. nr 81 poz. 351  
z póź. zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r. 
poz. 690. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r.  
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr 22 poz. 206. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.  
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 
poz. 209). 
- Inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej 
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