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SST -0 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedgce skladowg czescig dokumentoéw przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejacego terenu

Teren znajduje sie w strefie srédmiejskiej, na dziatce nr 297/3 przy skrzyzowaniu ulic
Stonecznej i ul. Zielone;j.

Zgodnie z zapisami planu, petni funkcje ustugowg sportu i rekreaciji.
Stadion z boiskami treningowymi realizuje funkcje zgodng przeznaczeniem,
jest w ciggtym uzytkowaniu.

1.4. Zamierzenie projektowe

Niniejsze opracowanie jest kontynuacjg projektu ,, PRZEBUDOWA WIATY
WEJSCIOWEJ ORAZ OGRODZENIA PRZY WEJSCIU GLOWNYM NA TEREN
STADIONU PILKARSKIEGO ,,GRYF” SLUPSK, UL. ZIELONA”

obejmuje projekty budowy i przebudowy wybranych elementéw Stadionu, w tym:
- projekt rozbudowy zadaszenie trybuny gtbwnej — poszerzenie istniejgcego
zadaszenia

- projekt oswietlenia ptyty gtdwnej boiska trawiastego

- projekt przebudowy dwaoch istniejgcych trybun na szczytach boiska trawiastego
- projekt posadowienia kontenerdéw zaplecza szatniowego dla zawodnikéw

- projekt ogrodzenia ptyty boiska

- projekt przebudowy ukfadu przestrzennego sciezek i placéw

1.5. Zakres roboét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy,
ktorych koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

+ Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

+ Skontrolowanie gruntow w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i
przeditozenie stosownych dokumentdéw z przeprowadzonych badan,

» Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

* Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

» Podigczenie mediéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robo6t budowlanych, w tym 100% kosztow
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,

+ Optata za zajecia drog miejskich oraz terenow innych wtascicieli, chodnikow, itp.



* Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w
szczegolnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z
placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

» Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w
trakcie trwania prac budowlanych,

» Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy,
w tym rowniez wytyczenie granic terenu budowy,

» Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

1.6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje elektryczna — Dostawa i montaz masztéw oswietleniowych ( 4 szt) oraz
wykonanie WLZ dla budynku kontenerowego oraz przytgczy wod-kan do budynku
kontenerowego.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robé6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robé6t okreslonych kontraktem.

1.8. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.9. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robét:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego Ilub jest to niezbedne do
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robét. Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne: Tablice
informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt przystgpienia do Rob6ét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie



zawierata informacje dotyczgce wykonywanych roboét. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane -przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem
inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktéore muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw skladowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych
dziatan powodujgcych lub mogacych powodowacC powstawanie odpaddw, powinien
takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic¢, tak aby:

 zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowacC w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢
tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie Srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajdw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznia nastepujgce warunki:



* w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,
* jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisdbw o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wéwczas gdy:
* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,
* pozostatosci powstajagce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 2z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow
muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtownie na wtasciwej organizacji budowy tj.:
- ogrodzenie terenu budowy gtdbwnie podpoér obiektow za pomocg przegrod z
materiatdw zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,
- wylgczenia maszyn i urzgdzenh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen
na tzw. biegu jatowym),
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.
Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Aprobate
Techniczng i jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robédt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inzyniera Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegodlny wzglad na S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi



przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robd6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

1.17. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona rob6t winna rowniez objgc
zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.



1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.19. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie
obiektu. Uzyskanie warunkow i wykonanie punktow poboru w/w mediow dla potrzeb
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty
te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobow i/lub nazwy producentow
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze
przywofane normy nalezy traktowac jako przyktadowe i/lub majace charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zaktadajgacych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania
takie nie sg wigzgce dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrédta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatéw do robdét.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢é do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é uzyte przez Wykonawce, pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaC w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robodt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robét lub ich wyznaczenia
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Roboét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujgcg i przedstawiajgcg w formie diagramu: - organizacje
wykonania Robot, w tym szczegotowy podziat na rodzaje robot w tych obiektach,
terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia robét,
terminy badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na
rodzaje robot, sposoby prowadzenia Robdét, - BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robdét, - sposéb i procedure
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot. Nie wykonanie
przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia JakosSci
bedzie stanowito naruszenie warunkow umowy.
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b) czesS¢ szczegbdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu Robét; -wykaz maszyn i
urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, -rodzaje i
ilos¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku, -metode
magazynowania materiatdbw, -sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed
utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, -sposob i procedure badan prowadzonych
podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt, -sposéb postepowania z
materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom. Inspektor
moze zazgdac¢ sporzgdzenia i stosowania szczegdétowego PZJ dla poszczegdinych
rodzajéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robé6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia , pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw : - deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma

 Europejskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. | spetniajg wymogi
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona go robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
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Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdét, « termindw rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

 uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét. Wszystkie propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega Obmiaru Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na
zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonanych Robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty wchodzace w sktad budowy

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

» protokoty odbioru Robdét,

* korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btagd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. ObjetoS¢ robot
ziemnych bedg wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, gruntéw tym humusu z
dowozu, wywozy, utylizacja). llosci dla materiatdw rozbiérkowych wywozonych i
utylizowanych bedg ustalone jako objetosci wyliczone w m3 na podstawie obmiaru
wg. wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1,5 dla gruzu
betonowego .

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw . w razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robot w odniesieniu do:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi korncowemu

Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot budowlanych i
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier Projektu. Gotowos¢ dane;j
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Projektu.

8.3. Odbiér kornicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz
gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Projektu. Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

+ Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym
réwniez w wersji elektronicznej,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robat,

* liste podwykonawcow.

W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robdét Statych. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

« wartos¢ zuzytych materiatéw i urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu, kosztami
gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych (z
wyjatkiem mediow, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartoS¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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» koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robd6t i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym Przedmiarze Robat jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i
na koszt witasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie ponosi Wykonawca
jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania Robot.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntdw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 206-1:2003 Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-EN 20601:2002U Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27621 Papa podkfadowa asfaltowa na witdkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej budynkow.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wtasciwos$ci
ogniochronnych.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-8841-11 Roboty S$lusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy
odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» Rozbidrki trybun istniejgcych, schodow, balustrad, krzesetek, ogrodzen,

* Prac porzadkowych,

* Wywozu i utylizacji odpaddéw (gruzu, ziemi, kostki betonowej zdemontowanej)

Szczegotowy zakres prac rozbidrkowych i demontazowych okresla projekt
budowlany.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz 0ogoélng specyfikacjg techniczng

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

» mtotami kujgcymi,

» wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzgdzeniem
0 podobnym zastosowaniu,

» samochodami do wywozu odpadow,

* kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

* rusztowaniami,

» drobnym sprzetem pomocniczym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na terenie budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 ,Wymagania ogolne”.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty sSrodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych
kontenerach.

4.2. Wymagania szczego6towe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy: Na podstawie dokumentaci
projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP -
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.3.1  Elementy zelbetowe, murowane rozebrac recznie lub mechanicznie

5.3.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
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5.3.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowacC w
kontenerach.

5.3.4. Zakres wykonania Robot Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym
zachowaniem ostroznosci oraz duzym przywigzaniem do detali.

5.3.5 Wywdz i utylizacja odpaddw (gruzu, elementow wykutych itp.) Odpady w
kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadow).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”

6.2. Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg Projektowg i
obowigzujgcymi przepisami. Na Zzgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”

llo§¢ wykonanych Robodt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

» metr kwadratowy [m2] rozebranych ogrodzen,

*metr szescienny [m3] rozebranych konstrukcji zelbetowych, betonowych
*metr biezgcy [m] rozebranych balustrad

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robdét obejmuje:

w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
* wyznaczenie zakresu prac,

» oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
» zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
* przeprowadzenie demontazu,

» rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
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* oczyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach,

* przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

+ selektywne ztozenie odpadow w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadow: zatadunek odpadow,

* zabezpieczenie tadunku,

* przewdz odpaddéw do miejsca utylizaciji,

« utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w
M.P.05.62.861 stawki optat na 2006r) z pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 4.07.2006r. Jednolity tekst
Dz.U.06.129.902 z p6zniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -2 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach planowane;j
inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
obiektu,

* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie reperow roboczych,

» zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,

* sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych,

» wykopy pod fundamenty

* zabezpieczenie wykopu,

» wyréwnanie terenu,

* reczne roboty ziemne

* podbudowy pod nawierzchnie

* prace porzgdkowe.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne — punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu, trasy
sieci, chodnikow, placow, punktéow kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw
rolnych. Giebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym. Odktad — miejsce sktadowania gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow. Roboty ziemne — roboty, ktérych
rezultatem sg wykopy lub nasypy. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢
charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostate
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okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania
w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzgdzen takze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz rozwigzan
rownowaznych.

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoélne”

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty do wykonania robét pomiarowych:

« Paliki drewniane,

* Stupki betonowe,

 Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tgcznie z
pokryciem 100% kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie podsypek oraz zasypek
fundamentow do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy
konstrukcyjnej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Materiaty, dla ktérych normy PN i PB przewidujg
posiadanie za Swiadczenia o jakosci lub atestu, muszg byC¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédto pozyskiwania materiatow

Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego fundamentéw z wykopu po
akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego zrdodta,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania Ogo6lne”

3.2. Wymagania szczego6towe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw tras oraz
roboczych punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow wykonane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét —
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, itp. Stosowany sprzet
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do wykonania wykopow Wykonawca winien posiadac:

» Koparko-tadowarke

« Samochody ciezarowe samowytadowcze

* Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podanow SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do
wykonania robot moze byC dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatdéw. Transport gruntu z
wykopow oraz materiatbw sypkich odbywa¢ sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

Zasady wykonania prac pomiarowych:

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

* Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg
sie z rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym
fakcie powiadomic Inspektora, ktory podejmie wtasciwg decyzje w tym zakresie

» Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot

» Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy

Punkty gtdwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty przy uzyciu palikow
drewnianych. Repery nalezy wykona ¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
poza granicami robét zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budynkach. Repery nalezy
zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania. Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inwestora.
Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i po Srednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
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wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekracza¢ 2cm. Rzedne
niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnosci g do 1cm.

Zdjecie warstwy humusu- Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie lub recznie w
zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczeciem do
wszelkich prac ziemnych nalezy ustalic z wlasciwym organem ochrony srodowiska
opracowanie dotyczgce warunkéw postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi.
Sposob wykonania skarp wykopow powinie gwarantowac ich statecznos¢ w trakcie
prowadzenia rob6ét. Wymiana gruntu powinna przebiegaé zgodnie i w stopniu
okreslonym w dokumentacji technicznej konstrukcje budowlane odnosnie stopnia i
sposobu zageszczenia poszczegoélnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robdét pomiarowych:

* Osie nalezy sprawdza ¢ na wszystkich zatamaniach

*Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka

* Nalezy sprawdzi¢ wysokos$¢ i potozenie punktow gtownych

Kontrola wykopow polega w szczegdlnosci na :

» Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci
» Zapewnienie statecznosci skarp

* Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu

» Doktadno$¢ wykonania wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych
Robaot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m3] dla robot ziemnych. Dla obmiaru
niektéorych podbudédw pod nawierzchnie jednostkg jest m2 (warto$¢ zalezy od
grubosci podbudowy)

8. PRZEJ ECIE ROBOT
8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

8.2. Szczegobtowe zasady przejecia Robot
Odbidér robot zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny
Cena Robdét obejmuje:
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* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych, obstuga geodezyjna
obiektu,

* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie reperow roboczych,

+ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty,

* sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdéw geodezyjnych,
* wykonanie wykopow,

 zabezpieczenie wykopu,

 Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami,

» Wyréwnanie terenu,

* Prace porzgdkowe po robotach ziemnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983. Instrukcja techniczna
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania Robot.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntdw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Piyty styropianowe.
PN-EN-ISO-7345 lIzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty. KPED Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych
CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -3 POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45261000-4 Wykonywanie  pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

SST -3 POKRYCIA DACHOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokrycia dachowego w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Dostawa i roztadunek

» Sktadowanie na placu budowy

* montazu obrébek blacharskich z blachy powlekanej

» montaz rynien dachowych prefabrykowanych z blachy ocynkowane;j
* montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej

» wykonaniu pokrycia z blachy trapezowej,

» wykonaniu pokrycia z ptyt z poliweglanu,

* prac zwigzanych (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii)
* prac porzgdkowych po robotach

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatdbw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu roboét okreslonych umowg. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz rozwigzan
rownowaznych.

2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci min 0,6 mm,
arkusze o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.2. Blachy profilowe trapezowe, grubosci 0,7 mm powlekane, na stronie licowej
powtokami poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej
powiokg epoksydowg 10 mikrometréw. Wysokos¢, rodzaj profilu wedtug projektu
budowanego.

2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej — stosowa¢ kompletny
system orynnowania, blacha gr. min. 0,6mm

2.2.4. Haki rynnowe

Haki sg odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim potozeniu. O ile
wybor haka z noskiem badz z blaszkg jest sprawg indywidualng to wybor
doczotowego jest juz decyzjg zwigzang z konstrukcjg dachu. W przypadku systemoéw
rynnowych tytanowo-cynkowych ze wzgledu na obnizenie kosztéw systemu istnieje
mozliwos¢ zastosowania hakow tzw. w koszulkach (odpowiednia stal pokryta w
miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub tytan-cynk). Przy systemach
tytanowo-cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki ocynkowane. Te
dwa rodzaje materiatdw w zaden sposéb sobie niezagrazajgcy.

2.2.5. Plyty z poliweglanu
Stosowac ptyty z poliweglanu trzykomorowego, barwa grubos¢ wedtug projektu
budowlanego

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

» wiertarkami,

* zakretarkami,
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* sSrodkami transportu do przewozu materiatow,

* rusztowaniami,

* wyciggiem budowlanym lub windg transportu pionowego,
» drobnym sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podanow SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikbw atmosferycznych. Styropian w
czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Blacha powlekane, rynny i rury spustowe

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢
do zamokniecia transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach, w
ktérych przechowuje sie blache temperatura nie moze byc¢ nizsza niz 0 stopni C.
Sktadowang blache nalezy zabezpieczyC przed wilgocig i aktywnymi srodkami
chemicznymi.

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zaréwno podczas przewozu
jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ ustawione pionowo. Nalezy chroni¢ materiat
przed nadmierng wilgocig, opadami atmosferycznymi oraz dtugotrwatym dziataniem
promieni stonecznych. Rolki dostarczane s g w obwolutach fabrycznych, posiadajg
nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty
Technicznej COBR.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogélne”.

5.2. Zakres wykonania Robo6t

5.2.1. Montaz obrébek blacharskich

Kazdy podktad pod obrébki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie poprzeczne ptaszczyzny podokiennikbw okiennych powinno miec
spadek na zewnatrz podokiennika co najmniej 2,0%,

- rownosc¢ powierzchni podokiennika powinna byc taka, aby przeswit pomiedzy jego
powierzchnig a tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 2 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia podokiennika),

- w okapie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Powszechng metodg tgczenia blach jest stosowanie pojedynczych lub podwdjnych
zaktadek (tzw. rgbkow).

Obroébki z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- Przestrzega¢ wytyczne montazu producenta zastosowanej blachy.

- Ciecie blachy wykonywac¢ za pomocg nozyc (nie stosowac przecinarek tarczowych)

5.2.2. Montaz rynny i rur spustowych
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Rynny o przekroju pétkolistym usztywnione sg na krawedziach rgbkami lub zwojami.
Najczesciej rynna lezy na specjalnych hakach z pftaskownika stalowego
umocowanego wkretami do okapu. Haki winny by¢ rozstawione w odlegtosci 50-
70cm co zapewnia wtasciwy spadek rynny. Blacha okapowa powinna by¢ wysunieta
nad rynne ok. 4cm, aby uniemozliwi¢ przeciekanie wody opadowej pomiedzy rynng a
okapem na Sciane . Rury spustowe — wykonana z odcinkéw wsuwanych jeden w
drugi i mocowanych do sciany obejmami z hakami. W miejscu przejscia przez gzyms
stosowac¢ nalezy dwa spusty, z ktérych pierwszy wchodzi w drugi, a ten z Klei
przylutowany jest do blachy kryjgcej gzyms, przechodzi przez catg grubosci wtozony
jest do rury spustowej. Przy odigczeniu rury spustowej do kanalizacji dolny jej
odcinek o dtugosci ok. 150cm jest wykonany z Zzeliwnej rury kanalizacyjnej,
zaopatrzony w kratke filtrujgca i drzwiczki rewizyjne. Prawidiowe potgczenie rynny z
rurg spustowg ma zapewni¢ szczelnosc¢ i odprowadzenie wéd opadowych.

5.2.3. Montaz hydroizolacji — blachy trapezowej oraz ptyt z poliweglanu

Na przygotowane, przygotowane podtoze mocowac arkusze blachy trapezowej oraz
ptyt z poliweglanu zgodnie ze spadkiem, umozliwiajgc odprowadzenie wod
deszczowych w kierunku do rynien oraz zgodnie z zaleceniami producenta i przy
uzyciu fgcznikow dedykowanych do danego rodzaju pokrycia dachowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podanow SST - 0 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu
jakosci uzywanych materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

 badanie dostaw materiatow

* jakosci zastosowanych materiatow

* kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot (geometria i technologia)

* ocene estetyki wykonanych prac

* sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia

* sprawdzenie szczelnosci wykonania pokrycia

* sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

» doktadnos$¢ i starannos$¢ wykonania pokrycia

« doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich

* sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw pokrycia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”.

llo§¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robo6t pokrywczych oraz dla
obrobek blacharskich , dla orynnowania jednostkg jest mb

8. PRZEJ ECIE ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

» dostawe materiatow

* wyznaczenie zakresu prac,

* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
* zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
* montaz ocieplenia ze styropianu spadkowego

* montaz papy podkfadowej

* zgrzanie papy nawierzchniowej do papy podktadowej

* montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych dachu

» wykonanie obrébek blacharskich

* uszczelnienie kominkow wentylacyjnych

» wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
* montaz i demontaz rusztowania

* obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 4 - KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45262000 -1 Konstrukcje stalowe

SST 4 - KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robaot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

* ciecie i przygotowanie elementdéw konstrukcyjnych zadaszenia trybun, konstrukciji
zadaszenia z poliweglanu

» zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych,

» montaz konstrukcji stalowej zadaszenia

* pozostate prace pomocnicze

* montaz masztéw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem  konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdéw i/lub nazwy producentow oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
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zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz rozwigzan
rownowaznych.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

* wyroby gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach i profilach jak w projekcie budowlanym.

2.2. Odbior stali

Odbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali - numer wyrobu lub partii

- znak obrdébki cieplne;.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.3 Odbioér konstrukcji na budowie

Odbiodr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie
elementdw farbg na elemencie.

2.4. Powloki malarskie

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie
nastepujgcym zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci i
odtluszczeniu powierzchni malowanych.

Rodzaj farby, iloS¢ powtok oraz kolor zgodnie z projektem budowlanym, lub
wytycznymi Projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST. Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

« sSrodkami transportu do przewozu materiatow,

* sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementéw stalowych
przed korozjg. Do zabezpieczeh korozyjnych nalezy stosowaé dopuszczony zestaw
farb. Prze malowaniem stal nalezy oczyscié¢ i odtluscié. Srodki antykorozyjne sa
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadac rekawice i
maski.

Elementy konstrukcyjne montowa¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz
wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

» dostaw materiatow,

» zgodnos¢ wykonania z projektem,

* ocene estetyki wykonanych robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej oraz 1 szt
wykonanego masztu oswietleniowego.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

» dostawe materiatow,

» montaz elementéw konstrukcyjnych,

* zabezpieczenia antykorozyjne,

» badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonawstwo.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 5 - KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgciji

45262000-1 Konstrukcje zelbetowe i prefabrykowane

SST-5 KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
betonowych i zelbetowych:

* Montaz i demontaz szalunkodw,

* Przygotowanie i montaz zbrojenia,

* Montaz zbrojenia w szalunkach,

» Betonowanie konstrukcji zelbetowych , fundamentéw ,schodéw, trybun, belek,
muréw oporowych

» Skucia wszelkich nawiséw, nieréwnosci po robotach betonowych,

» Czyszczenia szalunkow po demontazu,

» Porzadkowania placu budowy po robotach betoniarskich,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze oraz prace wynikajgce z
dokumentacji projektowej, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukgji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka
wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy — mieszanka
cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy ni S 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona
z 95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norm g PN-B-06250.

Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowli
hydrotechnicznych, jak zapory, jazy, sluzy, nadbrzeza morskie i rzeczne itp.
Wodoszczelnos¢ betonu hydrotechnicznego - jest to zdolnos¢ przeciwstawiania sie
przesigkaniu wody przez jego mase.

Stopien wodoszczelnosci betonu hydrotechnicznego - okresla sie wielkoscig
ci$nienia, jakie w przyjetym czasie nie powoduje przesigkania wody przez
znormalizowana probke betonu.

Odpornos¢ betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - jest to zdolnosc
przeciwstawiania sie zmianie jego wytrzymatosci i ciezaru pod dziataniem
temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Stopien odpornosci betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - okresla sie
iloscig cykli kolejnego zamrazania i odmrazania, ktére nie powoduje obnizenia
wytrzymatosci probki betonowej wiecej niz o0 25% oraz ubytku na ciezarze nie wiecej
niz. 3%.

Marka betonu hydrotechnicznego - jest to liczba okreslajgca 90-dniowa wytrzymatosé
betonu na $ciskanie, wyrazong w kG/cm2 i okreslona na walcach o $rednicy i
wysokosci 16 cm przechowywanych wg PN-55/B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosc¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
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odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
réwnowaznych.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szalunki

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
inne materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych
ze stali A-0; Alll-34GS; Musi ona spetnia ¢ wymagania norm PN-89/H-93215, PN-
84/B-03264.

2.3.2. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcowki i
pretéw gtadkich

b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.4. Skiadniki mieszanki betonowej: C8/10(B10); C12/15(B15); C16/20(B20);
C20/25 (B25); C25/30 (B30); C25/30 (B30)W;

2.41. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie
PN- B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatkdéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, - klasa cementu 42,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

— O0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-
EN 196-3;1996, PNEN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetniaC wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej ni S 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by ¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach
otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni e, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne sSwiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé
sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie
partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposOb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
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grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze ni z:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z
innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

e dla grysoéw granitowych - do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci ¢
w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

—do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%, reaktywnos¢ alkaliczna z cementem
okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%, zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
zawartoS¢ zanieczyszczehn organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie
grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym: oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartosci
grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartoS¢ zanieczyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13. Dostawca
kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych bada n wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

45



normy PN-B- 06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. Woda zarobowa -
wymagania i badania. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ¢
wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania. Domieszki i dodatki do
betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonédw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada ¢ atest producenta.

2.4.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé
nastepujgce wymagania: — nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy ni S 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250.

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by ¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norm g PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w
mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym skiadem kruszywa
grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wigkszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej
mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg
masg objetosciowg. Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do
wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne
ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25(B25) i C25/30(B30),

- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych. Przy projektowaniu skltadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
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(érednia temperatura dobowa nie nizsza ni S 10°C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5°6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania: metod g Ve-Be, metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1
do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona ¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Do wykonania instalacji zelbetowych oraz betonowych nalezy stosowacC beton w
klasie zgodnej z Projektem branzy Konstrukcyjne;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne 3$wiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0, 65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Podstawowy sprzet do robot betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3,
kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgtebny (buwatowy), tata
wibracyjna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;.

4.2. Transport materiatéow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w skiad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Mieszanke betonowg nalezy transportowa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15 C

- 70 min — przy temperaturze + 20 C

- 30 min — przy temperaturze + 30 C. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody
oraz opoOzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu, srodkami transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztatcen
stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ rébwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Elementy przewozone na ptask powinny byé
starannie i rowno ufozone na powierzchni tadunkowej srodka transportowego, na
przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przekfadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dtugos¢ powinna by¢ wieksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubos¢ co najmniej 0 3 cm wieksza od wysokosci
uchwytéw wystajgcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajgce elementy
musza by¢ utozone dokfadnie w linii pionowej. Niespetnienie tego warunku moze byé
przyczyng spekan. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych,
powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwaC na biezg co, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Jakos¢ betonéw

Z wyjatkiem specjalnych zalecen w rozdziale dotyczacym prac do wykonania, jako$¢
uzytego betonu bedzie wysoka.

5.2. Czestotliwosé pobierania probek w przypadku kontroli betonéw
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami.
Badania sg zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru przedmiotowe laboratorium moze wykona¢ dodatkowe badania. Powinny
one w szczegoélnosci dawaé pewnos¢ , ze kazda dostarczona partia betonu posiada
wiasciwosci przewidziane w niniejszym opisie technicznym. Na jedno pobranie
przypadajg 3 prébki. Czestotliwos¢ pobierania, w przypadku Scistej kontroli, jest
nastepujgca :

Catkowita objetos¢ betonu

Jedno pobranie prébek co najmniej co :

Minimalna ilos¢ pobran
V<1000m3100m351000m3a5000m3200m310V>5000m3300m 3
15 W przypadku ograniczonej kontroli, prébki pobiera sie dla 300 m 3 - minimum 1
pobranie.

5.3. Produkcja i transport betonu

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inspektora
Nadzoru dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé
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w betoniarkach samochodowych. Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Po
wyprodukowaniu, beton musi by¢ utozony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na
poczatku budowy. Informacyjnie - mozna bedzie przyja¢ okres 1h 30 min. przy
temperaturze > 25°C i 1 h przy wyzszej temperaturze. Betoniarnie mogg by¢
zainstalowane na placu budowy. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

5.4. Betonowanie

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi byc¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton musi by¢ wylewany za pomocg pojemnikow.
Elementy mogg by¢ betonowane za pomocg pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Wylewanie, zageszczanie, wznowienie betonowania itp. sg realizowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Beton nie moze spadaé¢ z wysokosci wiekszej
od 3.00 m. Musi by¢ ukfadany warstwami nieduzej grubosci (20 do 30cm max.) .
Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15 min. Czas
wibrowania musi by¢ ograniczony, by unikng¢ segregacji. Wibrowanie przy uzyciu
zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania kart betonowania, z podaniem : daty,
godziny, warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu,
betonowanej czesci obiektu, pobranych prébek betonu dla badan kontrolnych. Karty
te sg przechowywane do dyspozycji Inspektora Nadzoru, wraz z protokotami badan
prébek. Pielegnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych dziataniu
warunkéw atmosferycznych, ktére mogg naruszyC¢ jakos¢ betonu. Polega ona na
wykonaniu zabiegdw pielegnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogg byc¢
tgczone :

» ochrona okresowa nieprzepuszczalna przez dtuzsze zachowanie szalunkow i
wykonanie szczelnej bariery na powierzchni betonu,

* nawilzanie.

Zastosowanie pielegnacji bedzie wykonane w miare mozliwosci jak najszybciej. Jest
ona przedtuzana tak dtugo jak odparowanie wody moze naruszy¢ wymagang jakosc
betonu. Wykonawca proponuje Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu
betonowania, czas trwania pielegnaciji. Pielegnacja dotyczy catej powierzchni betonu,
jest ciggta i jednorodna przez czas trwania i zakonczona jest jednoczesnie na catosci
kazdej strefy poddanej zabiegowi. Srodki pielegnacyjne mogg by¢ stosowane po
uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogg by¢ przeprowadzone préby dla
stwierdzenia witasciwosci doboru, sprawdzenia tatwosci usuwania produktu i jego
zgodnosci z ostatecznymi (ewentualnymi) wyktadzinami przewidzianymi jako
pokrycie dla betonu. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany
siatkg metalowg o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem
betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do
nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu. Nie zezwala sie na betonowanie, gdy
temperatura zmierzona na budowie jest nizsza od -10°C. Gdy temperatura miesci sie
w granicach od +5°C do -10°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkow zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.
Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po przerwaniu betonowania w
wyniku zimna, nalezy usung¢ ewentualnie uszkodzony beton. Nalezy postepowac jak
przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na
budowie jest wyzsza niz 25°C, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, w
ramach programu betonowania, proponowane dziatania w uzupetnieniu podanych
powyze;.

5.5. Stal zbrojeniowa
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Z wyjatkiem specjalnych zalecen w rozdziale dotyczagcym prac do wykonania, jako$¢
uzytej stali zbrojeniowej bedzie klasy A-ll, gatunku 18G2. Stosowane zbrojenie musi
by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie, w momencie jego montowania i
betonowania, nie moze nosi¢ Sladow rdzy (brak przyczepnosci), farby, smaru lub
btota. Uformowanie zbrojenia musi by¢ zgodne z normami. Zakazane sg zakfadki,
styki i potgczenia spawane. Kazdy pret spawany zostanie odrzucony. Dozwolone jest
spawanie jedynie pretbw montazowych. Otulina mierzona miedzy licem szalunku a
zewnetrzng tworzgcg zbrojenia wyniesie min. 4 cm. Otulin € zbrojenia otrzymuje sie
przez stosowanie skutecznych rozwigzan wkfadek dystansowych betonowych lub
plastikowych. Kazda zabetonowana cze$¢ z widocznym zbrojeniem bedzie bagdz
wyburzona, bgdz skuta i ponownie zabetonowana, na polecenie Inspektora Nadzoru.
Grubosci otulin mogg by¢ zwiekszone w przypadku zapewnienia odpowiedniego
zakotwienia pretow dla zapewnienia odpornosci ogniowej konstrukcji lub z innych
wzgledéw, wymagajgcych wartoéci wyzszych od podanych powyzej. Tolerancje
dotyczgce rozmieszczenia pretow rozdzielczych : w/g norm polskich.

5.6. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Warunki przystgpienia do robot betoniarskich. Rozpoczecie robot betoniarskich moze
nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do betonowania powinna
by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementéw wbudowanych

- w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzehn do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie
wykona ¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j
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Mieszanke betonowg klasy B15 do betonowania zwigzang z przedmiotowym
zadaniem dopuszcza sie przygotowywa¢ na placu budowy w specjalnie
przygotowanym do tego celu wezle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy
wyposazy¢ oraz oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W innych
przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by ¢
dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny byC sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa ¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoc g rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w schodach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na
gtebokos¢ 5- 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi ¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kier.
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kier. dtugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ¢
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ¢ starannie przygotowana do
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potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o $wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatoséci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewa ¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia ¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu
obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢
gtadkie i rowne, bez =zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, rownosé
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyrdwna ¢ za pomoc g tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania,
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opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdbw oraz powinna
uwzglednia¢: szybkos¢ betonowania, sposdb zageszczania, obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki: -
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji, — zapewniac
jednorodng powierzchnie betonu, - zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢ , -
zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia, — wykazywac
odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych. Deskowania
zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny byC jednostronnie strugane i przygotowane do
tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i
wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdécic
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowa n belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywa ¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki
rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm g
PN-B-06250., Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg
od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac
przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikbw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norm g PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada ¢ w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co
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najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z norm g PN-B-06250.
Zaleca sie badaC¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie,
pobierajagc, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw bada i dotyczgcych, jakosci
betonu i stosowanych materiatébw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac: — badanie sktadnikow betonu, — badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Badanie mieszanki betonowe;j
Urabialnos¢ PN-B- 06250 Przy rozpoczeciu robot jw. Konsystencja jw. Przy
projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w. Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie betonu Wytrzymatos¢ na $ciskanie na prébkach j.w. Po ustaleniu recepty i
po wykonaniu kazdej partii betonu j.w. WytrzymatoS¢ na Sciskanie- badania
nieniszczgce PN- B06261 PN- B06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych
j-w. Nasigkliwos¢ PN- B06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu jw. Mrozoodpornos¢ jw. j.w. j.w.
Przepuszczalnos¢ wody j.w. j.w.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogodlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéow szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do
okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i
PN-74/N- 02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty ( tawy-stopy ) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi
fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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- 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

- + 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- +15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupow i $cian w planie w stosunku do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £10 mm przy
klasie tolerancji N1, £5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania slupow i scian w
planie w stosunku do slupéw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz: 15 mm
przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy L <=30m, + 0,25
(L+50) przy 30 m <L <250 m, £ 0,10 (L+500) przy L >= 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub sSciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz: + h/300 przy
klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm lub h/750 przy klasie toleranciji
N1, £ 5 mmlub h/1000 przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna byé wieksza ni z: 11 h/300 Vn przy klasie tolerancji N1, +[]
h / 400 \n przy klasie toleranciji N2

6.3.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub pityty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz: + L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub
10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz: +
10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz: + 15
mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnaciji nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie
tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy Hi <= 20
m, £ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.3.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5
mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
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+ 0,04 li] lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie toleranc;ji
N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10
mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢
wieksze niz: -10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy
klasie tolerancji N2,

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie
tolerancji N2,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie
tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm
przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego
sko$nosc¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100
< 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2,

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno
by¢ wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéow i wkfadek nie powinno byé
wieksze niz: £10 mm przy klasie tolerancjiN1, +5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s g: — 1m 3 dla kubatury fundamentow, — 1m 2 dla ptyty
posadzki i podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST - 0.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania =z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbior robot fundamentowych
polega na sprawdzeniu prawidiowosci ich usytuowania w planie poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg (Projekt), prawidtowoscig wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich i zelbetowych. Wyniki odbioréw powinny by¢ zapisane w
Protokotach odbioru robot zanikajgcych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukciji
fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm. Odchylenia w poziomach
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wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm. Odchylenia
w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczaé 2 cm. Podstawg
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, Odbior robot betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i
spetnieniu warunkow projektowych i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii
sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw
i zabezpieczen ,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcja technologiczna,

- roboty montazowe ptyt oraz belek stalowych,

- wylewki cementowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- utrzymanie miejsca robat,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i
wszystkimi pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych
wiasnoscig wykonawcy materiatéw z placu budowy

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdlne: — Rozdziat | -
Warunki Ogoélne Wykonania - Rozdziat 5 - Deskowania - Rozdziat 6 - Roboty
betonowe - Rozdziat 7 - Zbrojenia — Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane — Rozdziat
12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2. Zalecane normy
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Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoc g mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie = zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -6 SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych

SST - 6 SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem ogrodzen panelowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

Wykonania ogrodzenia panelowego systemowego na prefabrykowanej podwalinie.
Dostawa i montaz balustrad stalowych
Montaz siedzisk na trybunach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
SST i poleceniami inspektora nadzoru

2.0 Materiaty

-Ogrodzenie panelowe stanowigce rozwigzanie systemowe danego producenta, wraz
z systemowymi bramami, furtkami zgodne z Projektem budowlanym pod wzgledem
wymiarow przeset, kolorystyki, grubosci profili oraz pozostatych cech okreslonych w
projekcie budowlanym

-Balustrady metalowe — malowane proszkowo, zgodne pod wzgledem kolorystyki,
wymiarow, zastosowanych materiatéw oraz ksztattu z projektem budowlanym.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne deklaracje, certyfikaty i
atesty dopuszczenia do ich stosowania.

Siedziska z materiatu trudno-zapalnego musza posiada¢ certyfikat lub opinie Strazy
Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN- EN ISO 11925-2:2010.)

Siedziska muszg by¢ zaopatrzone w oparcia wysokosci min 30 cm.

Siedziska przytwierdzone na state do podtoza, muszg by¢ ponumerowane.
Kolorystyka wedtug projektu budowlanego.
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3.0 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

4.0 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5.0 Wykonanie roboét

Ogrodzenie panelowe. Przed zamowieniem ogrodzenia, wykonawca winien
zmierzy¢ rzeczywiste wymiary z natury oraz rozplanowaé miejsce stupkéw,
szczegOlnie w miejscu naroznikow ogrodzenia.

Elementy powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta
zaakceptowang przez inspektora nadzoru, a takze przez Projektanta.

Balustrady powinny by¢ mocowane do podtoza w sposob stabilny, zgodny z
projektem budowlanym.

Siedziska powinny by¢ mocowane do podtoza w sposob trwaty, zgodnie z instrukcja
producenta.

6.0 Kontrola jakosci

-Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczenh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

-Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego

dziatania czesci ruchomych.

-Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wyglagdu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjas.

7.0 Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w OST.

Jednostkg obmiarowg robdét jest: dla balustrad, ogrodzenia jest ilo§¢ mb,
Jednostkg obmiarowg dla siedzisk jest sztuka

8.0 Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w OST zat. 1-1.
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9.0 Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10.0Przepisy zwigzane

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoséci (Dz. U. Nr 166 poz.
1360).

-Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr
15 poz. 179).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz.2016 z pézn. zmianami).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 22002 r. Nr 209 poz. 1776).25
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 7 - BUDYNKI KONTENEROWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

44211100-3 Montaz konteneréow

SST 7 - BUDYNKI KONTENEROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, kt6re
zostang wykonane w ramach budowy kontenerowego zaplecza stadionu w postaci
prefabrykowanych obiektéw modutowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

» dostawe i montaz zespotu szatniowego w postaci prefabrykowanych modutéw wraz
z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi wewnetrznymi oraz z przytgczami wod-kan
oraz WLZ

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem  konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
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zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz rozwigzan
rownowaznych.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej

2.1. Budynki szatniowe

Konstrukcja:

- spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi (Srodowisko C3) w
kolorze jasnoszarym RAL 7035, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV
wewnatrz stupow naroznych.

Podtoga:

- ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta
cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wyktadzina PCV, szara, wykonczenie podtfogi
listwami przypodtogowymi PCV.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,40 W/(m2K).

Maksymalne obcigzenie podiogi 200 kg/m2

Stropodach:

- blacha ocynkowana, ptyta wiérowa o gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci 100
mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12 mm — kontenery szatniowe
(4 szt.),

- blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm wetna mineralna o grubosci 100 mm,
folia paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biata (system kaset) — kontener
sanitarny (1 szt.).

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37 W/(m2K).

Max. obcigzenie stropodachu: 100 kg/m2

Sciany zewnetrzne:

- blacha lakierowana RAL 7035 (jasnoszara) profil, styropian gr. 75 mm, blacha
lakierowana RAL 9010 (biata) gtadka.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,53 W/(m2K).

Sciany wewnetrzne:

- blacha lakierowana RAL 9010 (biata), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL
9010 (biata).

Okna PCV:

- (U), 1165x535 mm, biate, bez rolety zewnetrznej — zgodnie z rysunkiem,

- (U), 565x535 mm, biate, z szybg matowag, bez rolety zewnetrznej — zgodnie z
rysunkiem.

Drzwi:

- jednoskrzydtowe, stalowe, biate, petne, 900x2000 mm — zgodnie z rysunkiem,
- jednoskrzydtowe, ptycinowe, tazienkowe, biate, 800x2000 mm — zgodnie

Z rysunkiem.

Instalacja elektryczna, natynkowa:
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- instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych 230V — zgodnie z
rysunkiem.

Uziemienie:

- przewdd uziemiajgcy DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocg sruby
M10,

- uziemienie ochronne kontenera przeprowadza Zamawiajgcy na miejscu montazu.
Instalacja grzewcza:

- grzejnik elektryczny 2 kW

Instalacja wentylacyjna:

- wentylator mechaniczny o wydajnosci 150 m3/h — zgodnie z rysunkiem,

- kratka wentylacyjna PCV — zgodnie z rysunkiem.

Instalacja wodno-kanalizacyjna (natynkowa, niezabudowana, wyjscie w scianie
zewnetrznej kontenera):

- instalacja wodna wykonana z rur PP,

- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV,

wyposazenie sanitariatu - (miska ustepowa, umywalka, lustro z potkg, uchwyt na
papier toaletowy, natrysk z kotarg, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, podgrzewacz
wody 200 I) — w ilosciach zgodnych z rysunkiem.

Dodatkowe elementy:

- wewnetrzne elementy maskujgce potgczenia,

- tadmy uszczelniajgce (rozprezna oraz bitumiczna),

- Sciagi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne,.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST. Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

« sSrodkami transportu do przewozu materiatow,

* sprzetem pomocniczym

» dzwigiem,zurawiem

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, PZT, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Budynki kontenerowe nalezy zamontowac przy uzyciu wiasciwego sprzetu, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Do budynku nalezy wykonaé przytgcza wod-kan oraz WLZ, a takze podigczyc¢
wszelki osprzet wyposazenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiatéw,

+ zgodnos¢ wykonania z projektem,

* ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

» dostawe materiatéw,

* montaz elementéw konstrukcyjnych,

 zabezpieczenia antykorozyjne,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
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PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonawstwo.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
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