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NAZWY I KODY CPV: 

71000000-8     Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0     Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3     Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych  

i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych.  

45111200-0  Roboty przygotowawcze 

45112000-5  Roboty ziemne 

45111000-8  Roboty rozbiórkowe 

45233252-0  Krawężniki i obrzeża 

45233251-3  Konstrukcja jezdni 

45233251-3  Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek 

45233290-8  Oznakowanie pionowe 

45233290-8  Oznakowanie poziome 

45236200-2  Wykonanie nawierzchni obiektów sportowych  

45212220-4   Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45236110-4  Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 

45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego   
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• zaprojektowanie t.j. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu 

polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół. 

• wykonanie robót budowlanych (budowa) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej dla w/w zadania 

• zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektu) przez czas trwania 

inwestycji t.j. udział w naradach koordynacyjnych na budowie, dokonywanie wpisów do dziennika 

budowy, weryfikacja zgodności realizacji z w/w dokumentacją projektową 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół w gminie Kikół 

w powiecie lipnowskim, na części działek o nr ew. 554, 555, 563, 567, 568, 586, obręb Kikół, jednostka 

ewidencyjna 040805_2  Kikół. 

Zamawiającym jest Gmina Kikół. 

Intencją Zamawiającego jest stworzenie miejsca służącego rekreacji mieszkańców miejscowości. Planowane 

zagospodarowanie służyć będzie mieszkańcom w różnym wieku i o różnych potrzebach i upodobaniach. 

Przyjęte rozwiązania mają mieć wysokie walory funkcjonalne i estetyczne, jednocześnie uwzględniające 

uwarunkowania ekonomiczne.  

Podstawą dla opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wytyczne Zamawiającego 

nakreślające ideę inwestycji i związane z nią potrzeby oraz wstępny projekt koncepcyjny zagospodarowania 

terenu. 

Elementy, które należy zaprojektować i wykonać:  

1) boisko do piłki nożnej 

2) bieżnia tartanowa 400 mb  

3) budynek sportowo – gospodarczy 

4) system nawadniania i odwodnienia murawy boiska 

5) oświetlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem 

6) kącik lekkoatletyczny (street workout) 

7) niezbędna infrastruktura techniczna 

8) ogrodzenie całego obiektu plus ogrodzenie sportowe 
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9) parkingi  

10) elementy małej architektury  

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca opracuje: 

a) koncepcję programowo-przestrzenną spełniającą warunki programu funkcjonalno-użytkowego, 

b) projekty budowlane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami opinie 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę, 

c) projekty wykonawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), stanowiące 

podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych, 

d) projekty stałej organizacji ruchu, 

e) specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, 

f) przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 

poz. 2458) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

g) Informację BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 120 poz. 1126), 

h) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień (t.j. 

inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, operaty wodno-prawne); 

i) projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano montażowych, 

j) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów jeżeli konieczne, 
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k) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz  

z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami 

domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie. 

l) instrukcje BHP, 

ł) instrukcję eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń, 

m) warunki od właściwych gestorów sieci wg potrzeb eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla 

Zamawiającego wniosek o warunki oraz będzie opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej); 

n) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument zostanie 

przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy – harmonogram rzeczowo - 

finansowy winien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne 

elementy inwestycji, 

o) projekt zagospodarowania placu budowy, 

p) projekt organizacji robót, 

r) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót) – dokument zostanie sporządzony w 

terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę, 

s) dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie dokumentów Wykonawcy, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i 

sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi takowe dokumenty i inne opracowania 

niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt i uzyska ich zatwierdzenie. 

1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Wielkość terenu objętego inwestycją wynosi łącznie 19 918 m2. Teren obejmuje użytki RIVa i dr. Teren ma 

spadek od północy na południe, a rzędne terenu kształtują się od 109,9 do 105,9 m n.p.m. 

Teren jest niezabudowany i częściowo zagospodarowany pod boisko do piłki nożnej o wymiarach mniejszych 

od standardowego.  

Usytuowanie terenu objętego inwestycją: 

- od północy teren graniczy z działkami rolnymi niezabudowanymi,  
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- od wschodu rolne i budowlane częściowo zabudowane budownictwem jednorodzinnym,  

- od południa działki budowlane zabudowane budynkami jednorodzinnymi,  

- od zachodu częściowo zabudowane działki rolne i budowlane przeznaczone również pod zabudowania 

mieszkalne jednorodzinne.   

Na terenie brak zadrzewienia wymagającego zgody na wycinkę. Na terenie brak zinwentaryzowanej 

infrastruktury technicznej w postaci sieci, czy instalacji. Mogą natomiast występować sieci i instalacje 

niezinwentaryzowane. 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ramach planowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, planuje 

się zaprojektowanie i realizację następujących elementów: 

1) boisko do piłki nożnej 

2) bieżnia tartanowa 400 mb  

3) budynek sportowo – gospodarczy, w tym: 

a. szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym 

- goście 

- gospodarze 

- sędziowie 

b. pomieszczenie konferencyjne 

c. pomieszczenie magazynowo – gospodarcze  

d. pomieszczenie socjalne 

e. węzeł sanitarno-higieniczny ogólnodostępny 

f. kotłownia / węzeł cieplny 

g. pomieszczenie na siłownie 

h. pomieszczenie porządkowe 

i. komunikacja 

4) system nawadniania i odwodnienia murawy boiska 

5) oświetlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem 

6) kącik lekkoatletyczny (street workout) 

7) niezbędna infrastruktura techniczna 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

11 

 

8) ogrodzenie całego obiektu plus ogrodzenie sportowe 

9) parkingi  

10) elementy małej architektury  

Budynek sportowo-gospodarczy ma być wyposażony w następujące instalacje: 

• centralne ogrzewanie 

• wody ciepłej i zimnej 

• odprowadzenie ścieków sanitarnych 

• zasilanie w energię elektryczną 

• monitoring 

• wentylację 

• instalacje teletechniczną i informatyczną 

Wszystkie roboty budowlane powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż.,  bhp, 

innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów. 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania Wykonawca może przyjąć lub zastąpić 

równoważnymi o podobnych parametrach, właściwościach funkcjonalnych i jakościowych.  

Dokumentacja budowlano-wykonawcza powinna zawierać: 

a) projekt zagospodarowania terenu, w tym: 

• projekt przyłączy i instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej w zakresie niezbędnym do przyłączenia 

projektowanego obiektu do sieci, 

• projekt przyłączy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi 

• projekt odwodnienia i nawodnienia terenu 

• projekt ogrodzenia zewnętrznego 

• projekt piłkochwytów 

• projekt oświetlenia terenu i boiska,  

• projekt małej architektury wraz z wyposażeniem  

• projekt boiska i bieżni 

• projekt kącika lekkoatletycznego wraz z urządzeniami 

• projekt dróg, placów, parkingów i chodników, zjazdów 

• projekt usunięcia kolizji jeżeli konieczny 

• projekt zieleni 
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b) projekt architektoniczno-budowlany, w tym: 

• projekt br. architektonicznej 

• projekt br. konstrukcyjnej 

• projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz (kolorystyka ścian, wykładzin, posadzek, wyposażenie 

poszczególnych pomieszczeń) 

• projekt br. sanitarnej wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoż., instalacji 

centralnego ogrzewania z własną kotłownią zasilaną pompą ciepła, projekt wentylacji, 

• projekt br. elektrycznej wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji fotowoltaicznej, 

• projekt systemów sterowania i łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna 

• projekt monitoringu 

c) pozostałe opracowania t.j.: 

• informacja BIOZ, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do poszczególnych części 

projektu, 

• przedmiary i kosztorysy sporządzone dla każdej branży oddzielnie. 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze 

zmianami) oraz ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z 

2022r., poz. 88). 

Dodatkowo projekt należy na każdym etapie uzgadniać z Zamawiającym uzyskując pisemne zatwierdzenie.  

Realizację robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres 

realizacji inwestycji należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, inspektor 

nadzoru). Wszelkie wątpliwości w trakcie wykonywania robót należy wyjaśniać wyprzedzająco w ramach 

nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

technicznymi. Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Typ i rodzaj wyposażenia Wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z 

Zamawiającym.  
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W przypadku gdy teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub 

przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru bądź ewidencji zabytków prace projektowe należy uzgadniać z 

właściwym Konserwatorem Zabytków.  

Jeżeli inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przed przystąpieniem do realizacji projektu należy uzyskać warunki zabudowy / decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu. 

1.3.1. Uwarunkowania planistyczne 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy uzyskać decyzję o 

warunkach zabudowy / decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

1.3.2. Uwarunkowania związane z zagospodarowaniem terenu 

Na terenie brak doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej. Elementy objęte niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym to przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

elektroenergetyczne.  

1.3.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac 

górniczych 

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie leży na terenie prac górniczych. 

1.3.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Przedmiotowy teren nie leży na obszarze objętym ochroną środowiska. 

1.3.5. Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym 

Teren przeznaczony pod zabudowę zlokalizowany jest przy ulicy Kasztelańskiej. Na terenie znajduje się boisko 

do piłki nożnej o mniejszych wymiarach od standardowego. Przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy 

obejmuje jego likwidację i demontaż bramek. 

Od strony zachodniej, wschodniej i południowej sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 

Od północy graniczy z niezabudowaną działką rolną. Od strony wschodniej przylega do nieurządzonej drogi 

skąd przewidziany jest wjazd. Działki nr 555, 563, 567, 568 i 586 to działki drogowe. 

Na terenie tych działek znajduje się droga utwardzona w złym stanie technicznym. Droga ta stanowi dojazd 

do działek zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej znajdujących się od strony wschodniej. Na terenie działek 

drogowych znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i elektroenergetyczna, zgodnie z 
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oznaczeniami na mapie do celów projektowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się zieleń niska. 

1.4. ELEMENTY PO STRONIE WYKONAWCY W RAMACH ZAMÓWIENIA: 

• wizja w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamówienia 

• opracowanie harmonogramu realizacji 

• stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji 

• uzyskanie (jeżeli konieczne) decyzji administracyjnych w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, 

kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz poniesienie stosownych opłat wynikających z decyzji 

administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. 

• uzyskanie pozostałych niezbędnych dokumentów oraz decyzji administracyjnych koniecznych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa) 

• przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz uzgodnienie jej z odpowiednim gestorem sieci w 

zakresie usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

• poniesienie kosztów usunięcia ewentualnych kolizji j.w. oraz dochowanie wszelkich procedur 

zgłoszenia usunięcia kolizji i/lub powiadomienia gestora odpowiedniej sieci celem dokonania 

odbioru 

• poniesienie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy (zapewnienie odpowiednich 

mediów, umowy z gestorami sieci, koszty z tym związane) 

• uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji oraz 

koszt zajęcia pasa drogowego 

• przygotowanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, uzgodnienia tego projektu 

oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z jego stosowaniem 

• przygotowanie projektu ruchu docelowego wraz z jego uzgodnieniem oraz realizacją 

• wywiezienie wszelkich materiałów pochodzących z ewentualnych rozbiórek do utylizacji na wysypisko 

odpadów  

• wywiezienie wszelkich gruntów pochodzących z robót ziemnych do utylizacji na wysypisko odpadów 

• poniesienie wszelkich opłat środowiskowych, składowiskowych, za utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórek 
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• sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu powinny spełniać następujące właściwości funkcjonalno-

użytkowe: 

1) boisko trawiaste: 

• boisko przystosowane do gry w piłkę nożną o wym. 105 x 68 m (pełnowymiarowe) 

• nawierzchnia trawiasta o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych (trawa z siewu) 

Proponowana nawierzchnia boiska: 

- trawa naturalna z siewu 

- warstwa nośna z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu (180mm) 

- warstwa odsączająca żwirowo-piaskowa (150mm) 

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże z gruntu rodzimego (300mm) 

• dwie bramki stalowe, montowane trwale do podłoża, wyposażone w siatkę, o wymiarach 

standardowych przystosowanych do pełnowymiarowego boiska 

• boisko należy wyposażyć w elementy oznakowania odpowiednie dla gry w piłkę nożną 

• boisko wyposażyć w trybuny na 100 osób, niezadaszone, jednorzędowe, na trwałe montowane do 

podłoża, siedziska stadionowe powinny być wykonane z wysokiej jakości tworzywa - polipropylenu, 

powierzchnia siedziska i oparcia gładka, ergonomicznie wyprofilowane, wszystkie krawędzie 

zaokrąglone, odpowiednio zabezpieczone na działanie wysokich i niskich temperatur oraz 

promieniowanie UV, zawierające otwór odprowadzający nadmiar wody 

• cztery bramki aluminiowe, przenośne, o wymiarach 2m x 5m, wyposażone w siatkę 

• dwie wiaty dla zawodników na 8 miejsc siedzących, zadaszone, siedziska j.w., montowane trwale do 

podłoża 

• wiata dla sędziów na 5 miejsc siedzących, zadaszona, siedziska j.w., montowane trwale do podłoża 

2) bieżnia tartanowa o długości 400 mb – 4 tory 

Bieżnia powinna zawierać rozbieg do skoku w dal. 

Proponowana nawierzchnia bieżni: 

- nawierzchnia poliuretanowa (14mm) 

- asfaltobeton zamknięty, drobnoziarnisty (30mm) 

- asfaltobeton częściowo zamknięty (40mm) 
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- mieszanka kruszywa 0,0 - 31,5mm E2>80MPa (200mm) 

- piasek zagęszczony warstwami (200mm) 

- grunt rodzimy podłoże E2>50MPa 

3) budynek sportowo – gospodarczy: 

• wymiary zewnętrzne obiektu ok. 14,0 x 27,0 m 

• budynek należy projektować w technologii tradycyjnej murowanej 

• planuje się realizację niewielkiego budynku parterowego z dachem dwuspadowym,  

• spis pomieszczeń budynku wraz z wyposażeniem: 

a. szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym 

- goście (20 osób) z zapleczem sanitarno-higienicznym 

- gospodarze (20 osób) z zapleczem sanitarno-higienicznym 

- sędziowie (5 osób) z zapleczem sanitarno-higienicznym 

b. pomieszczenie konferencyjne na 30 miejsc  

c. pomieszczenie magazynowo – gospodarcze  

d. pomieszczenie socjalne 

e. węzeł sanitarno-higieniczny ogólnodostępny  

w tym: toaleta dla mężczyzn, toaleta dla kobiet i osób niepełnosprawnych 

Toaleta dla kobiet może być połączona z toaletą dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla kobiet, 

oprócz standardowego wyposażenia, wyposażona dodatkowo w przewijak montowany do ściany. 

f. kotłownia / węzeł cieplny  

Kotłownia przystosowana do ogrzewania za pomocą pompy ciepła powietrznej, montowanej na 

zewnątrz budynku.  

g. pomieszczenie na siłownie  

h. pomieszczenie porządkowe  

i. komunikacja 

Należy zapewnić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózku. 

Należy zabezpieczyć wejście budynku przed utratą ciepła. 

4) system nawadniania i odwodnienia murawy boiska 

Należy zaprojektować i wykonać system automatycznego nawodnienia i odpowiedniego odwodnienia murawy 

boiska. Zastosowany system powinien umożliwić wykorzystanie wody z terenów utwardzonych oraz dachu po 

odpowiednim podczyszczeniu, a także być podłączony do sieci wodociągowej. 
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5) oświetlenie murawy i terenu wraz z monitoringiem 

Elementy oświetlenia terenu (lampy parkowe o wysokości min. 5m, profesjonalne oświetlenie murawy, 

wysokie) uzgodnić z Zamawiającym pod kątem ich spójności z elementami małej architektury całego 

założenia. Dobrane oświetlenie powinno w ekonomiczny sposób zapewniać zgodne z normami oświetlenie 

poszczególnych części terenu. Oświetlenie terenu, z wyłączeniem oświetlenia boiska, zasilane z instalacji 

fotowoltaicznej. Monitoring – kamery montowane na słupach oświetleniowych w systemie bezprzewodowym. 

Rejestrator w budynku sportowo-gospodarczym. 

6) kącik lekkoatletyczny (urządzenia street workout) 

Elementy o parametrach podobnych do określonych w kartach technicznych, będących załącznikami do 

niniejszego programu. Urządzenia powinny być zamontowane na trwałe do podłoża. Urządzenia powinny być 

przystosowane dla dzieci od 10 lat. Urządzenia należy montować na nawierzchni bezpiecznej. 

7) niezbędna infrastruktura techniczna: 

- przyłącza wod-kan 

- energetyczne  

- ogrzewanie budynku sportowo-gospodarczego za pomocą pompy ciepła powietrznej, montowanej na 

terenie, obudowanej ogrodzeniem ze wszystkich stron, także od góry, odpornym na wandalizm 

- instalacja fotowoltaiczna montowana na dachu budynku oraz na terenie, zasilająca budynek w energię 

elektryczną oraz zasilająca instalację oświetlenia terenu z wyłączeniem oświetlenia murawy boiska 

8) ogrodzenie całego obiektu plus ogrodzenie sportowe  

Ogrodzenie terenu w formie ażurowej, systemowe z paneli z podmurówką zgodnie z oznaczeniem na 

koncepcji zagospodarowania terenu. Wysokość 1,6m. 

• brama przesuwna (1 szt.) zamykana na klucz, na zjeździe z ul. Kasztelańskiej 

• furtka w ogrodzeniu (2 szt.), wyposażona w zamek od strony ul. Kasztelańskiej 

Piłkochwyty montowane od strony bramek na całej szerokości boiska. Wysokość ogrodzenia sportowego 6m.  

9) parkingi  

• parking dla 7 samochodów osobowych, w tym co najmniej 2 miejsca przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych usytuowane blisko budynku  

• nawierzchnia z kostki betonowej 

• dostęp do parkingu planowanym zjazdem z drogi gminnej 

• wyjazd z parkingu planowanym wyjazdem na drogę gminną  
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10) elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery) 

• ławki (6 szt.) – stalowe z siedziskiem drewnianym z oparciem i podłokietnikami 

• śmietniki (6 szt.) – drewniano-stalowe dopasowane wykończeniem do ławek 

• stojaki na rowery (4 szt.) - stalowe dopasowane wykończeniem do ławek, na 5 rowerów każdy 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 

WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z 

POLSKĄ NORMĄ PN-ISO 9836:1997 „WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W 

BUDOWNICTWIE. OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I 

KUBATUROWYCH” 

1.6.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji. 

1.6.1.1. Dane dotyczące budynku sportowo-gospodarczego: 

a. szatnia sportowa, z zapleczem sanitarno-higienicznym 

- goście (20 osób) (szatnia - powierzchnia 30m2, zaplecze sanitarno-higieniczne – 

powierzchnia – 20m2) 

- gospodarze (20 osób) (powierzchnia 30m2, zaplecze sanitarno-higieniczne – powierzchnia 

– 20m2) 

- sędziowie (5 osób) (powierzchnia 15m2, zaplecze sanitarno-higieniczne – powierzchnia – 

10m2) 

b. pomieszczenie konferencyjne na 30 miejsc (powierzchnia 60m2) 

c. pomieszczenie magazynowo – gospodarcze (powierzchnia 15m2) 

d. pomieszczenie socjalne(powierzchnia 10m2) 

e. węzeł sanitarno-higieniczny ogólnodostępny (powierzchnia 12m2) 

w tym: toaleta dla mężczyzn, toaleta dla kobiet i osób niepełnosprawnych 

f. kotłownia / węzeł cieplny (powierzchnia 11m2) 

g. pomieszczenie na siłownie (powierzchnia 50m2) 

h. pomieszczenie porządkowe (powierzchnia 4m2) 

i. komunikacja (powierzchnia 42m2) 
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Dane dotyczące budynku sportowo-gospodarczego: 

powierzchnia zabudowy   ok. 378 m2 

powierzchnia netto   ok. 329 m2 

udział powierzchni ruchu   ok. 13% 

kubatura netto    ok. 1020 m3  

długość     ok. 27m 

szerokość    ok. 14m 

liczba kondygnacji naziemnych   1 

liczba kondygnacji podziemnych  0 

kąt nachylenia dachu   od 20° 

1.6.1.2. Inne powierzchnie – dane dotyczące zagospodarowania terenu: 

powierzchnia terenu - cz. dz. nr 554    16 751,6 m2 (100%) 

powierzchnia zabudowy       378m2 (2,3%) 

(budynek sportowo-gospodarczy) 

powierzchnie utwardzone      2 060 m2 (12,3%)  

powierzchnia biologicznie czynna     14 305,6 m2 (85,4%) 

powierzchnia terenu - cz. dz. nr 555    167 m2 (100%) 

powierzchnia biologicznie czynna     167 m2 (100%) 

Na terenie części dz. nr 555 planuje się budowę ogrodzenia oraz teren zielony – trawa z siewu zgodnie  

z koncepcją stanowiącą załącznik nr 2 

Na pozostałym terenie dz. nr 555 oraz dz. nr 563, 567, 568 i 586 planuje się jedynie budowę niezbędnej 

infrastruktury technicznej opisanej w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, zatem bilans terenu na 

tych działkach pozostanie bez zmian. 

1.6.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: 

Dopuszcza się możliwość zmiany (przekroczenia lub pomniejszenia) wielkości powierzchni i kubatur 

zawartych w niniejszym punkcie do 20%. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wskaźniki powierzchniowe muszą 

spełniać zapisy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zmiany powierzchni i kubatur dopuszczalne są pod warunkiem zachowania parametrów określonych  

w przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard obiektu i oferowanych usług. 
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Wszystkie zmiany na dalszych etapach prac projektowych należy uzgadniać z Zamawiającym. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejszy punkt obejmuje cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych mających na celu realizację przedmiotu zamówienia, m.in.  

decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia 

wykonywania robót budowlanych), jeżeli konieczne decyzji wodnoprawnej, decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o zgodzie na wycinkę drzew. 

Wszystkie opracowania podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych rozwiązań 

projektowych. 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

1. koncepcję programowo-przestrzenną spełniającą warunki programu funkcjonalno-użytkowego, 

2. projekt budowlany, 

3. projekt wykonawczy. 

Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia wszystkich w/w elementów dokumentacji projektowej z 

Zamawiającym. Uzgodnienie z Zamawiającym będzie uzyskane w formie pisemnej. 

Uwagi: 

Wykonawca przystąpi do przygotowania projektu budowlanego po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiającego 

koncepcji programowo-przestrzennej.  

Po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiającego Wykonawca wystąpi o decyzję o 

pozwoleniu na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej.  

Wykonawca przystąpi do przygotowania projektu wykonawczego po uzyskaniu uzgodnienia od 

Zamawiającego projektu budowlanego. 

Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów wykonawczych. 

Wykonawca przekaże do uzgodnienia Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań. 

Po uzyskaniu uzgodnień Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania w podanych 

poniżej ilościach: 
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• koncepcję programowo-przestrzenną - 2 egz. 

• projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę) - 2 egz. 

• projekty wykonawcze - 2 egz. 

• przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

• specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót – 2egz. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 15 dni roboczych od dnia ich 

przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to 

obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w dyspozycji 

Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca 

sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 

Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wnioski 

materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i ewentualnie próbki. 

Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej wbudowanej armatury wydrukowanej w wersji 

papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego 

projektu budowlanego – 1 kpl. 
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2.2. WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH 

I ELEKTRYCZNYCH ORAZ WYKOŃCZENIA 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., 

Nr 47, poz. 401).  

Zakres przygotowania terenu budowy:  

1) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

2) wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub 

utylizacji ścieków, 

4) urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

5) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

6) zapewnienie właściwej wentylacji, 

7) zapewnienie łączności telefonicznej, 

8) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 

9) zabezpieczenie terenu przed możliwością wejścia osób postronnych. 

10) obiekty przeznaczone do rozbiórki – boisko wraz z urządzeniami 

2.2.2. Architektura 

Wszystkie projektowane i budowane obiekty powinny nawiązywać do istniejących rzędnych terenu. 

• budynek sportowo-gospodarczy: 

o budynek parterowy z dachem dwuspadowym  

o technologia tradycyjna murowana  

o zwarta bryła na planie prostokąta 

o zadaszenie nad głównym wejściem 

o wykończenie zewnętrzne – ocieplenie metodą lekką mokrą, malowanie w odcieniach 

bieli i szarości 

o stolarka zewnętrzna drzwiowa aluminiowa lub pcv 

o stolarka zewnętrzna okienna – pcv 

o odwodnienie dachu na teren 

o biały montaż 
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2.2.3. Konstrukcja 

• budynek sportowo-gospodarczy: 

o ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne 

o ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

o ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane 

o ściany działowe murowane 

o trzpienie, wieńce, nadproża żelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane 

o konstrukcja dachu drewniana 

2.2.4. Instalacje 

Niniejszy podpunkt dotyczy budynku sportowo-gospodarczego. 

• instalacja wody 

Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg warunków 

wydanych przez właściwego gestora sieci. Wodę doprowadzić do wszystkich punktów 

czerpalnych. W miejscach przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane 

zastosować tuleje ochronne. Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w 

przepisach. Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich 

przewodów w oplocie metalowym. Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o wbudowaną 

kotłownię. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa sztucznego. 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych. 

• przyłącze wodociągowe 

Doprowadzenie wody przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej w projektowanej ulicy 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez właściwego gestora sieci. Do pomiaru zużycia 

wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. montowane w budynku w 

pomieszczeniu łatwo dostępnym z temp. dodatnią w okresie zimy lub w studni wodomierzowej, 

wodomierze montować na konsolach lub w sposób umożliwiający łatwą wymianę, za 

wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić zawór antyskażeniowy. 

Do montażu urządzeń sanitarnych – wc i pisuarów należy zamontować ścianki instalacyjne 

(zabudowane przed ścianą istniejącą masywną) np. system podtynkowy. Należy zastosować 

zawieszane przybory sanitarne oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuarów 

zmniejszające zużycie wody. 
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Należy zaprojektować umywalki o szer. min. 50 cm - z baterią stojącą zmniejszającą zużycie wody 

i półpostumentem. 

W pomieszczeniu porządkowym należy zaprojektować: instalację wodociągową (ciepła i zimna 

woda) zawór czerpalny zimnej i ciepłej wody, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnętrzną 

kanalizację ściekową. 

Natrysk przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w baterię 

natryskową zmniejszającą zużycie wody oraz komplet elementów umożliwiających korzystanie  

z natrysku osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i warunkami. 

• instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych 

przez właściwego gestora sieci. Podejścia do pionów należy prowadzić z minimalnym 

wymaganym spadkiem. Średnice podejść przyjąć zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  

i średnicami odpływów zastosowanych przyborów sanitarnych. Rodzaje przyborów sanitarnych 

wg założeń architektoniczno-technologicznych oraz wg życzeń Inwestora.  

• przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektować wewnętrzną instalacje kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z projektowanego 

budynku do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściwego 

gestora sieci. Podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne do kanalizacji. Wykonaną instalację 

kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót kanalizacyjnych. 

• instalacja grzewcza 

Źródłem ciepła dla obiektu powinna być nowoczesna pompa ciepła powietrzna. Rurociągi w 

pomieszczeniu źródła ciepła należy wykonać z rur miedzianych i zaizolować. Instalacje c.w.u. 

wykonać z rur zgrzewanych PP. Wykonać wyłącznie przy użyciu materiałów spełniających 

obowiązujące normy. Praca kotłowni ma być sterowana przez regulator pogodowy producenta 

pompy. Do ogrzewania pomieszczeń przewiduje się instalację grzejnikową wodną i/lub 

ogrzewanie podłogowe. Instalację należy zaizolować. 

• instalacja fotowoltaiczna 
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Na dachu budynku i/lub w przypadku konieczności na terenie należy zaprojektować i wykonać 

instalację fotowoltaiczną, która będzie zasilać budynek oraz oświetlenie terenu z wyłączeniem 

oświetlenia sportowego.  

• instalacja wentylacji zgodna z obowiązującymi przepisami 

Urządzenia wentylacji mechanicznej należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach,  

z wyłączeniem kotłowni. Ostateczne ustalenia będą poczynione na etapie projektu koncepcyjnego 

i budowlano-wykonawczego. 

• instalacja elektryczna zasilająca  

Zasilanie ze złącza kablowego. W projekcie ująć zakres od wyłącznika ppoż. na ścianie zewnętrznej 

(budynku) do rozdzielni RG. 

• instalacja elektryczna oświetleniowa 

Instalacje oświetlenia wykonać zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym w oparciu o obowiązujące 

normy i przepisy, w technologii LED, przy zastosowaniu przewodów miedzianych. 

• Instalacja odgromowa 

W budynku wykonać instalację odgromową zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

• instalacja niskoprądowa 

W budynku przewidzieć instalację odpowiedniej ilości punktów sieci okablowania strukturalnego. 

System powinien być zgodny z obowiązującymi polskimi normami i przepisami. 

• instalacja p.poż. 

Instalację p.poż. należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719). 

2.2.5. Wykończenia 

Niniejszy podpunkt dotyczy budynku sportowo-gospodarczego. 

• tynki wewnętrzne: - cementowo-wapienne - pod okładzinę z płytek ceramicznych, gipsowe, 

nakładane mechanicznie - pod malowanie 

• ściany wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, kotłowni, pom. socjalnym i szatniach – 

do wysokości ościeży drzwiowych płytki ceramiczne, powyżej gładź gipsowa malowana farbą 

emulsyjną 
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• ściany wewnętrzne pozostałe – malowane farbą emulsyjną 

• sufity – gładź gipsowa malowana farbą emulsyjną 

• posadzki – płytki ceramiczne, klasa odporności na ścieranie „IV”, odporność na plamienie i 

działanie związków chemicznych, antypoślizgowe 

• stolarka wewnętrzna – drzwi z płyty paździerzowej laminowanej, drzwi do pomieszczeń 

sanitarnych powinny być wyposażone w kratki wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum 

0,022m2. 

• parapety wewnętrzne: pcv 

• parapety zewnętrzne: blacha powlekana 

• obróbki blacharskie: z blacha powlekana 

• wycieraczka zewnętrzna metalowa wbudowana z odpływem 

• pokrycie dachu – blacha na rąbek 

• wyłaz dachowy w kolorze pokrycia dachu 

• barierki śniegowe 

• armatura sanitarna: umywalki o szer. min. 50 cm z baterią stojącą zmniejszającą zużycie 

wody i półpostumentem, miski ustępowe wiszące, spłuczka podtynkowa, deski sedesowe z 

ochroną antybakteryjną, pisuary wiszące, natryski, zlewozmywak ze stali szlachetnej, zlew 

porządkowy z polipropylenu  

2.2.6. Wyposażenie pomieszczeń 

• Pomieszczenia sanitarno-higieniczne: 

Elektryczne suszarki do rąk, dozowniki mydła w płynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad każdą 

umywalką, przy natrysku - koszyki narożne na mydło z metalu i wieszaki na ręczniki. W pomieszczeniach 

sanitariatów i umywalni stosować armaturę i spłuczki podtynkowe oszczędzające wodę. Toaleta dla kobiet, 

oprócz standardowego wyposażenia, wyposażona dodatkowo w przewijak montowany do ściany. 

• Szatnie: 

Wyposażenie szatni obejmuje szafki z ławeczkami w ilości odpowiadającej liczbie osób w danym 

pomieszczeniu. Zaplecze sanitarno-higieniczne obejmuje wyposażenie standardowe t.j. wyposażone w 
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natryski, ustępy i umywalki w liczbie określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden natrysk 

dostosowany dla osoby niepełnosprawnej. 

Zdjęcie poglądowe 

 

źródło: https://www.profishop.com/pl 

• Pomieszczenie konferencyjne: 

Wyposażenie pomieszczenia w stół konferencyjny, segmentowy, dla 30 osób oraz 30 sztuk krzeseł 

konferencyjnych na płozie, z podłokietnikami, tapicerowanych ekoskórą, z możliwością nałożenia ich na 

siebie, celem lepszego magazynowania. 

Zdjęcie poglądowe 

 

źródło: https://sprzedajemy.pl/prestizowy-stol-konferencyjny-twist-24-cena-za-segment-warszawa-2-3d3332-nr28830067 

• Pomieszczenie magazynowo – gospodarcze: 

Wyposażenie w regały stalowe o wysokości ok. 240cm z możliwością regulacji półek oraz montowaniem do 

ściany, szerokość regału ok. 200cm, liczba sztuk 5. 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

28 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

źródło: https://www.b2b-partner.pl/regal-polkowy-2000-x-2400-x-600-mm-nosnosc-450-

kg/?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhj8LaFYIiyNXTmeILR3UNulHt2fvVloIQQZhtldLVPEPmb1KhRSsKRoCmH8QAvD_BwE 

• Pomieszczenie socjalne: 

Wyposażenie w meble kuchenne stojące i wiszące, zawierające m.in. zlewozmywak, płytę indukcyjną, lodówkę 

podblatową, dodatkowo umywalka i stolik z krzesłami dla 2 osób. 

2.2.7. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do części drogowej 

Jezdnia i parkingi na terenie dz. nr 554: 

kostka betonowa 8cm 

podsypka cementowo–piaskowa 3cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm 

piasek zagęszczony do Ismin=1,0 10cm 

 

Wszystkie prace budowlano – konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych oraz przepisami BHP. Zamawiający wymaga aby roboty spełniały 

wymagania wymienione w niniejszym PFU, Polskich Normach oraz normach europejskich. 

Ponadto elementy konstrukcji powinny spełniać szczegółowe zasady określone w projekcie, dotyczące profili 

podłużnych (nawiązanie do profilu istniejącej ulicy) i przekroi poprzecznych, przekrój normalny 

(konstrukcyjny) zaakceptowany przez Zamawiającego, w ramach projektu wykonawczego. 

Odwodnienie projektowanej drogi wewnętrznej i parkingów należy zapewnić poprzez spadki poprzeczne i 

podłużne.  
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Chodniki: 

kostka betonowa 6cm 

podsypka cementowo–piaskowa 3cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5mm 

10cm 

piasek zagęszczony do Ismin=1,0 20cm 

 

Nawierzchnie wjazdu, parkingów obramować krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem gr.10cm. Chodnik obramować obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce piaskowej. 

Pomiędzy jezdnią a stanowiskami parkingowymi ułożyć krawężnik najazdowy 15x22 na ławie bet. 15x25cm. 

2.2.8. Zagospodarowanie terenu 

Wyposażenie terenu: 

- mała architektura, w tym ławki, śmietniki, stojaki na rowery, montowane na trwałe do podłoża 

• ławki (6 szt.) – stalowe z siedziskiem drewnianym z oparciem i podłokietnikami 

Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://www.edinos.pl/stalowa-lawka-parkowa-z-oparciem-valkiria-

4v?cd=14411457964&ad=126082378243&kd=&gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhhPKSlmJyFFCnTuPJZXwNEeCODXHf-

1pG3WVgg3RDZCZBlkzhBjyDxoCpV4QAvD_BwE 
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• śmietniki (6 szt.) – drewniano-stalowe dopasowane wykończeniem do ławek 

Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://www.edinos.pl/parkowy-drewniany-kosz-na-smieci-w-kolorze-debu-lins 

• stojaki na rowery (4 szt.) - stalowe dopasowane wykończeniem do ławek, na 5 rowerów każdy 

Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://www.edinos.pl/metalowy-stojak-na-rowery-zeris-3-kolory 

 

- utwardzenia z kostki betonowej, preferowane różne wzory i kolory celem uzyskania pożądanego efektu 

estetycznego 

- nawierzchnie trawiaste projektować należy zgodnie ze sztuką ogrodniczą 

- instalacje zewnętrzne i przyłącza należy projektować zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz warunkami przyłączenia do sieci gestorów 

- zjazd z drogi powiatowej 

- ogrodzenie systemowe o wysokości 1,6m 
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Zdjęcie poglądowe: 

 

Źródło: https://allegro.pl/oferta/ogrodzenia-panelowe-podmurowka-betonowa-brama-ral-

11174095304?reco_id=a582a6ca-7527-11ec-8f4a-

40a6b7288740&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 

Wyposażenie boiska: 

- bramki stalowe (ilość: 2 komplety), montowane trwale do podłoża, wyposażone w siatkę, o wymiarach 

standardowych przystosowanych do pełnowymiarowego boiska 

Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://sportandsport.pl/bramka-aluminiowa-senior-732m-x-244m-p-97.html 

- bramki aluminiowe o wymiarach 5,0x2,0m, montowane w tulejach. Siatka do bramek profesjonalna. Ilość: 

4 komplety. Wymagania: wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego, mocowane w tulejach 

osadzonych w podłożu, składane wraz z siatką.  
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Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://sportandsport.pl/bramka-5-x-2-aluminiowa-przenosna-p-25.html 

- piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowe o wysokości 6m, zawieszone 

na wspornikach przymocowanych do słupków ogrodzenia – 2 komplety.  

- wiaty dla zawodników, ilość: 2 komplety, na 8 miejsc siedzących, zadaszone, siedziska j.w., montowane 

trwale do podłoża 

- wiata dla sędziów, ilość: 1 komplet, na 5 miejsc siedzących, zadaszona, siedziska j.w., montowane trwale 

do podłoża 

Zdjęcie poglądowe 

 

Źródło: https://polsport-sklep.pl/pl/Wiata-stadionowa-dla-zawodnikow-rezerwowych-6-osobowa 

- drenaż i odwodnienie boiska - należy zaprojektować i wykonać ciągi drenażowe z rur PCV perforowanych 

pod płytą boiska. Drenaże należy ułożyć w rowkach w obsypce filtracyjnej ze żwiru płukanego o granulacji 8-

16 mm i zabezpieczyć geowłókniną. Wodę z drenażu odprowadzić rurami PCV-U klasa SN12, SDR 34, SLW 

60 do projektowanej kanalizacji deszczowej.  
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- oświetlenie boiska - należy zaprojektować i wykonać oświetlenie boiska za pomocą projektorów typu LED 

na słupach oświetleniowych aluminiowych anodowanych (okrągłych stożkowych z wnęką słupową) o wys. 8-

9,0 m posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Linię kablową oświetlenia 

zaprojektować i wykonać kablem ziemnym 4x35 mm w rurze ochronnej PCV w wykopie zaprojektować i 

ułożyć bednarkę FeZn 3x35 mm na całej długości trasy kabla. Szafę oświetlenia boiska zaprojektować i 

wykonać jako kompletną wraz z zegarem astronomicznym i osobnym wyłącznikiem czasowym. Lokalizację 

szafy uzgodnić z Zamawiającym.  

- monitoring boiska - kamery zewnętrzne (kolor), montowane na słupach oświetleniowych, o wysokiej 

rozdzielczości do monitoringu terenu boiska w dzień i w nocy. Kamery powinny oferować obsługę aktywnej 

adaptacji strumieniowania, która dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z zawartością wideo oraz stanem 

wyzwalacza. Rejestrator i monitor zainstalować w zrealizowanym budynku sportowo-gospodarczym. System 

monitoringu boiska wykonać bezprzewodowo. 

Wyposażenie bieżni: 

- deska do odbicia do skoku w dal 1 kpl  

Wyposażenie kącika lekkoatletycznego: 

– urządzenia montowane na nawierzchni bezpiecznej 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Źródło: https://muller.com.pl/pl/street-workout 

Po wykonanych robotach budowlanych teren należy uporządkować i urządzić w sposób niestwarzający 

zagrożenia oraz nie powodujący niszczenia wykonanych robót budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstałe 

na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na własny koszt. 
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2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone 

do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne 

elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta 

umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek 

i awarii zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 

2.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do 

wykonania zamówienia. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie : 

- organizacji robót, 

- zabezpieczenia osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków BHP, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska, 

- zabezpieczeniem terenu robót, 

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą 

i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: 

- rozwiązania projektowe, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość i dokładność wykonania prac, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
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- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno - użytkowym i umową. 

2.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji 

Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji, przedmiotu zamówienia, zakresu świadczeń, terminów ich wykonania 

oraz dokumentów do przekazania określą warunki przetargu. 

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

WSTĘP 

3.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI 

Tytuł: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 

Kasztelańskiej w miejscowości Kikół” 

3.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obrębie placu budowy.  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.  

3.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

3.3.1. obiekcie budowlanym 

należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 

3.3.2. budynku 

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

3.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
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mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku 

3.3.4. budowli 

należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 

elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową; 

3.3.5. obiekcie liniowym 

należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,  

w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia 

i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona ©Kancelaria Sejmu s. 3/140 

30.12.2021 bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym 

kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable 

telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego 

lub jego części ani urządzenia budowlanego 

3.3.6. obiekcie małej architektury 

należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże 

przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki 

3.3.7. tymczasowym obiekcie budowlanym 

należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 

jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe 
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3.3.8. przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym 

należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu 

z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, 

wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą 

zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej;  

3.3.9. budowie 

należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

robotach budowlanych 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

3.3.10. przebudowie 

należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych ©Kancelaria Sejmu s. 4/140 30.12.2021 istniejącego obiektu budowlanego,  

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego  

3.3.11.  remoncie 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 

3.3.12. urządzeniach budowlanych 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

3.3.13. terenie budowy 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy 

3.3.14. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych 

3.3.15. pozwoleniu na budowę 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

3.3.16. dokumentacji budowy 

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu 

3.3.17. dokumentacji powykonawczej 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

3.3.18. mapie do celów projektowych 

należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 

1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 

3.3.19. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

należy przez to rozumieć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 

2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

3.3.20. terenie zamkniętym 

należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego 

3.3.21. organie samorządu zawodowego 

należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) 

3.3.22. obszarze oddziaływania obiektu 

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu 
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3.3.23. opłacie 

należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

3.3.24. drodze tymczasowej (montażowej) 

należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

3.3.25. dzienniku budowy 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót.  

3.3.26. kierowniku budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

3.3.27. rejestrze obmiarów  

należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

3.3.28. laboratorium 

należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

3.3.29. materiałach 

należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

3.3.30. odpowiedniej zgodności 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 

nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  
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3.3.31. poleceniu Inspektora nadzoru 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

3.3.32. projektancie 

należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  

3.3.33. rekultywacji 

należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

3.3.34. części obiektu lub etapie wykonania  

należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

3.3.35. ustaleniach technicznych 

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych 

3.3.36. grupach, klasach, kategoriach robót  

należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

3.3.37. inspektorze nadzoru inwestorskiego 

osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

3.3.38. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  

opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 

3.3.39. istotnych wymaganiach 

oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie maja spełniać roboty budowlane 
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3.3.40. normach europejskich  

oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

3.3.41. przedmiarze robót  

to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

3.3.42. robocie podstawowej  

minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

3.3.43. Wspólnym Słowniku Zamówień  

jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 

określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

3.3.44. Zarządzającym realizacją umowy  

jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 

wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

3.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

3.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
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3.4.2. Dokumentacja projektowa 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

3.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

3.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

3.5.2. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy.  

3.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

3.5.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
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3.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej.  

3.5.6. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

3.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

3.6. MATERIAŁY 

3.6.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
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3.6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

3.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3.6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

3.6.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

3.7. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
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pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

3.8. TRANSPORT 

3.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie.  

3.8.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

3.9. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

− projekt organizacji budowy,  

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie).  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca.  

3.10. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.10.1. Kontrola jakości robót 

3.10.1.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót.  

3.10.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

3.10.1.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  
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3.10.1.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.  

3.10.1.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

3.10.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

3.10.1.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

a. Polską Normą lub  

b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do  
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robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

3.10.1.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

3.10.2. Obmiar robót  

3.10.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

3.10.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  

3.10.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

3.10.2.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

3.10.3. Odbiór robót  

3.10.3.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

3.10.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

3.10.3.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

3.10.3.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

3.10.3.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w kolejnym punkcie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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3.10.3.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

3.10.3.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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3.10.4. Podstawa płatności  

3.10.4.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

3.10.4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

4.13.5.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

• opłaty/dzierżawy terenu,  

• przygotowanie terenu,  

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

4.13.5.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

4.13.5.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
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• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

4.13.5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

3.10.5. Przepisy związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z 2022r., poz. 88) 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 

2269) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021r. poz. 272, 2269) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 2269) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595, z 2022r. poz. 32).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. , Nr 169, poz. 1650) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 

1126) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. z 2016r., poz. 1966) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Teren objęty niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym nie leży w obszarze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w ramach zamówienia powinien wystąpić o decyzję o 

warunkach zabudowy dla przedmiotowego założenia inwestycyjnego.  

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

dla działek objętych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

3.1. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351. z 2022r., 

poz. 88) 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 

2269) 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2125) 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

710, 954) 

5) – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. , Nr 169, poz. 1650) 

6) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2020r., poz. 10) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) 
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8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065) 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., Nr 

109, poz. 719) 

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009r., Nr 124, poz. 1030) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 

120, poz. 1126) 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454) 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401) 

15) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2020r., 

poz. 56) 

3.2. WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

1) PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne  

2) PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

3) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 

— Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

4) PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  

5) PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

6) PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  
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7) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo — Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych — Wybór 

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

8) PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach  

9) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

10) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

11) PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

12) PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed prądem przetężeniowym  

13) PN-IEC 60364-4- 442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed przepięciami — Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

14) PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed przepięciami — Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi  

15) PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed przepięciami — Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

16) PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed obniżeniem napięcia  

17) PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo — 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

18) PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa — Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych — 

Ochrona przeciwpożarowa  
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19) PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Postanowienia ogólne  

20) PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

21) PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

22) PN-IEC 60364-5- 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

23) PN-IEC 60364-5- 534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

24) PN-IEC 60364-5- 537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia  

25) PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

26) PN-IEC 60364-5- 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Inne wyposażenie — Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

27) PN-HD 60364-5- 559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 5-55: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -Inne wyposażenie — Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe  

28) PN-IEC 60364-5- 56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeństwa  

29) PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie  

30) PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  

31) PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

32) PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe — Wymagania w projektowaniu  

33) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych 

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  
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34) PN-B-10720:1998 Wodociągi — Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych — Wymagania i badania przy odbiorze 

35) PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej — Wymagania  

36) PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania  

37) PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 2: Kanalizacja 

sanitarna — Projektowanie układu i obliczenia  

38) PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 3: Przewody 

deszczowe — Projektowanie układu i obliczenia  

39) PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 4: 

Pompownie ścieków — Projektowanie układu i obliczenia  

40) PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków — Cześć 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  

41) PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

42) PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach — Część 1: Wymagania  

43) PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu  

44) PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego — Wymagania  

45) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania  

46) PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych — Wymagania  

47) PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania  

48) PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczące jakości wody  

49) PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła — Metoda obliczania  

50) PN-EN ISO 10077- 1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne  

51) PN-EN ISO 10077- 2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram  
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52) PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepła i temperatury powierzchni 

— Obliczenia szczegółowe  

53) PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego  

54) PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt 

— Metody obliczania  

55) PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła 

przez przenikanie i wentylację -Metoda obliczania  

56) PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne  

57) PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

58) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

— Wymagania i badania odbiorcze  

59) PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo stałe — Wymagania  

60) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną — Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń — Wymagania  

61) PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły — Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze  

62) PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az 1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych — 

Obciążenie wiatrem  

63) PN-B-03430:1983 PN-B03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania  

64) PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

65) PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym — Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  

66) PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym  

67) PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  
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68) PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Określanie parametrów 

filtracyjnych 

69) PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej  

70) PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy węglowodorowe — Gazy skroplone C3-C4  

71) PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynków — Maksymalne ciśnienie 

robocze równe 5 bar lub mniejsze -Zalecenia funkcjonalne  

72) PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych — Rury o klasie wymagań A  

73) PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe  

74) PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1 — Wymagania  

75) PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: 61 701:2010 Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  

76) PN-IEC 60364-7- 702:1999 PN-IEC 60364-7- 702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych — Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny pływackie i inne  

77) PN-HD 60364-7- 703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierające 

ogrzewacze sauny  

78) PN-HD 60364-7- 704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

79) PN-IEC 60364-7- 705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 

ogrodniczych  

80) PN-IEC 60364-7- 706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi  

81) PN-IEC 60364-7- 714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

82) PN-HD 60364-7- 715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o bardzo 

niskim napięciu  
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83) PN-HD 60364-7- 740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-740: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne 

obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków  

84) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

85) PN-EN 61140:2005 PNEN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

— Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

86) PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczeństwa  

87) PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia — Oświetlenie awaryjne  

88) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

89) PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

90) PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia  

91) PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

92) PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej — Część 1: Wymagania ogólne  

93) PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 

stosowanych w obwodach zabezpieczających  

94) PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli — Zasady ustalania wartości  

95) PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia stałe  

96) PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne technologiczne — Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe  

97) PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne technologiczne — Obciążenia 

pojazdami  

98) PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli — Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami  

99) PN-B-02010:1980 PN-B02010:1980/Azl:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych — Obciążenie 

śniegiem  

100) PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli — Obciążenia zmienne środowiskowe — Obciążenie 

oblodzeniem 

101) PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli — Obciążenie gruntem  
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102) PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli — Obciążenia zmienne środowiskowe — Obciążenie 

temperaturą 

103) PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli — Ogólne zasady obliczeń  

104) PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie  

105) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezpośrednie budowli — Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

106) PN-B-03150:2000 PN-B03150:2000/Az 1:2001 PN-B03150:2000/Az2:2003 PN-

B03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie  

107) PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie  

108) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Połączenia z fundamentami — Projektowanie i 

wykonanie  

109) PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 

żebrowych — Obliczenia statyczne i projektowanie  

110) PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywo wy 

eh betonów lekkich — Obliczenia statyczne i projektowanie  

111) PN-B-03264:2002 PN-B03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

— Obliczenia statyczne i projektowanie  

112) PN-B-03300:2006 PN-B03300:2006/Apl:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

113) PN-EN 1990*) : PN-EN 1991 *) : PN-EN 1992*) : PN-EN 1993*) : PN-EN 1994*) : PN-EN 

1995*) : PN-EN 1996*) : PN-EN 1997*) : PN-EN 1999*) : Eurokod: Podstawy projektowania 

konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-

betonowych Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie 

konstrukcji murowych Eurokod 7: części norm)  

114) PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — 

Badania i próby — Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych  

115) PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło 

zapłonu: tlący się papieros  

116) PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 2: Źródło 

zapłonu: równoważnik płomienia zapałki  
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117) PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-l2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje — Część 1-2: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania na konstrukcje w warunkach 

pożaru  

118) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru  

119) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów  

120) PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu 

ognia od strony elewacji)  

121) PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — 

Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek  

122) PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

123) PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków — Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

124) PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków — Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 

instalacji wentylacyjnej  

125) PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków — Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 

stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych 

i przeciwpożarowych klap odcinających  

126) PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków — Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów 

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu  

127) PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków — Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego 

na dachy  

128) PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej  
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129) PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — 

Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek  

130) PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

131) PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Małe kominy — Badania w podwyższonych 

temperaturach  

132) PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa — Ewakuacja  

133) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa — Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych  

134) PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — 

Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  

135) PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych — Wymagania  

136) PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dźwięku A w budynkach  

137) PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków 

powietrznych między pomieszczeniami  

138) PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej 

od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów  

139) PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 

dźwięków uderzeniowych stropów  

140) PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków 

uderzeniowych stropów  

141) PN-EN ISO 140 8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 

uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym  
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142) PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi 

pomieszczeniami  

143) PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140- 3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary 

laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  

144) PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjności od 

dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy 

dwoma sąsiednimi pomieszczeniami  

145) PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 

dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych  

146) PN-EN ISO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  

147) PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 68 krytycznej 

wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania  

148) PN-ENV 1187:2004 PNENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy  

149) PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

— Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

150) PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe.  

151) PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne.  

152) PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym - Wymiary  

153) PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
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154) PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- 

Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów  

155) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym -- Wymiary.  

156) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe  

157) PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych 

charakterystyk  

158) PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów  

159) PN- IEC 2000/E 60364- 6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze  

160) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa  

161) N SEP –E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa.  

162) N SEP-E –002 Instalacje w obiektach budowlanych  

163) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

164) PN-IEC60364-4-47 Ochrona Przeciwporażeniowa 

3.3. INNE 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

3.4. UWAGI 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich stosowania. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Inwestor jest w posiadaniu mapy do celów projektowych obejmującej cały teren ujęty w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. 
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4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Zamawiający nie posiada badań gruntowo-wodnych. Wykonawca powinien wykonać w/w badania we własnym 

zakresie. 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI 

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Wykonawca powinien wykonać takową 

dokumentację we własnym zakresie.  

4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY 

POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY , OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zamawiający nie jest w posiadaniu w/w. 

4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Zamawiający nie jest w posiadaniu w/w. Wykonawca powinien wykonać w/w pomiary we własnym zakresie. 

4.7. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 

REALIZACYJNE ZWIĄZANEZ PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 

WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 

ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH  

Zamawiający nie jest w posiadaniu w/w. Wykonawca powinien wystąpić z wnioskami o wszelkie zgody i 

warunki techniczne do właściwych jednostek.  

4.8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z 

BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową określą warunki przetargu.  
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Wykaz załączników: 

1) Mapa do celów projektowych 

2) Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu 

3) Schemat funkcjonalny budynku sportowo-gospodarczego 

4) Przekrój przez bieżnię 

5) Przekrój przez boisko 

6) Karta techniczna street workout 
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działki objęte opracowaniem
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4
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STREET WORKOUT 20 
Numer katalogowy: 88020 
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Wymiary urządzenia 
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Wymiary powierzchni zderzenia 
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Zalecana nawierzchnia amortyzująca 

 Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm 
 Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm 
 Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm 
 Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm 

 Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych 
właściwościach amortyzujących 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej 
grubość była o 100mm większa niż wartość 
minimalna podana powyżej. 

 

Opis techniczny 

 Słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3mm, 

 Drążki oraz drabinka pozioma wykonane z rur ø33,7x4mm, 

 Drabinka pozioma wykonana z rury Ø38x4mm oraz Ø33,7x4mm,  

 Rura pionowa oraz poręcze równoległe wykonana z rury ø38x4mm, 

 Ławeczka do ćwiczeń wykonana jest z płyty HDPE o grubości 15 mm, 

 Poręcze do pompek wykonane z rury Ø48,3x2,9mm, 

 Lina do wspinania wykonana z juty o średnicy Ø40mm, 

 Koła gimnastyczne wykonane z rury nierdzewnej Ø30x2 zawieszone na linie zbrojonej ø16mm 

 Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane 
proszkowo, 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż. 

 Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem C16/20. 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

2,80 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

14,70 x 8,16 x 3,90 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

17,67 x 4,40 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

125,5 m2 

ZAŁĄCZNIK NR 6a



GSPublisherVersion 0.90.100.100

 
 

 

 
2 | S t r o n a  

Części składowe zestawu 

 Poręcze do pompek – 1kpl. 

 Poręcze równoległe potrójne – 1 kpl. 

 Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1szt. 

 Lina wspinaczkowa – 1szt. 

 Koła gimnastyczne – 1szt. 

 Drabinka pionowa – 1szt 

 Drabinka pozioma – 1szt. 

 Rura pionowa – 1szt. 

 Drążki do podciągania – 11szt. 

 Drążek żmijka – 1szt. 
 

Wizualizacja urządzenia 
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