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CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
(IDW)

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych



Użyte w niniejszej SWZ oraz załącznikach terminy mają następujące znaczenie:

ePUAP elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności dostęp do
formularzy umożliwiających komunikację wykonawcy z zamawiającym

kc. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

kp. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

kwalifikowany
podpis
elektroniczny

podpis elektroniczny składany z wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

podpis osobisty podpis zgodny z art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 671) - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w
spawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenia eIDAS),
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego

podpis zaufany podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewnione przy użyciu pieczęci
elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Systemem zapewniający
możliwość wykorzystania podpisu zaufanego jest system ePUAP

SWZ niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia

ustawa o
informatyzacji

ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

ustawa o ochronie
konkurencji

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
275 z późn. zm.)

ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji

ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233)

ustawa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.).



ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 1a Formularz cenowy

Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik 2a Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów

Załącznik 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 3a Wykaz osób

Załącznik 3b Wykaz robót budowlanych



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania

Zamawiający Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

Adres: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Adres do
korespondencji i
siedziba biura

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 – 011 Siechnice

Telefon: 004871889 0023

NIP 8961532506

REGON 022033761

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

adres poczty
elektronicznej:

zamowienia@sisk-siechnice.pl

Osobami
uprawnionymi do
kontaktowania się z
wykonawcami są

Wit Bensari +48 601 741 416

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice

III. Tryb udzielenia zamówienia

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt. 2 ustawy. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy
ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w szczególności Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2021 r. poz. 2452).

2 W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy k.c.

3 Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego, o którym mowa w art. 3 ustawy.
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4 Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia według wspólnego słownika Zamówień (CPV):

CPV: 45000000 – 7 Roboty budowlane

CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

1.1. Nazwa zamówienia: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych
oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022

1.2. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja robót budowlanych gminnego ośrodka zdrowia w
Siechnicach wraz z robotami naprawczymi polegającymi na:

etap 1 - wykonanie elementów żelbetowych (płyta, ściany i strop rampy zjazdowej, strop zbiornika na
deszczówkę, kanał wentylacyjny, fundamenty obejścia budynku i studni rozdzielaczy) oraz zasypanie
konstrukcji do poziomu stropu nad kondygnacją podziemną,

etap 2 - dokończenie elementów konstrukcyjnych kondygnacji +1 oraz klatek schodowych (mury,
trzpienie, słupy, ściany, biegi schodowe),

etap 3 - wykonanie wieńca, attyki oraz stropu nad kondygnacją +1 wraz z wszystkimi elementami
instalacji sanitarnej i elektrycznej (w zakresie potrzebnym do zalania stropu).

1.3. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy przewiduje prawo opcji obejmujące etap 2
(opcja nr 1) i etap 3 (opcja nr 2). Zamawiający nie skorzysta z opcji nr 2 z bez skorzystania z
opcji nr 1.

1.4. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na
zasadach i trybie opisanym poniżej:

a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części,
b) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem

Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie
stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Zamawiającego,

c) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po
uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji
skorzystać, zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 i następnie z
prawa opcji nr 2 lub jednocześnie z prawa opcji nr 1 i opcji nr 2 w ramach
przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,

d) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te,
które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega
również, że wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją
nr 1 i nr 2 będzie równe wskazanemu w ofercie poszczególne opcje oraz niezmienne w
całym okresie realizacji umowy,

e) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji nr 1
obejmuje wykonanie robót budowlanych dla etapu 2,

f) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji nr 2
obejmuje wykonanie robót budowlanych dla etapu 3,



g) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji nr 1 w okresie do odbioru
robót objętych etapem 1;

h) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji nr 2 w okresie do odbioru
robót objętych etapem 2 pod warunkiem skorzystania z prawa opcji nr 1.

1.5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w
dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem prawa opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

2. Zgodnie z art. 256 ustawy zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności
powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zgodnie z art. 310 pkt. 1
ustawy zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeśli
środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca lub
Podwykonawca/y zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na pracy
fizycznej i operatorów sprzętów budowlanych jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są w projekcie  umowy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją.

6. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w
dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić
Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz, o ile są mu znane podał nazwy tych
podwykonawców.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

11. Wizja lokalna obiektu budowlanego jest obowiązkowa. Zamawiający wzywa wszystkich
Wykonawców na wizję lokalna w dniu 1 marca br. o godzinie 10:00. Dodatkowy termin na
wizję lokalną Zamawiający wyznacza w dniu 8 marca br. o godzinie 10:00 Miejsce wizji
lokalnej Siechnice ulica Kościelna 12. Dodatkowy termin wizji lokalnej nie wpływa na
przedłużenie terminu składania ofert. Wykonawcy zainteresowani wizją lokalną w
innych terminach winni zgłosić takie żądanie za trzydniowym uprzedzeniem za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Wizja lokalna będzie prowadzona na terenie
robót budowlanych, Przedstawiciele wykonawców winni być zaopatrzeni w kaski
budowlane ochronne z ważnymi atestami oraz zobowiążą się do przestrzegania zapisów
planu BIOZ.

V. Termin wykonania zamówienia

https://platformazakupowa.pl


Termin wykonania robót budowlanych:

Etap 1 -  2 miesiące od przekazania terenu robót,

Etap 2 - 14 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z opcji nr 1,

Etap 3 - 1 miesiąc od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z opcji nr 2.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie Rozdziału VII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

2.3.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną co najmniej: 4.000 000,00 (cztery miliony) złotych,

2.3.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej: 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych;

2.3.3. Minimalne roczne przychody z zakresie objętym zamówieniem 5.000.000,00 (pięć
milionów) złotych;

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty
ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia
dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z
ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum 2 inwestycji polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie budynku użyteczności publicznej(4) o powierzchni użytkowej
minimum 1 000,00 (tysiąc)  m kw. każde zadanie.

2.4.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
następujące osoby:

2.4.2.1. Kierownik robót budowalnych specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba
posiadająca następujące kwalifikacje:



a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem w/w funkcji,

b) doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji minimum jednej budowy
budynku użyteczności publicznej(4) o powierzchni minimum 1 000,00 (tysiąc)  m kw.

2.4.2.2. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

b) doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

2.4.2.3. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie
z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane.

b) doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

(*2) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest
posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty
uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe
uzyskane w trakcie:

– zatrudnienia,
– wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia,
w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.

(*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych
odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie obowiązujących przepisów
w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania



kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.),

(4) Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi, pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny). Zamawiający nie dopuszcza wskazania
budynków typu hale.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest uczestnictwo Wykonawcy w obowiązkowej wizji
lokalnej przerwanej budowy zorganizowanej przez Zamawiającego.

4. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Brak udziału
w obowiązkowej wizji lokalnej będzie skutkował odrzuceniem oferty.

5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

7. Poleganie zasobach innych podmiotów:

7.1. wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

7.2. wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 2a
IDW).

7.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6.1. powinno
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby wykonywaniu zamówienia;

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy/ usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.



7.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy;

− w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy/ usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane;

− podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy,
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy;

1.2. w art. 109 ust. 1 punkty 5, 7, 8, 9, 10 ustawy: tj.

− który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

− który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;

− który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;

− który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

− który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.



1.3. stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835):

1.3.1.Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L
134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo
wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środk, o których
mowa w art. 1 ustawy wymienionej w pkt 1.3. zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ww. ustawy;

1.3.2.Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,

1.3.3.Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr
269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

1.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy, z zastrzeżeniem art.
110 ust. 2 i 3 ustawy.

1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
5 ustawy jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110
ust. 2 ustawy. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w
art. 110 ust. 2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

1.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

1.7. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy, musi zostać wykazany również dla tych podmiotów.



VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).

1 Wykazanie braku podstaw wykluczenia
1.1 Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy wg wzoru stanowiącego Załącznik 1
IDW oraz jeżeli dotyczy Załącznik 2a IDW. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.2 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 2a IDW) – w przypadku sytuacji, o
której mowa rozdziale VI ust. 7.2.

1.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie
konkurencji, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej,

2 Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
b) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym

zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres;

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

− Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób
potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
lub kryterium selekcji.

2.2 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków



dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych (Załącznik 3b do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, polegających na realizacji minimum 2 inwestycji polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
minimum 1 000,00 (tysiąc)  m kw. każde zadanie.
Wykonawca powinien podać rodzaj, zakres, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie  uzyskać  tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty;

b) wykazu osób (Załącznik 3a do IDW), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

− Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy realizacji
minimum jednej budowy budynku użyteczności publicznej(4) o powierzchni minimum 1
000,00 (tysiąc)  m kw.,

− Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz o minimum 5-cio letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy
realizacji obiektów kubaturowych,

− Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz o minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy realizacji
obiektów kubaturowych,

− Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany
dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do
realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania
Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy
wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z
przepisami.

3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania
ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich
złożenia.



3.1 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.

3.2 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

3.3 W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

3.4 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

3.5 W zakresie nieuregulowanym ustawy lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

4 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1 Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia,

wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
(Załącznik 2 IDW) składa każdy z Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy (w zakresie
wskazanym w Ogłoszeniu), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien
spełniać Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.

4.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa zawiera, co najmniej: zobowiązanie
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

4.4 Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców.



IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących część  III SWZ.

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://platformazakupowa.pl

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych
środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.

3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

https://platformazakupowa.pl


6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

7. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,

- - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy.

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

12. Wykonawca może w drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert -
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych
wyjaśnień.

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na
stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.

16. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

17. Zalecenia:

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”,

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf,

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: .zip lub .7Z,

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym,

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email,



- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny
przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików,

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

3.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione,

3.4. podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES.

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości



zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.

8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.

9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 224 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

10.1. przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy,

10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,

10.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.

11. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania
ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.



15. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w
innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język
polski.

16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość
pliku to maksymalnie 500 MB.

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:

18.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

18.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

18.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy –
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i
jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

20. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik 1 do IDW. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym.

21. Do oferty należy dołączyć:

21.1. wypełniony Formularz „Tabela ceny” (Załącznik 1a do IDW)

21.2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego,

21.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

21.4. oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 2 IDW) składane na podstawie art. 125 ust.1
ustawy wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w
oświadczenie- Załącznik 2 IDW, składa każdy z Wykonawców.

b) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik 2 i 2A IDW,
potwierdzające brak podstaw tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

c) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie
Podwykonawcy – Załącznik 2 IDW, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),

22. Oświadczenia, o których mowa w ppkt c składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

23. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu muszą być złożone w oryginale.

XII. Sposób obliczenia ceny:

1. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na Formularzu oferty – Załącznik 1
IDW,

2. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy Tabela ceny
(załącznik 1a IDW), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne
elementy robót.

3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie
powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w
umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że
obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:

4.1. w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość
ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do
0,16);

4.2. w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość
ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);



5. Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad
zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej
przedstawionymi zasadami.

6. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.

7. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania
ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i
usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty,
jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy w
związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).

8. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Formularz cenowy winien być wypełniony w każdej
pozycji. Ceny jednostkowe oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą
podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się
całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty związane
z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego przedmiotu
zamówienia.

9. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Formularzu cenowym
nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych
pozycji opisanych w Formularzu cenowym.

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

12. W ofercie wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja
zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która
znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.
Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć
zamawiający. Obie wartości ustali zamawiający we własnym zakresie.

XIII. Kryteria oceny ofert i zasady oceny ofert

Przy wyborze oferty w każdej części postępowania oddzielnie, Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena za wykonanie etapu 1 (Pc1) 30  pkt

2 Cena wykonanie etapu 2   (Pc2) 15 pkt

3 Cena wykonanie etapu 3   (Pc3) 15 pkt

4 Wydłużenie gwarancji (G) 40 pkt



a) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów:

Nr kryterium Wzór:

1 Pc1 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 30 pkt

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 30 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

2 Pc2 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 15 pkt

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 15 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Pc3 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 15 pkt

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 15 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

3 G= (Wydłużenie gwarancji)

Wykonawca udzieli gwarancji w zakresie szczegółowo wskazanym w opisie zamówienia na
zasadach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach umowy na okres 84 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym całego Przedmiotu
Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

Wykonawca może wydłużyć okres ww. gwarancji o okres:

0 miesięcy (tj. do 84 miesięcy) – 0 pkt

12 miesięcy (tj. do 96 miesięcy) – 10 pkt

24 miesięcy (tj. do 108 miesięcy) – 20 pkt

36 miesięcy (tj. do 120 miesięcy) – 40 pkt

1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełni
wszystkie postawione w SWZ warunki.

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy



złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

XIV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. Miejsce i  termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice w myśl ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16 marca br. do godziny 9:45.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz
ust.2 ustawy gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do
wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice
https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca br. o godzinie 9:50.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie
zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 kwietnia
br.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nr 1 lub nr 2 lub nr 1 i 2 to

Wykonawca w terminie 14 dni będzie zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia w wysokości

5% ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia podstawowego i zamówienia

objętego odpowiednio opcją nr 1 lub opcją nr 1 i nr 2.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego 30102052420000250203850385 Wniesienie zabezpieczenia



należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą

zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez

zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

przedmiotowym postępowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.

5. Zamawiający na podstawie art. 449 ustawy będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia należytego

zabezpieczenia umowy jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach

wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

7. Zwrot nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.

XIX. Poprawienie omyłek w ofercie

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

a) oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31
kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;

c) inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

d) poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę̨.



3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Część II
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

4. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do
przedłożenia przygotowanej umowy uwzględniającej zapisy przedstawione przez
Zamawiającego w części II  SWZ  Istotne postanowienia umowy - celem jej akceptacji

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.

XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom.

XXII. Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy.

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na roboty budowlane opisane w etapie 2 i 3
w całości lub części.

XXIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

2. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.



5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” ustawy.

XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”,
Zamawiający informuje, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana
Pawła II 12, 55-011 Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). Inspektor
Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod
adresem email: iod@sisk-siechnice.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
związanym z niniejszym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

3.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń.

4. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich
otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w ust. 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez
okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w
ust. 3.3. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z
przepisów prawa.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

mailto:biuro@sisk-siechnice.pl
mailto:iod@sisk-siechnice.pl


7.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach
określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17

ust. 3 RODO
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie

w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.)
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.
7.2. Nie przysługuje Pani/Panu:

7.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



Załącznik nr 1

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z
Przemyślidów 6A, 55 – 011 Siechnice

FORMULARZ OFERTY

Formularz oferty składa się z Załącznika 1
Ja/my* niżej podpisani:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)

Adres

Kraj

REGON

Nip

Tel

Adres skrzynki
ePUAP

Adres e-mail do
kontaktu na które
Zamawiający ma
przesyłać
korespondencję

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej do
kontaktowania się
z Zamawiającym

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE*
(* Sektor MŚP obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa, których definicje wskazano poniżej.
Mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mln EURO, Małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO. Średnie przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani
małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 mln EURO.
** W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
należy wypełnić dla każdego z Wykonawców osobno.



Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji
żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1 Cena ryczałtowa oferty brutto za realizację zamówienia w zakresie dokończenia izolacji
[kryterium o nazwie “Cena za wykonanie etapu 1” (Pc1)] wynosi
……………………….(słownie:……………………………złotych) przy czym VAT
będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT.

2 Cena ryczałtowa oferty brutto za realizację zamówienia w zakresie naprawienie robót już
wykonanych przez innego wykonawcę [kryterium o nazwie “Cena wykonanie etapu 2”
(Pc2)] wynosi ……………………….(słownie:……………………………złotych) przy
czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT.

3 Cena ryczałtowa oferty brutto za realizację zamówienia w zakresie naprawienie robót już
wykonanych przez innego wykonawcę [kryterium o nazwie “Cena wykonanie etapu 3”
(Pc3)] wynosi ……………………….(słownie:……………………………złotych) przy
czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT.

4 Wydłużamy termin gwarancji opisaną w pkt 5 niniejszej oferty o:

(zakreślić właściwy)

0 miesięcy (tj. do 84 miesięcy)

12 miesięcy (tj. do 96 miesięcy)

24 miesięcy (tj. do 108 miesięcy)

36 miesięcy (tj. do 120 miesięcy)

5 Na roboty budowlane szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
udzielamy 84 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po odbiorze końcowym całego Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. Warunki gwarancji zostały
określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących część SWZ.

6 Oświadczam/y, że osobami z uprawnieniami i doświadczeniem, które będą brały udział
przy realizacji zamówienia będą:

Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy realizacji minimum
jednej budowy budynku użyteczności publicznej(4) o powierzchni minimum 1 000,00 (tysiąc)
m kw., będzie: ……………………..……………..…............ (podać imię i nazwisko),



Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz o minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy realizacji obiektów
kubaturowych, będzie: ……………………..……………..…............ (podać imię i nazwisko)

Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
o minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przy realizacji obiektów kubaturowych, będzie:
……………………..……………..…............ (podać imię i nazwisko)

7 Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: termin wykonania robót
budowlanych

Etap 1 -  dwa miesiące od przekazania terenu robót,

Etap 2 - czternaście dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z
opcji nr 1,

Etap 3 - jeden miesiąc od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z opcji
nr 2.

8 Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych
warunków umowy kwota wynikająca z naliczenia płatna w terminie 30 dni od daty
doręczenia przez Zamawiającego.

9 Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie
z przepisami podatku od towarów i usług **

● Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**.

● Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na
wpisanie VAT należy wpisać „odwrócone obciążenie”. W załączeniu informacja zawierająca wskazanie
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze),
wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty
podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym
zakresie**.

**Niepotrzebne skreślić.

10 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i
akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.



11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania
ofert do dnia wskazanego w rozdziale XVII IDW w części I Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

a. ………………………………………………………………………………………..

a. ……………………………………………………………………………………….. .

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy*

*UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu,
Wykonawca musi podać nazwę podwykonawcy.

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy,
określonymi w części II do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach w nich określonych.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału  w
postępowaniu

podpis

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem
(ami )potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie
składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania
pliku PDF w formacie PADES



Załącznik 1a
(składany wraz z ofertą)

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………

TABELA CENY dla zamówienia pn.:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:

roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych SISK
Z 22.2022

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.
Wypełnioną Tabelę ceny należy złożyć jako załącznik do Oferty.

Lp. Zakres prac
Wartość robót

netto VAT
Wartość robót

brutto

ETAP 1 x x x

1 Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem

2
Naprawa powierzchni chudego betonu pod płytę
fundamentową

3 Rampa zjazdowa

4 Ściany rampy zjazdowej

5 Strop rampy zjazdowej

6 Dokończenie zbiornika na wodę deszczową

7 Fundamenty pod obejście

8 Żelbetowy kanał wentylacyjny

9 Płyta fundamentowa pod studnie rozdzielaczy

10 Zasypanie konstrukcji budynku

RAZEM: RAZEM:

ETAP 2 x x x

11 Murowanie ścian kondygnacji +1 wraz z trzpieniami

12 Słupy i ściany żelbetowe kondygnacji +1

13 Klatka schodowa i biegi

RAZEM: RAZEM:

ETAP 3 x x x

14
Wykonanie żelbetowego stropu nad kondygnacją +1 wraz
z wieńcem i attyką



15 Instalacje sanitarne

16 Instalacje elektryczne

RAZEM: RAZEM:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………..…….………………………..
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań



Załącznik 2
Oświadczenie Wykonawcy

(składane wraz z ofertą)

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (pzp) wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie
konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022 prowadzonego przez
Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
oświadczam, co następuje:

oświadczenie o wykluczeniu: Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 pzp.

miejscowość, data podpis

oświadczenie o wykluczeniu
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.…………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2, 5 lub 6 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………

miejscowość, data podpis

oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

miejscowość, data podpis

informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………..

w następującym zakresie:……………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

miejscowość, data podpis

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

miejscowość, data podpis



oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

miejscowość, data podpis

oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

miejscowość, data podpis

Uwaga:

1) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia

powyższy dokument podpisują i składają oddzielnie wszyscy członkowie.

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania
pliku PDF w formacie PADES



Załącznik 2a
Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)

nazwa Wykonawcy miejscowość, data

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

Wykonawca Udostępniający

nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko nazwa, firma adres lub imię i
nazwisko,

adres zam. – w przypadku osoby fizycznej adres zam. – w przypadku osoby
fizycznej)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych,
murowych oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę
Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje:

oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
wyżej wymienionego zamówienia

Potencjał

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów ………………

2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ………..….

3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia …………………………………

4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby …………..……

5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia będzie realizował roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
………………………………………………………………....

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu udostępniającego potencjał

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania
pliku PDF w formacie PADES



Załącznik 3

nazwa Wykonawcy miejscowość, data

Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

(składane na wezwanie)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane
- wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022
prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II
12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje:

1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

miejscowość, data podpis

2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje
(wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu):
a) ………………………………….……………………………….……………………,
b) …………………………………….……………………………….……………………,
c) …………………………………….……………………………….……………………,

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie

miejscowość, data podpis

Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania
pliku PDF w formacie PADES



Załącznik nr 3a

WYKAZ OSÓB

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:  roboty

budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych

SISK Z 22.2022

(składany na wezwanie)

nazwa Wykonawcy miejscowość, data

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

L.p. Wykaz osób
(imię, nazwisko)

Zakres wykonywanych
czynności
(funkcja)

Niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego Informacja o

podstawie do
dysponowania*kwalifikacje

zawodowe,
uprawnienia

doświadczenie
i wykształcenie

1 2 3 4 5 6

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………..…….………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)



Załącznik nr 3b

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
dla zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty
budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych

SISK Z 22.2022

(składany na wezwanie)

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
wykazane w wykazie były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

L.p. Rodzaj robót*

Opis robót
(rodzaj i ilość w

metrach
kwadratowych)

Termin
realizacji

(rozpoczęcia
i zakończenia

robót)

Miejsce
wykonania
zamówienia

Podmiot, na rzecz
którego roboty

zostały wykonane
(nazwa, adres)

1.

2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………..……………………………..
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)

*(należy dodatkowo wskazać informacje potwierdzające, że roboty budowlane spełniają wymagania określone w SWZ, IDW, Rozdział VI)
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Część II SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane -
wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych SISK Z 22.2022
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UMOWA nr 5/02/2022

Zawarta w dniu ………….. 2023 r. w Siechnicach pomiędzy:

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowanym
przez: Sylwestra Sasa  – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym” a

……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Wykonawca i Zamawiający zwani są łącznie stronami

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne
na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo
zamówień publicznych nr ………… , zwanej dalej „Ustawą”.

1) Przedmiotem Zamówienia jest budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz
prac ziemnych.

etap 1 - wykonanie elementów żelbetowych (płyta, ściany i strop rampy zjazdowej, strop zbiornika
na deszczówkę, kanał wentylacyjny, fundamenty obejścia budynku i studni rozdzielaczy) oraz
zasypanie konstrukcji do poziomu stropu nad kondygnacją podziemną,

etap 2 - dokończenie elementów konstrukcyjnych kondygnacji +1 oraz klatek schodowych (mury,
trzpienie, słupy, ściany, biegi schodowe),

etap 3 - wykonanie wieńca, attyki oraz stropu nad kondygnacją +1 wraz z wszystkimi elementami
instalacji sanitarnej i elektrycznej (w zakresie potrzebnym do zalania stropu).

2) Adres budowy: Siechnice ul. Kościelna/Sportowa (działki nr: 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11) oraz układem drogowym (działki nr: 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 666) wg decyzji pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25 lutego 2018 r.

3) W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na
zasadach i trybie opisanym poniżej:

a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części,

b) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

c) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać,
zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 i następnie z prawa opcji nr 2
lub jednocześnie z prawa opcji nr 1 i opcji nr 2 w ramach przedmiotowego uprawnienia
Zamawiającego,

d) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją nr 1 i nr 2 będzie



równe wskazanemu w ofercie za poszczególne opcję oraz niezmienne w całym okresie
realizacji umowy,

e) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji nr 1 obejmuje
wykonanie robót budowlanych dla etapu 2,

f) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji nr 2 obejmuje
wykonanie robót budowlanych dla etapu 3,

g) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji nr 1 w okresie do odbioru robót
objętych etapem 1,

h) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji nr 2 w okresie do odbioru robót
objętych etapem 2 pod warunkiem skorzystania z prawa opcji nr 1.

2. Roboty budowlane zostaną ukończone w terminie

Etap 1 -  2 miesiące od przekazania terenu robót,

Etap 2 - 14 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z opcji nr 1,

Etap 3 - 1 miesiąc od przekazania informacji przez Zamawiającego o skorzystaniu z opcji nr 2.

3. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (dalej zwanym także „Harmonogram”).

3.1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu
Umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu
Robót. Przekazanie Terenu Robót nastąpi do 3 dni od daty podpisania Umowy.

3.2. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiającego niżej wymienione dokumenty:

3.2.1 Harmonogram (rzeczowo-finansowy) (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ),

3.2.2 Przejściowe świadectwo płatności.

3.3. Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 3.2 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale
tygodniowym i miesięcznym i sposób prowadzenia robót.

3.4. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych zaakceptować dokumenty wymienione w
pkt 3.2 lub zgłosić do nich uwagi. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu,
dokumenty wymienione uważane są za zaakceptowane. W przypadku wniesienia uwag,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca
będzie aktualizować harmonogram na każde wezwanie Zamawiającego.

3.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

3.6. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub
terminu zakończenia robót. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę wg
pkt  3.4 i 3.5.

3.7. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

3.8. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.



3.8.1 Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach
określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3.9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Nadzoru i do Zamawiającego o
przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu
poniesionych kosztów.

3.10. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia stron
do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robót budowlanych.

3.11. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenia kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu
obowiązków oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych
kierowników robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby
inżynierów.

4. Wartość zamówienia i warunki płatności

4.1. Wartość zamówienia:

4.1.1 Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (etap
1), zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……………..zł (słownie:
………………………złotych 00/100), podatek VAT w wysokości …………………zł
(……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
……………………zł (słownie: ………………..00/100).

4.1.2 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy z tytułu należytego wykonania zamówienia w
ramach prawa opcji nr 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……………..zł
(słownie: ………………………złotych 00/100), podatek VAT w wysokości …………………zł
(……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
……………………zł (słownie: ………………..00/100).

4.1.3 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy z tytułu należytego wykonania zamówienia w
ramach prawa opcji nr 2 zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……………..zł
(słownie: ………………………złotych 00/100), podatek VAT w wysokości …………………zł
(……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
……………………zł (słownie: ………………..00/100).

4.1.4 Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

4.1.5 Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4.1.6 Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.1.7 Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

4.1.8 Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją Umowy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

4.1.9 Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

4.1.10 W przypadku wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie



ponosi odpowiedzialności zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia za wykonane prace na
podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie strony zaawansowania prac.

4.2. Warunki Płatności

4.2.1 Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i
fakturą końcową po zakończeniu robót i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym
jest miesiąc kalendarzowy.

4.2.2 Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w pkt 4.1.1.

4.2.3 Podstawą do wystawienia faktur:

a) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią:

1) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i podpisane przez strony,

2) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców podpisanymi przez upoważnione osoby (wg wzoru
ustalonego z Inspektorem Nadzoru) o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za
wykonane roboty ujęte w fakturze Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub
potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

− Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zapłacone kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i
wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku
nie uzyskania pełnej wiedzy o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom,
Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może żądać dodatkowych dokumentów lub
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

− Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo

b) po odbiorze końcowym stanowią:

1) Protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisane
przez strony,

2) Poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego
sporządzone Końcowe Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie
wynagrodzenia),

3) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową wraz z dowodami zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania
przelewu).

− W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu
wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty należnego wynagrodzenia z faktury,
stanowiącą sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu
uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia
dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu.



− Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może
być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa
powyżej wraz z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy
przelewu wierzytelności może być przekazywana bezpośrednio na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną
do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności.

4.2.4 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności obejmujące
procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym z
uwzględnieniem całego okresu realizacji zamówienia.

4.2.5 Z wnioskiem o płatność częściową Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4.2.3a).

4.2.6 Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty
Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2.7 Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego
prawidłowości.

4.2.8 Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od wniesienia uwag przez
Inspektora wraz z ponownym przedłożeniem poprawionego przejściowego świadectwa płatności.

4.2.9 Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których
mowa powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.2.10 Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4.2.3b).

4.2.11 Zapłaty faktur, wystawionych zgodnie z Umową, nastąpią w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych
faktur wraz z kpl. załączników o których mowa w pkt 4.2.3 do siedziby Zamawiającego, z
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiającego
w zestawieniach wartości wykonanych robót.

4.2.12 W przypadku gdy:

a) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, lub gdy

b) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z
realizacją Przedmiotu Umowy,

− Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części
odpowiadającej roszczeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4.2.13 Powyższe zapisy mają zastosowanie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji nr 1 i nr 2, przy czym wartość faktur częściowych opisanych w pkt 4.2.2. oblicza się
odpowiednio dla kwot określonych w pkt 4.1.2. i 4.1.3.

5. Sposób realizacji Przedmiotu Umowy

5.1. Potencjał Wykonawcy



5.1.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

5.1.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

5.1.3 Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu trzeciego) na zasoby którego w
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu trzeciego trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

5.1.4 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie Przedmiotu Umowy.

5.1.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia
na umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 5.1.6.

5.1.6 Czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i
osobiście wykonujących czynności oraz osób wykonujących funkcję kierownika robót/
dostawców materiału.

5.1.7 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1.6
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.1.8 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1.6 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy



lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.), (tj. bez
adresów i nr PESEL pracowników. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy. Informacje takie jak: imię i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

5.1.9 Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze
wskazaniem imienia i nazwiska.

5.1.10 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 5.1.6 czynności.

5.1.11 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

5.2. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i
zastrzeżeń, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiającym.

5.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych:

5.3.1 zweryfikować kompletność i poprawności dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robót. W przypadku zauważenia nieścisłości - Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy
zgłosi ten fakt Zamawiającemu,

5.3.2 dokonywać koordynacji międzybranżowej z innymi firmami pracującymi na zlecenie
Zamawiającego,

5.3.3 zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób
przebywających na terenie budowy. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a) organizację Terenu Robót  i Zaplecza Budowy,

b) przedstawienie w terminie 7 dni od podpisania Umowy, jednak nie później niż w
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robót do akceptacji kierownika budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni
zostać zapoznani z treścią tej Instrukcji. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się
do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy,

c) zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad pracownikami i innymi osobami
wykonawcy przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Robót lub osobę
wyznaczoną przez niego.

5.3.4 dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót na Teren Robót i rozwiezienie
ich na poszczególne stanowiska robocze oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub
kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport pionowy jaki poziomy oraz opracowanie
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów dostawy
materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy innych
wykonawców,



5.3.5 zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementów mogących ulec
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

5.3.6 zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5.3.7 nie później niż 7 dni przed planowanym dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń uzyskać
dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku „Zatwierdzenie materiałowe”
(wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ),

5.3.8 w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót,
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów
usunięcia takich kolizji, ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez
projektanta w ramach zamówień dodatkowych;

5.3.9 koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi
firmami pracującymi na zlecenie Zamawiającego;

5.3.10 uzyskania przed rozpoczęciem robót akceptacji receptury betonu wodoszczelnego przez
Wykonawcę izolacji hybrydowej przeciwwodnej kondygnacji podziemnej i rampy zjazdowej do
garażu podziemnego;

5.3.11 utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca
wykonywania prac.

a) W czasie realizacji robót utrzymywanie Terenu Robót i terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w
określonym miejscu, usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca
zobowiązuje się raz w tygodniu, w dniu ustalonym z kierownikiem budowy, do
oddelegowania jednego pracownika w celu bieżącego sprzątania terenu budowy (co
odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami realizującymi roboty na terenie budowy) -
w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren robót we własnym zakresie a
kosztami tych prac w zakresie robót wykonawcy, powiększonymi o 5 %, obciąży
wykonawcę.

b) W przypadku stwierdzenia, że Teren Robót nie odpowiada warunkom określonym w
ppkt a), Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Robót do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych
skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić
firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu Robót do należytego stanu, a kosztami tych
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

5.3.12 uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, rady budowy prowadzi Zamawiający,

5.3.13 zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne,

5.3.14 wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami
infrastruktury,

5.3.15 Zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną,

5.3.16 opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Inspektorowi
Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja



powykonawczą, która stanowi załącznik do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie
PDF (wraz ze skanami dzienników budowy),

5.3.17 wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą
geodezyjną) ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję
elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub
*.dxf.,

5.3.18 natychmiast usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

5.3.19 dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję
Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony
Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane,

5.3.20 zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku Zamawiającego o wykonaniu i
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem zakrycia, bez odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca nie może
dokonać zakrycia robót,

5.3.21 przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

5.3.22 wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania
i konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

5.3.23 w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne oraz
zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

5.3.24 prowadzić zgodnie z przepisami prawa roboty w obrębie linii napowietrznych i kabli
elektroenergetycznych,

5.3.25 przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach,

5.3.26 do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami krajowymi
jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską,

a) przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz
STWiORB.

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych,
które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.

c) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat,
koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że
Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

5.3.27 prowadzić prace zgodnie z przepisami ochrony środowiska min:

a) roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,

b) nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów,



c) nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,

d) w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,

e) teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,

5.3.28 utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulicę. Jezdnię drogi
publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi,

5.3.29 przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego
zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania terenu z podaniem ich ilości, długości lub
powierzchni (studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy,
skrzynki, oznakowanie pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki,
ławki, bariery energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z
dokumentacją fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej
wykonaniu, nie później jednak jak w terminie 7 dni po jej wykonaniu (w wersji cyfrowej i
analogowej – po 2 egz.),

5.3.30 powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru - w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia,
konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub zaniechanych, o tym fakcie w
formie pisemnej oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

5.3.31 przedkładać Zamawiającemu podczas rady budowy raporty miesięczne zawierające zakres prac
wykonanych. Raport powinien obrazować charakter i zakres wykonywanych robót, informacje o
zakłóceniach w budowie wraz z ich dokumentacją, wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do
obowiązującego harmonogramu, poczynając od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązany
jest także do składania Raportów również na każde żądanie Zamawiającego. Raport przed
przekazaniem Zamawiającemu powinien zostać sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,

5.3.32 w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren
robót i zaplecze własne,

5.3.33 wykonywania wszelkich poleceń przedstawicieli Zamawiającego dotyczących prowadzonych prac
lub czynności wykonywanych na terenie budowy.

6. Zarządzanie Personelem

6.1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

6.2. Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizację
Przedmiotu Umowy tj.:

6.2.1 Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli specyfikacja robót będzie
wymagała) - ……………, tel.:..................e-mail: ……………….

a) Kierownik robót branży sanitarnej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - ……………,
tel.:..................e-mail: ……………….

b) Kierownik robót branży elektrycznej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) -
……………, tel.:..................e-mail: ……………….

6.2.2 Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu z Zamawiającym w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy będzie ……………………………………

6.3. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 6.2.1 i
6.2.2 w przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

6.4. Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2 jeżeli w ocenie
Zamawiającego osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z
Umowy lub też nie dają one gwarancji prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w określonym



zakresie, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywierają istotny
negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wskazanej
osoby.

6.5. Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy
przez inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że:

6.6. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych w
pkt 6.2.1 i 6.2.2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego
zasoby innym podmiotem,

6.7. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osób wskazanych w pkt 6.2.1 i 6.2.2 jeżeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

6.8. W sytuacji, o której mowa w pkt 6.4 - 6.7 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób
osobami posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż członkowie zastępowani, w terminie do 7 dni
od daty zgłoszenia żądania. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy.

6.9. Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest
Inspektor Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do weryfikowania i potwierdzania zaawansowania
robót w Przejściowych Świadectwach Płatności.

6.10. Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy w imieniu którego działa
Przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie
7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru. Zastrzeżenia wraz z ze
stanowiskiem Inżyniera do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

6.11. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji
projektowej lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego
zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku
wykonania poleceń Inżyniera i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

6.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera.

6.12.1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

6.12.2 Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inżyniera lub Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

6.13. Zamawiający wyznaczy kierownika budowy.

7. Warunki realizacji prac przez Podwykonawców

7.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z przedkładanym projektem tej umowy.



7.2. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do tego projektu umowy, w szczególności gdy:

7.2.1 nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

7.2.2 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

7.2.3 zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia
mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową.

7.3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 7.2
uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

7.4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.

7.5. W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto.

7.6. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 7.4 Zamawiający w terminie
7 dni roboczych od daty złożenia kopii tej umowy zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy; w
sprzeciwie Zamawiający wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo.
Jednocześnie za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera
odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do
zaakceptowania Zamawiającemu, co do którego nie wniósł zastrzeżeń.

7.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ustępie powyżej, uważa się za
akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.8. W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące:

7.8.1 zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

7.8.2 terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

7.8.3 terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

7.8.4 kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane.

7.9. Postanowienia pkt 7.2-7.7 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o
podwykonawstwo.

7.10. Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe do Wykonawcy obejmujące wynagrodzenie
wypłacone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy zwrotu całej zapłaconej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom kwoty, w
przypadku gdy Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym



Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić żądaną kwotę w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapłaty.

7.11. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie lub zaniechania własne, swoich pracowników, Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez
Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

7.12. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami
Umowy i przepisami prawa.

7.13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.

7.14. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie pkt 15.1.5e) Umowy,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli umowa z podwykonawcą spełnia warunki określone w art.
439 ust. 5 pzp.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu
Umowy lub poszczególnych jego części dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii
zewnętrznego podmiotu.

8.2. Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie
wstrzymują biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy
określonych w Umowie.

8.3. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego
wykonania Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia
odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie
ujawniony po wykonaniu Umowy.

8.4. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie,

c) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym.

8.5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących
Przedmiotu Umowy.

8.6. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.6.1 Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem lub
pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia.

8.6.2 Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i/lub wpis w dzienniku budowy.



8.6.3 Odbiór lub odmowa odbioru technicznego robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje
odnotowany w dzienniku budowy.

8.6.4 Brak odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających na skutek ich wadliwości
wstrzymuje kolejne prace z winy Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest
wyłącznie po pozytywnym odbiorze.

8.6.5 Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić
stan poprzedni.

8.7. Odbiór końcowy

8.7.1 Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

8.7.2 Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie.

8.7.3 Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną,
protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 3
egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja
powykonawcza”, która stanowi załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie PDF, wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika budowy o
zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego potwierdzonej przez Inspektorów
Nadzoru.

8.7.4 Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową dokonującą
odbioru końcowego złożoną z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w terminie do 10
dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

8.7.5 Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB.

8.7.6 Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do
eksploatacji.

8.7.7 Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.

8.7.8 Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, uznaje się, że cały Przedmiot Umowy lub
odpowiednio jego części, które zostaną wskazane przez komisję odbiorową, nie są odebrane
jako wykonane.

8.7.9 W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający:

1) może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

2) może odmówić odbioru gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie
Przedmiotu Umowy za wykonany.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie oraz/lub
wydłużyć okres gwarancji,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z
winy Wykonawcy.



8.7.10 W przypadku opisanym w pkt 8.7.9 a gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć
w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy i jednocześnie złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tego tytułu.

8.7.11 Wykonawca może w terminie do 7 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do
protokołu.

8.7.12 O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.

8.7.13 Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym

9.1. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin na ich usunięcie.

9.2. Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone
wady i określa termin ich usunięcia.

9.3. Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający dokonuje odbioru usunięcia
wad wyznaczając termin i zasady przeprowadzenia odbioru. Odbiór gwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi.

9.4. Zapisy pkt 8.7.9 - 8.7.13. stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i
rękojmi.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (pominięto)

11. Gwarancja i rękojmia

11.1. Na Przedmiot Umowy w tym na roboty budowlane już wykonane przez innego Wykonawcę a
szczegółowo opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udziela ……………………
miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze
końcowym Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w
robociźnie.

11.2. Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

11.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie.

11.4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów
zastosowanych do realizacji Umowy w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi
biegnie dla wymienionych materiałów na nowo od daty wymiany tych materiałów.

11.5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

11.6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

11.7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może
zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy
/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

11.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.



11.9. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

11.10. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

11.11. Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.

11.12. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.

12. Kary umowne

12.1. Postanowienia wstępne

12.1.1 Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.

12.1.2 Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12.1.3 Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
wierzytelnościami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

12.1.4 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w pkt 4.1.1.

12.1.5 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji kara za odstąpienie od Umowy, o
której mowa w dalszej części rozdziału, będzie naliczana od sumy wynagrodzeń o których
mowa w pkt 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 należnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji.

12.1.6 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji kara za zwłokę w wykonaniu
Umowy, o której mowa w dalszej części rozdziału, będzie naliczana odpowiednio od
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3. w którym
Wykonawca pozostaje w zwłoce. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu więcej niż
jednego etapu to Zamawiający naliczy karę umowną od sumy wynagrodzeń należnych za etapy
w których Wykonawca pozostaje w zwłoce.

12.2. Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy

12.2.1 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w
stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

12.2.2 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę
zgłoszonych wad w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na ich usunięcie,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w pkt 4.1.1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.

12.3. Kary za odstąpienie od Umowy

12.3.1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1.

12.3.2 Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z
winy Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14.1 Umowy – w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 4.1.1.



12.4. Kary Za Inne Przypadki Nienależytego Wykonania Umowy

12.4.1 Zamawiający naliczy karę umowną za każdy przypadek nie wypełniania obowiązków dotyczących
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt 7 w szczególności:

a) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

12.4.2 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego.

12.4.3 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu i/lub
dokonaniu poprawek do Harmonogramu.

12.4.4 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każde wprowadzenie na Teren
robót Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony i zaakceptowany
przez Zamawiającego.

12.4.5 Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ w załączniku do SWZ.

13. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

13.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie Terminu zakończenia robót,

d) opóźnienie w realizacji Harmonogramu przekracza 10 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,

f) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

g) w razie konieczności:

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub

− konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z pkt 16
lub przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości,

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub
jej załącznikach albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie
oświadczeniach Wykonawcy,

j) opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilości 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż
wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,



k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez personel Wykonawcy o
kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w ofercie Wykonawcy.

13.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.

13.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

13.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

13.5. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności
wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przepisach
Kodeksu cywilnego.

13.6. Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu
nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że odstąpienie
wywołuje skutek od momentu jego dokonania.

13.7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

14. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

14.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku, gdy:

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej (w zakresie
dotyczącym zleconych robót) lub terenu budowy,  przekracza 14 dni roboczych,

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego robót przekracza 14 dni
roboczych.

14.2. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności za pośrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie
Zamawiającego za pokwitowaniem, po upływie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
przez Zamawiającego.

14.3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem.

14.4. Oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek
wyłącznie do nieodebranych części Przedmiotu Umowy .

14.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za wykonane i
odebrane części Przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu

14.6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty, w której
powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

14.7. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:

14.7.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;



w przypadku nie stawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres,
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej
korespondencji  ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej;

14.7.2 Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w pkt 8.7.3.

14.7.3 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni.

14.7.4 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

14.7.5 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

14.7.6 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych;

14.7.7 Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren
budowy Zamawiającemu; w przypadku nie przekazania Terenu Robót w powyższym terminie,
Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia Terenu Robót, a także w szczególności:
likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na Terenu Robót
na koszt i ryzyko Wykonawcy, który oświadcza, że takie działania akceptuje i wyraża na nie
nieodwołalną zgodę.

14.7.8 Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

14.7.9 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do
dnia  odstąpienia i przez niego odebrane,

14.7.10 Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny
sposób kosztów budowy,

14.7.11 Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu po wykonaniu
obowiązków opisanych w pkt 14.7.1 do 14.7.8.

14.8. W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i sprzęt, za które Zamawiający
dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

14.9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego,
dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców określające zakres wykonanych i
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i
wysokości.

14.10. W przypadku przerwanych robót wykonywanych przez Podwykonawców, przy zapłacie
wynagrodzenia obowiązują zapisy pkt 14.7.8.

15. Zmiany Umowy

15.1. Strony przewidują następujące zmiany Umowy:

15.1.1 Zmiana terminu realizacji Umowy:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu Umowy ,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:



Umową, normami lub przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację Przedmiotu Umowy , wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można
było zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może
być przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy,
klęska żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły
wyższej będzie miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.

15.1.2 Zmiana w zakresie Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej
części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za
uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on
powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to
wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

15.1.3 zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności:

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od
Wykonawcy,

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz ust. 2 pzp,

15.1.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania Przedmiotu Umowy  w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności
wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy  lub naruszeniem prawa,



b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia
terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy , w
tym w szczególności wymagających wstrzymania robót,

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
a koniecznych do jego prawidłowego wykonania,

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru; przy czym zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie
odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na
budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane,

h) zmiany wartości zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji
części Przedmiotu Umowy , o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający
rezygnuje ustalone w oparciu kosztorys tych robót,

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie
uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać
sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego.

15.1.5 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego – poprzez
uwzględnienie zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia,

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca
wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego
w umowie,



d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych

− jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego
w umowie.

e) (pominięto).

15.2. Strony ustalają następujące zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy:

15.2.1 w przypadku zmiany Umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 /roboty dodatkowe/
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym kosztorysem
powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach Nakładów
Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej na bieżąco
książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiającego,
opracowanym w oparciu o:

a) stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud”
albo „ORGBUD” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,

b) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres
wykonywania robót,

c) wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres
wykonywania robót,

d) ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może
być wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo
„ORGBUD dla okresu wykonywania robót objętych wyceną,

e) Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w
wydawnictwie „Sekocenbud” albo „Orgbud” dla kwartału poprzedzającego okres
wykonywania robót.

f) Źródłem cen i wskaźników czynników produkcji może być wyłącznie jedno wydawnictwo
podane wyżej dla wszystkich pozycji kosztorysowych.

15.2.2 W przypadku zmiany Umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pzp
/zamówienia lub roboty uzupełniające, zamienne, zaniechane/ warunki zmiany Umowy będą
ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami.

15.2.3 Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej
założenia dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności
dotyczących szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania
prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne
wynagrodzenie będzie ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter
ryczałtowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie
sporządzony aneks do Umowy.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych niezbędnych
do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem następujących zasad:

a) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej ceny
poprzez interpolację  danej pozycji z  Tabeli cen,

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) powyżej,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera kalkulację Ceny tych robót z
uwzględnieniem średnich cen i stawek publikowanych w wydawnictwach branżowych



SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego, za kwartał poprzedzający wystąpienie
okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w robotach.

15.3. Wprowadzenie zmian do Umowy określonych w pkt 15.1 i 15.2 może nastąpić w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:

15.3.1 zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów i technologii robót,

15.3.2 w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na
etapie zawierania Umowy,

15.3.3 w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub
wyroków sądowych,

15.3.4 w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,

15.3.5 gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

a) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy,

b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy,

c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy,

d) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania
Przedmiotu Umowy,

e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji
wykonania Przedmiotu Umowy,

f) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami:

− pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

− pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

− niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.

15.4. Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie:

15.4.1 wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej w pkt 15.4.2. – 15.4.4. poniżej.

15.4.2 W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:

a) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje
założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany,

b) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.

15.4.3 Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w



tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym
przypadku.

15.4.4 Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub
wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości
wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, na czas dalszych prac nad proponowaną
zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile Zamawiający
nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.

16. Ubezpieczenie

16.1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji usług osobom trzecim, na
sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną nie
wyższą niż 1000,00 złotych.

16.2. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w pkt 16.1, będzie zawarte na Wykonawcę, winno
obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy
lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.

16.3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu
Umowy ,. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

16.4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również
przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię
dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

16.5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat
(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty,
pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

16.6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Sposób komunikowania się Stron

17.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez strony adresy, wskazane w
niniejszej Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji,
wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza
przekazującemu w terminie 7 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

17.2. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

17.3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i
nie będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody
przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 17.1.

18. Prawa autorskie

18.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umownej Ceny, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw
majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie



autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w pkt 18.3Równocześnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników,
na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień
niniejszej Umowy. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i
praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł
korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

18.2. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

a) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,

b) wprowadzanie do pamięci komputera,

c) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu
w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

e) najem, dzierżawa,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

18.3. Postanowienia pkt 18.1 i 18.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych
tą dokumentacją.

18.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 18.2 może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

18.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawcę, Wykonawca:

18.6. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;

18.7. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;



18.8. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

18.9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe, o których mowa w pkt 18.1 ., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

19. RODO

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie
w związku z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o
których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”), a także inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp
do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania
danych osobowych i/lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy dane
osobowe:

a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię
i nazwisko, nazwa stanowiska pracy, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty
elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,

b) pracowników/współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego
w Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego
realizacji.

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ppkt. 3.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7
dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres
korespondencyjny strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Obowiązek określony w ppkt 4 przy uwzględnieniu ppkt 5 dotyczy także Podwykonawców oraz
Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane
osobowe.

7. W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Zleceniobiorca dopełnia obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy /fakultatywnie: publikowaną pod adresem:
http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/.

8. W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ppkt 3 dane
osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności
lub procesu wynikającego z Umowy.

9. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych
działaniach w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad



udostępnienia. Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zleceniodawcy o wszelkich
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie
dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia.

11. W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.

12. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po
stronie:

a) Zleceniodawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 …

b) Zleceniobiorcy – odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel.
+48 731 303 621.

20. Postanowienia końcowe

20.1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

20.2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

20.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy,
chyba że w Umowie wskazano inaczej.

20.4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiającego.

20.5. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:

20.5.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową,

20.5.2 Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami
polubownie.

20.5.3 W przypadku nie zażegnania sporu polubownie będzie on rozwiązywany przez Sąd powszechny,
właściwy według siedziby Zamawiającego.

20.5.4 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

21. Integralną część umowy stanowią

21.1. Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty,

21.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB),

21.3. Dokumentacja Projektowa,

21.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) cz. III- Opis Przedmiotu Zamówienia,

21.5. Harmonogram rzeczowo- finansowy,

21.6. Wykaz osób realizujących przedmiot umowy wraz z informacjami nt. kwalifikacji, doświadczenia,
podstaw zatrudnienia,

21.7. Wyjaśnienia Wykonawcy składane w toku postępowania o zamówienie publiczne,

21.8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

21.9. Opłacone umowy ubezpieczeniowe,

21.10. (pominięto),

21.11. Pytania i odpowiedzi przekazywane w ramach przedmiotowego postępowania,



21.12. Umowy z podmiotem trzecim, umowy z podwykonawcami.
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Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego:
roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych

Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła lI 12, 55-011 Siechnice

Adres do korespondencji i siedziba biura:
ul.  Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice

tel. +48 71 889 00 23
fax: +48 71 707 29
e-mail: wit.bensari@sisk-siechnice.pl
Strona: www.bip.sisk-siechnice.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 22.2022

przedmiot zamówienia: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz

prac ziemnych

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części

1. Część III/1 Opis ogólny

2 Część III/2 Przedmiot zamówienia

3. Część III/3 Projekt Budowlany

4. Część III/4 Projekt Budowlany Zamienny

5. Część III/5 Projekt Wykonawczy

6. Część III/6 Dodatkowe opracowania projektowe

7. Część III/7 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

8. Część III/8 Równoważność rozwiązań

9. Część III/9 Tabela cen

mailto:wit.bensari@sisk-siechnice.pl
http://www.bip.sisk-siechnice.pl/
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
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Część III/1 – Opis ogólny

Lokalizacja:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje się na działkach nr: 547/8, 547/11, 547/37,
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym
decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018.
Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojący zlokalizowano przy ulicy
Sportowej/Kościelnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Przedmiot całej inwestycji obejmuje:
Przedmiotem całej inwestycji jest budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829) i warunkami certyfikacji.
W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu.
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości
0.15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie użytkowe i jedną techniczną oraz jedną
kondygnację podziemną.
Obrys budynku mieści się w rzucie prostokąta o wymiarach 130,80 x 19,30 [m]. Do budynku przylega
oddylatowany zjazd do garażu w kondygnacji podziemnej.
Konstrukcję budynku stanowią:
− w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy,
− w części dwóch kondygnacji użytkowych ściany murowane, słupy żelbetowe i stropy żelbetowe,

strop i ściany kondygnacji technicznej drewniane szkieletowe.
Budynek posiada dwa trzony windowe, które wraz z ścianami zewnętrznymi murowanymi zapewniają
sztywność całego układu.
Pomieszczenia w budynku, ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom. Wejścia
główne zlokalizowano od strony północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu,
wszystkie z przestrzeni zadaszonego obejścia.
Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyżej poziomu zagospodarowania terenu urządzonego przy
budynku. Kondygnacje budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami
osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla
pacjentów i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż oraz strefę
techniczno-gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych.
Pomieszczenia budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w
kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej
powierzchni szklenia, zgodnie z wymogami.

Układ funkcjonalny:
Budynek jest budynkiem usług ochrony zdrowia i użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby opieki
zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:
− podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety

diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów,
administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w SIechnicach w standardzie budynku pasywnego 3



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

− podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych
i dzieci chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

− przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa
z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

− apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem
− rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty
− biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna
− zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne

i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze
− garaż podziemny.

Wymagania dot. pasywności:
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu. Projektowana
szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości określonej w dokumentacji projektowej (0,2 1/h). W
budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu.
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości
0.15 (W/m2*K)

Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności:

W budynku musi zostać przeprowadzona próba szczelności zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia
kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829), celem wykazania spełnienia parametrów technicznych
odpowiadających budynkowi pasywnemu, które zostały założone dla zadania inwestycyjnego. Współczynnik
przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)

Wykonawca musi uzyskać szczelność budynku na potwierdzoną próbą szczelności po wykonaniu robót.
Należy wykonać dwie próby szczelności:
− Pierwszą próbę szczelności wykonuje się na etapie stanu surowego zamkniętego (wstawione okna

i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką paroizolacyjną).
− Ostateczną próbę szczelności wykonuje się po zakończeniu prac wykończeniowych i przed odbiorem

budynku.
− W przypadku nie osiągnięcia zadanej szczelności Wykonawca dokona na własny koszt stosownych

poprawek w obrębie powłoki szczelnej powietrznie budynku, zgodnie z wytycznymi po teście
szczelności.

Zamawiający zapewnia:

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową: projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, dokumenty
towarzyszące oraz pozwolenie na budowę.
Dokumentacja budowy w zakresie wymaganym przez instytucję certyfikującą zostanie przed
przekazaniem Wykonawcy poddana procesowi oceny przez tę jednostkę.

2) Zamawiający zapewni nadzór autorski dla dokumentacji również w zakresie zgłaszania ewentualnych
zmian i uzyskania akceptacji od instytucji certyfikującej.

3) Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji.
4) W zakresie certyfikacji Zamawiający odpowiada za złożenie za pomocą platformy lub w innej formie

wszelkich dokumentów do instytucji certyfikującej oraz za prowadzenie wszelkiej korespondencji i
spraw formalnych z instytucją certyfikującą.

5) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego.
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Część III/2 - Przedmiot zamówienia

CPV: 45000000 – 7 Roboty budowlane
CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Oferent winien uwzględnić wbudowanie materiałów i urządzeń będących w posiadaniu
Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 7 (dotyczy etapu 1, 2, 3), a co za tym idzie nie
wyceniać w ofercie kosztów ich zakupu i dostawy. Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć wszystkie pozostałe materiały.

Na terenie budowy znajdują się dwa żurawie wieżowe, które na czas prowadzenia prac mogą
zostać udostępnione Wykonawcy przez wynajmującego (Ima Sprzęt i Budownictwo Sp. z o.o. tel:
+48 609 655 979, ima@ima.wroc.pl, https://ima.wroc.pl). Wszystkie koszty uruchomienia,
konserwacji, wynajmu, obsługi żurawi oraz demontażu należy ustalić z Wynajmującym oraz
uwzględnić w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania powyższych żurawi,
chyba że przedstawi porozumienie z kolejnym wykonawcą o przejęciu przez tego
wykonawcę obowiązku demontażu powyższych żurawi. W przypadku chęci montażu innych
żurawi, należy ich koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Do kosztu obsługi żurawi zamontowanych
przez Wykonawcę należy doliczyć również koszt demontażu przez Wykonawcę wspomnianych
wcześniej dwóch żurawi znajdujących się na terenie budowy (18 000,00 zł netto).

Przedmiotem zamówienia jest:
Etap 1:

- Naprawa połączenia rampy zjazdowej z budynkiem zgodnie z opisem znajdującym się w
dodatkowych opracowaniach dokumentacji projektowej - pkt 1 w Tabeli Cen

- Naprawa powierzchni chudego betonu pod płytę fundamentową w celu przygotowania jej
pod ułożenie membrany HDPE (wyrównanie powierzchni np. zaprawą murarską) - pkt 2 w
Tabeli Cen

- Kompleksowe wykonanie płyty fundamentowej rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny”
i izolacji HDPE zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już
umowę na dostawę i montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. - pkt 3 w Tabeli
Cen

- Kompleksowe wykonanie ścian rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE
zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i
montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. - pkt 4 w Tabeli Cen

- Kompleksowe wykonanie stropu rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE
zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i
montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. - pkt 5 w Tabeli Cen

- Dokończenie konstrukcji żelbetowej zbiornika na wodę deszczową (wykonanie stropu
zbiornika żelbetowego). Wykonanie nadbetonu w spadku na dnie zbiornika (na wierzchniej
powierzchni płyty fundamentowej zbiornika - średnia grubość 15 cm) wraz ze zbrojeniem
przeciwskurczowym. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE zapewnia wykonawca
technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i montaż elementów
“białej wanny” i izolacji HDPE.  - pkt 6 w Tabeli Cen

- Wykonanie brakujących fundamentów pod obejście budynku wzdłuż ściany w osiach A i Y.
- pkt 7 w Tabeli Cen
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- Wykonanie żelbetowego kanału wentylacyjnego. - pkt 8 w Tabeli Cen
- Dokończenie płyty fundamentowej pod studnie rozdzielaczy (przy osi 5 pomiędzy K a M) -

pkt 9 w Tabeli Cen
- Zasypanie konstrukcji rampy zjazdowej na kondygnację garażową oraz konstrukcji

budynku do poziomu stropu nad garażem w obrębie konstrukcji rampy zjazdowej oraz
wzdłóż osi A i Y po wykonaniu ław fundamentowych. Prace obejmują dostawę i montaż
brakującej folii kubełkowej, geowłókniny i piasku, zasypanie i zagęszczenie gruntu - pkt
10 w Tabeli Cen.

Etap 2:
- Dokończenie murowania ścian 1. piętra wraz z trzpieniami żelbetowymi. - pkt 11 w Tabeli

Cen
- Wykonanie żelbetowych słupów i ścian kondygnacji +1. - pkt 12 w Tabeli Cen
- Wykonanie brakujących elementów żelbetowych klatek schodowych i szybów windowych

(ściany +1 KL1 i KL2, monolityczne biegi schodowe z kondygnacji 0 na +1 KL2). - pkt 13
w Tabeli Cen

Etap 3:
- Wykonanie konstrukcji stropu nad kondygnacją +1 wraz z attykami i wieńcem żelbetowym

- pkt 14 w Tabeli Cen
- Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie koniecznym do zabetonowania stropu. W

zakres prac głównie wchodzi wykonanie instalacji stropu grzewczo chłodzącego. - pkt 15
w Tabeli Cen

- Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w zakresie koniecznym do
zabetonowania stropu (peszle i okablowanie). - pkt 16 w Tabeli Cen

- Przed przystąpieniem do prac należy przygotować i uzyskać akceptację głównego
Projektanta oraz Inwestora, projektu warsztatowego stropodachu (filigran oraz płyty
kanałowe).

- Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem recepturę
mieszanki betonowej. Ze względu na występowanie instalacji grzewczo chłodzącej w
grubości stropu, należy uwzględnić samozagęszczalną mieszankę betonową z drobnym
kruszywem.

Zleceniodawca wymaga wizji lokalnej Oferentów na placu budowy przed złożeniem ofert i
wyznacza termin oględzin na 1 marca 2023 r. godz. 10:00  oraz 8 marca 2023 r. godz. 10:00.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

https://www.dropbox.com/sh/2tjouzq1uarnjos/AACjiJ4t6Hrxu7unXuQi0-1va?dl=0

Część III/3 – Projekt Budowlany

Projekt Budowlany sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 40-081
Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Starostę Powiatu
Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: Gminny
Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
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oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie
Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:

TOM I – ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZT 0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000 1:100

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1:100

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100

AR 1005 RZUT DACHU 1:100

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D 1:100

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM 1:100

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100

KO.0005 FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT 1:25

WYCIĄG WYNIKÓW I OBLICZEŃ STATYCZNYCH

TOM III - INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I 1:50

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część II 1:50

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I 1:50

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część II 1:50
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IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I 1:50

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1- część II 1:50

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i 1:50

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część II 1:50

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1:100

IS.2002 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy 1:100

IS.2003 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy 1:100

IS.2004 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system podłogowy 1:100

IS.2005 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system stropowy 1:100

IS.2006 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu. 1:100

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji. -

ZAŁĄCZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku

INSTALACJA WOD-KAN

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.3001 Rzut Podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100

IS.3002 Rzut Parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100

IS.3003 Rzut Piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100

IS.3004 Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100

TOM IV– INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.0000 Zagospodarowanie terenu -

IE.0001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje -

IE.0002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje -

IE.0003 Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Siła -

IE.0004 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Siła -

IE.0005 Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Gniazda + Siła -

IE.0006 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła -

IE.0007 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0008 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0009 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0011 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu -

IE.0012 Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny -

IE.100 Tabela instalacji elektrycznych -

EN.001 Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic 1:100

EN.002 Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru 1:100

EN.003 Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra 1:100

EN.004 Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza 1:100
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Część III/4 – Projekt Budowlany Zamienny

Projekt Budowlany Zamienny sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13,
40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Starostę Powiatu
Wrocławskiego dla projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

Opracowanie zawiera:

CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000 1:100

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1:100

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100

AR 1005 RZUT DACHU 1:100

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D 1:100

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM 1:100

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100

TOM III - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.001 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.002 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.003 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.004 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100
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TOM IV - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część III/5 – Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy sporządzony został przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13,
40-081 Katowice.

Opracowanie zawiera:

TOM I – ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.0001

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200 - 02.2019

AR.1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1003

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1004

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1005

RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1006

RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1007 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1008 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1009 RZUT DACHU, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1010 RZUT DACHU, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1011 PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 1:50 - 02.2019

AR.1012 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM 1:50 - 02.2019

AR.1013 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM 1:50 - 02.2019

AR.1014 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM 1:50 - 02.2019

AR.2001

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2002

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2003

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2004

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2005 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E 1:50 - 02.2019
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UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

AR.2006 PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F 1:50 - 02.2019

AR.3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.3002 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.3003 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.3004 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.4001 RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01 1:25 - 02.2019

AR.4002 ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02 - - 02.2019

AR.4003 PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE 1:50 - 02.2019

AR.4004 ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM 1:10 - 02.2019

AR.4005 KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM 1:10 - 02.2019

AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 - 02.2019

AR.4007 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019

AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019

AR.4009
ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA I ŚCIANKA
PRZESUWNA 1:50 - 02.2019

AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019

AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019

AR.5001a

D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5001b

D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5002a

D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5002b

D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5 - 02.2019

AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5 - 02.2019

AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA 1:5 - 02.2019

AR.5006

D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5007

D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5008

D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5009

D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5010

D10 DETAL PRZYZIEMIA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5011 D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I 1:5 - 02.2019
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UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI

AR.5012

D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI 1:5 - 02.2019

AR.5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5 - 02.2019

AR.5015

D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5016

D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5017

D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5018

D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019

AR.5019

D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5020

D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5021

D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5022

D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5023

D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5024 D24 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR DWUMODUŁOWY 1:25 - 02.2019

AR.5025 D25 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR JEDNOMDUŁOWY 1:25 - 02.2019

AR.5026 D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA - - 02.2019

AR.5027 D27 DETAL MONTAŻU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU 1:25 - 02.2019

AR.5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA 1:25 - 02.2019

AR.5029

D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY
ROLOWANEJ P.POŻ.
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019

AR.6001 RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU 1:50 - 02.2019

AR.6002 RZUT SUFITÓW NA PARTERZE 1:50 - 02.2019

AR.6003 RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE 1:50 - 02.2019

AR.6004 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG 1:100 - 02.2019

AR.6005 TOALETA U 0.04 1:50 - 02.2019

AR.6006 TOALETA U 0.05 1:50 - 02.2019

AR.6007 TOALETY U 0.01 I U 0.02 1:50 - 02.2019

AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06) 1:50 - 02.2019
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AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07) 1:50 - 02.2019

AR.6010 TOALETA A 0.07 1:50 - 02.2019

AR.6011 TOALETA U 1.12 1:50 - 02.2019

AR.6012 TOALETA U 1.02 1:50 - 02.2019

AR.6013 TOALETA U 1.03 1:50 - 02.2019

AR.6014 TOALETA U 0.12 1:50 - 02.2019

AR.6015 TOALETA U -1.02 1:50 - 02.2019

AR.6016 TOALETA S 1.04 1:50 - 02.2019

AR.7001 REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019

AR.7002 REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA 1:25 - 02.2019

AR.7003 REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY 1:25 - 02.2019

AR.7004 REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI 1:25 - 02.2019

AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019

AR.7006
REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA I
KARTOTEKI 1:25 - 02.2019

AR.7007 ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ 1:25 - 02.2019

AR.7008 ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ 1:25 - 02.2019

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

OCENA BUDYNKU PASYWNEGO

SCENARIUSZ SYSTEMÓW, INSTALACJI I UŻĄDZEŃ W RAZIE POŻARU W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W
SIECHNICACH UL. SPORTOWA

TOM II – KONSTRUKCJA - PROJEKT ZASTĄPIONY ZAMIENNYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI
PROJEKT ZASTĄPIONY PRZEZ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 Schemat stopu podziemia A poziom – 0.520 1:100 - 02.2019

KO.0002 Płyta 6/A cz. 1 1:100 - 02.2019

KO.0003 Płyta 6/A cz. 2 1:100 - 02.2019

KO.0004 Płyta 6/A cz. 3 1:100 - 02.2019

KO.0005 Płyta 6/A cz. 4 1:100 - 02.2019

KO.0006 Płyta 6/A cz. 5 1:50 - 02.2019

KO.0007 Schemat stropu nad garażami B poziom -0.520 1:100 - 02.2019

KO.0008 Płyta 6/B cz.1 1:100 - 02.2019

KO.0009 Płyta 6/B cz.2 1:100 - 02.2019

KO.0010 Płyta 6/B cz.3 1:100 - 02.2019

KO.0011 Płyta 6/B cz.4 1:100 - 02.2019

KO.0012 Płyta 6/B cz.5 1:50 - 02.2019

KO.0013 Element 10.1/B 1:100 - 07.2018

KO.0014 Element 10.2/B 1:25 - 07.2018

KO.0015 Zbrojenie ścian garażu cz. 1 1:50 - 07.2018

KO.0016 Zbrojenie ścian garażu cz. 2 1:50 - 02.2019
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KO.0017 Zbrojenie ścian piętra i parteru 1:50 - 02.2019

KO.0018 Zbrojenie słupów cz. 1 1:25 - 02.2019

KO.0019 Zbrojenie słupów cz. 2 1:20 - 02.2019

KO.0020 Elementy 5.1/A i 5.1/B 1:25 - 02.2019

KO.0021 Elementy 5.2/B, 5.6 i 5.7/B 1:25 - 02.2019

KO.0022 Fundament zbiornika 1:25 - 07.2018

KO.0023 Zbrojenie otworów - część A 1:100 - 02.2019

KO.0024 Zbrojenie otworów - część B 1:100 - 02.2019

KO.0025 Element 5.10 1:25 - 02.2019

KO.0026
Zbrojenie posadowienia płyty obejścia poziom -1, 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0027
Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie A-M poziom 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0028
Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0029
Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie A-M, poziom 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0030
Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0031
Zbrojenie schodów poziom -1, 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0032

Zbrojenie górne stropu nad parterem, zbrojenie wieńców,
poziom + 1
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0033
Zbrojenie schodów poziom 0, +1
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0034

Zbrojenie górne stropu na piętrem osie A-M, zbrojenie wieńców,
poziom +2
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0035

Zbrojenie górne stropu na piętrem osie N-Y, zbrojenie wieńców,
poziom +2
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

TOM III – INSTALACJE SANITARNE

PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE

CZĘŚĆ OPISOWA
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.0001

Plan zagospodarowania terenu
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500 REW. A 10.2019

IS.0002 Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1:250 REW. A 10.2019

IS.0003 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 1:100 REW. A 10.2019

IS.0004

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/1:250 REW. A 10.2019

IS.0005 Schemat ułożenia rur w wykopie - - 02.2019
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IS.0006 Detal separatora substancji ropopochodnych - REW. A 10.2019

IS.0007

Detal przepompowni wód deszczowych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - - 02.2019

IS.0008

Schemat studzienek kanalizacyjnych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - REW. A 10.2019

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CZĘŚĆ OPISOWA - 02.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część I 1:50 - 02.2019

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część II 1:50 - 02.2019

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część I 1:50 - 02.2019

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część II 1:50 - 02.2019

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część I 1:50 - 02.2019

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część II 1:50 - 02.2019

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część I 1:50 - 02.2019

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część II 1:50 - 02.2019

IS.1011 Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1 1:50 - 02.2019

IS.1012 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część I 1:50 - 02.2019

IS.1013 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część II 1:50 - 02.2019

IS.1014 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część I 1:50 - 02.2019

IS.1015 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część II 1:50 - 02.2019

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór techniczny central wentylacyjnych

Z2 Dobór techniczny rekuperatorów

Z3
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę na
zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW REW. A 10.2019

INSTALACJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2002
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system
podłogowy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2003
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system
stropowy 1:100 - 02.2019

IS.2004
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system
podłogowy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2005
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system
stropowy 1:100 - 02.2019

IS.2006
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni
technicznej na dachu 1:100 - 02.2019

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji 1:100 - 02.2019

IS.2008 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 1 1:50 - 02.2019

IS.2009 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 2 1:50 - 02.2019
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór rozdzielaczy

Z2 Dobór wymienników pośredniczących

Z3 Dobór pompy ciepła

Z4 Dobór dry-coolera

Z5 Dobór agregatu wody chłodzącej

Z6 Dobór zbiorników buforowych

Z7 Dobór zaworów bezpieczeństwa

Z8 Zabezpieczenie p.poż. – przejścia kombinowane

Z9 Dobór naczyń wzbiorczych

Z10 Dobór zasobnika c.w.u.

Z11 Szczegół ściany grzewczej

PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Karty katalogowe

Z2 Projekt robót geologicznych

Z3 Plan zagospodarowania terenu

Z4 Profil prowadzenia przewodów

INSTALACJA WOD-KAN

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.3001 Rzut podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100 REW. A 10.2019

IS.3002 Rzut parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100 - 02.2019

IS.3003 Rzut piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100 - 02.2019

IS.3004 Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100 - 02.2019

IS.3005 Rozwinięcie instalacji wodociągowej 1:100 - 02.2019

IS.3006 Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej 1:100 - 02.2019

IS.3007 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 - 02.2019

IS.3008 Profile instalacji kanalizacji deszczowej 1:100 - 02.2019

TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu - - 01.2019

IE.1001
Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1002
Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1003
Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe - REW. A 10.2019
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i awaryjne.

IE.2001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2002 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2003 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje - - 02.2019

IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.3003 Rzut I piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje - - 02.2019

IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje - - 02.2019

IE.5001 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu - REW. A 10.2019

IE.5002

Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - REW. A 10.2019

IE.5003 Rozdzielnica garażu R0-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5004 Rozdzielnica garażu R0-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.5005 Rozdzielnica garażu R0-3. Schemat główny - - 02.2019

IE.5006 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5007 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.5008 Rozdzielnica I piętra R2-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5009 Rozdzielnica I piętra R2-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG - - 02.2019

IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-1 - - 02.2019

IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2 - - 02.2019

IE.6004 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-3 - - 02.2019

IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1 - - 02.2019

IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2 - - 02.2019

IE.6007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1 - - 02.2019

IE.6008 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2 - - 02.2019

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ,
INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO I LPG REW. A 10.2019

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD I SSWIN - 02.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.PZT INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT - - 02.2019

EN.01 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.02 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.03 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.04 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.05
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SECI
STRUKTURALNE - - 02.2019

EN.06
INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI
STRUKTURALNEJ - - 02.2019
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EN.07
INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI
STRUKTURALNEJ - - 02.2019

EN.08
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.09
INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA KD i SSWiN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.10
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.SCH.1 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 1. - - 02.2019

EN.SCH.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 2. - - 02.2019

EN.SCH.3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 3. - - 02.2019

EN.SCH.4 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 4. - - 02.2019

EN.SCH.5 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 5. - - 02.2019

EN.SCH.6
INSTALACJE NISKOPRADOWE — SCHEMAT DETEKCJI CO I
LPG. - - 02.2019

EN.SCH.7 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF GPD - - 02.2019

EN.SCH.8 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF LPD - - 02.2019

EN.SCH.9 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT CCTV - - 02.2019

EN.SCH.10
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE – SCHEMAT INSTALACJI
SAP - - 02.2019

SYSTEM BMS

OPIS TECHNICZNY - 07.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.2007
Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania.
Schemat ideowy instalacji - 07.2019

LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I CHŁODU - 07.2019

TOM V – DROGI

DROGI

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DR.0001 Orientacja 1:10000 - 07.2018

DR.0002 Plan sytuacyjny 1:500 - 07.2018

DR.0003 Profile podłużne 1:1000/100 - 07.2018

DR.0004 Przekroje typowe 1:50 - 07.2018

DR.0005 Szczegóły konstrukcyjne 1:25/100 - 07.2018

DR.0005.1 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego 1:25/100 - 07.2018

DR.0005.2 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej 1:25/100 - 07.2018

DR.0006 Plan wytyczeniowy 1:500 - 07.2018

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1:10000 - 07.2018

Rys. 2. Istniejąca i projektowana organizacja ruchu 1:500 - 07.2018
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1:10000 - 07.2018

Rys. 2. Istniejąca i docelowa organizacja ruchu 1:500 - 07.2018

TOM VI – SPECYFIKACJE

ST – 00 Wymagania ogólne

ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST – D.01 Roboty przygotowawcze - - 02.2019

ST – D.02 Roboty ziemne - - 02.2019

ST – D.03 Odwodnienie korpusu drogowego - - 02.2019

ST – D.04 Podbudowy - - 02.2019

ST – D.05 Nawierzchnie - - 02.2019

ST – D.06 Roboty wykończeniowe - - 02.2019

ST – D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - - 02.2019

ST – D.08 Elementy ulic - - 02.2019

ST – D.09 Zieleń drogowa - - 02.2019

ST – AR. ARCHITEKTURA

ST – AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - - 02.2019

ST – AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne - - 02.2019

ST – AR.03

Roboty murowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – AR.04 Roboty podłogowe - - 02.2019

ST – AR.05 Sufity podwieszone - - 02.2019

ST – AR.06 Ścianki działowe - - 02.2019

ST – AR.07 Tynki i okładziny - - 02.2019

ST – AR.08 Roboty malarskie i powłokowe - - 02.2019

ST – AR.09 Posadzki (okładziny i powłoki) - - 02.2019

ST –
AR.010 Stolarka i ślusarka otworowa - - 02.2019

ST –
AR.011 Elewacje - - 02.2019

ST –
AR.012 Dachy i stropodachy - - 02.2019

ST –
AR.013 Roboty ślusarskie - - 02.2019

ST –
AR.014 Wyposażenie techniczne - - 02.2019

ST –
AR.015 Wyposażenie - - 02.2019

ST –
AR.016 Elementy małej architektury i wyposażenia terenu - - 02.2019

ST – K. KONSTRUKCJA
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ST – KO.01 Roboty ziemne - - 02.2019

ST – KO.02 Ścianki szczelne - - 02.2019

ST – KO.03

Konstrukcje betonowe i żelbetowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.04

Zbrojenie
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.05 Elementy stalowe - - 02.2019

ST – KO.06

Stropy filigran
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.07

Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – IS. INSTALACJE SANITARNE

ST – IS.01 Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne - - 02.2019

ST – IS.02 Instalacja ogrzewania i schładzania - - 02.2019

ST – IS.03 Instalacja wentylacji mechanicznej - - 02.2019

ST – IS.04 Przyłącza wod-kan - - 02.2019

ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST – IE.01 Instalacje elektryczne - - 02.2019

ST – IE.02 Instalacje elektryczne niskoprądowe - - 02.2019

ST – IE.03 Instalacje KD i SSWIN - - 02.2019

Część III/6 – Dodatkowe opracowania projektowe

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora

CZĘŚĆ OPISOWA - 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

T-1 Podstawowe wyposażenie technologiczne – Parter
1:100/5

0 - 10.2019

T-2 Podstawowe wyposażenie technologiczne – 1
1:100/5

0 - 10.2019

T-KP-1 Wyposażenie pomieszczenia U 0.02 1:50 - 10.2019

T-KP-2 Wyposażenie pomieszczenia U 0.04 1:50 - 10.2019

T-KP-3 Wyposażenie pomieszczenia U 0.05 1:50 - 10.2019

T-KP-4 Wyposażenie pomieszczenia U 1.02 1:50 - 10.2019

T-KP-5 Wyposażenie pomieszczenia U 1.03 1:50 - 10.2019

T-KP-6 Wyposażenie pomieszczenia U 1.12 1:50 - 10.2019
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA -

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100 -

PZT-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I 1:100 -

PZT-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II 1:100 -

PZT-04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.III 1:100 -

PZT-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.IV 1:100 -

PZT-06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. V 1:100 -

ZAŁĄCZNIKI

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA - 8.2022

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1

Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika -
hydroizolacja bezpowłokowa
Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny 1:50 - 06.2022

SCHEMAT 1

SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ
INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ
ZBIORNIKA - - 07.2022

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI
Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY REW.2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SIECH_K_PW_SZ_
U1_1 Rzut płyty fundamentowej

1:100/5
0 REW.4 07.2021

SIECH_K_PW_SZ_
00_2 Rzut stropu nad garażem

1:100/5
0 REW.2 08.2021

SIECH_K_PW_SZ_
01_3 Rzut stropu nad parterem

1:100/5
0 - 09.2021

SIECH_K_PW_SZ_
02_4 Rzut stropu nad 1 piętrem

1:100/5
0 - 09.2021
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SIECH_K_PW_SZ_
03_5 Widok stropodachu z góry

1:100/5
0 - 09.2021

SIECH_K_PW_SZ_
XX_6 Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2

1:100/5
0 - 09.2021

SIECH_K_PW_SZ_
XX_7 Klatki schodowe K-1 oraz K-2

1:100/5
0 - 09.2021

SIECH_K_PW_SZ_
XX_8 Przekrój poprzeczny P-P

1:100/5
0 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_101

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne
dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_102

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do
ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_103 Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_104

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne
dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_105

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do
ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_106 Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_107

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne
dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_108

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do
ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_109 Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_110 Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 I R-S/2-3 1:50/25 - 07.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_201

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy
cz.1 1:50 - 08.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_202

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy
cz.2 1:50 - 08.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_203

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i
zewnętrznych piwnicy cz.3 1:50 - 08.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_204 Rysunek zbrojeniowy słupów piwnicy 1:25 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_205 Rysunek zbrojeniowy ław, podwalin i płyt 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_206 Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_207 Rysunek zbrojeniowy płyty rampy 1:50 - 09.2021
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SIECH_K_PW_ZB_
U1_208 Rysunek zbrojeniowy ścian rampy 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_209 Rysunek zbrojeniowy stropu rampy 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_210 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_211 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_212 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_213 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_214 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_215 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_216 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_217 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_218 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_219 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_220

Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2
3 4 5 1:25 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_221 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1 1:20 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
U1_222 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1 1:20 - 09.2021

SIECH_K_PW_K_Z
B-U1-223 Zbrojenie zbiornika zewnętrznego 1:50/25 - 03.2022

SIECH_K_PW_ZB_
00_301 Rysunek zbrojeniowy słupów parteru 1:25 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
00_302 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
00_303 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2 1:20 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
00_304 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2 1:20 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
00_305 Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze 1:25 - 09.2021

SIECH_K_PW_ZB_
01_401 Rysunek zbrojeniowy słupów I piętra 1:25 - 09.2021
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SIECH_K_PW_ZB_
01_402 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych I piętra 1:50 - 09.2021

SIECH_K_PW_PO_
01_9 Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń 1:100 - 09.2021

SIECH_K_PW_PO_
02_10 Rzut stropu nad 1 pietrem - stropodach- -plan obciążeń 1:100 - 09.2021

ARCHITEKTURA PRZEKROJE

1 Przekrój poprzeczny A-A 1:50 REW.1 11.2021

2 Przekrój poprzeczny B-B 1:50 REW.1 11.2021

3 Przekrój poprzeczny C-C 1:50 REW.1 11.2021

4 Przekrój poprzeczny D-D 1:50 REW.1 11.2021

5 Przekrój poprzeczny E-E 1:50 REW.1 11.2021

ARCHITEKTURA RZUTY

1 Rzut parteru cz I 1:50 - 11.2021

2 Rzut parteru cz II 1:50 - 11.2021

3 Rzut piętra cz I 1:50 - 11.2021

4 Rzut piętra cz II 1:50 - 11.2021

DETALE ARCHITEKTONICZNE

1 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 1:5 REW.1 11.2021

2 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 1:5 REW.1 11.2021

3 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 1:5 REW.1 11.2021

4 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 1:5 REW.1 11.2021

5 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

6
D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD
PARTEREM 1:5 REW.1 11.2021

7 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

8 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 1:5 REW.1 11.2021

9 D10 DETAL PRZYZIEMIA 1:5 REW.1 11.2021

10 D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I 1:5 REW.1 11.2021

11 D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II 1:5 REW.1 11.2021

12
D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ
POZIOMY 1:5 REW.1 11.2021

13
D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ 1:5 REW.1 11.2021

14 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 1:5 REW.1 11.2021

15 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ 1:5 REW.1 11.2021

16 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

17
D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z
ROZDZIELACZEM 1:5 REW.1 11.2021

18 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021

19 D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021
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20 D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021

21
D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY
ROLOWANEJ P.POŻ. 1:5 REW.1 11.2021

21.1 FRAGMENT UKŁADU KOSTKI OBEJŚCIA - - 12.2021

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1
ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v.
SCHEMAT GŁÓWNY - - 12.2021

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE:
K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
K02 - ZBROJENIE
K03 - STROPY FILIGRAN
K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ
K05 - KONSTRUKCJE MUROWE - 10.2021

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA - 11.2021

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1
Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe
Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających 1:100 - 11.2021

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE
Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w
porozumieniu z Inwestorem.

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH - -

OPW_SIECH_PW_
01 OZNACZENIE DETALI - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
02

DETAL "A" - uszczelnienie przerwy
roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty rampy
oraz przekrój A-A - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
03

DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta
fundamentowa/ściana (wykop otwarty) - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
04

DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta
fundamentowa/ściana (szalunek tracony) - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
05

DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej ścian
fundamentowych - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
06

DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty
dennej przegłębienia skośnego - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
07

DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty
dennej przegłębienia pionowego - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
08

DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian
fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty + - REW.1 11.2021
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szalunek tracony)

OPW_SIECH_PW_
09 model 3D widok 1 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
10 model 3D widok 2 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
11 model 3D widok 3 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_
12 model 3D widok 4 - REW.1 11.2021

PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH
Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę

B-0011343 rys. 04 Parter 1:100 REW.3 -

B-0011343 rys. 05 Piętro 1:100 REW.3 -

B-0011343 Obliczenia hydrauliczne Classic - REW.6 07.2022

B-0011343
Informacja systemodawcy na temat kierunku ułożenia
meandra oraz tolerancji długości pętli - - 08.2022

INNE

-
SIE_tory jezdne do podgrzewania na
rampie_20220624 - - 06.2022

-
Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem - Plan
naprawczy - - 08.2022

-
Inwentaryzacja wysokościowa chudego betonu pod
płytę wjazdu do garażu - SZKIC 33 - - 09.2022

Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy na terenie Placu Budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na własny koszt oświetlenia miejsca Terenu Robót i
Zaplecza Budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia sprzętu i materiałów niezbędnych dla właściwego
wykonywania robót.

3. Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej, wody oraz jednej kabiny Toi Toi za
wynagrodzeniem stanowiącym 2 % całkowitego uzgodnionego wynagrodzenia brutto,
płatnego co miesiąc proporcjonalnie do wartości przejściowych świadectw płatności.

4. Zamawiający może zapewnić dostęp do jednego kontenera socjalnego za wynagrodzeniem
750.00 złotych netto za każdy miesiąc. Warunki najmu Kontenerów określa załącznik 5 do IDW.

5. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do:
− prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej inwestycji;
− wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania

inwestycji;
− utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót;
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− wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu wraz z
uporządkowaniem terenów przyległych);

− naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót;
− wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SIWZ).
− opracowania rozwiązań zamiennych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w

zakresie dopuszczalnych i wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań;
− aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji wszelkich

uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba.

6. W zakresie uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji budynku pasywnego, Wykonawca
zobowiązany jest do, jeżeli jego charakter robót mają wpływ na certyfikację budynku pasywnego:

− Na etapie budowy sporządzania dokumentów, które spełniają wymogi formalne niezbędne do
uzyskania certyfikacji (np. formy plików, treści, wymaganej skali rysunków, wymiarów itp.);

− Zaplanowania czasu do wykonania próby szczelności;
− Zorganizowania i przeprowadzenia badań szczelności budynku niezbędnego do uzyskania

certyfikatu;
− Wykonania próby szczelności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 9972 (a obliczenia kubatury

zgodnie z normą PN-EN 13829);
− Zapewnienia, aby skompletowane dokumenty, które będą poddawane późniejszej weryfikacji przez

instytucję certyfikującą, zawierały wszystkie niezbędne elementy i wymagane informacje;

7. Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych:
− Materiały budowlane, a w szczególności ich parametry techniczne, dobierane będą zgodnie z

wymaganiami Projektu, STWiORB, normą PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz wytycznymi instytucji
certyfikującej;

− Wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy przedkładać do wniosków materiałowych w celu
udokumentowania wartości charakterystycznych dla materiałów, które zostały przyjęte w wyliczeniach
energii na potrzeby certyfikacji, będą zgodne z wymaganiami Projektu oraz STWiORB, normy PN-EN
13829 PN-EN 9972, wytycznymi instytucji certyfikującej oraz wytycznymi przekazanymi przez
Inżynier Kontraktu/Specjalistę ds. Pasywności.

− Akceptacja wniosków materiałowych, pod względem wymogów pasywności oraz osiągnięcia
pożądanego standardu energetycznego, podlega dodatkowej weryfikacji przez Specjalistę
ds. Pasywności.

8. Wykonawca dostarczać będzie wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym wykaz
środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób, sprawdzeń, rozruchów urządzeń
zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia
na Użytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na
Użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

10. Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi, przepisami

prawa oraz dokumentacją projektową wraz z STWIOR.
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Część III/8 – Równoważność rozwiązań

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych zgodnie aktualną dokumentacją
projektową.
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej
załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 103 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej oraz
STWiORB oraz nieprowadzących do zmiany rozwiązań projektowych. Wskazane w dokumentacji nazwy
należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu
zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Zaoferowane, materiały powinny spełniać minimalne wymagania zamawiającego
określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest
do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie
parametrów potwierdzających spełnienie wszystkich minimalnych wymagań.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także
inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku
gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy,
oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy
a) Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany w
technologii wykonania robót, Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do
akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą
Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inżyniera nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu
zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia projektowe.
b) Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania
dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we
własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji
ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania
winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych
opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.

Część III/9 – Tabela cen

1. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny” gdzie całkowita
cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.

2. „Tabela ceny” powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym
opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być
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wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi właśnie w
SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden
sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).

4. Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny”, należy odnosić się do umowy/kontraktu, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej w celu
uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.

5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej,
stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach
podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiaru nie należy załączać do Oferty.

7. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie.

8. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli Tabela ceny.

9. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny”.
10. Wyceniona „Tabela ceny” jest częścią dokumentów stanowiących integralna część umowy. Cena ryczałtowa

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.

11. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport,
testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu,
urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.

12. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich wykonania,
należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do
wykonania robót.

Tabela Ceny:

Lp. Zakres prac
Wartość robót

netto VAT
Wartość robót

brutto

ETAP 1 x x x

1 Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem

2
Naprawa powierzchni chudego betonu pod płytę
fundamentową

3 Rampa zjazdowa

4 Ściany rampy zjazdowej

5 Strop rampy zjazdowej

6 Dokończenie zbiornika na wodę deszczową

7 Fundamenty pod obejście

8 Żelbetowy kanał wentylacyjny

9 Płyta fundamentowa pod studnie rozdzielaczy

10 Zasypanie konstrukcji budynku

RAZEM: RAZEM:

ETAP 2 x x x

11 Murowanie ścian kondygnacji +1

12 Słupy i ściany żelbetowe kondygnacji +1
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13 Klatka schodowa i biegi

RAZEM: RAZEM:

ETAP 3 x x x

14
Wykonanie żelbetowego stropu nad kondygnacją +1 wraz z
wieńcem i attyką

15 Instalacje sanitarne

16 Instalacje elektryczne

RAZEM: RAZEM:
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Załącznik nr 2 OPZ

Taryfikator Kar DO BIOZ

Rodzaj
nieprawidłowości-naruszenia
przepisów bhp

Wysokość kary
( w PLN)***

Inne konsekwencje Przykłady nieprawidłowości ( katalog
otwarty)

Środki ochrony:
1
.

Nieprawidłowości związane z wyposażeniem i
użytkowaniem przez pracowników środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej

200 -pierwsze
50% powiększona

kara za każdy
kolejny przypadek u

podwykonawcy

Przerwanie pracy do czasu
prawidłowego wyposażenia
pracownika. w razie
powtarzających się
nieprawidłowości wydalenie
pracownika z budowy,

Brak kamizelek, nie stosowanie kasku,
nieprawidłowe obuwie, brak właściwego ubioru
itp.

2
.

Niestosowanie lub stosowanie nieważnego
sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z
wysokości lub nieprawidłowości w zakresie
prawidłowego ich użytkowania. Niestosowanie
lub stosowanie nieważnych środków ochrony
indywidualnej (specjalistycznych) tam gdzie są
wymagane,

500-pierwsze
50% powiększona

kara za każdy
kolejny przypadek u

podwykonawcy

Wstrzymanie prac Niestosowanie szelek, nieprawidłowe
przypięcie, brak amortyzatora, brak atestu
szelek, linki, amortyzatora, nieprawidłowy dobór
sprzętu do danych prac, uszkodzony sprzęt, itp.

Organizacja pracy
3
.

Brak osoby kierującej pracownikami z
ramienia podwykonawcy

Bezwzględne wstrzymanie
prac do czasu zapewnienia
osoby kierującej zespołem
pracowników od
podwykonawcy,

4
.

Tolerowanie przez osoby nadzoru
nieprzestrzegania przepisów bhp,

500-pierwsze
50% powiększona

kara za każdy
kolejny przypadek u

podwykonawcy

W razie powtarzania się
sytuacji możliwość wydania
zakazu kierowania
pracownikami na tej
budowie. Wniosek o zmianę
osoby kierującej

5
.

Brak osoby asekuracyjnej dla prac
wykonywanych w składzie dwuosobowym.

Wstrzymanie prac
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6
.

Nieprawidłowości związane z montażem lub
brakiem środków ochrony zbiorowej

Wstrzymanie prac Balustrady ochronne – brak lub nieprawidłowy
montaż, nieprawidłowe zabezpieczenie otworów
w stropach, klatek schodowych, szachtów
windowych, nieprawidłowości w zakresie
montażu rusztowań itp.

7
.

Nieprawidłowości związane z transportem
mechanicznym

500- pierwsze
1000-kolejne

Wstrzymanie prac Nieprawidłowe zapięcie materiału,
transportowanie stali na drutach,
nieodpowiednie zawiesia do transportowanego
materiału, nie zabezpieczenie elementów
luźnych podczas transportu itp.

8
.

Nieprawidłowości związane z rusztowaniami Wstrzymanie prac Brak odbioru, brak instrukcji montażu, brak
uprawnień osób montujących, nieprawidłowe
posadowienie, brak balustrad, bortnic, brak
pionów komunikacyjnych itp.

9
.

Alkohol Usunięcie pracownika z
budowy z zakazem wstępu

Stawienie się do pracy lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy

1
0
.

Palenie tytoniu przy wykonywaniu prac
pożarowo niebezpiecznych lub w innych
miejscach niedozwolonych

500 Przerwanie prac

1
1

Brak sprzętu p.poż. przy wykonywaniu prac
pożarowo niebezpiecznych

Przerwanie prac

1
2
.

Nieprawidłowości w zakresie
montażu/demontażu szalunków

Wstrzymanie prac Wchodzenie/schodzenie po szalunkach, brak
pomostu roboczego lub innego sprzętu
pomocniczego, odczepianie butów
transportowych przed przykręceniem wypór
szalunków ściennych itp.

1
3
.

Nieprawidłowości w zakresie instalacji i
przewodów elektrycznych

200- pierwsze
50% powiększona

kara za każdy
kolejny przypadek u

podwykonawcy

Usunięcie przewodów z
budowy,

Używanie przewodów nie przeznaczonych do
prac budowlanych, brak pomiarów
elektrycznych, uszkodzone przewody,
zaizolowane lub łączone przewody, uszkodzone
gniazda i wtyczki itp.

1
4
.

Nieprawidłowości związane z użytkowaniem
drabin

Wstrzymanie prac Nieprawidłowa drabina, nie zabezpieczona
drabina, uszkodzona drabina, drabina bez
certyfikatu, betonowanie z drabiny, używanie
drabiny do prac murowych i innych, itp.
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1
5
.

Nieprawidłowości związane z użytkowanymi
maszynami

do umowy Wstrzymanie prac Brak certyfikatu CE, brak dtr lub instrukcji
obsługi, brak osłon, sprzęt zniszczony itp.

1
6
.

Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych 500

1
7
.

Nieporządek w miejscu pracy 500- pierwsze
50% powiększona

kara za każdy
kolejny przypadek u

podwykonawcy

Możliwość wynajęcia
zewnętrznej firmy
sprzątającej i obciążenie
kosztami firmy
odpowiedzialnej za nie
wywiązanie się ze swoich
obowiązków,

Nieporządek, pozastawiane przejścia i dojścia
do stanowisk pracy, składowanie materiałów
w miejscach „przypadkowych” itp.

1
8
.

Nieprawidłowości związane ze składowanie
stali zbrojeniowej, szalunków i innych
materiałów budowlanych

Uporządkowanie
nieprawidłowo
składowanego materiału na
koszt podwykonawcy

Stal na ziemi, brak miejsca składowego,
szalunki poopierane o skarpy wykopu, szalunki
pozostawione w pozycji stojącej bez ich
przykręcenia itp.

1
6
.

Nieprawidłowości związane z wykopami Wstrzymanie prac Brak obarierowania wykopu, nieprawidłowe
skarpowanie, brak zabezpieczenia ścian
wykopów wąskoprzestrzennych,
nieprawidłowości w zakresie pracy sprzętu
ciężkiego,

Dokumentacja
1
7
.

Brak uprawnień do obsługi maszyn i sprzętu 500 Odsunięcie od wykonywania
pracy

1
8
.

Przystąpienie do pracy bez badań i szkoleń
bhp – nie przedstawienie kopii w dniu
rozpoczęcia pracy,

500 Odsunięcie od pracy do
czasu przedstawienia
wymaganych dokumentów

1
9
.

Wprowadzenie na budowę osoby bez
wymaganych dokumentów

500 Usunięcie osoby z terenu
budowy,
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2
0
.

Brak wypełnienia postanowień instrukcji
dostępu podwykonawcy na plac budowy – IER
S 01

500- pierwsze
1000-kolejne

Natychmiastowe
przedstawienie wszystkich
dokumentów zgodnie z
instrukcją

Brak oświadczenia bhp, oświadczenie
nieaktualne, brak badań, szkoleń, szkolenia
informacyjnego, wykazu maszyn i sprzętu,
IBWR itp.

*** Kary będą nakładane przez kierownika budowy w oparciu o w/w taryfikator przyjmując rodzaj naruszenia przepisów i zasad
bhp, a także, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności naruszenia,  zagrożenia tym spowodowane jak również  stanowisko
bezpośredniego nadzoru Wykonawcy i Podwykonawcy.
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Procedura – Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna być opracowana w 3 egzemplarzach (oryginał i kolorowa kopia
potwierdzone przez Kierownika Robót za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz
dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów ile
jest konieczne. Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w
prawym górnym rogu oprawy egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową.
Po stronie tytułowej znajdować się ma szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być oznaczone
pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Robót
(niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp.
muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie ….”.
Każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym
rogu dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji
powykonawczej (np. 3/1/12 – czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12).

Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.:
1) Projekty powykonawcze według branż. Jako projekty powykonawcze stosuje się projekty

wykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie
powodującymi konieczności wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Recepty i ustalenia technologiczne,
3)
4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
5) protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń,
6) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli w trakcie

budowy pojawiła się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu,
7) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
8) Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy,
9) Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót

budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty
gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową itp.),

10) Kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty
określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących
załącznikiem do SIWZ,

11) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, które winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur
i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania,

12) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Robót o zakończeniu robót na druku określonym
przez Inwestora,

13) Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających,
14) Dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, związane w szczególności z zakresem wykonywanych prac w ramach
zleconego zadania, określonych dokumentacją projektową i wynikające z obowiązków
wykonawcy w stosunku do osób trzecich,

15) Programy naprawcze – jeżeli wystąpią i będą zaakceptowane przez Zamawiającego.
16) oświadczenie Kierownika Robót, potwierdzające zgodność wykonania obiektu budowlanego z

dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami.
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17) oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Robót o doprowadzeniu do należytego porządku i
stanu terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy i nieruchomości,

18) oświadczenie Kierownika Robót o wbudowaniu materiałów, na które dostarczono dokumenty
odbiorowe oraz o zgodności materiałów ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych

19) potwierdzenie zagospodarowania odpadów,
20) dokumentację powykonawczą budowy podpisaną przez Wykonawcę i kierownika Robót oraz,

w przypadku wystąpienia istotnych zmian, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta,

21) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w przypadku nieuzyskania inwentaryzacji w
określonym terminie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający przyjmie
oświadczenie uprawnionego geodety, wyznaczając Wykonawcy termin na dostarczenie
przedmiotowej inwentaryzacji,

22) protokoły z wykonanych robót odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarządców dróg
(wejście w pas drogowy) oraz właścicieli działek (wejście w teren działek),

23) komplet atestów, aprobat, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości,
certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR,
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na
roboty instalacyjne oraz inne dokumenty dotyczące materiałów, wyrobów budowlanych i
urządzeń, zgodnie z:
a) ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
b) obowiązującymi Rozporządzeniami i innych aktami wykonawczymi do Ustawy „Prawo

Budowlane”,
c) innymi obowiązującymi w Polsce przepisami.

Dokładne wytyczne co do formy wizualnej Dokumentacji Powykonawczej Inwestor przekaże

Wykonawcy przed zakończeniem prac budowlanych.
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WARUNKI I ZASADY NAJMU KONTENERÓW ZAŁ 4 OPZ

Za najem kontenera od Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie uiszczać na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 750,00 PLN netto za każdy rozpoczęty miesiąc najmu,

płatne na podstawie faktury VAT w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jej wystawienia przez

Wykonawcę. Strony ustalają, że wskazane w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie należne

Wykonawcy z tytułu najmu przez Podwykonawcę kontenera/kontenerów Wykonawca ma prawo

potrącać z jakąkolwiek wierzytelnością przysługującą Podwykonawcy od Wykonawcy.

Podwykonawca uprawniony jest do korzystania z kontenerów socjalnych (sanitariaty) Wykonawcy, a

za szkody z tego wynikłe odpowiada na zasadach ogólnych k.c.





Załącznik nr 5 OPZ

Zadanie:

Zamawiający:

Insp. Nadzoru

Wykonawca:

ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE
Nr  wniosku Miejsce i data wystawienia: Siechnice, dnia

Obiekt:

Rodzaj
materiału/systemu/urządzenia:
Opis materiału  wg dokumentacji
projektowej

Producent:
Kraj pochodzenia:
Miejsce wbudowania:
Odniesienie do Umowy:
Uwagi Wykonawcy:

Załączniki
(odpowiednio
)

Aprobata Techniczna:
Deklaracja zgodności:
Karta charakterystyki:
Certyfikat zgodności:
Atest Higieniczny:
Inne wymagane:

Wnioskuję o zgodę na wbudowanie w/w materiału na przedmiotowej budowie
Przedstawiciel Wykonawcy data, pieczątka i podpis:

Opinia Inspektora Nadzoru:

Inspektor nadzoru data, pieczątka i podpis:

Opinia Projektanta (w razie konieczności):

Projektant data, pieczątka i podpis:

Status wniosku

Zatwierdzono: Zatwierdzono z
uwagami:

Nie zatwierdzono:

Uwagi:
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Załacznik nr 6
WZÓR Harmonogram Rzeczowo- Finansowy - Do umowy nr .................. z dnia .......................

Inwestycja: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; 

Adres do korespondencji: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-
siechnice.pl

Wykonawca: ................................................................................

Lp. Rodzaj robót
Wartość robót NETTO 

(bez VAT)  [zł] Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

1 Prace budowlane - -   zł-                         - -   zł-               - -   zł-               - -   zł-               - -   zł-               - -   zł-               

ETAP 1

1 Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

2
Naprawa powierzchni chudego betonu pod płytę 
fundamentową - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

3 Rampa zjazdowa - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

4 Ściany rampy zjazdowej - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

5 Strop rampy zjazdowej - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

6 Dokończenie zbiornika na wodę deszczową - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

7 Fundamenty pod obejście - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

8 Żelbetowy kanał wentylacyjny - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

9 Płyta fundamentowa pod studnie rozdzielaczy - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

10 Zasypanie konstrukcji budynku - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

ETAP 2

11 Murowanie ścian kondygnacji +1 wraz z trzpieniami - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

12 Słupy i ściany żelbetowe kondygnacji +1 - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

13 Klatka schodowa i biegi - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

ETAP 3

14
Wykonanie żelbetowego stropu nad kondygnacją +1 wraz z 
wieńcem i attyką - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

15 Instalacje sanitarne - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

16 Instalacje elektryczne - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                

SUMA - -   zł-                         - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                - -   zł-                



Załacznik nr 7

Zestawienie materiałów, które Zamawiający przekaże Wykonawcy

Materiały znajdują się na terenie budowy

ETAP 1

LP Pozycja ( zgodnie z rysunkiem )
Ilość 
[szt]

Średnica 
[mm]

Długość 

całkowita [m]
Masa 1 mb 

[kg] Masa [kg]

1 207 - Płyta rampy zjazdowej 13683,70

1.1 101 7 16 1,42 1,58 15,71

1.2 102 7 16 2,02 1,58 22,34

1.3 103 7 16 1,63 1,58 18,03

1.4 104 7 16 1,82 1,58 20,13

1.5 105 7 16 2,21 1,58 24,44

1.6 106 7 16 2,4 1,58 26,54

1.7 107 7 16 2,6 1,58 28,76

1.8 108 7 16 2,79 1,58 30,86

1.9 109 7 16 2,99 1,58 33,07

1.10 110 7 16 3,18 1,58 35,17

1.11 111 7 16 3,36 1,58 37,16

1.12 112 7 16 3,13 1,58 34,62

1.13 113 7 16 2,83 1,58 31,30

1.14 114 130 16 2,73 1,58 560,74

1.15 38 32 16 2,95 1,58 149,15

1.16 39 34 16 2,5 1,58 134,30

1.17 40 34 16 2,75 1,58 147,73

1.18 41 0 16 3,2 1,58 0,00

1.19 42 196 16 1,85 1,58 572,91

1.20 51 4 16 1,4 1,58 8,85



1.21 52 6 16 2,00 1,58 18,96

1.22 53 0 16 1,73 1,58 0,00

1.23 54 10 16 8,90 1,58 140,62

1.24 55 10 16 0,76 1,58 12,01

1.25 56 10 16 6,15 1,58 97,17

1.26 57 14 16 2,30 1,58 50,88

1.27 58 4 16 1,00 1,58 6,32

1.28 59 4 16 1,20 1,58 7,58

1.29 61 10 16 4,4 1,58 69,52

1.30 62 5 16 11,5 1,58 90,85

1.31 63 10 16 4,70 1,58 74,26

1.32 64 8 16 7,10 1,58 89,74

1.33 65 8 16 5,90 1,58 74,58

1.34 1 331 16 6,5 1,58 3399,37

1.35 3 144 16 6 1,58 1365,12

1.36 5 9 16 12 1,58 170,64

1.37 6 50 16 2 1,58 158,00

1.38 7 11 16 6,38 1,58 110,88

1.39 8 11 16 7,45 1,58 129,48

1.40 9 11 16 8,55 1,58 148,60

1.41 10 11 16 9,72 1,58 168,93

1.42 11 11 16 3,94 1,58 68,48

1.43 12 11 16 4,62 1,58 80,30

1.44 13 11 16 5,31 1,58 92,29

1.45 14 11 16 6,02 1,58 104,63

1.46 15 22 16 8,88 1,58 308,67

1.47 16 22 16 7,81 1,58 271,48

1.48 17 11 16 6,81 1,58 118,36

1.49 18 11 16 5,84 1,58 101,50

1.50 20 44 16 9,00 1,58 625,68



1.51 21 11 16 4,52 1,58 78,56

1.52 22 11 16 5,23 1,58 90,90

1.53 23 0 16 7,40 1,58 0,00

1.54 24 11 16 9,00 1,58 156,42

1.55 25 11 16 0,65 1,58 11,30

1.56 26 11 16 4,78 1,58 83,08

1.57 27 11 16 5,35 1,58 92,98

1.58 28 11 16 5,56 1,58 96,63

1.59 29 11 16 6,68 1,58 116,10

1.60 30 11 16 6,12 1,58 106,37

1.61 31 11 16 5,66 1,58 98,37

1.62 35 64 16 3,3 1,58 333,70

1.63 36 188 16 3 1,58 891,12

1.64 34 44 10 1,01 0,616 27,38

1.65 37 92 12 2,45 0,89 200,61

1.66 43 4 12 1,64 0,89 5,84

1.67 44 64 12 2,20 0,89 125,31

1.68 45 188 12 1,90 0,89 317,91

1.69 46 176 12 1,20 0,89 187,97

1.70 47 32 12 1,85 0,89 52,69

1.71 48 34 12 1,40 0,89 42,36

1.72 49 34 12 1,55 0,89 46,90

1.73 50 42 12 2,10 0,89 78,50

1.74 60 6 12 2,3 0,89 12,28

1.75 2 0 12 6,5 0,89 0,00

1.76 4 0 12 2 0,89 0,00

1.77 19 44 12 6,8 0,89 266,29

1.78 32 44 12 1,7 0,89 66,57

1.79 33 6 12 2,04 0,89 10,89

2 208 - Ściany rampy zjazdowej 5025,20



2.1 3 40 12 3,10 0,89 110,36

2.2 4 316 12 2,60 0,89 731,22

2.3 5 80 12 2,50 0,89 178,00

2.4 6 68 12 1,40 0,89 84,73

2.5 7 32 12 3,30 0,89 93,98

2.6 8 32 12 3,65 0,89 103,95

2.7 9 32 12 3,00 0,89 85,44

2.8 10 32 12 2,20 0,89 62,66

2.9 11 36 12 1,80 0,89 57,67

2.10 12 36 12 1,60 0,89 51,26

2.11 13 36 12 2,00 0,89 64,08

2.12 14 36 12 2,40 0,89 76,90

2.13 15 36 12 2,80 0,89 89,71

2.14 16 32 12 3,50 0,89 99,68

2.15 17 34 12 3,80 0,89 114,99

2.16 18 17 12 11,34 0,89 171,57

2.17 19 0 12 12,00 0,89 0,00

2.18 20 40 12 7,00 0,89 249,20

2.19 21 8 12 5,10 0,89 36,31

2.20 22 8 12 11,20 0,89 79,74

2.21 23 8 12 9,10 0,89 64,79

2.22 24 8 12 7,10 0,89 50,55

2.23 25 17 12 11,79 0,89 178,38

2.24 26 17 12 8,94 0,89 135,26

2.25 27 17 12 10,40 0,89 157,35

2.26 28 17 12 5,54 0,89 83,82

2.27 29 17 12 8,75 0,89 132,39

2.28 30 17 12 10,19 0,89 154,17

2.29 31 17 12 5,45 0,89 82,46

2.30 32 0 12 2,70 0,89 0,00



2.31 33 8 12 4,70 0,89 33,46

2.32 35 434 12 2,15 0,89 830,46

2.33 36 16 12 1,75 0,89 24,92

2.34 40 18 12 1,6 0,89 25,63

2.35 41 18 12 1,9 0,89 30,44

2.36 1 0 6 0,51 0,22 0,00

2.37 2 0 6 0,32 0,22 0,00

2.38 34 0 10 7,2 0,616 0,00

2.39 38 88 10 2,36 0,616 127,93

2.40 42 18 10 1,2 0,616 13,31

2.41 46 2 16 0,40 1,58 1,26

2.42 47 2 16 5,54 1,58 17,51

2.43 48 2 16 0,20 1,58 0,63

2.44 49 2 16 5,45 1,58 17,22

2.45 50 4 16 7,60 1,58 48,03

2.46 51 2 16 9,94 1,58 31,41

2.47 52 2 16 9,75 1,58 30,81

2.48 53 4 16 2,55 1,58 16,12

2.49 54 4 16 7,50 1,58 47,40

2.50 55 8 16 2,20 1,58 27,81

2.51 56 2 16 8,20 1,58 25,91

2.52 37 2 16 2,99 1,58 9,45

2.53 39 4 16 1,85 1,58 11,69

2.54 43 2 16 11,35 1,58 35,87

2.55 44 0 16 12 1,58 0,00

2.56 45 2 16 11,8 1,58 37,29

4 205 - Zbrojenie ław, podwalin, płyt 1571,85

4.1 301 0 6 0,30 0,22 0,00

4.2 1 0 6 0,36 0,22 0,00

4.3 2 0 6 0,42 0,22 0,00



4.4 402 18 8 2,6 0,395 18,49

4.5 101 18 8 9,1 0,395 64,70

4.6 102 11 8 1 0,395 4,35

4.7 103 124 8 2,2 0,395 107,76

4.8 201 18 8 6,65 0,395 47,28

4.9 202 18 8 2,7 0,395 19,20

4.10 220 8 10 1,65 0,616 8,13

4.11 221 8 10 1,1 0,616 5,42

4.12 222 8 10 1,15 0,616 5,67

4.13 3 164 10 1,9 0,616 191,95

4.14 4 170 10 2,5 0,616 261,80

4.15 5 0 10 1,74 0,616 0,00

4.16 6 4 10 2,62 0,616 6,46

4.17 7 60 10 1,62 0,616 59,88

4.18 8 0 10 2,7 0,616 0,00

4.19 9 8 10 7,5 0,616 36,96

4.20 10 12 10 8,7 0,616 64,31

4.21 11 0 10 12 0,616 0,00

4.22 12 8 10 3,2 0,616 15,77

4.23 13 8 10 5,6 0,616 27,60

4.24 14 20 10 2,3 0,616 28,34

4.25 15 4 10 9,9 0,616 24,39

4.26 16 8 10 2,1 0,616 10,35

4.27 17 16 10 1,8 0,616 17,74

4.28 18 24 10 1,6 0,616 23,65

4.29 19 8 10 1,7 0,616 8,38

4.30 20 2 10 1,9 0,616 2,34

4.31 24 20 10 1,3 0,616 16,02

4.32 25 12 10 1,2 0,616 8,87

4.33 26 8 10 1,32 0,616 6,50



4.34 203 0 8 0,95 0,395 0,00

4.35 204 11 8 1,05 0,395 4,56

4.36 205 0 8 1,38 0,395 0,00

4.37 206 2 8 1,23 0,395 0,97

4.38 207 2 8 1,03 0,395 0,81

4.39 208 1 8 0,97 0,395 0,38

4.40 209 78 8 2,1 0,395 64,70

4.41 210 0 8 2,2 0,395 0,00

4.42 211 4 8 1,77 0,395 2,80

4.43 212 4 8 1,37 0,395 2,16

4.44 213 4 8 1,47 0,395 2,32

4.45 401 22 12 2,7 0,89 52,87

4.46 403 8 12 1,3 0,89 9,26

4.47 404 8 12 1,9 0,89 13,53

4.48 405 8 12 2,05 0,89 14,60

4.49 104 8 12 9,1 0,89 64,79

4.50 105 12 12 1,75 0,89 18,69

4.51 214 8 12 6,9 0,89 49,13

4.52 215 0 12 1,75 0,89 0,00

4.53 216 0 12 3 0,89 0,00

4.54 217 4 12 2 0,89 7,12

4.55 218 0 12 3 0,89 0,00

4.56 219 4 12 1,6 0,89 5,70

4.57 21 20 12 2,7 0,89 48,06

4.58 22 20 12 2,8 0,89 49,84

4.59 23 8 12 9,45 0,89 67,28

9 Zbrojenie niesprefabrykowane- dłużyca 2715,84

9.1 Dłużyca fi 12 192 12 12 0,89 2050,56

9.2 Dłużyca fi 10 90 10 12 0,616 665,28



Lp. Nazwa materiału ilość jednostka

11 Akcesoria do betonu

11.1 Dystans betonowy 50x500mm 600 szt

11.2 Dystans betonowy 35/40/50 z drutem 250 szt

ETAP 2

LP Pozycja ( zgodnie z rysunkiem )
Ilość 
[szt]

Średnica 
[mm]

Długość 

całkowita [m]
Masa 1 mb 

[kg] Masa [kg]

3 304 - Zbrojenie klatki schodowej w osiach 3-4/E-F 820,03

3.1 1 4 12 2,60 0,89 9,26

3.2 2 12 12 1,65 0,89 17,62

3.3 3 4 12 2,40 0,89 8,54

3.4 4 7 12 3,80 0,89 23,67

3.5 5 22 12 3,00 0,89 58,74

3.6 6 22 12 2,60 0,89 50,91

3.7 7 0 12 3,80 0,89 0,00

3.8 8 55 12 1,40 0,89 68,53

3.9 9 33 12 1,10 0,89 32,31

3.10 10 33 12 0,90 0,89 26,43

3.11 11 11 8 1,18 0,395 5,13

3.12 12 11 12 1,38 0,89 13,51

3.13 13 44 12 1,15 0,89 45,03

3.14 14 11 12 1,21 0,89 11,85

3.15 15 11 12 1,13 0,89 11,06

3.16 16 78 12 2,21 0,89 153,42

3.17 17 38 12 2,26 0,89 76,43

3.18 18 8 8 2,18 0,395 6,89

3.19 19 9 12 2,48 0,89 19,86

3.20 20 26 12 1,53 0,89 35,40

3.21 21 44 12 1,95 0,89 76,36



3.22 22 26 12 1,55 0,89 35,87

3.23 23 26 12 1,33 0,89 30,78

3.24 24 2 12 1,36 0,89 2,42

6 401 - Słupy I piętro - sprefabrykowane 9768,21

6.1 1 90 20 3,35 2,47 744,71

6.2 2 162 8 1,12 0,395 71,67

6.3 3 36 20 2,4 2,47 213,41

6.4 4 9 20 2,5 2,47 55,58

7 402 - Ściany I piętro i wieniec attyka 4951,25

7.1 4 184 10 4,15 0,616 470,38

7.2 5 192 10 2,6 0,616 307,51

7.3 6 128 10 2,25 0,616 177,41

7.4 7 92 10 4,05 0,616 229,52

7.5 8 28 10 1,05 0,616 18,11

7.6 9 128 10 3,35 0,616 264,14

7.7 10 240 10 3,45 0,616 510,05

7.8 11 188 10 3,55 0,616 411,12

7.9 13 36 10 2,1 0,616 46,57

7.10 15 200 10 1,2 0,616 147,84

7.11 16 112 10 1,74 0,616 120,05

7.12 18 68 10 1,34 0,616 56,13

7.13 20 28 10 1,31 0,616 22,59

7.14 21 0 10 0,96 0,616 0,00

7.15 22 50 10 1,8 0,616 55,44

7.16 24 8 10 1,1 0,616 5,42

7.17 25 6 10 0,8 0,616 2,96

7.18 26 4 10 0,64 0,616 1,58

7.19 27 8 10 1,8 0,616 8,87

7.20 29 188 10 1,58 0,616 182,98

7.21 30 30 10 1 0,616 18,48



7.22 31 18 10 1,5 0,616 16,63

7.23 32 23 10 1,17 0,616 16,58

7.24 33 23 10 1,47 0,616 20,83

7.25 34 44 10 1,2 0,616 32,52

7.26 35 4 10 1,62 0,616 3,99

7.27 36 4 10 1,3 0,616 3,20

7.28 37 0 10 1,9 0,616 0,00

7.29 38 0 10 1,12 0,616 0,00

7.30 39 30 10 1,52 0,616 28,09

7.31 40 30 10 0,76 0,616 14,04

7.32 41 0 10 1,26 0,616 0,00

7.33 42 46 10 1,68 0,616 47,60

7.34 1 0 6 0,34 0,22 0,00

7.35 2 0 6 0,32 0,22 0,00

7.36 3 0 6 0,29 0,22 0,00

7.37 14 14 6 0,44 0,22 1,36

7.38 17 24 12 1,93 0,89 41,22

7.39 19 0 12 1,91 0,89 0,00

7.40 23 1 12 1,99 0,89 1,77

7.41 44 30 12 3,35 0,89 89,45

7.42 45 8 12 2 0,89 14,24

7.43 46 0 12 1,2 0,89 0,00

7.44 47 4 12 1,25 0,89 4,45

7.45 48 28 12 3,45 0,89 85,97

7.46 49 24 12 1,15 0,89 24,56

7.47 50 8 12 1,4 0,89 9,97

7.48 51 12 12 2,75 0,89 29,37

7.49 52 8 12 1,3 0,89 9,26

7.50 53 0 12 3,35 0,89 0,00

7.51 54 0 12 1,05 0,89 0,00



7.52 55 4 12 1,1 0,89 3,92

7.53 101 0 12 960 0,89 0,00

7.54 102 1090 8 0,92 0,395 396,11

7.55 43 621 8 0,92 0,395 225,67

7.56 12 92 16 4,2 1,58 610,51

7.57 28 46 16 2,24 1,58 162,80

Lp. Nazwa materiału ilość jednostka

10 Mury

10.1 H+H Silikat N24 20-1400 3200 szt

10.3 H+H Silikat A12 20-1800 896 szt

10.4 Paleta przemysłowa 57 szt

10.7 Zbrojenie Murfor Compact I - 100 7 szt

ETAP 3

LP Pozycja ( zgodnie z rysunkiem )
Ilość 
[szt]

Średnica 
[mm]

Długość 

całkowita [m]
Masa 1 mb 

[kg] Masa [kg]

5 305 - Zbrojenie wieńca nad piętrem I 1944,52

5.1 103 754 8 1,48 0,395 440,79

5.2 104 0 8 1,49 0,395 0,00

5.3 105 0 8 0,98 0,395 0,00

5.4 106 36 10 1,1 0,616 24,39

5.5 107 60 12 1,3 0,89 69,42

5.6 108 4 12 1,46 0,89 5,20

5.7 109 0 10 1,26 0,616 0,00

5.8 101 90 12 12 0,89 961,20

5.9 102 60 10 12 0,616 443,52

8 Siatki filigran 4158,56

8.1 siatka zbrojeniowa 6x2,3m 56 8 siatka 4158,56



Lp. Nazwa materiału ilość jednostka

12 Elementy instalacji stropu grzewczo chłodzącego

12.1
UPONOR VARIO ZŁĄCZKA ZACISKOWA PEX 20X1,9/2,0-

 G3/4"FT EURO 62 szt

12.2 UPONOR MINITEC RURA COMFORT PIPE 9,9X1,1 240M 0 m

12.3 UPONOR COMFORT PIPE PLUS RURA 20X2,0 480M 3840 m

12.4 UPONOR MULTI PLASTIKOWY ŁUK PROWADZĄCY 12 0 szt.

12.5
UPONOR MINITEC ZŁĄCZKA REDUKCYJNA Q&E

 20XMINITEC9,9 2 szt

12.6
UPONOR MINITEC TRÓJNIK REDUKCYJNY Q&E

 20XMINITEC9,9XQ&E20 0 szt

12.7
UPONOR VARIO PLUS ROZDZ. ZE ŚRUBĄ REG. LS 1X 3/4

 EURO 1 szt

12.8
UPONOR VARIO PLUS ROZDZ. ZE ŚRUBĄ REG. LS 3X 3/4

 EURO 0 szt

12.9
UPONOR VARIO PLUS ROZDZ. ZE ŚRUBĄ REG. LS 4X 3/4

 EURO 5 szt

12.10 UPONOR VARIO PLUS ZESTAW ROZDZIELACZA K1 5 szt

12.11 UPONOR VARIO PLUS ZESTAW KOLAN 122/42 10 par

12.12 UPONOR MULTI OPASKA KABLOWA PA 200MM 12800 szt

12.13
UPONOR CLASSIC SIATKA STALOWA 150MM

 2100X1200X3MM 428 m2

12.14 Uponor Q&E Evolution pierścień white 20 70 szt

12.15 Uponor Q&E złączka PPSU 20-20 35 szt



Załacznik nr 8
Inwestycja: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; 
Adres do korespondencji: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI NR ........ - WZÓR
UMOWA NR ..................  Z DNIA .................

Wykonawca:
Zakres wykonywanych prac:

Data sporządzenia protokołu:
Okres rozliczeniowy: od             do

Lp. Opis Wartość robót netto 
wg umowy

Wartość robót netto od początku 
budowy 

Wartość robót netto wg poprzedniego 
PŚP

Wartość robót netto w okresie 
rozliczeniowym

- - PLN % PLN % PLN % PLN

x x x x x x x

#DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

#DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

#DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

RAZEM NETTO: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Uwagi:

.............................. .............................. ..............................
Wykonawca Inspektor nadzoru Inwestor
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