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Koszt. budyneku mieszkalnego w Bisztynku

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Budynek mieszkalny wielorodzinny
1|Rozdzielnice elektryczne 1 11
2|WLZ, obwody rozdzielcze 12 19
3|Konstrukcje wsporcze 20 20
4|Instalacja gniazdowa 21 30
5|Instalacja o$wietlenia 31 53
6|Instalacja LAN/TV 54 79
7|Potgczenia wyréwnawcze 80 83
8|Instalacja odgromowa 84 95
9|Pomiary 96 96
10|Instalacja fotowoltaiczna na dachu 97 104
11|Instalacja fotowoltaiczna na gruncie 105 115
12|Os$wietlenie zewnetrzne 116 131
13|Instalacja oddymiania 132 139
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Koszt. budyneku mieszkalnego w Bisztynku

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny
1 Rozdzielnice elektryczne
1/KNNR 5 Montaz wytgcznika gtéwnego pradu przy ztgczu ZK - kompletne kpl.
d.1/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1/0301-01 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 5 Tablica gtéwna budynku TG szt.
d.1/0405-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie- tablica ZP-3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie- tablica ZP-4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - Rozdzielnica TM-1+TSM szt.
d.1/0405-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - Rozdzielnica TM-2+TSM szt.
d.1/0405-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - Tablica TA szt.
d.1/0405-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - Tablica TK szt.
d.1/0405-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 5x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.1/0205-01 podfozu innym niz betonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1/0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 WLZ, obwody rozdzielcze
12|KNNR 5 Przewody N2XH-J 5x6 mm2 do TM uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.2/0205-03 fozu innym niz betonowe
350 m 350.000
RAZEM 350.000
13/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 185 mm2 wciggane do rur m
d.2|/0203-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNNR 5 Kabel 5xH07Z-K 50mm2 uktadany w korytach m
d.2/0203-04
275 m 275.000
RAZEM 275.000
15/KNNR 5 Kabel 5xH07Z-K 150mm2 uktadany w korytach m
d.2/0203-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16/KNNR 5 Kabel N2XH-J 5x25mm2 uktadany w korytach m
d.2/0203-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNNR 5 Kabel N2XH-J 5x16mm2 uktadany w korytach m
d.2|/0203-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18/KNNR 5 Kabel N2XH-J 5x10mm2 uktadany w korytach m
d.2/0203-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych 110 m
d.2|0705-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3 Konstrukcje wsporcze
20|KNNR 5 Listwy koryta z blachy perforowanej 200 x h60 (nascienne, przypodtogowe i m
d.3/0110-05 Scienne) przykrecane do betonu
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4 Instalacja gniazdowa
21|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.4/0806-02
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
22|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
23|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
24/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla szt.
d.4/0303-04 przewoddw o przekroju do 4 mm2
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
25|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.4/0309-02 wych w puszkach z podtgczeniem
256 szt. 256.000
RAZEM 256.000
26/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
27/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4|/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
28|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4/0812-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
562 szt. 562.000
RAZEM 562.000
29/KNNR 5 Przewody YDYp 3x2,5 m
d.4/0205-01
4540 m 4540.000
RAZEM 4540.000
30(KNNR 5 Przewody N2XH-J 3x2,5 m
d.4/0205-01
780 m 780.000
RAZEM 780.000
5 Instalacja oswietlenia
31|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.5/0806-02
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
32|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
33|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.5/0302-04
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
34|21 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
35/KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5/0306-03
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
36/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - szt.
d.5|0306-02 dzwonek
21 szt. 21.000
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RAZEM 21.000
37|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5/0307-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR 13-14 |Wypust na oprawe oswietleniowg wewnetrzng m
d.5(0101-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
39|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.5/0501-08
132 kpl. 132.000
RAZEM 132.000
40|KNNR 5 Montaz kostek WAGO szt.
d.5/1204-04
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- 1 kpl.
d.5/0502-03
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- 2 kpl.
d.5/0502-03
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
43/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- kom. lok. kpl.
d.5/0502-03
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
44/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecana- Z1 kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- ZAW kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- EW1 kpl.
d.5/0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecana- EW2 kpl.
d.5/0502-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNNR 5 Czujki PIR 360' szt.
d.5/0406-01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
49/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 18 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.5/0103-07
98 m 98.000
RAZEM 98.000
50/KNNR 5 Przewody N2XH-J 3x1,5 m
d.5/0205-01
3850 m 3850.000
RAZEM 3850.000
51|KNNR 5 Przewody NHXH 3x1,5mm2 m
d.5/0205-01
780 m 780.000
RAZEM 780.000
52|KNNR 5 Przewody YDYp 3x1,5 m
d.5/0205-01
3850 m 3850.000
RAZEM 3850.000
53|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.5/1203-01 ki lub bolce
2125 szt.zyt 2125.000
RAZEM 2125.000
6 Instalacja LAN/TV
54/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 110 m
d.6|0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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55/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podfoze beto- |m
d.6/0111-05 nowe
22 m 22.000
RAZEM 22.000
56|KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wysokosci do 3m maszt.
d.6/0902-01
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 5-06 Montaz anten TV i SAT na maszcie - Antena TT-125 szt.
d.6(1402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 5-06 Montaz anten TV i SAT na maszcie - Antena 1RUZ PMB szt.
d.6(1402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 5-06 Montaz anten TV i SAT na maszcie - Antena DIPOL-4/DAB szt.
d.6(1402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 5-06 Montaz anten TV i SAT na maszcie - Antena DIPOL TRU-DIGIT szt.
d.6(1402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - kompletna kpl.
d.6/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - wzmacniacz kpl.
d.6/0110-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Wzmacniacz kanatowy kpl.
d.6/0110-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Rozgateznik TV-SAT kpl.
d.6/0110-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Multiswitch kpl.
d.6/0110-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 5 Przewody TV RG6 mm2 wciggane do rur m
d.6/0201-01 z.o.
3.2.9901-01
700 m 700.000
RAZEM 700.000
67|KNNR 5 Przewody TV DIGI-SAT 3011 mm2 wciggane do rur m
d.6/0201-01 z.o.
3.2.9901-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
68/ KNNR 5 Przewody TV DIGI-SAT 3030 mm2 wciggane do rur m
d.6/0201-01 z.o.
3.2.9901-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
69|KNR AT-14 |Montaz wtyczki TV na przewodzie TV szt.
d.6/0105-01
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
70/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.6/0105-01
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
71/KNR AT-14 |Adapter $wiattowodowy SC/APC szt.
d.6/0105-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
72|KNR AT-14 |Adapter F-typ PCT-81-F szt.
d.6/0105-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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73|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.6|0107-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
74/ KNR AT-14 |Montaz gniazd TV szt.
d.6/0107-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane w posadzce betonowe;j m
d.6/0103-04
180 m 180.000
RAZEM 180.000
76|KNNR 5 Przewody F/UTP 4x2x0,5 kat.5 wciggane do rur - instalacja LAN m
d.6/0201-01 z.o.
3.2.9901-01
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
77/KNNR 5 Przewody $wiattowodowe FTTX 2x9/125 G.657.A2 m
d.6/0201-01 z.o.
3.2.9901-01
650 m 650.000
RAZEM 650.000
78|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.6/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
79/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.6/0302-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
7 Polaczenia wyréwnawcze
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem FeZn 30x4 |m
d.7/0602-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
81/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.7/0304-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
82|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.7/0613-02
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
83|KNNR 5 Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy szt.
d.7/0613-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 Instalacja odgromowa
84/ KNNR 5 Odkrywanie uzioméw fundamentowych m3
d.8/0703-01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
85/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.8/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86/ KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8/0611-03 preta o $r.8 mm w wykopie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - pod ztgcze kontrolne aparat
d.8/0401-02
8 aparat 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.8/0404-07 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR-W 5-08 [Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach m
d.8/0607-05 drutem fi8mm
8"14 m 112.000
RAZEM 112.000
90|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.8/0618-03 teznych 2-wylotowych
28 szt. 28.000
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RAZEM 28.000
91|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.8/0604-07 stromym pokrytym blachg
140 m 140.000
RAZEM 140.000
92| KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.8/0619-01 z.0. |wodow wyréwnawczych - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
93|KNR-W 5-08 [Montaz iglic 2m na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.8/0622-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 5-08 [Montaz iglic 3m na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.8/0622-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Zasypywanie uzioméw fundamentowych m3
d.8/0703-01
8*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000
9 Pomiary
96|witasne Pomiary i badania préb.
d.9
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacja fotowoltaiczna na dachu
97|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.10/0103-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
98/KNNR 5 Montaz falownika 10kVA szt.
d.10/0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - RDC - kompletnej szt.
d.10{0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.10/1203-02 lub bolce
200 szt.zyt 200.000
RAZEM 200.000
101/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne m
d.10/0110-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
102/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane w kanaty |m
d.10{0203-06 zamkniete
140 m 140.000
RAZEM 140.000
103|KNNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych szt.
d.10/0406-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
104 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg kpl
d.10{0701-07 pod panele fotowoltaiczne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Instalacja fotowoltaiczna na gruncie
105/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l ms3
d.11]0701-04
50*0.8*0.4 m3 16.000
RAZEM 16.000
106/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.11]0702-04
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
107|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.11/0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNNR 5 Kabel YAKXS 4x70mm2 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto- |m
d.11]0205-03 nowe
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
109|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.11]0103-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
110|KNNR 5 Montaz falownika 25kVA szt.
d.11]0406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - RDC - kompletnej szt.
d.11]0404-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.11/1203-02 lub bolce
450 szt.zyt 450.000
RAZEM 450.000
113|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne m
d.11]0110-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
114/KNNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych szt.
d.110406-04
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
115|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg kpl
d.11/0701-07 pod panele fotowoltaiczne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12(45231400-9 |Oswietlenie zewnetrzne
116/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.12/0701-05
430%0.4*0.6 m3 103.200
RAZEM 103.200
117/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.12/0706-01 Krotnosé = 2
860 m 860.000
RAZEM 860.000
118/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.12/0702-05
103 m3 103.000
RAZEM 103.000
119/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.12/0907-06
430 m 430.000
RAZEM 430.000
120/ KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x16 w rowach kablowych recznie m
d.12/0707-04
430 m 430.000
RAZEM 430.000
121/KNNR 5 Utozenie w wykopie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm rura 110 sztywna |m
d.12/0705-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
122|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - Stup stalowy 4m + fundament+ |szt.
d.12/1001-02 oprawa
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
123/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.12/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 4 m ew.
15 kpl.prz 15.000
ew.
RAZEM 15.000
124/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.12/1006-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
125|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 35 mm2 na szt.
d.12|/0726-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
126 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 do latarn  |szt.zyt
d.12/1203-05
15 szt.zyt 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 15.000
127/KNNR 5 kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewod6éw wyréwnawczych z | szt.
d.12/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
128|Wtasne Obstuga geodezyjna szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.12/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.12/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
131/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.12/1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
13 Instalacja oddymiania
132/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - szt.
d.13]0401-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.13]0402-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
134/ KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych szt.
d.13]0403-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR AL-01 |Montaz recznych przycisku przewietrzanania szt.
d.13]0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR AL-01 |Montaz durzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem - szt.
d.13/0404-09 Centrala oddymiania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR AL-01 |Dostarczenie kompletnego systemu oddymiania kpl.
d.13]0402-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju YnTKSY 1x2x0,8mm2 m
d.13]0204-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
139/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju YnTKSY 4x2x0,8mm2 m
d.13]0204-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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