

Wschowa, dnia 26 października 2022r.

RZP.271.35.2022

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą „Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko, Lgiń duży”- II postępowanie.

I. Zamawiający – Gmina Wschowa, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1) Zmianie ulega treść § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy w następujący sposób:

Przed zmianą:

„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: zł brutto(słownie: złotych /100), w tym podatek VAT w wysokości zł, w tym:

1) kwota dofinansowania w wysokości co najmniej 823 000,00 zł brutto,

2) pozostała kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną sumą wynagrodzenia wskazaną w § 6 ust. 2 a kwotą dofinansowania wskazaną w § 6 ust. 2 pkt. 1) w wysokościzł brutto (słownie:).”

Po zmianie:

„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: zł

brutto(słownie: złotych/100), w tym podatek VAT w wysokości zł, w tym:

- 1) kwota dofinansowania w wysokości 819 000,00 zł brutto,
- 2) pozostała kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną sumą wynagrodzenia wskazaną w § 6 ust. 2 a kwotą dofinansowania wskazaną w § 6 ust. 2 pkt. 1) w wysokościzł brutto (słownie:).”

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy –
po zmianie nr 1 z dnia 26.10.2022r.;

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
(-)Edyta Stańczak
KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych
Edyta Stańczak