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1.1. Przedmiot Specyvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem OST) sa wymaga-
nia ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t remontowych zwigzanych z inwestycja: ,, Moder-
nizacja i doposazenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Koscierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace remontowo-budowlane:

- pomieszczen W.C.,
- wypozyczalni dla dzieci 1 mtodziezy,
- klatki schodowe;.

Doktadny zakres prac zostal przedstawiony w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5 OKkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Biblioteka Miejska im ks. Konstantego Damrota w KoS$cierzynie

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-
na za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.




1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami, stanowigcy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen z przebiegu robdt budowlanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej ko-
respondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyli-
czen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 §lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-
téw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka-
ze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub zagraza-
jacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.




Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do roz-
poczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych 1 niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

1.6.2 Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowq [DP] i Specyfikacja techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowia-
zujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkéw.

Wielkosci okreslone w DP 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST
i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i poste-
pu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo oséb poru-
szajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.




1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powo-
dowanych jego dziatalnoscia.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca beg-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-
nie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawia-
jacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zacho-
wania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, po-
niesie Wykonawca.




1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST 1 obowigzujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do
Robét i1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzy-
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many w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

1.9 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
mial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i blgdy w czasie trwania robot, je-
sli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoS$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 rob6t, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nad-
zoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakos$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci




Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdze-
nia szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustalenia-
mi Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

= cze$¢ 0gllng opisowa opisujaca organizacj¢ wykonania robdt (terminy i sposéb prowa-
dzenia robét), bhp, wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cia wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposéb i form¢ gromadzenia wynikéw badah i pomiar6w, proponowany
sposob i1 forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob 1 procedure pomiarOw 1 badan (np. rodzaj i czgstotliwosc)
- sposob postgpowania z materiatlami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t begdzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za pelng kontrolg robét i jakos$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mo-
g3 wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.




Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wy-
konawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywa-
nych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodza-
ju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ mate-
riatéw 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i
robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
no$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby
go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zalagczone do Dziennika Budowy dokumenty bgda ponumero-
wane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozo-
ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

e Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegbétowe obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzecze-
nia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang do celéw ewentual-
nych ptatnosci czgSciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru
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1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest
réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlega-
jacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozu-
miaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

1.14. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowga oraz okreslenie ich warto-

sci techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robdt,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.

Jakos$¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje¢ i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robét.
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b) Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robdt. Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odnie-
sienia do harmonogramu. Odbioru cz¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
smie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét od-
bioru koncowego Rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zg z ST 1 ew.
PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

~N N kW
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zesta-
wione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,Odbidr ostateczny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umow-
nych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wyko-
nawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
ty w ST i DP.

Szczegétowe ustalenia co do formy 1 terminéw platnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5
1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.16.9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $§rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyj-
nej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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