



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 05.05.2021r.

DZPZ-530- Zp/3/TP-3/21

Wynik postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

Dotyczy: Wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę budynku Hematologii na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/3/TP-3/21

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

- oferta nr 2: „MW TECHNIC” Sp. z o.o. Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **67 527,00 zł brutto**
Termin wykonania **21 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **85 116,00 zł brutto**
Termin wykonania **43 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **66 297,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
- Razem brutto: **218 940,00 zł**
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 60,00 pkt., kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 40 pkt. Razem: 100 pkt.

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem:

- oferta nr 1: Studium Sp. z o.o. sp.k ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **98 400,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **246 000,00 zł brutto**. Termin wykonania **43 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrza, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **147 600,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**
- Razem brutto: **492 000,00 zł**
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 26,70 pkt., kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 40 pkt. Razem: 66,70 pkt.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- **oferta nr 3: Jacek Stasiak Konstrukcjon** ul. Generała Władysława Andersa 15, 58-160 Świebodzice,

Oferta zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 12 Pzp – wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 20.04.2021 zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą na pisemną prośbę Zamawiającego.

- **oferta nr 4: Maki architekci Sp. z o.o.** ul. Wesele 6/6, 30 127 Kraków

- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **65 984,00 zł brutto**

Termin wykonania **30 dni**

- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **164 960,00 zł brutto**. Termin wykonania **60 dni**

- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **98 976,00 zł brutto**. Termin wykonania **30 dni**

Razem brutto: **329 920,00 zł**

Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – **39,81 pkt.**, kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – **0 pkt.** **Razem: 39,81 pkt.**

- **oferta nr 5: Piotr Ligaszewski, Ligaszewski Studio Projektowe** ul. Piękna 56 B/7, 50-506 Wrocław

- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **24 600,00 zł brutto**

Termin wykonania **21 dni**

- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **147 600,00 zł brutto**. Termin wykonania **51 dni**

- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **190 650,00 zł brutto**. Termin wykonania **29 dni**.

Razem brutto: **362 850,00 zł**

Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – **36,20 pkt.**, kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – **25 pkt.** **Razem: 61,20 pkt.**

- **oferta nr 6: SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie** ul. Moniuszki 1, 58-300 Wałbrzych

- Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **98 400,00 zł brutto**.

Termin wykonania **21 dni**

- Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **209 100,00 zł brutto**. Termin wykonania **43 dni**

- Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **98 400,00 zł brutto**. Termin wykonania **21 dni**

Razem brutto: **405 900,00 zł**

Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – **32,36 pkt.**, kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – **40 pkt.** **Razem: 72,36 pkt.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- oferta nr 7: Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
 - Za wykonanie opracowania koncepcji budowy uzgodnionej z Zamawiającym **147 231,00 zł brutto**. Termin wykonania **29 dni**
 - Za wykonanie Projektu Budowlanego wielobranżowego włącznie ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę **196 308,00 zł brutto**. Termin wykonania **59 dni**
 - Za wykonanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego włącznie z częścią technologiczną, przedmiarami, kosztorysami, aranżacją wnętrz, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót **147 231,00 brutto**. Termin wykonania **29 dni**
- Razem brutto: **490 770,00 zł**
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – **26,76 pkt.**, kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – **15 pkt. Razem: 41,76 pkt.**

Uzasadnienie wyboru:

oferta nr 2 – oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt.

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w terminie określonym w art. 308 ust. 2 Pzp.

Załącznik:
- rozdzielnik

Zatwierdzam

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

(Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu)

Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ROZDZIELNIK

Wykonawcy w postępowaniu:

- 1) Studium Sp. z o.o. sp.k ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
- 2) Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
- 3) Jacek Stasiak Konstrukcjon ul. Generała Władysława Andersa 15, 58-160 Świebodzice
- 4) Piotr Ligaszewski, Ligaszewski Studio Projektowe ul. Piękna 56 B/7, 50-506 Wrocław
- 5) SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie ul. Moniuszki 1, 58-300 Wałbrzych
- 6) Maki architekci Sp. z o.o. ul. Wesele 6/6, 30 127 Kraków
- 7) „MW TECHNIC” Sp. z o.o. Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice