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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ nN DO 1 KV W JASTRZEBIU-ZDROJU UL. KOMUNY PARYSKIEJ

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ nN DO 1 kV OSWIETLENIA ULICY
KOMUNY PARYSKIEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU
Adres inwestycji: ul. KOMUNY PARSKIEJ dz. nr 557/186, 2062/163,

44 — 335 Jastrzebie- Zdroj
woj. Slgskie; miasto na prawach powiatu
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdroj Al. J. Pitsudskiego 60 44-335 Jastrzebie- Zdrgj

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg kablowego
ziemnego oswietleniu w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskie;.
Inwestycja bedzie na dziatkach Inwestora i dzialce osoby trzeciej.

W zakresie robét objetych niniejsza specyfikacjg wyr6zni¢ nalezy dziaty:

— montaz dodatkowych stupéw oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED wraz z niezbedng
infrastrukturg zasilajgca,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

-Opracowanie harmonogramu szczego6towego robot dla prac przy budowie infrastruktury drogowe;j
-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

-Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robét

D/ Informacije o terenie budowy:

1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik
Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowat Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.0CHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnosciag. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw
miejscowych.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokosciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z
projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na
podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych.

E/ Nazwy i kody robot

klasy i kategorie robét:

Grupa: )
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robét:

SSTO1 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Okreslenia podstawowe

Kierownik — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach reahzacp robot.
Podstawowe obowigzki Kierownik [

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i
zgtoszeniem robét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub
ich poszczegolnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczeg6inych
etapéw

- Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczego6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania robdt budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

- Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

— Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi
odwiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE

WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI
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Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter poglagdowy fazy
projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy
zachowaniu parametrow technicznych materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez
ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swag jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia
transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni
mozliwos¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami
wykonania i odbioru robo6t.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw
budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt
budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania
materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwa
jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukciji
rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologia mozliwosci
zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewniag
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy S$rodkéw transportu
pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniaé wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy
w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé
wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
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zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywdw okreslonych w dokumentaciji
dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci
powinien zawieraé:

- organizacje wykonywania robét

- termin i sposéb prowadzenia robdt

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t-zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentaciji
technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badahn. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.
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Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
- inne informacje istotne dla przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie
normatywnej — Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta,
zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym
czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego,
dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan, pomiaréw oraz oceny
wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie czynnoéci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej
pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robét budowlanych jest:
- Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

- Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych

- Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika 5
- Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogélne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspd6lnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018
r. poz. 650)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018r, poz. 620)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U.
z 2018 r. poz. 799)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.

poz. 1226, z 2018 r. poz. 650.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)

UWAGA - Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty

i rozwigzania rdbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste
zamienionych materiatéw, jak rowniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji Przetargowej oceni¢
zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO
CPV: 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych zwigzanych z

budowg urzadzen stuzgce oswietleniu ulicy Komuny Paryskiej w Jastrzebiu-Zdroju.

Prace obejmujg montaz dodatkowych stupéw oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED wraz z niezbedng infrastrukturg

zasilajgca

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
instalacja stupéw os$wietlenia uliczego

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY.

3.

3.1

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

Folia oznacznikowa trasy kabla niebieska

Fundamenty betonowe prefabrykowane do stupéw

Grot-tgcznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe, fazowe i zerowe dostupowe np. IZK

Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x 35 mm2, 0,6/1 kV

Koncowki kablowe rurkowe do zaprasowywania na zytach Al, typu 2KA-35 mm2
Ogranicznik przepie¢ z roztgcznikiem i z zaciskiem przebijajgcym izolacje

Opaski kablowe typu Oki

Oprawy oswietleniowe uliczne ze zrodtem swiatta LED o mocach wynikaiacvch z obliczen,

catkowita opraw i strumien $wietlny wedtug obliczerh w dokumentacji. Temp. Barwowa 4000K, praca od -40 st. C do +40 st. C.

zasilacz z zab. przepieciowym i zwarciowym U>10 kV. IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego. np. Cuddle LED z optyka

wedtug obliczen kompletne

Przewdéd do uktadania na state w stupach YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

Tabliczka opisowa, Tabliczka ostrzegawcza "Urzgdzenie elektryczne"

Rura ostonowa do kabli karbowana dwuwarstwowa $rednicy 75mm np. DVR 75 niebieska

Rura ostonowa do kabli sztywna kielichowa $rednicy 50mm do montazu na stupie wirobetonowym np. SV50 kolor czarny
Stup stalkowy oswietlenia ulicznego okragty prosty, bez szwu, cylindryczny, zabezpieczony przed korozjg przez anodowanie.
Wysokos¢ catkowita stupa wynikajgca z obliczen w dokumentaciji, o $rednicy przy podstawie stupa 148mm i Srednicg
zakonczenia stupa ®60mm i wneka stupowg z nasadzanym na stup wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci wynikajacej z
obliczen i kacie 5st. np. typu CC 8m 60/148/3

Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 z oznacznikiem "K"

Tabliczka opisowa, Tabliczka ostrzegawcza "Urzgdzenie elektryczne"

Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A

Woysiegniki rurowe aluminiowe proste, bez szwu, cylindryczne, zabezpieczone przed korozjg przez anodowanie pojedyncze o
dtugosci i kacie nachylenia wynikajgce z obliczen w dokumentacji o zakonczeniu ®60mm i nasadzane na stup o Srednicy
®60mm np. WR1/1/5 Qd=60mm

Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20mm)

SPRZET.

Do wykonania robét Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- Ciagnik kotowy 37 kW

Podnos$nik montazowy hydrauliczny samochodowy 12 m

Podnosnik montazowy PMH samochodowy

Przyczepa diuzycowa 4,5 t - do samochodu
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Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

Przyczepa skrzyniowa 4,5t

Samochod dostawczy do 0,9 t

Samocho6d samowytadowczy do 5 t

Samochdd skrzyniowy do 5 t

Samochod specjalny z platforma i balkonem

Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

Srodek transportowy

Wibromfot z napedem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 4,5kW [6 KM]
Zuraw samochodowy do 4 t

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Oprawy nalezy zabudowac¢ na nowych stupach stalowych w kolorze naturalnym, stozkowych, bez szwu, cylindrycznych,
zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie. Wysokos$¢ catkowita stupa wynikajaca z obliczen z nasadzanym na stup
wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci i kacie wynikajacym z obliczen z zakonczeniem fi6Omm.

W stupach dla potgczenia kabli ziemnych stosowacé tabliczki stupowe bezpiecznikowe, fazowe i zerowe z zaciskami do
podiaczenia 3 szt. zyt AL35mm2 z kapturkami ochronnymi. Wszystkie tabliczki stupowe 1ZK zakonserwowa¢ przed montazem wazeling
techniczna. Zastosowac¢ wkitadki BiWts 6A zabezpieczajgce zrodta Swiatta. Przewody wewnatrz stupéw podda¢ pomiarom stanu
izolacji. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

5.3 Wytyczne dotyczace opraw oswietleniowych

5.3.1 Wymagania stawiane oprawom LED oswietlenia ulicznego:

Warunki ogdline:

. napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy cose > 0,9,

. oprawa musi by¢ wykonana, w |l klasie ochronnosci,

. oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu, co najmniej 10kV

. oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne, wydajnos¢ pojedynczego zrédta LED w oprawach powinna by¢ wieksza niz
125 Im/W (catkowita efektywnosc¢ uwzgledniajgca pobdr mocy z sieci oraz straty na uktadzie optycznym),

. konstrukcja oprawy wykonana z profili aluminiowych anodowanych

. oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP66 dla modutéw optycznych jak i uktadu zasilajacego,

. trwato$¢ zrédet LED powinna by¢ nie mniejsza niz 50000h, warto$¢ strumienia swietlnego w tym okresie nie moze byé mniejsza
niz 90% strumienia poczatkowego,

. wymagany wskaznik oddawania barw CRI 270,

. nominalny strumien $wietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz efektywnos$¢
Swietlna wyrazona w Im/W
. oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu,

. dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowa¢ mozliwo$¢ zastosowania opraw w danym projekcie oswietlenia musza
by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych programach stworzonych do tego celu,
Zrédta swiatta LED:
. oprawa musi by¢ wyposazona w moduty LED wyposazone w wysokowydajne jednostrukturowe diody LED wysokiej mocy (z ang.
High Power LED),
. moduty LED muszg by¢ dostepne z dwoma typami optyk (dla prawostronnego ruchu pojazdéw) w postaci soczewek o rozsyle
asymetrycznym wykonanych z PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Zasilacz do oprawy LED:
. oprawy muszg posiada¢ statoprgdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w
czasie,
. ukfad zasilajgcy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66
. zasilacz musi posiadac¢ opcje kontroli temperatury modutéw LED.
. gwarancja producenta na oprawy nie moze by¢ krétsza niz 5 lat,
. gwarancja wystawiana przez producenta musi obejmowac powstawanie defektow
w postaci ztuszczania, odpryskiwania, odchodzenia farby od powierzchni przez caty okres uzytkowania elementéw (stupy,
wysiegniki, korpus oprawy).
. Dla zaproponowanej oprawy nalezy przeprowadzi¢ obliczenia fotometryczne, dobierajgc moc opraw zgodnie z normg
oswietleniowg przy uwzglednieniu kategorii drogi.

5.4.4 Warunki ogolne stawiane stupom oswietleniowym:
. Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.

. Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
. Stupy powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
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. Stupy powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:
o stupy stalowe ocynkowane, cylindryczne, stozkowe z wnekg na tabliczke stupowg, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, wymagany certyfikat CE
o fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stup6éw -posiadajgce certyfikat producenta stupa.
. Stup powinien posiada¢ wneke o odpowiedniej ilosci wolnej przestrzeni pozwalajgcej na swobodne potaczenie kabli,
umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen oraz ewentualne umieszczenie sterownika.
. Whneki muszg posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych.
. Usytuowanie wneki kablowej winno zapewnia¢ bezpieczny dostep — bez koniecznosci stosowania dodatkowych $rodkéw
ochrony indywidualnej.

o

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

N

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
® sposob potagczen,
® |okalizacja opraw.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementoéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatéw

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- natezenie oswietlenia

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

PN-EN 13201 —2:2016
PN-EN 13201 - 3:2016
PN-EN 13201 —4:2016
PN — 55/E — 05021

PN - 76/E — 05021

PN —76/E-05 - 125
PN - 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN - IEC 60364-5-523

IEC 60364-5-523

+Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiarow parametréw oswietlenia.

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1
kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnosé

pradowa dtugotrwata przewodow”
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