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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem robot tynkarskich.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym i rysunkami branzy
architektoniczne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Ogodlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST A-01. ,Wymagania ogoine”.

MATERIALY

Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST A-01.
~Wymagania ogoine”.

Materiaty stosowane do wykonywania tynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy.
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Materiaty potrzebne do wykonania robét

8.5.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

8.5.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

SPRZET

Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonywania robot tynkarskich

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolno spadowa

- pompa do podawania zapraw

- niezbedny sprzet wskazany przez wybranego producenta materiatu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw powinien posiada¢ niezbedny sprzet.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08.Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho-gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Chemie budowlana ( zaprawy systemowe, kleje, grunty ) nalezy przewozi¢ samochodami dostawczymi
w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi i przed uszkodzeniem opakowan.

Przechowywanie materiatow

Piasek nalezy sktadowaé w zasiekach, oddzielajac poszczegolne frakcje i zabezpieczajgc przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement workowany i wapno nalezy przechowywaé w pomieszczeniach gwarantujgcych ochrone przed
wilgocia.

Cement luzem nalezy przechowywa¢ w silosach.

Chemie budowlang nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcja Producenta, w pomieszczeniach
zamknietych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do robét tynkarskich wewnetrznych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych nalezy zakoriczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oScieznic
drzwiowych i okiennych.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw {j. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni Celsjusza.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza pod tynki wewnetrzne

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Plamy z substancji trustych mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Spoin w murach z betonéw komoérkowych nie nalezy wypetnia¢ zaprawa na gteboko$¢ 2-3 mm. W
okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podfoze nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku Scian istniejgcych nalezy istniejace tynki oczysci¢ z farb i innych powtok, oraz wyréwnac.

I.IL.A-06.6



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonéw komorkowych to réznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych
uszkodzen, zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkéw
naroznikow, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, stosujgc materiat uzywany pdzniej do tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B -10100
dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim
przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadac ksztatt prawidtowego wielocianu, wpasowac w nie
odpowiednio przyciete kawatki betonu komédrkowego i otoczyé je rzadka zaprawa cementowa.

Sciany murowane przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek zaprawy i tustych zanieczyszczen.
Podobnie jak dla podtoza z materiatdw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin (lub
pozostawienie niewypetnionych) na gteboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu. W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podtoze z
betonu komédrkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z
zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowe;.
Dla tynkdw gipsowych nalezy stosowac¢ specjalne $rodki gruntujace wyrdwnujace chtonno$¢ podtoza.
Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu komaérkowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéInosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1:2004.

Whyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Kontrola powinna obejmowac, co najmnie;j:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i
zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontrakiu,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci przymocowania ocieplenia do podtoza,

- prawidtowo$¢ wyrdwnania powierzchni ocieplenia,

- prawidtowos¢ przyklejenia i wypetnienia siatki,

- wyglad powierzchni tynku (réwno$¢ powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku cienkowarstwowego, gtadzi gipsowych i
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych,

- wykoniczenie powierzchni na narozach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych.
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Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1:2004.

Whyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Kontrola powinna obejmowag, co najmniej:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i
zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci przymocowania ocieplenia do podtoza,

- prawidtowo$¢ wyrdwnania powierzchni ocieplenia,

- prawidtowos¢ przyklejenia i wypetnienia siatki,

- Prawidtowos¢ ( w tym grubos¢ ) wykonanego tynku cienkowarstwowego

- wyglad powierzchni tynku (rdwno$¢ powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku cienkowarstwowego, gltadzi gipsowych i
tynkow cementowych i cementowo-wapiennych,

- wykoniczenie powierzchni na narozach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie odbioru

Odbior tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okre$lajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza
okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania
tynkow zwyktych stwierdza sie na

podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
normie i w projekcie. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Jezeli chociaz” jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamdwieniem.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢ rowniez
przeprowadzony odbi6r miedzyoperacyjny poditoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
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Whyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Badania kontrolne tynkdw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakoSci materiatow, protokotéw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Powierzchnie tynkow powinny
tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu podanego w
dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkow kategorii Il i Il. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub
inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne sq tylko takie odstepstwa od
dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez
nadzor techniczny. Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych
dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci umytych materiatéw z wymaganiami odpowiednich norm
i dokumentacji projektowe;j.

Badanie przyczepnosci tynkéw do podtoza

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mfotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokonaC sprawdzenia wielkoSci sity przyczepno$ci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych

z podioza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscig tynku do podtoza.
Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania

tynku (np. slady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych,
a dla tynkdw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku:

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;
nalezy przeprowadza¢ za pomocq przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o
dtugosci 2 m, aw przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci prze$witu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm. Badania kontrolne
prawidtowo$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg faty
kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i faty
kontrolnej o odpowiedniej dtugo$ci. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy
przeprowadza¢ katownicg i fatg kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeSwitu miedzy fatg i
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powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysoko$ci catego budynku.
Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkoéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykoriczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy
i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W
miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne,
takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu otynkowane naroza powinny by¢ chronione
wpuszczonymi w tynk narodnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
0 szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podfoza
powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie
nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonaé obrébke blacharska w przypadku
tynkéw zewnetrznych.
W ponizszej tabeli zestawione sg zalecenia dotyczace sposobu wykonania i wygladu powierzchni
tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100:
© © o?w?:;)gﬁg:eo d Odchylenie powierzchni
s wZ| B P i krawedzi od kierunku Odchylenie
I el B - Wyglad ptaszczyzny 7
E 25| £ Wykonanie |, wierzchni | i odchylenie przecinajacych
o 3 Q krawedzi od linii pion poziom si¢ plaszczyzn
prostej
Nierowna,
0 Narzut widoczne
-2 przeswity
E‘ % Narzut i wyréwnanie Bez przeswitow A ) A
a 5 1 | kielnia podOo_iq - Bez wymagan, nie podlegaja sprawdzeniu
® la Narzut i Sciagniecie BezZ%rrzueDsrggow.
paca wyréwnana
£ || v | mmerwm | Rammge | commmecean | SIMTTMie | ammmceinom | et
§- <2 mm natacie 1 m,
o iogétem <4 mm
— Obrzutka, t i otadz . ) <3 i w liczbi 3 (pomigs_zczenia o]} < 3 mm na facie _1 m oraz <3
E 3 i rzza‘t‘a:e ﬂg’g;‘a(;'goa Z | Réwnaigladka | = m”;;‘gc'gz'%ma" wyshcj)gossg ;cr)n S(vsv m) <6 rgrc?a%c;nr:lliedzv n;,aci;n T m
= pomieszczeniach o
wysokosci > 3,5 m)
s
Obrzutka i it . .
e 3 v éciqgagluw;dlh:‘; |;izs,Ltje(w) i Rown;:j::rdzo
g gtadz zatarta na gtadko g
[=}
S Obrzutka i t . : )
z (sciagany wzchiz isew, |  R0una barazo <15 mmnalde M
'2' 8 i g&adfﬁ:{;g:pr::\ggadko D_ez widocznych <2 mm i w liczbie max. 2 (pomigs_zczenia [¢] < 2 mm na facie _1 m oraz <2mm
(filcowana) ziaren kruszywa nafacie 2 m wyshcj;ossil r:?ns(\?/ m) €3 'zga%(;"r:]'iedzy natacie 1 m
dwuwé?:tizg\lje ale pomlesz'c_zenlacn 0
_ 'é’ powierzchnia giadzi Roéwna i bardzo wysokosd > 3,5 m)
x © posypana mieszanka gtadka, z
g g 3 IvVw cementu i piaski o potyskiem, o
- uziarnieniu ponizej 0,25 ciemnym
; mm, w koncowej fazie zabarwieniu
samym cementem i
skropiona woda
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii projektowej przyjmujac

wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

8.5.2.3. Wymagania ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogoine”.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi w punkcie 5.4. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuaciji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byC skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownik budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.
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Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczeg&towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustale umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia

wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

I1.1.A-06.12



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

zamawiajacym a wykonawca.

Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktdrego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw (doktadny sposéb rozliczenia okre$la¢ bedzie kontrakt
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca):

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢

wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robdt okre$lona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W
jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich korcowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obejmuja;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii

robét z kosztami zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty po$rednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe,

pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Inne dokumenty i instrukcje

PN-EN 998-1:2012

PN-EN 13279:2009

PN-B-10110:2005

PN-EN 13139:2003
PN-85/B-04500

PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-1SO-9000

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska

Spoiwa gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania, Czes¢ 2:
Metody badan

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakoSci.

W przypadku zastapienia normy polskiej norma europejska nalezy zastosowaé nore europejskg

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pbzniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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