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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót związanych z 
wykonaniem robót tynkarskich. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym i rysunkami branży 
architektonicznej. 

Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST A-01. 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonywania tynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeżeli dotyczy. 
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Materiały potrzebne do wykonania robót 

8.5.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

8.5.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .  

 

3 SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich 

- mieszarka do zapraw  

- betoniarka wolno spadowa  

- pompa do podawania zapraw 

- niezbędny sprzęt wskazany przez wybranego producenta materiału 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać niezbędny sprzęt.   

4 TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów 

Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-
08.Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno sucho-gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

Chemie budowlana ( zaprawy systemowe, kleje, grunty ) należy przewozić samochodami dostawczymi 
w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi i przed uszkodzeniem opakowań. 

Przechowywanie materiałów 

Piasek należy składować w zasiekach, oddzielając poszczególne frakcje i zabezpieczając przed  

nadmiernym zawilgoceniem.  

Cement workowany i wapno należy przechowywać w pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed 
wilgocią.  

Cement luzem należy przechowywać w silosach.  

Chemie budowlaną należy przechowywać zgodnie z instrukcja Producenta, w pomieszczeniach 
zamkniętych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Warunki przystąpienia do robót tynkarskich wewnętrznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni Celsjusza. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża pod tynki wewnętrzne 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

Spoin w murach z betonów komórkowych nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 2-3 mm. W 
okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą. 

W przypadku ścian istniejących należy istniejące tynki oczyścić z farb i innych powłok, oraz wyrównać. 
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Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych 
uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków 
narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B –10100 
dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim 
przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie 
odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadka zaprawa cementowa. 

Ściany murowane przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. 
Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin (lub 
pozostawienie niewypełnionych) na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 
szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z 
betonu komórkowego powinno być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone woda z 
zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. 
Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. 
Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004.  

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  

Kontrola powinna obejmować, co najmniej:  

- zgodności z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i  

zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- prawidłowości przymocowania ocieplenia do podłoża,  

- prawidłowość wyrównania powierzchni ocieplenia,  

- prawidłowość przyklejenia i wypełnienia siatki,  

- wygląd powierzchni tynku (równość powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku cienkowarstwowego, gładzi gipsowych i 
tynków cementowych i cementowo-wapiennych,  

- wykończenie powierzchni na narożach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych. 
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Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004.  

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  

Kontrola powinna obejmować, co najmniej:  

- zgodności z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i  

zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- prawidłowości przymocowania ocieplenia do podłoża,  

- prawidłowość wyrównania powierzchni ocieplenia,  

- prawidłowość przyklejenia i wypełnienia siatki,  

- Prawidłowość ( w tym grubość ) wykonanego tynku cienkowarstwowego  

- wygląd powierzchni tynku (równość powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku cienkowarstwowego, gładzi gipsowych i 
tynków cementowych i cementowo-wapiennych,  

- wykończenie powierzchni na narożach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych 

Badania w czasie odbioru 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna a także dokumentacja powykonawcza 
określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania 
tynków zwykłych stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w 
normie i w projekcie. Tynk może być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 

Jeżeli chociaż˝ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być również 
przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.  
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Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 

inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacja opisowa i rysunkowa według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny 
tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według obrysu podanego w 
dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku 
do projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III. Kąty dwuścienne powinny być proste lub 
inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od 
dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 
autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez 
nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrole przedłożonych 
dokumentów w celu stwierdzenia zgodności umytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm 
i dokumentacji projektowej. 

Badanie przyczepności tynków do podłoża 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoża wg PN-71/B-04500. 

Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonania i kategorii tynku określone w normie PN-70/B-10100 

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża, pleśń itp., 

- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 

tynku (np. ślady wygładzania kielnia lub zacierania packa) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, 
a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w 
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 

Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku: 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między 
łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne 
prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty 
kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 
kontrolnej o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kata między przecinającymi się płaszczyznami należy 
przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolna. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i 
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powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od 
pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 mm 
na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 

Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle 

z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy 
i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W 
miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, 

takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu otynkowane naroża powinny być chronione 
wpuszczonymi w tynk narodnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 
odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy 

o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża 
powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie 
należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwa lub wykonać obróbkę blacharska w przypadku 
tynków zewnętrznych. 

W poniższej tabeli zestawione są zalecenia dotyczące sposobu wykonania i wyglądu powierzchni 
tynków zgodnie z PN-70/B-10100: 
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7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 

Zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.5.2.3. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin posadzkowych elementem ulęgającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  okładzinowych. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w punkcie 5.4. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownik budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentacje powykonawcza, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− protokoły odbioru podłoże, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem  
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia 

wadliwie wykonanych  okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
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zamawiającym a wykonawca. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów (dokładny sposób rozliczenia określać będzie kontrakt 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą): 

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

− rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W 
jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii 

robót z kosztami zakupu, 
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− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, 

pielęgnacja wykonanych okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10 PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy 

  

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące  zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska 

PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania, Część  2: 
Metody badań 

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady 
wykonywania i wymagania techniczne 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 

W przypadku zastąpienia normy polskiej normą europejską należy zastosować norę europejską  

 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
pózn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

 


