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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY
CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WLODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru - Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac elewacyjnych sa;

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych izolacjach $cian i osciezy

- wykonanie tynku zewnetrznego, cienkowarstwowego, silikonowego malowanego farbg samoczyszczaca lub
tynku silikonowego barwionego w masie z efektem samoczyszczenia na cianach i ociezach otworow

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac elewacyjnych sa:
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i zabezpieczen

- przygotowanie i zagruntowanie podtoza pod elewacje

- zamontowanie systemowych profili startowych, naroznikowych i dylatacyjnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogoine”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Opis prace towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystapic zagrozenie dla osob postronnych;
przygotowanie przytaczy medidw do zasilania placu budowy,

zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementdw obiektu,
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wywoz na sktadowisko zapewnienie — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw
murowych

MATERIALY

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaC pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Szczegoty zawarte sa w przediozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu i ogrodzenia
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi w Umowie o Generaing
Realizacje Inwestycji

Nazwy i kody robét
Roboty objete niniejsza specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV) posiadajg
nastepujacy kody :
ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWE.......c.ccocvvvirreiriirinnn. CPV 45324000-4

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniami Wykonawczymi,

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych i materiatéw
Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Zmawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

Transport materiatéw
Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego aktualizacjami.
Warunki dostawy materiatow
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste wyrobow i urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie bedg od niego wymagane.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy
prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
ich uruchomienie,
ich pofaczenie z innymi elementami.
Probki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy.
Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ Zadnego zaméwienia
na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Opis systemu
BSO z plytg termoizolujacg z wetny mineralnej z tynkiem silikonowym przemalowany farbg silikonowg lub
tynkiem silikonowym barwionym w masie z efektem samooczyszczenia..
Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu
sucha zaprawa mineralna
do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza:
> +5°C - dla wersji standardowe;j,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepno$é zaprawy (MPa):
do betonu do wetny mineralnej

- w stanie powietrzno-suchym 21,0 zgodnie z aprobatg

- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8 jw.

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) 21,0 jw

Plyta termoizolujgca z wetny minerainej

Wetna mineralna zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Grubo$¢ i rodzaj wetny zgodne z audytem oraz/lub obliczeniami w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu

taczniki mechaniczne

z trzpieniem stalowym,

Srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia
obiektu oraz odpowiednie do zastosowanej wetny mineralnej

sposob mocowania i diugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:
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dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna, kamien) faczniki whijane, strefa rozparcia = 60mm,
dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta kratowa,
oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe, strefa rozparcia wydtuzona = 120mm.

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujgcych ptytach z wetny mineralne;
sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,

zbrojona widknami,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 5 mm,

przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do wetny mineralnej
- w stanie powietrzno-suchym 21,0 zgodnie z aprobatg
- po 24h zanurzenia w wodzie 20,8 zgodnie z aprobatg
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.600C) >1,0 zgodnie z aprobatg

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej
tkanina z wtékna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

W petni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
szeroko$¢ = 110cm,diugosé = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

minimalna wielko$¢ oczek = 5,5 x 5,5 mm,
ciezar powierzchniowy = 155 g/m2 ,

dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
wzdtuz osnowy i watku osnowa/watek

a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 < 3,5

b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

Posrednia warstwa gruntujaca
zgodna z zaleceniami dostawcy systemu i zapisem w aprobacie

Silikonowa masa tynkarska

masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

gotowa do aplikac;i

barwiona w masie

kruszywo marmurowe

zbrojona widknami

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podfoza = +5°C

o strukturach baranka i Ztobionej

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci = 8 mm,
w uktadzie ociepleniowym:

wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2,

wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonno$¢),
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Farba elewacyjna (w przypadku, gdy nie stosuje sie tynku silikonowego, barwionego w masie z efektem
samooczyszczenia)

farba fotokatalityczng do zewnetrznego krycia, ktéra powinna zapewnié:

- oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeh gazowych,

— uniemozliwienie rozwoju bakterii i wirusow oraz plesni i grzybow,

— eliminacja przykrych zapachdw,

— wysokie wlasciwosci samoczyszczace,

— brak zapachu — dedykowana dla alergikow,

— ekologiczno$¢ - nie zawiera rozpuszczalnikéw, formaldehydéw i lotnych zwigzkéw organicznych(VOC), -
trwatos¢ kolor — do 40 lat bez odbarwier w wyniku dziatania warunkdw atmosferycznych,

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowaé. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie do
podioza.

- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej,

zgodna z PN-C-81913:1998

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i tasmy uszczelniajaco-
upodatniajace, kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych
wykonawczych wybranego systemodawcy.

Wymagane wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych okreslone wartociami brzegowymi dla uktadu
ociepleniowego podanego w punktach 1-6.2
Klasyfikacja ogniowa systemu: system niepalny: A1;lub A2-s1,d0; lub A2-s2,d0

wodochtonnos¢ dia wariantu z tynkiem silikonowym w badaniu:
-po 8 h zanurzenia w wodzie max 500 g/m2
-po 24 h zanurzenia w wodzie max 500 g/m2

odpornos¢ na uderzenie dia wariantu z tynkiem silikonowym:
- w stanie powietrzno-suchym 2 3 J
- po cyklach starzeniowych =3J

opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujacy + tynk + farba (jesli
wystepuje)):

- w stanie powietrzno-suchym
- po cyklach starzeniowych

0,5 m
0,5 m

IN 1IN

BSO z ptytg termoizolacyjng styropianowa i tynkiem silikonowym przemalowany farba silikonowa lub tynkiem
silikonowym barwionym w masie z efektem samooczyszczenia np: BOLIX SIT-P lub rbwnowazna.

Wymagania formalne wobec systemu:

Aprobata Techniczna ITB

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcii
Mozliwos¢ zastosowania jako ocieplenia wtdrnego

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podfozu
sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
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odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepno$é zaprawy (MPa):
do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 215 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzieipo2h | 21,0 20,06
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie ipo 7 | 21,5 20,15
dniach suszenia

Ptyty termoizolacyjne EPS

Piyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz
podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspditczynnik przewodzenia ciepta dla

$cian nadziemnych AD W/m*K <0,040
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla

$cian podziemnych AD Wim*K <0,036
grubo$é T1 mm +-1
dtugosé L2 mm +-2
szerokos$¢ W2 mm +/-2
prostokatno$¢ S5 mm/1000 mm +/-5
plasko$é P5 mm +-5
wytrzymatos¢ na zginanie BS kPa =75
stabilnos¢ wymiarowa w normalnych

warunkach DS(N)2 [%] +/-0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70C

zmiany po48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa =100

taczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub wetny mineraine;
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych

ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okre$lone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,

sposdb mocowania i dtugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu Scian elewacyjnych:

dla podiozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) tgczniki wbijane
lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm

dla poditozy z materiatow ceramicznych, strukturainych (pustaki ceramiczne, cegta kratdwka, oktadziny
ceramiczne) taczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika = 25 mm
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dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 60
mm

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepno$¢ zaprawy (MPa): do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,12
Siatka zbrojaca

tkanina z wtékna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

W petni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
szeroko$¢ = 110cm,diugosé = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielko$¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy > 165 g/m2 , | =40
Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,59 Ca(OH)2 /1 dm3) | =28

Posrednia warstwa gruntujaca
zgodnie z aprobatq techniczng systemu
Masa tynkarska

akrylowa (organiczna, na bazie dyspers;ji polimerowej)

zgodna z aprobatq techniczng systemu

zbrojona widknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podfoza = +5°C

z mozliwo$cig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajgcej wykonanie tynku
na gtadko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancji 741-858 %
Zawarto$¢ popiotu w temp.:
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-4500C 79,3 - 96,6
-9000C 39,0-476
Gestos¢ objetosciowa 1,59-1,95
silikonowa

zgodna z aprobatq techniczng systemu

zbrojona widknami,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podfoza = +5°C

z mozliwo$cig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajgcej wykonanie tynku
na gtadko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawarto$¢ suchej substancji 731-847%
Zawarto$¢ popiotu w temp..:

-4500C 79,2 -96,8
-9000C 39,1-477
Gestos¢ objetosciowa 1,59-1,95

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne,
listwy przyokienne, taSmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w
aprobacie technicznej

wodochtonnosé po 1 h [g/m2]:

- warstwa zbrojona <100

- warstwa wierzchnia akrylowa <80

- warstwa wierzchnia silikonowa <150

- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnos¢ po 24 h g/m2:

- warstwa zbrojona <480

- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550

- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu 20,10
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] Il
odpornos¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach | =8
starzeniowych [J]
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opor dyfuzyjny wzgledny [m]
- uktad z tynkiem akrylowym <0,3
- uktad z tynkiem silikonowym <0,3
- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy | Uktad NRO
dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robdt uzywany
winien by¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagana jako$cig moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi montazowymi okreslonymi przez
wybranego producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej oraz STWIORB.

Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywac w pomieszczeniach z podtoga suchg
i wyniesiong ponad poziom terenu.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB,
PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét,
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$c¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakorczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.
W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami STWIORB
B-02. Izolacje.
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem.
Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywa¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubo$ci materiatu podktadowego i
gruntujacego.

Prace przygotowawcze
Wykonawca rozpocznie prace elewacyjne po zakoriczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot, zakoficzeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic¢ itp. Wykonawca oczysci i
wyréwna wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem.

Zasady wykonania tynkow silikonowych systemowych na siatce z wiokna szklanego

Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C. Podioze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja £6mm na promieniu 1,2m)
wolne od tuszczacych sie farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Niewielkie ubytki i
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nierownosci nalezy wyréwnaé np. za pomoca zaprawy wyrownujacej Sprawdzi¢ czy pokrycie ptytami wetny
mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacja STWIORB B-02 ,|zolacje”

Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie
prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach
producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich reziméw technologicznych witasciwych dla
wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych $rodkéw
gruntujacych i zastosuje te $rodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podioza. Wykonawca zapewni
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace, wzmocnienia naroznikéw i taSmy wzmacniajgce w jednolitym
systemie

Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i zatapia¢ za pomocg pacy. Siatka musi by¢
doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami katowymi.
Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy,
nie wezesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki.

Przed przystapieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest
sucha, réwna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy
pomocy tych samych narzedzi i stosujac takie same ruchy reki na catej powierzchni $ciany. Gotowg wyprawe
nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakoriczenia
obrdbek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca bedzie
mieszat ze sobg trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawg tynkarskg barwiong w masie.

Malowanie tynkéw (w przypadku, gdy nie stosuje sie tynku silikonowego, barwionego w masie
z efektem samooczyszczenia)

Wykonawca pomaluje powierzchnie gotowych tynkdw wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
Projektu, systemu i warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, STWIORB .

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej, jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacii
uziemiajacej i wyréwnawczej.
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Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyréwnac.

Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

6.3. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przeditozonych zaswiadczen kontroli
jakosci(atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Zgodnie z umowg pomiedzy wykonawcg a inwestorem

Odbior koncowy

Zgodnie z umowg pomiedzy wykonawcg a inwestorem

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie z umowa pomiedzy wykonawcg a inwestorem
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH | ROZLICZENIE ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowa pomiedzy wykonawcg a inwestorem
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DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

2. PN-EN 459-1:2015-06(wersja angielska) Wapno budowlane, cze$¢ 1:definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4, PN-EN 197-1:2012 Cement, cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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