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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót obiektów kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji o nazwie:  DRUGI ETAP BUDOWY 
CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

 Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru  - Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach budynku. 
 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac elewacyjnych są: 
- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych izolacjach ścian i ościeży 
- wykonanie tynku zewnętrznego, cienkowarstwowego, silikonowego malowanego farbą samoczyszczącą lub 
tynku silikonowego barwionego w masie z efektem samoczyszczenia na ścianach i ościeżach otworów 
 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac elewacyjnych są: 
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 
- przygotowanie i zagruntowanie podłoża pod elewacje 
- zamontowanie systemowych profili startowych, narożnikowych i dylatacyjnych 
 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 
Opis prace towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy,  
zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru  
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów 
i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 
sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 
niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 
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wywóz na składowisko zapewnienie – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema warstwami elementów 
murowych 

 

2 MATERIAŁY 

2.1.1 Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Szczegóły zawarte są w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ). 

 

2.1.2 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu i ogrodzenia 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi w Umowie o Generalną 
Realizację Inwestycji  
 
2.1.3 Nazwy i kody robót 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają 
następujący kody : 
ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ.................................CPV 45324000-4 
 
2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
Rozporządzeniami Wykonawczymi,  
 
2.1.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i materiałów 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 
spełniania tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia  równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
i  uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 
Do wykonania robót w  obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 
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2.1.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zmawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 
2.1.7 Transport materiałów 

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego aktualizacjami. 
Warunki dostawy materiałów 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
 ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
 ich uruchomienie, 
 ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu budowy. 
Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia 
na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 
2.1.8 Opis systemu 

BSO z płytą termoizolującą z wełny mineralnej z tynkiem silikonowym przemalowany farbą silikonową lub 
tynkiem silikonowym barwionym w masie z efektem samooczyszczenia.. 
Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu 
sucha zaprawa mineralna 
do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża: 
 ≥ +5°C - dla wersji standardowej, 
odporna na występowanie rys skurczowych  
przyczepność zaprawy (MPa): 
      do betonu do wełny mineralnej 
- w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1,0 zgodnie z aprobatą 
- po 24h zanurzenia w wodzie   ≥ 0,8   j.w. 
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C)   ≥ 1,0   j.w 
 
Płyta termoizolująca z wełny mineralnej  
Wełna mineralna zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Grubość i rodzaj wełny zgodne z audytem oraz/lub obliczeniami w 
projekcie technicznym ocieplenia obiektu 
 
Łączniki mechaniczne 
z trzpieniem stalowym,  
średnica: talerzyka koszulki, trzpienia - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia 
obiektu oraz odpowiednie do zastosowanej wełny mineralnej 
sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych: 
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dla podłoży mocnych, zwięzłych(beton, cegła pełna, kamień) łączniki wbijane, strefa rozparcia ≥ 60mm, 
dla podłoży osłabionych, miękkich(gazobeton, płyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegła kratowa, 
okładziny ceramiczne) łączniki wkręcane / śrubowe, strefa rozparcia wydłużona ≥ 120mm.  
 
Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujących płytach z wełny mineralnej 
sucha zaprawa mineralna na bazie białego cementu, 
zbrojona włóknami,  
do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości do 5 mm, 
przyczepność masy (MPa): 
      do betonu do wełny mineralnej 
- w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1,0 zgodnie z aprobatą 
- po 24h zanurzenia w wodzie   ≥ 0,8 zgodnie z aprobatą 
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  
w wodzie/48h suszenia w temp.600C)   ≥ 1,0 zgodnie z aprobatą 
 
Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej  
tkanina z włókna szklanego 
splot gazejski, 
odporna na deformacje kształtu, 
w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 
impregnowana przeciwalkalicznie, 
minimalna wielkość oczek ≥ 5,5 x 5,5 mm, 
ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m2 , 
dla próbek przechowywanych 28 dni:  
     Siła zrywająca [N]       Wydłużenie względne[%] 
     wzdłuż osnowy i wątku  osnowa/wątek 
a/ w warunkach laboratoryjnych ≥ 1600   ≤ 3,5 
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH ≥ 1000   ≤ 2,0 
 
Pośrednia warstwa gruntująca 
zgodna z zaleceniami dostawcy systemu i zapisem w aprobacie 
 
Silikonowa masa tynkarska 
masa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu 
gotowa do aplikacji 
barwiona w masie 
kruszywo marmurowe 
zbrojona włóknami  
do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C  
o strukturach baranka i żłobionej 
odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm, 
w układzie ociepleniowym: 
wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2, 
wysoko odporna na warunki atmosferyczne (działanie mrozu i wody; niska wodochłonność), 
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Farba elewacyjna (w przypadku, gdy nie stosuje się tynku silikonowego, barwionego w masie z efektem 
samooczyszczenia) 
 
farbą fotokatalityczną do zewnętrznego krycia, która powinna zapewnić: 
– oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń gazowych, 
– uniemożliwienie rozwoju bakterii i wirusów oraz pleśni i grzybów, 
– eliminacja przykrych zapachów, 
– wysokie właściwości samoczyszczące, 
– brak zapachu – dedykowana dla alergików, 
– ekologiczność – nie zawiera rozpuszczalników, formaldehydów i lotnych związków organicznych(VOC), – 
trwałość kolor – do 40 lat bez odbarwień w wyniku działania warunków atmosferycznych, 
Przed malowaniem ściany należy zagruntować. Rodzaj gruntu potwierdzić z producentem farby stosownie do 
podłoża. 
- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej, 
zgodna z PN-C-81913:1998 
- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego 

 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 
np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe / narożne, profile dylatacyjne, listwy i taśmy uszczelniająco-
upodatniające, kompensatory termiczne łączników mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych 
wykonawczych wybranego systemodawcy. 
 
Wymagane wielkości parametrów fizyko-mechanicznych określone wartościami brzegowymi dla układu 
ociepleniowego podanego w punktach 1-6.2  
Klasyfikacja ogniowa systemu: system niepalny: A1;lub A2-s1,d0; lub A2-s2,d0  
wodochłonność dla wariantu z tynkiem silikonowym w badaniu:  
-po 8 h zanurzenia w wodzie  max 500 g/m2 
-po 24 h zanurzenia w wodzie  max 500 g/m2 
odporność na uderzenie dla wariantu z tynkiem silikonowym: 
- w stanie powietrzno-suchym  ≥ 3 J 
- po cyklach starzeniowych   ≥ 3 J 
opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + tynk + farba (jeśli 
występuje)): 
- w stanie powietrzno-suchym  ≤ 0,5 m 
- po cyklach starzeniowych   ≤ 0,5 m 
 
BSO z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem silikonowym przemalowany farbą silikonową lub tynkiem 
silikonowym barwionym w masie z efektem samooczyszczenia np: BOLIX SIT-P lub równoważna. 
 
Wymagania formalne wobec systemu: 
Aprobata Techniczna ITB 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  
Możliwość zastosowania jako ocieplenia wtórnego  
 
Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu 
sucha zaprawa mineralna 
do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
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odporna na występowanie rys skurczowych  
przyczepność zaprawy (MPa): 
 

 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,5 ≥ 0,13 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 1,0 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 
dniach suszenia 

≥ 1,5 ≥ 0,15 

 

Płyty termoizolacyjne EPS  
 
Płyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż 
podane poniżej w tabeli. 

parametr oznaczenie jednostka wymaganie 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla 
ścian nadziemnych λD W/m*K ≤ 0,040 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla 
ścian podziemnych λD W/m*K ≤ 0,036 
grubość T1 mm +/- 1 
długość L2 mm +/- 2 
szerokość W2 mm +/- 2 
prostokątność S5 mm/1000 mm +/- 5 
płaskość P5 mm +/- 5 
wytrzymałość na zginanie BS kPa ≥ 75 
stabilność wymiarowa w normalnych 
warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2 
stabilność wymiarowa w temp. +70C 
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2 
Wytrzymałość na rozciąganie TR kPa ≥ 100 

 
 
 
 
Łączniki mechaniczne 
 
Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji 
właściwości użytkowych wydanej przez producenta 
mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej 
(tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 
ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym 
ocieplenia obiektu, 
sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych: 
dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane 
lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny 
ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
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dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 
mm  
 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
 
sucha zaprawa mineralna, 
do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
odporna na występowanie rys skurczowych  
 

przyczepność zaprawy (MPa): do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,09 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,05 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 0,12 

 
Siatka zbrojąca   
 
tkanina z włókna szklanego 
splot gazejski, 
odporna na deformacje kształtu, 
w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 
impregnowana przeciwalkalicznie, 
wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm, 
 

ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 , 
Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych  

≥ 40 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) ≥ 28 
 
Pośrednia warstwa gruntująca 
 
zgodnie z aprobatą techniczną systemu  
 
Masa tynkarska 
  
akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej) 
zgodna z aprobatą techniczną systemu 
zbrojona włóknami , 
do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 
z możliwością barwienia w masie, 
dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej wykonanie tynku 
na gładko 
odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm 
 
 

Zawartość suchej substancji 74,1 – 85,8 % 
Zawartość popiołu w temp.:  
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- 450oC 
- 900oC 

79,3 – 96,6 
39,0 – 47,6 

Gęstość objętościowa 1,59 – 1,95 
 
silikonowa 
zgodna z aprobatą techniczną systemu 
zbrojona włóknami, 
do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 
z możliwością barwienia w masie, 
dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej wykonanie tynku 
na gładko 
odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm 
 

Zawartość suchej substancji 73,1 – 84,7 % 
Zawartość popiołu w temp.: 
- 450oC 
- 900oC 

 
79,2 – 96,8 
39,1 – 47,7 

Gęstość objętościowa 1,59 – 1,95 
 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, 
listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi 
wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 
 

Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w 
aprobacie technicznej 

 
wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia akrylowa 
- warstwa wierzchnia silikonowa 
- warstwa wierzchnia silikatowa 

 
< 100 
< 80 
< 150 
< 150 

wodochłonność po 24 h g/m2:  
- warstwa zbrojona 
- układ z tynkiem akrylowym 
- układ z tynkiem silikonowym 
- układ z tynkiem silikatowym 

 
< 480 
< 450 
< 550 
< 850 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] 
- w warunkach laboratoryjnych 
- po starzeniu 
- po cyklach mrozoodporności 

 
 
≥0,10 

odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] II 
odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po cyklach 
starzeniowych [J] 

≥ 8 
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opór dyfuzyjny względny [m] 
- układ z tynkiem akrylowym 
- układ z tynkiem silikonowym 
- układ z tynkiem silikatowym 

 
< 0,3 
< 0,3 
< 0,2 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy 
działaniu ognia od strony elewacji 

Układ  NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia)  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót używany 
winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru  i nie dopuszczony do realizacji. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

3.1.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robót należy stosować sprzęt  zgodny z wytycznymi montażowymi określonymi przez 
wybranego producenta. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB. 
 
4.1.2 Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w 
pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom 
terenu. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach z podłogą suchą 
i wyniesioną ponad poziom terenu.  
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robot, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. 
W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami STWIORB 
B-02. Izolacje. 
Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. 
Przed wykonaniem posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy 
wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i 
gruntującego. 

 

5.1.2 Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace elewacyjne po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i 
wyrówna wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. 

 Zasady wykonania tynków silikonowych systemowych na siatce z włókna szklanego 

 

 Prace przygotowawcze 

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 
w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) 
wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i 
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nierówności należy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej Sprawdzić czy pokrycie płytami wełny 
mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacja STWIORB B-02 „Izolacje” 

 

 Wykonywanie tynków 

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie 
prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach 
producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla 
wybranego systemu. 
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków 
gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni 
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje 
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym 
systemie 
Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na styropianie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być 
dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. 
Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. 
Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, 
nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa jest 
sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy 
pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę 
należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 
obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca będzie 
mieszał ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie. 

 

 Malowanie tynków (w przypadku, gdy nie stosuje się tynku silikonowego, barwionego w masie 
z efektem samooczyszczenia) 

Wykonawca pomaluje powierzchnie gotowych tynków wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
Projektu, systemu i warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, STWiORB . 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
uziemiającej i wyrównawczej. 
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 Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
 
6.2.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać. 
 
6.2.2 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 6.3. Badanie materiałów. 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli 
jakości(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej.  

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZLICZENIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Normy  
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
2. PN-EN 459-1:2015-06(wersja angielska) Wapno budowlane, część 1:definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 197-1:2012 Cement, część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 

 


