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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Zatoieniainformacje wstepne:

e Przebieg préb poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegdlnych systemdw nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

e Przebieg préob nalezy udokumentowac poprzez sporzgdzenie protokotu przeprowadzenia
proby, fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na danym
protokole.

e Ponizszy projekt, stanowi wytyczng do wykonaniai odbioru robét budowlanych kompletnego i
w petni funkcjonalnego obiektu. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii,
ktéry moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami
technologicznymi, aby skoriczony budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

o Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢i wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
oraz wymaganiami projektu. System nalezy stosowaéw sposéb kompletny, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniamii akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw
systemu, zastepowanie wybranych elementdéw nieoryginalnymi czy tgczenie elementéw
z réznych systemow. Proponowane rozwigzania muszg uzyskacéakceptacje projektanta.

e Odbiérmateriatdw na budowie od dostawcdéw nalezy dokumentowaéza pomoca protokotéw
umozliwiajgcych identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

e Materiaty do wbudowania muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
poprzez akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego.

e Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robdt.

e Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$¢ opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przez
zamoéwieniem poszczegdlnych elementdw nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego rozwigzania
i zgodnos¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak
aby spetniaty zatozony cel oraz byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalagji.
Jezeli jakis element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczacej
przedmiotowejinwestycji a nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonac.

e Niedopuszczasietgczeniatgczenia elementédw produkowanych przezréznych producentéow w

obrebie jednego systemu wyjgtek stanowi punkt styku poszczegdlinych systeméw lub miejsca
zmiany materiatu z jakiego s wykonywane dane odcinki instalacji.

e Zuwaginatryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamdwien Publicznych oraz
ograniczenia z tego wynikajgce, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione
dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa przez Inwestora konkretnego produktu
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oferowanego przez réznych producentéw. Z tego wzgledu uszczegdétowienia w tym zakresie
stanowig element dostawy realizowanej przez wykonawce robét. Tym samy uwzgledni¢
koniecznos¢ wykonania rysunkdéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan
dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkow
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy.

e Niezaleznie od stopnia szczegdétowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami
projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania préb oraz rozruchéw
poszczegdlnych instalacji oraz konieczno$¢ dodtosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych
warunkow zaistniatych na budowie.

e W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy
urzgdzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
umozliwiajgcych podfgczenie urzgdzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéow
montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow
ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenieijego sprawne dziatanie.

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowe;.

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoséich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SSTi poleceniamiInspektoranadzoru.

e Wszelkie proby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem
koniecznym do wykonania tym samy niemoze by¢ zadana za nie dodatkowa opfata przez
wykonawce.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych i zewnetrznych instalagji
BMS realizowanych przy inwestycji:

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM  KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO  UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM
— ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA
BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadzaézmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét,
ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
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2.

2.1

2.2

konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Organizacjarobot budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegdétowo uzgodniony przez Wykonawce
z Inwestorem i obecnym lub przysztym Uzytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.

Na terenie budowy powinno zostaé zapewnione:

e korzystanieze zrodet poboru energii oraz wody,

e pomieszczenie na cele magazynowe,

e dostep dowezta sanitarnego,

e godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie robét,

e dojazd srodkéw transportowych do zaplecza budowy przez brame wjazdows;

e catodobowynadzérochrony.
Prowadzenie robét w systemie podwykonawstwa, a takze przy rownoczesnej obecnosci kilku
wykonawcéw na budowie zobowigzuje do:

e wytonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikédw roboét)
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
e wspodtdziataniaikoordynacji realizowanych pracbudowlanych,
e uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych s$wiadczen, urzadzen lub
narzedzi,
e przestrzegania przepisow BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy robotach
budowlanych,
Podstawowym warunkiem przystgpieniado realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczeristwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
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ich lokalizacji. Wykonawca zapewniwtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacjii urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instaladji
i urzgdzen podziemnych naterenie budowy i powiadomic Inspektora nadzorui wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw oséb trzecich, w obrebie
przedmiotowego obiektu i na terenie dziatki, na ktdrej jest zlokalizowany.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

e utrzymywacd teren budowyi wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowacwszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdwinorm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowiski drogdojazdowych.
b. Srodkiostroznoéciizabezpieczenia przed:
i. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
ii. zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami
iii. mozliwoscig powstaniapozaru
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimiprzepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywaniatych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.
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2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzeti odpowiednig odziezdla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47, poz.401).

2.4.1 Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikow, ogrodzenia

Z uwagi na prowadzenie robdétw budynku nie przewiduje sie zmiany organizacjiruchu i zajecia
pasa drogowego.

2.5 Nazwy i kody roboét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

e (CPV-45317000-2 Inneinstalacjeelektryczne

e CPV-45311000-0 Robotyw zakresie okablowaniaorazinstalacjielektrycznych
e (CPV-48151000-1 Komputerowy system sterujacy

e (CPV-31214500-4 Elektrycznetablicerozdzielcze

2.6 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora), upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robéti do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotamiido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentadiji
projektowej.
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Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosciich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc
do stosowania wbudownictwie.

Stacja transformatorowa — jest to zespdt urzadzen znajdujgcych sie we wspdlnym
pomieszczeniu lub we wspdlnym ogrodzeniu wraz z urzgdzeniu pomocniczymi i budynkami,
ktorych gtéwnych zadaniem jest przetwarzanie albo rozdziat energii elektryczne;j.

Rozdzielnia — jest to wyodrebniona czes¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z urzgdzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napiecia
znamionowego

Transformator rozdzielczy — jest to urzadzenie elektryczne stuzgce do przetwarzania energii
elektrycznej, najczesciej o napieciu wyzszym na napiecie nizsze przy tej same czestotliwosci.

Uziemienie — potgczenie czesci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzacej dostepnej,
czesci obcej) z ziemia.

Przewdd uziemiajacy — przewdd taczacy czes¢ uziemiong zuziomem

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwaré. Na dziatanie, parametryijakos$é bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe,
ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Listwy instalacyjne —Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodéw.
Zaleta stosowania to wymienialnos¢instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy
instalacyjne powinny spetniaé wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

taczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne —Gniazda powinny spetnia¢ norme PN-IEC 884-1+A
1996, PNE —93201:1997. Gniazda muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Whytaczniki nadpragdowe instalacyjne —Wytgczniki budowane sgjako jedno-, dwu-, tréj-oraz
czterobiegunowe. Stosowacé wytgczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.

Roztaczniki bezpiecznikowe — sg konstrukcjami dwucztonowymi i sktadajg sie z dwdch
zasadniczych elementow:

podstawy, w ktérej umieszczone sg m.in. zaciski przytgczeniowe, styki wtykowe wktadek
bezpiecznikowych oraz styki gtdwne nieruchome roztgczne wraz z komorami gaszeniowymi;
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ruchomej pokrywy (czesto odejmowalnej od podstawy), na ktérej sg zamocowane wkfadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi roztgcznymi, a takze mechanizm napedowy
z dzwignig reczna.

Wytaczniki gtéwne — Stosowac wytgczniki spetniajgce norme EN60947-2.

Ograniczniki przepieé¢ —Zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce normy : PN-IEC
61024-1:2001,

.VIL11



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych
do zbioru krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen dla
ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby
oznakowania wyrobow:

e oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym:;

e wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb
budowlany;

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonejprzez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja
oraz zinnymiprzepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepiséw z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robdét budowlanych.

Szczegoty dotyczgce poszczegdlnych grup materiatowych omowiono przy opisie robot
budowlano -instalacyjnych.

3.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
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odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanw celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdti byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JesliInspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.
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Na podobnych zasadach dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o podobnych wtasciwosciach
i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z
projektantemilnspektorem nadzoru.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaled w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnionyizaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byéutrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ pdzniejzmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Dobdr wtasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen zgodnie z obowigzujgcg technologig
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robdt. Wykaz sprzetu podstawowego
przewidzianego do wykonania robdt budowlanych:

e wiertarkiitp. sprzetreczny

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robat,
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢

uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Przewidziane $rodki transportu kotowego:

e samochéd dostawczytad.0,9 t.
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6. WYKONANIE | WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Wymaganiaogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiamispecyfikacji technicznej, kontrolgjakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniamilnspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawece na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniejniz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.1.2 Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robdét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednichzmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatowi elementédw budowli muszg by¢jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg i wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, aroboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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6.2 Wymaganiaogdlne dotyczace wykonania instalacji automatykii BMS

6.2.1

6.2.3

Zakres wykonywanych roboét

W zakres robot wchodzg :

dostarczenie materiatowi sprzetu do wykonania robot

wykonanie szaf sterowniczo-zasilajgcych

wykonanie przebiéprzez Scianyi stropy

wykonanie $lepych otworédw pod montaz osprzetu

wykucie bruzd, utozenie pod ukfadanie instalacji

przygotowanie podtoza pod montaztablic— central — zasilaczy, tras kablowych
uktadanie przewoddw, kablina scianach w korytach oraz drabinach
montaztablic, rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych, elementdw obiektowych automatyki,
tacznikdw instalacyjnych

podtgczenie przewoddw w puszkach oraz do osprzetu

wykonanie pomiaréwi préb kontrolnych

Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikéw i stacji BMS

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi fakt przystgpienia do robét do
wtasciwego Organu Nadzorujgcego w celu ustalenia czasu i zakresu robdt, ewentualnych
wytgczen urzgdzen elektrycznych spod napiecia.

Materiaty

Materiatami stosowanymiprzy wykonywaniu robét sg:

elementy peryferyjne automatyki — czujniki, sitowniki, detektory, centralki

sterowniki swobodnie programowalne DDC (bezposrednie sterowanie strefowe) wraz z
modutami wejsé¢/wyjs¢, moduty monitorujgce, moduty alarmowe detekcji wycieku
rozdzielnice

kable elektroenergetyczne

kable sterownicze

przewody elektryczne, telefoniczne, sterownicze, informatyczne, sygnalizacyjne o réznych
przekrojach wg dokumentacji projektowej

osprzet elektryczny jak puszki, wytgczniki 1 i 2 biegunowe, przetgczniki

tablice rozdzielcze — centrale — zasilacze z petnym wyposazeniem wg dokumentagji
projektowej

aparaty elektryczne jak wytgczniki, wytgczniki nadmiarowo pradowe, wytgczniki réznicowo -
pragdowe, przekazniki, ochronnikiprzepieciowe, przyciskiitp.wgoznaczen na planachi
schematach dokumentacji projektowe;.
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6.2.4 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien sie wykaza¢é mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyni urzadzen gwarantujgcych wtasciwg jakosérobot.

e rusztowania wfasnego lub wypozyczonego dla wykonania instalacji tras koryt kablowych
e spawarki

e wiertarek (w odpowiedniejilosci)

e mtotado kucia bruzdi wnek

e roznorodnych przyrzagddw recznych

e przyrzady pomiarowe

6.2.5 Transport

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien sie wykazaé mozliwoscia korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochodu dostawczego
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
poszczegdlnych elementéw.

6.3 Wymaganiaszczegotowe dotyczace wykonania instalacji automatykii BMS
6.3.1 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizagiji
i harmonogram robdt.

Niniejszy opis dotyczacy prac i dostaw stanowi wytyczne dla przysztego Wykonawcy i nie
stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone
mu prace z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o
najnowoczesniejsze urzadzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mu prac o te elementy, ktdre nie sg ujete w niniejszym opisie a wynikajg z
zakresu objetego czescig rysunkowaq. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym
projektamiinnych branz zuwagi na powigzania systemowe w ramach jednego BMS. Materiaty
lub czynnosci w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymilub wynikajgcymi z
analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkédw i koszty
Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentéw, kontrole i testy oméwione w niniejszej specyfikaciji
nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za zgodno$é z przepisami, prawidtowe funkcjonowanie catosci instalacjii kazdej jej czesci. Od
odpowiedzialnosci tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez
Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru. .Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za:
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e Kompletny system automatyki oraz monitoringu technicznego wbudynku i nie zwalniago z
tej odpowiedzialnosci dokumentacja przetargowa.
e Kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie..
e Kompletnos¢oraz koordynacje systemu w ramach branz elektrycznej, mechaniczneji
teletechnicznej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zapiséw niniejszej dokumentacji lub zamiana
proponowanych rozwigzan skutkuje przejeciem odpowiedzialnosci za cato$é prac na styku
miedzybranzowym. Dotyczy to w szczegdlnosci podtgczenia do BMS urzgdzen posiadajacych
wtasne sterowniki.

6.3.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
roboty podstawowe:

e trasowanie

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
e przejscia przez Scianyi stropy

e montazsprzetuiosprzetu

e t3czenie przewodow

e podejsciadoodbiornikéw

e przytaczanie odbiornikow

e ochronaprzed porazeniem

e ochronaantykorozyjna

6.3.1.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i re-
montdéw.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.1.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

e Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé
oraz samrodzajinstalacji.

e Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach :

o odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wieksze
niz0,5m.

o rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne
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e Przy uktadaniu przewoddéw na specjalnie utworzonych podfozach :

O na przygotowanejtrasie nalezy podtozaspecjalne (korytka, wspornikiitp.) mocowac
zgodniez projektem i odpowiednimiinstrukcjami,

o po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu, na podfozach tych nalezy ukfadaé¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub
mocowac (w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw
kabelkowych oraz kierunkutrasy poziomego, pionowego)
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6.3.1.4 Przejscia przez Sciany i stropy

o Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.

e Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

e Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodze-
niem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka itp.

e W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory
do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

6.3.1.5 Montazsprzetui osprzetu

Sprzetiosprzetinstalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza
za pomoca kotkéw i srub rozporowych.

6.3.1.6 taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych f3czenia przewoddw nalezy wykonywad
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

e W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢z projektantem.

e Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

e Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

e W przypadku zastosowaniazaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢é sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg wsposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

o Dfugos$éodizolowanejzyty powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mecha-

nicznych.

8.5.2.1. 6.3.1.7 Podejscia do odbiornikow

e Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

e Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
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wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

e Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikow zasilanych od géry. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.

e Do odbiornikbw zamocowanych na scianach podejscia nalezy wykonaé przewodami
utozonymina tych Scianach.

6.3.1.8 Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow.

Aparatyi odbiornikimocowane indywidualnie.

e aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy.

o jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy j3 uprzednio
umocowac zgodniez projektem,

o odbiorniklub aparatnalezy mocowacsrubamilub wkretami do kotkéw rozporowych

o S$ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

o odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 59,
jezeliinstrukcja wytwdrcy nie podajeinacze;j,

o 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowad sie na wysokosci umozliwiajacej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby
kraricowe potozenia napedu znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

o jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzgce do
umieszczania kotew witozyé kotki wystajgce o kilka centymetréw ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzgdzenia mocowac¢ po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkdw.

e Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow statych

o zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewoddédw wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne

o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd, jak dla instalagji
w wykonaniu szczelnym

o przewody odbiornikdw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

e tacznikinalezy mocowacd zgodnie z wymaganiami podanymiw pkt. 9.1 9.2. wg PN - 71/E -
06150 oraz instrukcjg montazowg wytworcy.
e tacznikinalezy montowac na wysokosci umozliwiajgce;j:

o bezpieczne sterowanie napedemrecznym,

o bezpieczny dostep do aparatu,

o obserwacje oraz obstuge elementéw sygnalizujgcych stan tacznika, jezeli to jest
wymagane

e Przytgczanie do zaciskéw tacznika (przetacznika , sterownika ) nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem potgczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajgce nalezy
przytaczy¢ od strony zaciskdw nieruchomych.
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e tacznikikrzywkowe :
o potozenie dzwignitgcznika nalezy wyregulowac¢ w ten sposob, aby tgczyt on obwdd
elektryczny zgodniez programem,
o rolka dzwigni powinna obraca¢ sie swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja
smarem
o przy montazu wytgcznika nalezy zatozyé uszczelkii dokreci¢ pokrywe obudowy.

6.3.1.9 Przytaczanie odbiornikéw

e Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone.

e Samo potaczenie musi byéwykonane wsposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mecha-
nicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

e Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw statych, przymo-
cowanych do podtozai nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

e Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-
niamiizolacji np. przez zatozenie tulejekizolacyjnych.

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbior-
nikdw muszg by¢ chronione.

e Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potgczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

e Dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenieich
do dowolnego zacisku.

e Konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomic.

e Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktadaé na lekki wcisk, aby nie
mogtly zsungd sie lub spas¢ pod wiasnym ciezarem.

6.3.1.10 Ochrona przeciwporazeniowa

e Przewody sieci ochronneji uziemiajgce przytgczone do statych urzagdzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaésposdb staty.
e Uktadanieitgczenie izolowanych przewoddéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢wg. wymagan a ponadto
o pofaczenia srubowe nalezy wykonac¢ srubami o Srednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornejna korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,
o pofaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié¢
i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,
o powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowa.
e Zaciski ochronne nalezy wykonac¢ nastepujgco:
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o zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen
i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowg,

o zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznic sie barwg kontrastujgcg
z barwg urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

o zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

e Oznakowania barwne nalezy wykonywaé¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne.

e Oznaczenie barwami przewodéw gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych
w przewodach i kablach wykona¢w nastepujgcy sposéb:

o przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego — oznakowaé
barwg jasnoniebieska

o przewodyochronne - oznakowac¢kombinacjg barwy zieloneji z6ttej. Oznakowanie to
realizowac przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielonozottych paskow o
szerokos$ciod 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna byézabarwiona tak, aby na
koncach przewodu na dfugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz
nie wiecej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg cze$¢ powierzchni
przewodu,

o kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze byé stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

o dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodéw.

e Montazurzadzeniaparatéw dodatkowejochrony przeciwporazeniowej

o Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowad i przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomocg S$rub lub wkretéw do tablic
rozdzielczych lub ptyt montazowych.

o Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwoddw aparatéow
dodatkowejochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wytgcznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow.

o Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
réoznicowo-pragdowe, nalezyizolowac jak przewody robocze. Przewoddéw ochronnych
nie wolno uziemiaé za wytgcznikiem anitgczyé z przewodem ochronnym za lub przed
wytacznikiem.

o Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzagdéw
ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

e Préoby montazowe
o Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona prébamontazowa, tj.:
= ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
wraz z urzgdzeniamiiaparatami wchodzgcymiw jej sktad,
= pomiaryrezystancji uziemien,
= sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

o Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie z
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dokumentacjg techniczng ininiejszymi  wymaganiami.W szczegdlnosci nalezy
sprawdzic:
= prawidtowosc¢ potaczeni przebiegu tras przewoddw ochronnych,
= rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jakos$é
wykonanych potaczeni przytaczen,
= oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,
= prawidtowos¢ mocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowejorazich potaczen z instalacja.

6.3.1.11 Szafy zasilajaco-sterujgce

Zaleca sie konstrukcje rozdzielnicy metalowej z drzwiami petnymi o min. IP54. Montaz
aparatéw na szynie 35 mm. Przewody taczace aparaty nalezy prowadzi¢ w korytach
perforowanych. Nalezy unikaé prowadzenia przewodéw zasilajgcych obok przewodow
sterowniczych.

Wszystkie aparaty powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone. Wszystkie stany i przetaczenia
instalacji maja by¢ dostepne ze stacji operatorskiej BMS lub z lokalnego pulpitu
operatorskiego.

Sterowniki bedg zabudowane w szafach zasilajgco-sterowniczych zlokalizowanych w
maszynowniach w poblizu obiektéw regulacji i nadzoru. Szafy bedg zbudowane zgodnie z
dalszym opisem szczegétowym szaf. Sterowniki bedg zasilane z transformatoréw
posiadajacych zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Wyposazenie elektryczne zwigzane z zasileniem odbiornikdw, sterowaniem i kontrolowaniem
uktadow ogrzewania, wentylacji i kanalizacji obiektu winno by¢ dostarczone i zainstalowane
przez wykonawce systemu BMS. W sktad tego wyposazenia wchodzg miedzy innymi:

e szafy zasilajgco-sterownicze,

e serwisowe roztgczniki izolacyjne (dla urzadzen zasilanych z szafy zasilajgco-sterowniczej a
umieszczonych od nie w odlegtosci wiekszej niz 5m),

e podtaczenia kabli sitowych w szafach sterowniczych oraz do urzadzen wg listy urzadzen dla
danego projektu

Szafy bedg zlokalizowane w maszynowniach, w poblizu zasilanych z nich instalacji.

e Szafy zasilajgco - sterownicze muszg by¢ wyposazone w komplet aparatury niezbednej do
realizacji funkcji sterowania napeddw oraz sygnalizacji ich stanu awarii.

e Elementywyposazenia muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm.

e Wszystkie aparaty powinny byé trwalei czytelnie oznaczone

e Szafy zasilajgco - sterownicze muszg mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ elektryczng i
mechaniczng i odpornos$é na warunki atmosferyczne (min. IP54 dla wykonan wewnetrznych
i IP55 dla wykonan zewnetrznych, z daszkiem)

e Odfaczniki gtéwne muszg byé zamontowane z boku szaf.
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e Szafy muszg by¢ wyposazone w ochrone przeciwprzepieciows.

e Drzwi szaf muszg by¢ zamykane przy pomocy zamka z wktadka patentows i kluczem, ktéry
powinien pasowac rowniez do zamkdéw innych szaf dostarczanych w ramach jednego
projektu.

e (Czesci wewnatrz szafy, ktdre pozostajg pod napieciem rowniez po odtgczeniu zasilania, jak
tez czesci pozostajgce pod napieciem po otwarciu drzwi przy pomocy specjalnych narzedzi,
winny by¢ catkowicie ostoniete i oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi.

e Aparatura elektryczna powinna by¢é montowana na szynach TS35 mm. Pofaczenia
wewnetrzne powinny by¢ wykonane w sposoéb estetyczny. Kable powinny by¢ ktadzione w
grzebieniach kablowych. Wszystkie kable powinny by¢ oznakowane na obydwu koncach,
zgodnie z projektem AKPiA

e Konstrukcja szafy powinna zapewnia¢ swobodng cyrkulacje powietrza dla odprowadzenia
wytwarzajgcego sie ciepta. Temperatura wnetrza szafy nie powinna w zadnym wypadku
przekraczaé temperatury otoczenia o wiecej niz 10°C. W przypadku zabudowy falownikow
wewnatrz szafy nalezy zastosowaé odpowiedni wentylator wymuszajgcy cyrkulacje
powietrza

e Wysokosc¢ szafy nie powinna przekracza¢ 2100 mm, szerokos$¢ poszczegdlnych sekcji nie
powinna by¢ wieksza niz 1600 mm, a gtebokosé nie powinna przekracza¢400mm.

e Przyrzady muszg by¢ pewnie zamocowane, a przewody wewnetrzne winny by¢ wykonane w
sposbéb zapewniajacy fatwy dostep.

e Szafy zasilajgco - sterownicze na prad przekraczajgcy 100A muszg by¢ wyposazone w uktad
szyn zbiorczych miedzianych, ktérych znamionowa moc zwarciowa winna by¢ odpowiednia
do parametrow zasilania. Pofgczenia szyn muszg by¢ dostepne dla ogledzin i muszg by¢
dokrecone po ustawieniu szafy w pozycji docelowej na budowie.

e Szyna zerowa powinna mieé przekrdjréwny przekrojowi szyn fazowych.

e W przypadku podejs¢ kablowych od dotu szafy, szyne ochronng nalezy utozy¢ na dole szafy.
Jesli prad znamionowy szafy jest mniejszy niz 100A, zamiast szyn mozna stosowackable.

e Minimalny przekréj przewoddéw wewnetrznych powinien wynosi¢ 0.5 mmz2.

e W razie stosowania korytek plastikowych, przewody nie powinny zajmowac wiecej niz 45%
ich objetosci. Przewody uktadane poza wigzkami i korytkami winny by¢ doprowadzone do
listew zaciskowych w sposdb estetyczny.

e Nalezy stosowaé zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojéw podtgczonych
przewoddw. Zyty wielodrutowe nalezy zakoAczyé odpowiednimi koAcdwkami zaciskowymi
lub lutowanymi.

e Przewody o przekroju przekraczajgcym 10mm2 nalezy zakoriczy¢ koncéwkami do
zaprasowania. Nalezy przewidzie¢ rezerwe zaciskdw wynoszacg orientacyjnie 20% dla
kazdego rodzaju.

e Zaciski muszg by¢ odpowiednio oznaczone i pogrupowane. W zaleznosci od sposobu
doprowadzania przewoddw zaciski nalezy umieszczac u géry lub u dotu szafy.

e Kableiprzewody nalezy wprowadzaé przez dtawiki o odpowiednich srednicach umieszczone
w zdejmowanej ptycie przepustowej.

e Listwy zaciskowe nalezy montowaé¢ z zachowaniem odpowiednich odstepow dla
doprowadzenia przewoddw. Pomiedzy réznymi grupami zaciskédw nalezy montowac
przegrodyizolacyjne dla oddzieleniaitatwiejszejidentyfikacji réznych obwoddéw i uktadéw.

e Zaciski obwoddow sterowniczych winny by¢ oddzielone od zaciskédw zasilania. Zaciski
obwodéw napiecia bardzo niskiego winny by¢ oddzielone od zaciskdw napiecia niskiego.
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e Przedstawiciel wytworcy szaf powinien by¢ obecny poich montazu na budowie.

6.3.1.12 Montaz szaf zasilajgco-sterujacych.
Montaz szaf wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i . PN-IEC 60364-5-53

6.3.1.13 Urzadzenia obiektowe automatyki

Wszystkie urzadzenia, elementy pomiarowe oraz wykonawcze bedg odpowiednio dobrane do
mozliwoscii wymogoéw sterownikdw oraz urzadzen sterowanych, aby przekazywanie sygnatéw
sterujgcych odbywato sie wtasciwie, z odpowiednig czutoscig i bez zaktécen.

e Kanatowe czujniki temperatury. Dtugos$¢ czujnika ma by¢ dobrana w sposdb wtasciwy przez
Wykonawce dla realizacji funkcji regulacyjnych, lecz nie mniej niz 300 mm. Klasa obudowy,
co najmniej IP40 w przypadku czujnikdw zabudowanych na kanatach wewnetrznych i IP 64
dla czujnikdw zabudowanych na zewnatrz budynku. Zakres pomiarowy odpowiednie do
aplikaciji.

e Czujniki pomieszczeniowe bedg posiadaty estetyczng obudowe i bedg podlegaty aprobacie
architekta.

e Urzadzenia pomieszczeniowe dla klimakonwektoréw beda posiadaty nastawe wartosci
temperatury +/- 5 jednostek (swobodnie definiowalnych), przetgcznik on-off (obecnosci),
przetacznik 3 biegdw wentylatora, przetacznik trybu pracy recznej i automatyczneji beda
podlegaty aprobacie architekta.

e Czujniki do zabudowy na instalacjach wodnych (zanurzeniowe) do zabudowy w rurociggu
bedg dostarczone wraz z ostong wykonang z chromowanego mosigdzu (woda o
temperaturze do 60°Ci glikol do zawartosci 45%) lub stali nierdzewnej (woda o temperaturze
powyzej 60 OC oraz glikol o zawartosci powyzej 45%). Czujniki zanurzeniowe muszg by¢
dobrane w taki sposdb, aby realizowa¢ w sposéb wtasciwy funkcje regulacyjne. Czujniki
zabudowane na instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej muszg mieé czas max 1.5
sekundy. Dtugo$é czujnikdw temperatury powinna by¢ dobrana przez Wykonawce w sposdb
witasciwy dla realizowanej funkcji regulacji.

e Wszystkie czujnikitemperaturyi wilgotnosci odpowiadajgnormom doktadnosci doktadnos¢
zgodniez DIN [EC 751 Class A i B.

e Presostaty wentylatoréw oraz filtréw majg mieé ustawialng wartos$¢ réznicy cisnien
przetgczania. Wartosci mierzone 50-600 Pa.

e Wszystkie wentylatory niezabezpieczone ze wzgleddw technologicznych presostatamioraz
pompy bez zabezpieczenia przed suchobiegiem muszg byé zabezpieczone za pomocy
urzadzenia mierzgcego pobdr pradu.

e Dtugoscéisposodb montazu przewoddow sensorycznych, musi by¢ dobrana w taki sposéb, aby
pokrywaty one chronione powierzechnie.

e Odcinki przewoddw sensorycznych powinny by¢ utozone w réwnych odstepach

e Przewody sensoryczne powinny w trakcie trwania prac powinny zostaézabezpieczone przed
zabrudzeniem i zawilgoceniem
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6.3.1.14 Oznakowanie elementéw automatyki na obiekcie

Wszystkie elementy automatyki na obiekcie muszg oznakowanie zgodnie z projektem
wykonawczym AKPiA.

e Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic nalezy wykona¢ materiatu odpornego
na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny byé grawerowane.

e Tabliczki opisowe beda odpowiada¢ opisom, funkcjag i numerom oznakowania
przedstawionym na schematach blokowych

6.3.1.15 Sterowniki

Sterowniki DDC muszg prawidtowo realizowa¢ wszystkie podstawowe funkcje takze przy
wytgczonych komputerach systemu nadrzednego BMS. Sterowniki majg kompleksowo
realizowacd aplikacje zwigzane z instalacjami przygotowania ciepta i chtodu, wentylacyjnymii
klimatyzacyjnymi, zarzgdzaniem energia, wzajemng komunikacjg z innymi sterownikami.
Sterowniki muszg by¢é oparte, co najmniej o 16-bitowy mikroprocesor z systemem
operacyjnym przechowywanym w statej pamieci EPROM.. Aplikacje i dane majg by¢
przechowywane w statej pamieci EPROM lub w statej pamieci zapisywalnej FLASH EPROM
celem umozliwienia prostych uzupetnien i zmian w trakcie uruchomienia. Kazdy ze
sterownikéw ma posiada¢ wiasny zegar czasu rzeczywistego automatycznie synchronizowany
w ramach jednego systemu BMS oraz niezalezne podtrzymanie pamieci RAM przez okres, co
najmniej 72 godzin. Kazdy sterownik ma by¢ wyposazony w panel operatorski. Sterowniki
muszg umozliwiaé swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. Kazdy ze
sterownikdw ma zapewniac podtgczenie wszystkie punktow wejscia / wyjscia niezbedne do
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. Wszystkie wejscia analogowe i binarne oraz wyjscia
analogowe przynalezne do jednej instalacji oraz cata logika kontroli bedg znajdowaé sie w
pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnic niezalezng od sieci, oddzielng, zamknietg
petle bezposredniej regulacji cyfrowej. Nie dopuszcza sie stosowania oddzielnych
sterownikéw do realizacji petli regulacyjnych przynaleznych do jednej instalagji
technologicznej — np. oddzielnych sterownikdw do nagrzewnicy / chtodnicy oraz falownikow
wentylatoréw. Sterowniki majg zbiera¢i przechowywad alarmy w postaci alfanumeryczne;.

Wykonawca dostarczy w ramach swojego zlecenia kopie zapasowe wszystkich aplikacji
sterownikéw, wszystkie kody administracyjne (zamkniete w zalakowanej kopercie na okres
udzielonej gwarancji na system), oraz wliczy koszt przeszkolenia obstugi w stopniu
wystarczajgcym do samodzielnej pracy.

6.3.1.16 Dedykowana sie¢ ethernet na potrzeby systemu BMS

Na potrzeby systemu BMS nalezy wykona¢ sie¢ Ethernetowa tgczgcg wszystkie rutery
IP/BAcnet, bramki komunikacyjne, serwer BMS i stacje operatorskie oraz inne urzadzenia
automatyki wyposazone w interfejs Ethernetowy. Sie¢ ta ma zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy do prawidtowego jej funkcjonowania.

6.3.1.17 Magistrale komunikacyjne

Sterowniki komunikujg sie wykorzystujgc protokét BACnet, otwarty protokdt—Lonworks oraz
otwarty protokét ModbusRTU. Segmenty magistrali Lonworks powinny by¢ wykonane kablem
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Belden 8471, segmenty magistrali BACnet/LonTalk przewodem Beldem 8471. llo$¢ urzadzen
w jednym segmencie magistrali nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ minimum 20% rezerwe.

Stacja operatorska BMS ma komunikowaé sie z poszczegdlnymi segmentami magistrali
wykorzystujgc obiektowg sie¢ Ethernet, do ktdrej podtgczone bedg poszczegdlne rutery.

6.3.1.18 Konsolazarzadzania

W celu efektywnej eksploatacji catejinfrastruktury budynku BMS bedzie integrowac wszystkie
instalacje techniczne w budynku. Sercem systemu BMS ma by¢ baza danych SQL zapewniajaca
efektywnie funkcjonujgcy system zarzgdzania i szeroko rozbudowane mozliwosci sporzadzania
raportow. llos¢ stacji roboczych systemu BMS — 1 z mozliwoscig rozbudowy oraz mozliwos¢
dostepu do systemu za pomocg stron WWW dla jednoczesnie maksimum 2 uzytkownikow.
Akceptacja Inwestora na etapie akceptacji systemu nie moze zwalnia¢é Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za zaspokojeniu potrzeb Inwestora w zakresie projektowanego systemu.
System BMS musi stanowiéotwartg platforme ,softwarowg” integrujgcg dla zarzgdzaniaoraz
nadzoru nastepujacych instalacji technicznych i bezpieczenstwa:

e Instalacji sanitarnych,

e Automatykiklimatyzacji,

e Automatyki wentylacji bytowe;.

¢ Instalacji elektrycznych

e Instalacjinadzoruisterowania odbioréw elektrycznych

e Instalacjinadzoru systeméw zasilania

e Instalacjirozliczenia mediéw (ciepta / chtodu i elektrycznosci)

Stacja operatorska musi by¢ oparta o komputer klasy PC z procesorem najnowszej generag;ji.
Stacja operatorska musi pracowaéw BMS w architekturze klient-serwer.

Stacja operatorska ma stanowié podstawowe narzedzie pracy operatoréw wramach BMS i ma
umozliwi¢, co najmniej:

e Graficzng prezentacje wszystkich instalacji poprzez hierarchiczng strukture grafik.

e Odwzorowanie poszczegdlnych pomieszczen budynku, weztéw regulacyjnych i elementéw
obiektowych.

e Kazdainstalacjaiobszar powinien by¢ dowolnie definiowany jako logiczng catos¢ sktadajgca
sie z punktdw, raportéw, okien oraz innych elementdéw systemowych przedstawiajgcych
fizyczng powierzchnie budynku.

e Dostep do aktualnych parametrow wszystkich przypisanych danemu operatorowi urzgdzeni
systemoéw, aktualnych parametrow wszystkich punktéw technicznych. Wykonawca
szczegblnie starannie opracuje zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem sieci BMS oraz
poda rozwigzanie uniemozliwiajgce uzycie stacji przez osoby nieupowaznione wraz z
podziatem poziomoéw dostepu oraz wybranych instalacji obiektow i punktéw systemow
wymagajacych uzycia haset dostepowych. Uprawniony operator ma uzyskaé¢ dostep do
systemu po podaniu kodu identyfikatora i hasta kontrolnego. System powinien posiadac¢
mozliwos$¢ zaakceptowania przynajmniej kilkudziesieciu réznych operatorédw przypisanych
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do kilkudziesieciu pozioméw réznych uprawnien i poziomdw bezpieczenistwa. Op eratorzy
pracujacy na roznych stacjach operatorskich nie mogg wzajemnie kolidowa¢ w pracy
podlegtych im obszardw, jak réwniez nie mogg wptywac na prace urzagdzen i systeméw im
nieprzypisanych

e Dostep do mechanizmdéw pozwalajgcych na budowanie dowolnych raportéw historycznych
(z dowolnego okresu czasowego) lub dynamicznych (dane z okreslonego przez operatora
przedziatu zmiennych, wigcznie z danymi zgromadzonymi na nosnikach archiwalnych).
Oprogramowanie ma posiadac standardowe mechanizmy wykonujgce obrébke trendow
oraz przygotowujgce raporty uzytkownika z uwzglednieniem opracowywania procedur
optymalizujacych zuzycie energii i medidw w tym wyszukiwanie z danych historycznych i
poréwnywanie energochtonnosci nastaw dla podobnych wartosci temp. zewnetrznych.

e Niezbedne sktadniki dla poprawnej pracy operatorow m.in. programy do tworzenia grafik,
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych do tworzenia raportéw oraz eksportu
danych z bazy danych do innych systemdw, na ktére zapewnilicencje w swoim koszcie.

PROBY MONTAZOWE
e Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego

sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz zdokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
(prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" )
poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodnic¢z Inwestorem.

e Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach Ilub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

e Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

o pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonac¢ zgodnie z obowigzujacg
norma;

o pomiarrezystancjiizolacji odbiornikéw;

Pomiar wykonujemy prgdem statym aby wyeliminowaé wptyw pojemnosci na wynik
pomiaru. Odczyt wyniku pomiaru nastepuje po ustaleniu sie wskazania (po ok. 1 min).
Odczytujemy wtedy natezenie pragdu ptyngcego przez izolacje pod wptywem
przytozonego napiecia na skali przyrzagdu wycechowanejw MQ.

e Wymagana doktadnos$é pomiaru rezystancji 20%.
e Najczesciej miernikami sg induktory o napieciu 250, 500,1000 i 2500 V.
e Sposdb wykonywania pomiaru i wymagane wartosci rezystancji izolacji dla instalagji
elektrycznej podczas badan odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61.
e Rezystancjaizolacjisilnikdw, grzejnikdw itp. dla napiecia przemiennego w zakresie od 50V do
500V, mierzona jak wyzej nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ.
e sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyrownawczych
Norma wymaga aby probe ciggtosci przewodédw wykonywacd przy uzyciu zrédta pradu statego
lub przemiennego o niskim napieciu 4 do 24 V w stanie bezobcigzeniowym i pragdem co
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najmniej 0,2 A. Prad stosowany podczas proby powinien by¢ tak maty, aby nie powodowat
niebezpieczenstwa powstania pozaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia mozna
uzy¢ specjalnie przystosowanej latarki elektrycznej z baterig o napieciu 4,5 V i zaréwka
3,7V/0,3A. Sprawdzenie moze byé rowniez wykonane przy uzyciu mostka lub omomierza z
wbudowanym Zrédtem napiecia pomiarowego lub metoda techniczng. Pomiar rezystanciji
przewoddéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R miedzy kazda
czescig przewodzgcg dostepng, a najblizszym punktem gtdwnego przewodu wyréwnawczego,
ktéry ma zachowang ciggtos¢ z uziomem.

Wedtug PN-IEC 60364-6-61 pomierzona rezystancja R powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:
R < U/ la, gdzie: U to spodziewane napiecie dotykowe la - pragd zapewniajgcy samoczynne
zadziatanie urzgdzeniaochronnego w wymaganym

czasie 0,2; 0,4 lub 5 s. zgodnego z norma (np.: 0,2 s czasu wylfgczenia dla spodziewanego
napiecia dotykowego 210V)

Warunek ten nie dotyczy potfaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) — Tutaj
stosujemy: R < Ui/la, gdzie tym razem UL to dopuszczalnedtugotrwale napiecie dotyku 50V -
warunki normalne, 25V - zwiekszone niebezpieczeristwo porazenia np. placbudowy

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
e sprawdzenie dziatania urzagdzen ochronnych réznicowo-pradowych
Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zafgczycinstalacje pod napiecieisprawdzié, czy :

e silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (ustalenie systemu kontroli jakosci), w ktédrym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz poleceniamii ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e czes¢ ogdlng:

o organizacje wykonaniarobot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robodt,

o planbezpieczenstwaiochronyzdrowia lub warunkibhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéwrobot,

o system (sposobiprocedure) proponowanejkontrolii sterowaniajakoscig wykonywanych
Robdt,

o wyposazeniew sprzeti urzgdzenia do pomiarowi kontroli,

o sposoOborazforme gromadzenia wynikow badan,
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e cze$¢ szczegbtowq opisujgcag dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

O sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

o sposoOb postepowaniaz materiatamiirobotaminie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiednisystem kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiaryibadania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do danego odcinka robét Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie
materiaty do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentujgc stosownymi
dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiatéw, ktdre takich badan wymagaja.
Wszystkie pomiary i badania oraz czestotliwos¢ ich wykonywania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normi aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéwi robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesionezostang przez Wykonawce.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Do celéw kontrolijakoscii zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

W trakcie badan i kontroli nalezy sprawdza¢w szczegdlnosci:

e zgodnosc¢z dokumentacjg projektows,
e jakos¢ zastosowanych wyrobéw i materiatéw,
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e jakos¢ wykonanego odcinka robdt, dotyczgcg m.in. estetyki, prawidtowosci wykonania w
stosunku do wymagan norm i aprobat technicznych, rownosci powierzchni ptaszczyzn i
wymiarow ptyt (zgodnie z tolerancjg), przyczepnosci naniesionych warstw okfadzinowych,
itp.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1 Przedmiarrobot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbiorurobét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar
robot jest to opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostek naktaddéw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnosnie przedmiaréw robdét zostaty zawarte w Rozporzgdzeniu.
Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robdét byty uwzglednione
nastepujgce zasady:

e ukfadizawartosc przedmiarurobdt powinny umozliwiéjednoznaczng identyfikacje zakresu i
podstawowych parametrow technicznych robét,

e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyrézniajgcych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonaniaiinnych cech, powodujacych zréznicowanie kosztow i cen ich wykonania,

e nalezyzapewni¢powigzanie pozycji przedmiaru zodpowiednimi rysunkami orazspecyfikacjg
techniczng, podajgcg wymagania techniczne dla robét w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru oraz wyjasniajacymi, jakie sg zakresy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot,
wedtug jakich zasad obliczono ilo$¢ robdt ujetych w tych pozycjach, jak bedzie sie obliczato
ilosci rzeczywiscie wykonanych robét, oraz jakie bedg podstawy ptatnosci za wykonane
roboty,

e nalezy wyjasnic¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposdb obliczania cen pozycji przedmiaru
robot,

o jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robdt, sposdb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.

9.2 Obmiarrobét

Prowadzenie obmiardow jest niezbedne dla okreslonego rodzaju umdw, dla umow
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt, wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdétio terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
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wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora
nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi elementéw instalagji
elektrycznej np.: kabli, przepustéw, rur ostonowych itp. beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdétowo nie wymaga sie inaczej, to objetosci bedg obliczane w
m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo,
beda w tonach lub kilogramach.

Urzadzeniaisprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwaniarobét.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowaniadtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiatyijednoznaczny.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowiczesciowemu,

e odbiorowiostatecznemu (koicowemu)

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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10.1 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoséiilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badaniw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wgzasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3 Odbidrostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnejocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt zdokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
podstawowe dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianamioraz
dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e specyfikacje techniczng (podstawowg zumowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e receptyi ustaleniatechnologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiarow
(oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanioznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng, kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

10.3.2 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenierobdt tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z umowa na wykonanie robét
budowlanych, ustalone przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te
nalezg do Swiadczen wchodzgcych w jej zakres.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji techniczneji w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnymikosztami ubytkdwitransportu na placbudowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE
PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawe wykonania robdt objetych specyfikacjg stanowia:

e Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:
o Projekt budowlano—wykonawczy instalacji elektrycznej
o Przedmiaryrobot
o Specyfikacja techniczna wykonaniaiodbioru robot
e Przepisy techniczno-budowlane obowigzujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz
ochrony p.pozarowej,
e Protokoty przekazania budowy,
e Protokotyz naradiustalen,

Dokumentami odniesienia majgcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robdt oraz
kryteridw ich odbioru sga:

e Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,
e NormyEuropejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw normatywnych
(PN-EN),
e Aprobatytechniczne (AT) materiatéw, wyrobdw, systemdéw budowlanych bgdz urzadzen dla
ktorych nie ustanowiononormy.
Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz jakosci
materiatdwiroboét budowlanych, leczistotnych z punktu widzenialegalnosciich dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

e oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

e oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

e indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢wyrobu budowlanego ztg dokumentacjg orazz innymiprzepisami,
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e certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

e atest higienicznylub oceny higienicznej wyrobdw,

e klasyfikacja ogniowa wyrobdw,

e Swiadectwo badan wyrobu, Swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

e zbidr warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (toml-
IV), wyd. ,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB,
W-wa 2003 04 r.

Przepisy prawne:

Wykonaweca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wiadze paninstwowe jakilokalne orazinne regulacje prawnei wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z prowadzonymirobotamiibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymizmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostepie doinformacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko zdnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163
wraz z pdzniejszymizmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z
pdzniejszymizmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

e Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881

UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktdow, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdéw zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania
rozwigzan rdwnowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzgdzen (w oparciu o wyroby innych
producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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