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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót związanych z 
wykonaniem robót tynkarskich. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym i rysunkami branży 
architektonicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  - Robotą podstawową wchodzącą w zakres 
wykonania prac jest: 

- dostawa i montaż dźwigów osobowych, szpitalnych 

- dostawa i montaż dźwigu osobowo-towarowego 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy montażu dźwigu są: 

- zamontowanie kotew i wsporników w szybach windowych 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 

Opis prace towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy,  

zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru  

transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 

wywóz na składowisko zapewnienie – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema warstwami 
elementów murowych 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.I.A-06.4 

 

Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy 
oraz Umową o Generalną Realizację Inwestycji  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 
niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich odbywa się zgodnie z postanowieniami wiążącej Strony 
Umowy o Generalną Realizację Inwestycji  

Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem,.  

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte są w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
( BIOZ). 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz i wymaganiami zawartymi w Umowie o 
Generalną Realizację Inwestycji  

Warunki organizacji ruchu 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy  

Ogrodzenia 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy  

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy  

 Nazwy i kody robót 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają 
następujący kody : 

URZĄDZENIA ELEKTROMECHANICZNE................................CPV 31720000-9 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, Rozporządzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 
10 niniejszej specyfikacji- w szczególności z cytowanymi normami oraz zawartą Umową o Generalną 
Realizację Inwestycji  
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I 
MATERIAŁÓW 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 

spełniania tych samych właściwości technicznych, 

przedstawienia  równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i  uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w  obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zmawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

Transport materiałów 

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego 
aktualizacjami. 

Warunki dostawy materiałów 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 
montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu 
na: 

 ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

 ich uruchomienie, 

 ich połączenie z innymi elementami. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.I.A-06.6 

 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 
budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 
żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający 
prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Typy dźwigów 

Zgodnie z projektem w budynku A2 projektowane są następujące windy: 
 
• winda 1 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 2 – udźwig 1000kg,13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 3 – udźwig 2000kg, 26 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 4 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 5 – udźwig 2500kg, 33 osoby, prędkość 1,0m/s 
• winda 6 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 7 – udźwig 1000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 8 – udźwig 1000 kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 9 – udźwig 1600 kg, 21 osób, prędkość 1,0m/s 

 
 W budynku A1 należy wykonać dwa dźwigi towarowe: 

• winda 10 – udźwig 400 kg, prędkość 1,6m/s 
• winda 11 – udźwig 400 kg, prędkość 1,6m/s 

Dźwigi towarowe powinny być kompatebilne z systemem AGV 
 

Dane ogólne 

Dźwig:  elektryczny, bez maszynowni 

Ilość przystanków: wg opisu w projekcie 

Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE 

Kabina 

Kabina: 1100x2100x2100mm. 

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny 
panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania.  

Dodatkowo zastosowany jest wentylator. 

Wystrój kabiny: 

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami świetlnymi LED 

- ściany kabiny: stal nierdzewna 

- podłoga kabiny: wykładzina gumowa 

- lustro: do połowy wysokości na ścianie tylnej 

- poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na 
ścianie bocznej i tylnej 

Sygnalizacja w kabinie: 

- panel dyspozycji: wyświetlacz LCD segmentowy 

- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
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- przyciski: zamykania i otwierania drzwi 

Drzwi 

Wymiary: 900x2000mm. 

Typ: dwupanelowe, teleskopowe 

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 
2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą maskującą 

Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą 
maskującą z odpornością ogniową wg rysunku 

Sygnalizacja przystankowa: 

- kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. 

- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. 

- przyciski: z podświetleniem białym, kasety montowane w ościeżnicy. 

- piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku 
na pozostałych. 

Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Układ sterowania 

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. 

Automatyczne poziomowanie kabiny. 

Oświetlenie awaryjne kabiny. 

Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. 

Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie 

Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga 
doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do 
momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. 

Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. 

Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym 

Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. 

Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. 

Blokada dyspozycji kabiny. 

Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. 

W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. 

Bezkorytkowa instalacja szybowa. 

Napęd 

Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym 
z odlewu odpornego na ścieranie. 

Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 

Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. 

Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 
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Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w 
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni. 

Sterowanie 

Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy 

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: 

- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku 

- dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. 

Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu 
sterowania. 

- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

- panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego 

Układ zdalnego alarmowania 

Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się 
wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w 
tygodniu. 

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, 
podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. 

Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i 
osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie 
pisemnej. 

Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, 
podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. 

Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i 
osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie 
pisemnej. 

Elementy montażowe, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych materiałów, 
zgodnie ze specyfikacją Producenta. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót używany 
winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru  i nie dopuszczony do realizacji. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego 
przez Producenta urządzenia i odpowiednich rusztowań, pomostów i drabin. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich Producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Urządzenia dostarczyć w oryginalnym 
opakowaniu producenta bezpośrednio na miejsce montażu, na terenie hali transportować wózkami 
obsługiwanymi ręcznie. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robot, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. 
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W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami STWIORB 
B-02. Izolacje. 

Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. 

Przed wykonaniem posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy 
wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i 
gruntującego. 

5.2. Warunki rozpoczęcia montażu 

W celu zagwarantowania bezpieczeństwo pracowników oraz terminowości wykonania prac zgodnie z 
harmonogramem, przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy spełnić następujące warunki: 

1. Szyb dźwigu powinien być czysty i suchy. 

2. Szyb powinien być zbudowany zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta, a otwory szybu są 
zabezpieczone. 

3. W górnej części szybu powinny być zamontowane haki montażowe. 

4. Należy zapewnić jest dostęp do 3-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 

5.3. Montaż dźwigów 

Montaż poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych kotew i 
haków do montażu urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją Producenta. 

Szyb dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczony powłoką niepylącą. 

Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na 
konstrukcję budynku. Maszynownia dźwigów powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające 
podnoszenie elementów instalacji dźwigowych. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie 
urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu. 

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni oraz szybu dźwigu, w tym 
nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze technicznym. 

 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, STWiORB . 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
uziemiającej i wyrównawczej. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

Kontrola jakości prac obejmuje: 

-ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów, 

-brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów dźwigu przed 
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montażem i po montażu, 

-odchylenia wymiarowe zamontowanych elementów urządzeń sprawdzić według danych Producenta, 

-brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń w postaci ścian, 
stropów, schodów i balustrad, 

-sprawdzenie działania urządzeń według parametrów producenta oraz według warunków wykonania 

robót określonych w niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badanie materiałów. 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli 
jakości(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Zgodnie z pkt 18 wiążącej Strony Umowy o Generalną Realizację Inwestycji  

6.5. Odbiór końcowy 

Zgodnie z pkt. 11.4 wiążącej Strony Umowy o Generalną Realizację Inwestycji  

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami  Umowy o Generalną Realizację Inwestycji  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej.  

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami wiążącej Umowy o Generalną Realizację 
Inwestycji  

9 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zostały przedstawione w Umowie o Generalną Realizację Inwestycji  

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

1. PN-ISO 4190-6:1997 Dźwigi. Dźwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych. Planowanie i 
odbiór. 

2. Zarządzenie prezesa UDT (Urzędu Dozoru technicznego) z dnia 24 listopada 1996 roku w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego dla dźwigów hydraulicznych: osobowych i towarowych. 

3. Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów. 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 263 poz. 2198). 


