

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice>

Wg rozdzielnika

Zamówienie publiczne **Nr ZP.271.1.17.2021**

Ryglice, dnia 18.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.17.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n.

„Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice”, Cz. I – III zamówienia: Część I: Przebudowa dróg gminnych nr 200281K w miejscowości Bistuszowa; 200231K, 200240K, ul. Zakątna w miejscowości Ryglice; 200271K w miejscowości Joniny; 200273K, 204063K, 204004K w miejscowości Kowalowa, Część II: Przebudowa dróg gminnych nr 200251K, 200252K, 200283K, 204028K, droga nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa, Droga nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa; 200279K w miejscowości Ryglice, Część III: Przebudowa dróg gminnych nr 200269K w miejscowości Joniny; 204027K w miejscowości Zalasowa; 200287K w miejscowości Wola Lubecka; 200257K, 204054K, droga nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza.

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, Burmistrz Ryglic zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.17.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na roboty budowlane p.n.: **„Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice”** w zakresie Części I, II i III zamówienia: Część I: Przebudowa dróg gminnych nr 200281K w miejscowości Bistuszowa; 200231K, 200240K, ul. Zakątna w miejscowości Ryglice; 200271K w miejscowości Joniny; 200273K, 204063K, 204004K w miejscowości Kowalowa, Część II: Przebudowa dróg gminnych nr 200251K, 200252K, 200283K, 204028K, droga nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa, Droga nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa; 200279K w miejscowości Ryglice, Część III: Przebudowa dróg gminnych nr 200269K w miejscowości Joniny; 204027K w miejscowości Zalasowa; 200287K w miejscowości Wola Lubecka; 200257K, 204054K, droga nr dz. ewid. 1681w miejscowości Lubcza.

Postępowanie o udzielenie zamówienia **unieważnia się na mocy art. 255 pkt 7 ustawy pzp.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dnia 18.02.2022 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następne ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I, II i III zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna): ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 9.03.2022 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna) – ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - których oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części I, II i III zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umów, tj. 14.03.2022 r., godz. 15:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Wykonawca nie stawiał się w wyznaczonym terminie nie przesyłając wyjaśnienia. W dniu 15.03.2022 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do zawarcia umów wyznaczając nowy termin zawarcia umów na dzień 16.03.2022 r., godzina 09.00. Wykonawca nie stawiał się również na ten termin zawarcia umów, przesyłając w dniu 15.03.2022 r. swoje wyjaśnienia, które nie zyskały aprobaty Zamawiającego. Dalej, Zamawiający, uwzględniając, iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.03.2022 r. po raz kolejny wezwał Wykonawcę dnia 17.03.2022 r. do zawarcia umów w terminie do 18.03.2022 r. do godziny 7.00. Wykonawca po raz kolejny nie stawiał się celem zawarcia umów. Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, zachowanie Wykonawcy uznane zostało za uchylenie się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego, co powoduje konieczność unieważnienia postępowania w zakresie Części I, II i III na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp.

Z UR. BURMISTRZA
mgr Krzysztof Kukulka

.....
podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

1 x Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Część I -III zamówienia:

- 1) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1
- 2) ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15

- za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> - strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x a/a