KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Lp. Podstawa Opis Jedn. | llosé
wyceny miary
1 2 3 4 5
1/45314000-1 ([Przygotowanie infrastruktury dla przeniesienia systeméw SSWiN i
1.1(45232310-8 |Kanalizacja teletechniczna i szafa TT
1[KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. 111, 1 m 21
d.1.1]0106-01 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w
2|KNR 5-01 Ustawienie szaf kablowych SK 600x2 szt. 1
d.1.1{0812-01
3|Kalkulacja Obstuga geodezyjna trasy kanalizacji teletechniczne;j kpl 1
d.1.1|wtasna
4|ZN-97/TP Wecigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych| km 0,04
S.A.-039 z rur bez warstwy poslizgowej bez linki wciggarka
d.1.110502-07 mechaniczna z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o
5(ZN-97/TP Wocigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce m 812
d.1.1|S-A.-040 termoplastycznej o $r. do 30 mm w otwér wolny kanalizacji
Razem dziat: Kanalizacja teletechniczna i szafa TT
1.2 Montaz wyposazenia szafy TT
6(ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; 1 szt. 2
d.1.2|S.A.-039 tacznik centrujgcy lub patchcord - montaz 2 kabli 8J
7[ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; kazdy szt. 14
d.1.2|S.A.-039 nastepny facznik centrujacy lub patchcord - montaz 2 kabli
8|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; 1 szt. 1
d.1.2|S.A.-039 tacznik centrujgcy lub patchcord - montaz 2 kabli 8J
9(ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; kazdy szt. 2
d.1.2|S.A.-039 nastepny fgcznik centrujacy lub patchcord - w szafie CCTV
10|KNR AT-10 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w szt. 4
d.1.2{0106-01 przygotowanych stelazach 19" - w szafie TT
11|KNR AT-10 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu 4-parowym - | szt. 32
d.1.2|0104-02 w szafie TT
12|KNR AT-10 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w szt. 4
d.1.2{0106-01 przygotowanych stelazach 19" - w szafie CCTV
13|KNR AT-10 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu 4-parowym - szt. 32
d.1.2|0104-02 w szafie CCTV
14([KNR AT-10 [Montaz wyposazenia szaf - panel porzadkujgcy 19" 1U kpl. 4
d.1.2{0115-02
Razem dziat: Montaz wyposazenia szafy TT
1.3 Pomiary transmisyjne
15|ZN- 96 TP Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary odc 2
d.1.3|S.A.-039/T  |koncowe z przetgcznicy, liczba zmierzonych Swiattowodow
16|ZN- 96 TP Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary odc 14
d.1.3|S.A.-039/T  [koncowe z przetgcznicy, liczba zmierzonych $wiattowodow -
17|KNR AT-10 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - tacze pomiar 32
d.1.3|0117-01 miedziane




Razem dziat: Pomiary transmisyjne

1.4|45317000-2 |Montaz rozdzielni elektrycznej w szafie TT
18[KNNR 5 0404{Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg, wyposazona zgodnie | szt. 1
d.1.4|02 ze schematem na Rys. TT-03
19|KNNR 5 0406]{Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia do szt. 1
d.1.4|01 montazu grzatki elektrycznej 50W
20[{KNNR 5 0203]{Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m 40
d.1.4|02 wciggane do rur - wiz do szafy TT
21(KNR 5-02 Montaz uzioméw szpilkowych o dtugosci do 3 m w gruncie | uziom 1
d.1.4/1305-05 kat. Il
Razem dziat: Montaz rozdzielni elektrycznej w szafie TT
1.5 Badania i pomiary elektryczne
22|KNNR 5 1302{Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1
d.1.5|03
23|KNNR 5 1301{Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 3
d.1.5(01 niskiego napiecia
24|KNNR 5 1305{Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza| prob. 1
d.1.5(01 préba)
25[KNNR 5 1304{Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.1.5|01
Razem dziat: Badania i pomiary elektryczne
Razem dziat: Przygotowanie infrastruktury dla przeniesienia systemoéw SSWiN i CCTV
2(45314300-4 |Instalacja szafy CCTV
2.1 Montaz wyposazenia szafy CCTV
26|KNR AT-10 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie 15-40 kg, kpl. 1
d.2.1{0115-12 19", 24Ux600x600
27|KNR AT-10 |Montaz wyposazenia szaf - panel porzgdkujacy 19", 1U kpl. 6
d.2.1{0115-02
28|KNR AT-10 [Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl. 1
d.2.1{0115-03
29|KNR AT-10 [Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl. 1
d.2.1(0115-04
30|KNR AT-10 |Montaz wyposazenia szaf - pétka 19" mocowana w 4. kpl. 1
d.2.1]0115-05 punktach
31|KNR AT-10 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne - switch kpl. 1
d.2.1|/0115-07 12XRJ45
32|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; 1 szt. 2
d.2.1|S.A.-039 tacznik centrujgcy lub patchcord - montaz 2 kabli 8J
33|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; kazdy szt. 14
d.2.1|S.A.-039 nastepny facznik centrujgcy lub patchcord
34|KNR AT-10 [Montaz ztaczy $wiattowodowych - spawanie wtdkna szt. 16
d.2.1|10107-01 Swiattowodowego z pigtailem
35|KNR AT-10 |Montaz ztgczy $wiattowodowych - montaz ostony na spawy szt. 16
d.2.1{0107-02
36|KNR AT-10 [Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w szt. 6
d.2.1{0106-01 przygotowanych stelazach 19"
37|KNR AL-01 |Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - szt. 3




d.2.1/0502-04 multipleksowy przetgcznik wizji do 16 wejs¢ video - analogia
38|KNR AL-01 [Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa szt. 1
d.2.1/10502-06 krosownica wizyjna do 16 wejs¢ video - analogia dla OV
39|KNR AL-01 [Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - szt. 3
d.2.1/10504-07 nadajnik/odbiornik transmisji Swiattowodowej sygnatow
40|KNR AT-10 |Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej | szt. 32
d.2.1{0116-02
41|KNR AT-10 |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt. 3
d.2.1|0116-04
Razem dziat: Montaz wyposazenia szafy CCTV
Razem dziat: Instalacja szafy CCTV
3|45312000-7 |Montaz i instalacja stanowiska monitoringu
42(KNR AL-01 [Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - monitor szt. 3
d.3|0501-03 TVU
43(KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - pulpit szt. 1
d.3/0504-03 sterujgcy funkcjami gtowicy i obiektywu
Razem dziat: Montaz i instalacja stanowiska monitoringu
4/45312000-7 |Instalacja kamer monitoringu BOK
44(KNR AL-01 [Montaz elementoéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt. 4
d.4|0501-01 TVU wewnetrzna
45|KNR AT-10 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek [m kabla 80
d.4|0102-01 poziomy, kabel miedziany do 8 mm
46(KNR AT-10 [Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu 4-parowym szt. 4
d.4|0104-02
47|KNR AT-10 |Montaz adaptera gniazda RJ45 i modutu RJ45 MMC w szt. 4
d.4(/0105-01 adapterze
Razem dziat: Instalacja kamer monitoringu BOK
5/45312200-9 |Instalacja centrali SSWiN z przeniesienia
48(KNR AL-01 [Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii szt. 1
d.5/0102-05 dozorowych, z przeniesienia
49(KNR AT-10 [Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej | szt. 8
d.5/0116-02 - zakonczenie magistral systemowych w centrali ATS
50|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system 1
d.5/0601-07 alarmowego - do 300 krokoéw programowych (instrukc;ji)
51|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 256 szt 1
d.5|0604-06 elementow liniowych
Razem dziat: Instalacja centrali SSWIN z przeniesienia
6/45314000-1 |Przebudowa szaf teletechnicznych
6.1(45314000-1 |Przebudowa taczéwki 34x2
52 Inwentaryzacja obwodéw tgczowki 34x2 r-g 34
d.6.1|analiza
53|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 40 parach - odc. 1
d.6.1]1310-04 analogia dla przedzwonienia tgczéwki 34x2
54|ZN-97/TP Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-04 50 parach zaciskéw w zespole - analogia dla demontazu




d.6.1 Krotno$¢ = 0,5
55|ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
d.6.1|10604-04 50 parach zaciskéw w zespole - dla taczowki 34x2
56|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 40 parach - 34x2 odc. 1
d.6.1(1310-04
Razem dziat: Przebudowa tgczéwki 34x2
6.2(45314000-1 |Przebudowa taczéwki 56x2
57 Inwentaryzacja obwodéw tgczéwki 56x2 r-g 56
d.6.2|analiza
58|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 60 parach - odc. 1
d.6.2|1310-06 analogia dla przedzwonienia tgczéwki 56x2
59|ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-05 70 parach zaciskéw w zespole - analogia dla demontazu
d.6.2 Krotno$¢ = 0,5
60(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
d.6.2|0604-05 70 parach zaciskéw w zespole - 56x2
61(KNR 5-01 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 60 parach - 56x2 odc. 1
d.6.2({1310-06
Razem dziat: Przebudowa tgczéwki 56x2
6.3(45314000-1 |Przebudowa laczéwek 20x2 : Parter, | Pietro, Il i lll Pietro, 2xMacrotel
62 Inwentaryzacja obwodéw tgczéwek 20x2 r-g 12
d.6.3|analiza
63[KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach - odc. 6
d.6.3/1310-02 analogia do przedzwonienia po inwentaryzaciji
64(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 6
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-02 20 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.3 Krotno$¢ = 0,5
65(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 6
d.6.3|S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
66(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach odc. 6
d.6.3(1310-02
Razem dziat: Przebudowa tgczéwek 20x2 : Parter, | Pietro, Ili Il Pietro, 2xMacrotel
6.4(45314000-1 |Przebudowa taczéwki 60x2 gtowicowa
67 Inwentaryzacja obwodéw tgczéwki 60x2 r-g 60
d.6.4|analiza
68(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 60 parach - odc. 1
d.6.4/1310-06 przedzwonienie po inwentaryzacji
69(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-05 70 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.4 Krotno$¢ = 0,5




70|ZN-97/TP Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
d.6.4|S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
71/KNR 5-01 Pomiary kor\cowe pradem statym kabla o 60 parach odc. 1
d.6.4(1310-06
Razem dziat: Przebudowa taczoéwki 60x2 gtowicowa
6.5|45314000-1 [Przebudowa faczéwki 20x2 glowicowa
72 Inwentaryzacja obwodoéw tgczéwki 20x2 r-g 20
d.6.5|analiza
73[KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach - odc. 1
d.6.5/1310-02 przedzwonienie po inwentaryzacji
74|ZN-97/TP Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-02 20 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.5 Krotnos¢ = 0,5
75|ZN-97/TP Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
d.6.5|S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
76|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach odc. 1
d.6.5(1310-02
Razem dziat: Przebudowa tgczéwki 20x2 gtowicowa
6.6/45314000-1 [Przebudowa faczéwki 30x2 glowicowa
77 Inwentaryzacja obwodoéw tgczéwki 30x2 r-g 30
d.6.6|analiza
78(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach - odc. 1
d.6.6(1310-03 przedzonienie po inwentaryzacji
79|ZN-97/TP Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-03 30 parach zaciskéw w zespole
d.6.6 Krotno$¢ = 0,5
80(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 1
d.6.6|S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
81(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach odc. 1
d.6.6(1310-03
Razem dziat: Przebudowa tgczéwki 30x2 gtowicowa
6.7(45314000-1 |Przebudowa taczéwki 40x2 gtowicowa
82 Inwentaryzacja obwoddw tgczéwki r-g 80
d.6.7|analiza
83(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 40 parach - odc. 2
d.6.7|1310-04 przedzwonienie po inwentaryzacji
84(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 2
S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
0604-04 50 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.7 Krotno$¢ = 0,5
85(ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, | zesp. 2
d.6.7|S.A.-040 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o
86(KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 40 parach odc. 2

d.6.7

1310-04




Razem dziat: Przebudowa tgczéwki 40x2 gtowicowa

Razem dziat: Przebudowa szaf teletechnicznych

7(45232310-8 |Przetozenie kabla swiattowodowego z "Fotowoltaiki"
87(KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn m 40
d.7/0615-05 o ér. 15 mm - analogia do demontazu kabla
88(KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn m 40
d.7|0615-05 osér. 15 mm -
89(ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie |  km 0,006
d.7|S.A.-039 wykonanym recznie w gruncie kat. Il - rury w zwojach - 1
90(KNR 5-01 Whprowadzenie na stup zelbetowy kabla o ér. 15 mm w m 4
d.7|0616-05 rurze ochronnej

Razem dziat: Przetozenie kabla swiattowodowego z "Fotowoltaiki"

8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
91(Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
d.8|wtasna

Razem dziat: Wykonanie dokumentacji powykonawczej
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