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Data opracowania: Autor opracowania:
2024-06-14 inż. Mariusz Kossakowski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont tarasu nad besenem i balkonów.
Nazwy i kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Adres obiektu budowlanego: ul. Spacerowa 1, 63-322 Jedlec
Nazwa i adres zamawiającego: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

W JEDLCU.
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-06-14

Nazwa obiektu lub robót: budowlane
Nazwa jednostki opracowującej: ELM ARCHITEKCI



Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Remont tarasu nad basenem i balkonów.



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Remont tarasu nad besenem i balkonów.
1 Element Remont tarasu nad basenem i balkonów.

1 KNR 225/319/1 Ogrodzenie panelowe z blachy - budowa - zabezpieczenie terenu remontu
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

(1,55+4,37+10,55+10,64+9,30+33,50+1,55)*1,50 107,19

RAZEM: 107,19 m2 107,19

2 KNR 927/101/1 Zabezpieczenie stolarki folią (okna i drzwi) - założenie

Obliczenie:

(25,78+44,98)*1,50 106,14

RAZEM: 106,14 m2 106,14

3 KNR 927/101/2 Zabezpieczenie stolarki folią (okna i drzwi) - usunięcie

Obliczenie:

(25,78+44,98)*1,50 106,14

RAZEM: 106,14 m2 106,14

4 KNR 21/4004/6 Zabezpieczenie elewacji budynku przed uszkodzeniem płytą wiórową wraz z jej usunięciem.

Obliczenie:

(25,78+44,98)*1,00 70,76

RAZEM: 70,76 m2 70,76

5 analiza 
indywidualna

Usunięcie z tarasu i balkonów mebli, doniczek i innych przedmiotów
r-g 15,00

6 KNR 401/1306/1 Demontaż istniejących balustrad szklanych (posadowionych na deskach)  wraz z ich zabezpieczeniem.

Obliczenie:

balkony 160,00 160,00

RAZEM: 160,00 szt.mocow. 160,00

7 analiza 
indywidualna

Ponowny montaż balustrad z demontażu

Obliczenie:

51,00 51,00

RAZEM: 51,00 m 51,00

8 KNR 401/430/2 Demontaż starej nawierzchni kompozytowej z desek na styk

Obliczenie:

310,00 310,00

RAZEM: 310,00 m2 310,00

9 KNR 401/430/4 Demontaż starego rusztu nawierzchni kompozytowej.

Obliczenie:

310 310,00

RAZEM: 310,00 m2 310,00

10 KNR 401/519/6 Usunięcie istniejących uszczelnień przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Obliczenie:

310,00 310,00

RAZEM: 310,00 m2 310,00

11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma.

Obliczenie:

310,00 310,00

RAZEM: 310,00 m2 310,00

12 KNRW 
202/2605/1

Montaż nowej nawierzchni kompozytowej na nowej podkonstrukcji.

Obliczenie:

310,00 310,00

RAZEM: 310,00 m2 310,00

13 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

280,00*0,015 4,20

RAZEM: 4,20 m3 4,20

14 analiza 
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja zmieszanych materiałow z rozbiórki.

Obliczenie:

29,45 29,45

RAZEM: 29,45 m3 29,45

15 KNR 225/319/2 Ogrodzenie panelowe z blachy - rozebranie  - zabezpieczenie terenu remontu
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

(1,55+4,37+10,55+10,64+9,30+33,50+1,55)*1,50 107,19

RAZEM: 107,19 m2 107,19


