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Zatacznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zamawiajacy w ramach niniejszego postepowania zleci realizacje zadan pn.:

Budowa szesciu fragmentow sieci
bocznych dla posesji przy ul.: Towarowa 2 / Batorego 54, Rynek Staromiejski
18, Skierniewicka 1 / Ostrotecka 1-3, Jodiowa 23, Porzeczkowa 34, Sadowa 25A

kanalizacji

sanitarnej,

tzw. odgalezien

w Toruniu
I ZAKERS ROBOT
Ogodlna charakterystyka zadan do wykonania ponizej:
Zgtoszenie UMT lub i
Lp Adres Z ulw u L DN uwagi
wiaczenie przez tréjnik , Zamawiajacy
1 Towarowa 2 / WAIB.6743.56.30.35.20 kamionka | dopuszcza wiaczenie za pomoca ksztattki
Batorego 54 23 ASch z 23.03.2023 9,2 200 siodtowej
(do Towarowej)
wigczenie do kanatu poprzez ksztattke
siodiowq,
WAIB.6743.56 kamionka wigczenie do ist. kanalizacji w budynku w
2 | stary Rynek 18 5,00 scianie,
Y RY ! 150 odtworzenie nawierzchni z zabytkowej
kostki brukowej,
roboty ziemne pod nadzorem archeologa
Skierniewicka | WAiB.6743.56.210.2023 wigczenie do ist. studni 1200 z wyrobieniem
3 | 1/ Ostrotecka | *°"7319%203 | 560 | PCV160 | kinety
1-3
kamionka przecisk,
WAIB.6743.56.211.2023 i i i i
4 Jodiowa 23 )\Sch 435621120 6,00 przaecilgléow wigczenie do ist. studni 1200
Porzeczkowej w+qczenie_do kgna’r_u _pietroweg_o w otulinie
5 34 WAIB.6743.56.334.2023 PCV 160 betonowej, do istniejgcego tréjnika DN
dz. 265 obr. 35 .KKo z 04.12.2023 3,00 200/160
6 WAIB.6743.56.41.2024. PCV 160 wigczenie przez nabudowanie kaskady zew.,
Sadowa 25A KKo z 13.02.2024 4,00 obetonowanie i trojnik DN 200
Uwaga:

Zamawiajacy wprowadza mozliwos¢ zmiany w stosunku do dok. projektowej polegajacej
na umozliwieniu zastosowania ksztattki siodtowej zamiast trojnika.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych wewnetrznie szkliwionych.

POZOSTALY ZAKRES ROBOT:
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu atesty,

certyfikaty i

deklaracje zgodnosci

na wszelkie materiaty przewidziane do

wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi zatgcznik
dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca w ramach organizacji
i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zuzycia

wody

i energii
i zabezpieczenie

w okresie
robot w

realizacji
czasie

robot.

realizacji

Wykonanie
zadan na

placu budowy zrealizuje wlasnym kosztem

organizacji ruchu
podstawie projektéw

tymczasowej organizacji ruchu drogowego przekazanych przez Zamawiajacego.

Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego (MZD Torun) oraz odrebnie dla terenu
w ul. Rynek Staromiejski (optata w Biurze Obstugi Centrum Miasta) - tryb uzyskania
odpowiedniej optaty i zgody opisany zostat w decyzji MZD dotyczacej robot w ul.
Rynek Staromiejski.

Budowa szesciu fragmentow sieci kanalizacji sanitarnej, tzw. odgatezien bocznych dla posesji przy ul.: Towarowa 2 / Batorego 54, Rynek
Staromiejski 18, Skierniewicka 1 / Ostrotecka 1-3, Jodtowa 23, Porzeczkowa 34, Sadowa 25A w Toruniu
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- Przestrzeganie uzgodnien z gestorami sieci, Witascicielami posesji dla ktoérych
realizowane sg zadania.

- Wykonanie wykopdw z petnym umocnieniem $cian wykopu i z odwiezieniem urobku
na czasowe sktadowisko.

- Prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu igtofiltrow - zad. w ul. Skierniewicka
/ Ostrotecka.

- Wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg
realizowanych sieci.

- Rozbiérka umocnienia, zasypanie wykopu 2z zageszczeniem gruntu na catej
gtebokosci wykopu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedstawi MZD / WGN
UMT do akceptacji protokoty zageszczenia gruntu zgodnie z ich wymogami.

- Wykonanie prob szczelnosci zrealizowanych kanatow.

- Wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw grawitacyjnych, rejestracja
obrazu w kolorze kamerg z funkcja rejestracji spadku.

- Oznakowanie armatury kanalizacyjnej.

- Prowadzenie peinej obstugi geodezyjnej. Szczegdty i wytyczne dot. obstugi
geodezyjnej zostaty opisane we wzorze umowy w §5 (obowigzki stron) oraz w § 10
(odbiory robdt).

- Zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie ,Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spotki w zaktadce ,Strefa
klienta - Jak zatatwi¢ sprawe — Wytyczne techniczne).

- Udzielenie 3 letniej gwarancji na wszystkie roboty budowlano-montazowe.

- Obcigzenie kazdej ze stron przysziej umowy za potencjalne skutki napotkania na
roboty nieprzewidziane uzaleznione bedzie od konkretnej sytuacji i ocenione bedzie
po jej nastgpieniu.

- Zaleca sie aby Wykonawca zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w wypetnionym
formularzu ofertowy.

W przypadku odkrycia przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie ze mogg byc¢
zabytkiem, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty, zabezpieczy znalezisko
i zawiadomi o tym Kuj-Pom Woj. Konserwatora Zabytkow.

Szczegotowy zakres robot obejmuje dokumentacja wskazana w punkcie II niniejszego
opracowania.

Pozostate wytyczne realizacji i wymagania Zamawiajaceqo zostaly opisane
w projekcie budowlanym i _Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

oraz we wzorze umowy.

Uwaga:

- Zadanie przy ul. Rynek Staromiejski 18 - realizowane jest na dziatce bedacej
drogg wewnetrzng Starego Miasta w obszarze ochrony konserwatorskiej. W zwigzku
z tym Wykonawca zastosuje sie do wytycznych trzech instytucji, spisanych
w nastepujacych dokumentach:
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1. Opinii Biura Torunskiego Centrum Miasta UMT pod nr: BTCM.6845.7.3.2024.1Z
z 29.01.2024r.,

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage o obowigzku wynikajacym z jw. do
uzgodnienia z BTCM harmonogramu robot wraz z organizacjg ruchu i uzyskaniem
zgody na zajecie pasa drogi wewnetrznej i uiszczenia optat wg odrebnych stawek
dla obszaru staromiejskiego,

2. Zgody na lokalizacje urzadzen infrastruktury podziemnej z dnia 31.03.2023r./SK
znak: EU.6630.112.2023,

3. Decyzji ZAR.56.2024 z 05.03.2024r. znak: WUOZ.T.ZAR.5161.17.2024.]JS
udzielajacej pozwolenia nr 21/2024 na prowadzenie badan archeologicznych.

Zgodnie z Decyzjg konserwatora jw., prace ziemne prowadzone bedq pod nadzorem
archeologicznym, na koszt Zamawiajacego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
wspotpracowac z osobg petnigcg funkcje nadzoru archeologicznego.

II. POSIADANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
W posiadaniu Zamawiajgcego znajduje sie dokumentacja projektowa:

Dla kazdego zadania Zamawiajacy posiada komplet dokumentacji tj.:

- projekt budowlany,

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z uzgodnieniami,
- Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot

Projekty budowlany oraz Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
autorstwa: Pracowni Projektéw Budowlanych Zdzistaw Zalewski z siedzibg w Czarnym
Btocie (87-134) przy ul. Cichej 7

Projekty organizacji ruchu drogowego autorstwa firmy pn.: Ustugi Projektowo-
Wykonawcze Rafat Kokoczynski z siedzibg Ztotorii (87-162 Lubicz) przy ul. Torunskiej
110

III. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

Podstawowe  wymagania techniczne  rur, ksztattek i obiektow  stawiane
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej; Wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
(dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta - Jak
zatatwi¢ sprawe — Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne”).

v ZALACZNIKI DO OPZ - wersja elektroniczna:

¢ dokumentacja projektowa wg spisu pkt. II.
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