Ogtoszenie nr 2021/BZP 00099879/01 z dnia 2021-06-30

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap | w km 0+000-
1+200”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE
1.3.) Oddziat zamawiajgcego: Sekcja drogowo-mostowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751183

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Krzysztofa Mrongowiusza 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: 896240736

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zdp.szczytno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://szczytno-zdp.bip-wm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szczytno_zdp

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

zarzadzanie drogami powiatowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap | w km 0+000-
1+200”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7108ed45-a68a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00099879/01 z dnia 2021-06-30

2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00099879/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-06-30 13:36

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dzwiersztyny. Etap | w km
0+000 - 1+200

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00041306/02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM.271.1.2021.RB

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1137064,21 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi
powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap | w km 0+000-1+200".
Projektowany | etap rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1633N relacji (dr.
kraj. Nr 53) PASYM-JEDWABNO, a konczy za m. Waplewo.

2 Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na podstawie: przedmiaru robét, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét, ustalen SWZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i sztukg budowlana.

3 Roboty realizowane bedg na podstawie:

- decyzja nr 1/538/18 z dn. 08.10.2018 znak Ab.6740.1.561.2018 pozwolenia na budowe

- dokumentacja projektowa ,, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowej 1480N na odcinku Waplewo — Dzwiersztyny firmy SIGMA TRANSFER tukasz
Roman, ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

- projekt statej organizacji ruchu — Km.7121.1.23.2018 z dn. 30.05.2018 .

4 W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nizej wymienionych prac:

a) przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne:

- szerokosci pasa ruchu — 2x2,75m, 2x2,50m

- klasa drogi — Z
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- kategoria ruchu — KR1

b) przebudowa skrzyzowan i zjazdow w zakresie niezbednym do funkcjonowania drogi

c) budowe poboczy z pospodtki drogowej o szer. 0,50m,

d) budowe jednostronnego chodnika o szer. 1,50 m w miejscowosci Waplewo,

e) poprawienie systemu odwodnienia drogi poprzez budowe oraz renowacje i odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych wraz z przebudowg przepustow,

f) wykonanie zmiany oznakowania pionowego oraz poziomego,

g) wykonanie wycinek drzew i krzewow oraz wykonanie nasadzen zastepczych,

h) zagospodarowanie zieleni oraz uporzadkowanie terenu.

5. Uwagi do wyceny:

a) materiaty z rozbiorki nadajgce sie do uzytku lub ponownego wbudowania sg wlasnoscig
Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiorki nienadajace sie do wykorzystania stajg sie wkasnoscig
Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem
przepisow ustawy o odpadach;

b) wykonany zakres robét ma zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie drogi powiatowej nr 1480N.
6. Zakres wartosciowy umowy obejmuje réwniez wszelkie koszty niezbedne do wykonania
zadania miedzy innymi:

a) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdow, przejazdéw oraz tymczasowego oznakowania,

b) urzadzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

c) koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbednych mediéw dla
potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

d) wykonanie drég tymczasowych dla celéw budowy i dla ewentualnych objazddw,

e) utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych na teren budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z transportem budowy (m.in. nie
dopuszczanie do wynoszenia btota na kotach samochoddw wyjezdzajacych z budowy),

f) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci,

g) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych rob6t urzadzen podziemnych oraz drog i ulic
dojazdowych,

h) zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentaciji odbiorowej dla zakresu robét objetych umowa,

j) dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
budowy,

k) demontaz obiektéw i urzadzen tymczasowych budowy, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu robot i przekazania Zamawiajgcemu najpézniej w dniu odbioru,

I) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

m) opracowania i czynnoséci, ktore Wykonawca wykona we wiasnym zakresie: plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakosci (PZJ), pozostate
niezbedne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepiséw, wydanych decyzji oraz
przyjetych technologii wykonywania robét, wszelkg inng dokumentacje, ktérg Wykonawca uzna
za niezbedng do wtasciwego wykonania robot.

7. Szczego6towy opis zamowienia zostat zawarty w:

a. dokumentaciji projektowej, ktéra stanowi zatgcznik nr 12 do SWZ

b. Wzorze umowy, ktory stanowi zatagcznik nr 9 do SWZ

c. Przedmiarze robét, ktéry stanowi zatagcznik nr 11 do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniajgce
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1177971,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1977107,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1177971,20 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowy Drég i
Mostéw Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8220010022
7.3.3) Ulica: Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowos¢: Minsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:
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Roboty brukarskie i ziemne - 65%

podwykonawcy:
- Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna ,, GEOMARK" Marek Nowak

- Firma Handlowo Ustugowa ,,MAJA" roboty drogowe, ustugi budowlane, handel materiatami

budowlanymi Mariusz Piotrowski
- PPHU ,,SIRANT" firma prywatna SIRANT JAROSLAW

- PRO-TEL tukasz Roginski

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1177971,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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