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PROJEKT WYKONAWCZY

STWiORB; W — Czes¢ Ogélna
ﬁ »,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
-t 9 W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérkg i budowsg infrastruktury techniczne;j.

SPIS DOKUMENTACJI

1. Wykonawcze projekty branzowe:

— Kolejowa

— Automatyka Kolejowa
— Elektroenergetyka

— Teletechnika

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

W — Czesé ogdlne

K- Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E — Elektroenergetyka

t - Teletechnika

3. Przedmiar robdt

K- Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E — Elektroenergetyka

t - Teletechnika

4. Kosztorys inwestorski

K- Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E — Elektroenergetyka

t - Teletechnika
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WYKAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-00.00. CZEC OGOLNA
WO-00.00. Wymagania ogdlne

W-01.00. Roboty przygotowawcze
W-01.01. Roboty pomiarowe

W-01.03. Roboty rozbidorkowe

W-02.00. Roboty ziemne

W-02.01. Wykonanie wykopow

W-02.02. Wykonanie nasypow

K-01. KOLEJOWA

SRK AUTOMATYKA KOLEJOWA
E ELEKTROENERGETYKA

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spétka z o.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 3 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogolna
ﬁ ,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
-t 9 wmiejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiorkg i budowsg infrastruktury technicznej.

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spétka z o.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 4 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogolna

wraz z rozbiorkg i budows infrastruktury technicznej.

m ,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
-t 9 wmiejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-00.00.
CZESC OGOLNA.

Kod CPV 45000000-7

WO0-00.00. Wymagania og6lne
W -01.00. Roboty przygotowawcze
W -02.00. Roboty ziemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W0-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
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-t 9 wmiejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
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PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogolna
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

4.1.
4.2.

5.1.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

&.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot ST.

Zakres stosowania ST.

Zakres robdt objetych ST.
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

Zrodla pozyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Pozyskiwanie materiatow masowych pochodzenia miejscowego
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materialow.

SPRZET

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Zasady kontroli jako$ci robot.

Badania i pomiary.

Pobieranie probek.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zasady okres$lania ilo$ci rob6t i materiatow.
Czas przeprowadzania obmiarow.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy.

Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania wspélne dla
poszczegbdlnych wymagan branzowych, dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych zwigzanych z przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego wraz
z branzami towarzyszacymi w ramach inwestycji: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie do
skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka i budowa
infrastruktury technicznej". Omawiany przejazd usytuowany jest w km 9+294 linii
kolejowej Thuszcz — Ostrotgka w ciagu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonaniu robdt zwigzanych =z realizacja zadania Wwymienionego
w punkcie 1.1. Wymagania niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ 1 stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami branzowymi:

- Branza Kolejowa

- Branza Elektroenergetyczna

- Branza SRK

- Teletechnika

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego 1 calej infrastruktury
technicznej zwigzanej z tym zadaniem obejmuje:

- Demontaz nawierzchni drogowej na remontowanym przejezdzie

- Demontaz urzadzen przejazdowych automatyki kolejowe;j

- Demontaz o$§wietlenia przejazdu lacznie z towarzyszacymi urzadzeniami branzowymi

- Demontaz kompletu urzadzen systemu telewizji uzytkowej

- Budowa nowej nawierzchni na przejezdzie z ptyt matogabarytowych

- Montaz urzadzen automatyki kolejowej na przejezdzie

- Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV na przedmiotowym przejezdzie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym—nalezy przez torozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos$¢ uzytkows.

1.4.3. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.44. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. obszarze kolejowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong powierzchni¢ gruntu
przeznaczong do eksploatacji linii kolejowej wraz ze znajdujacymi si¢ na tym gruncie
budynkami, budowlami i urzadzeniami sluzacymi temu celowi, a w szczegdlnosci linie
kolejowe, bocznice, place, perony i rampy tadunkowe oraz budowle i1 budynki
przeznaczone do stacjonowania pojazdéw szynowych, pociggéw technicznych
1 ratunkowych oraz obiekty stuzace ich utrzymaniu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
1 wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone —
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. Inzynierze Kontraktu — nalezy rozumie¢ instytucje obcego pochodzenia sktadajaca sie z
zespotu specjalistoéw, wytoniong w celu prowadzenia nadzoru technicznego nad robotami
budowlanymi i ich jakos$cig oraz cala dokumentacja sporzadzong przez wykonawce na
potrzeby przedmiotowej inwestycji budowlanej. Inzynier Kontraktu jest podmiotem
niezaleznym od osoby Inwestora.

1.4.28. poleceniu Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

1.4.31. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ wustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspolzalezno$¢ czynno$ci  obslugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
—dostarczong przez Zamawiajacego,
—sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spétka z o.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 15 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogolna
ﬁ ,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
-t 9 wmiejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiorkg i budowsg infrastruktury technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢dotychwymagan, Wykonawcabedzie miatszczegdlny wzgladna:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spétka z o.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 16 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogolna
m ,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
-t 9 wmiejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiorkg i budows infrastruktury technicznej.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
1 W sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociagéw w czasie wykonywania robot.

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki organizacyjnej PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. o opracowanie z jego udzialem regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania rob6t na obszarze kolejowym. Regulamin tymczasowy
powinien by¢ opracowany zgodnie z § 81 obowigzujacej w PKP SA instrukcji R-9.

MATERIALY.

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych.

Wszystkie materialty niezbgedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy
Wykonawca. Zgodnie z Prawem Budowlanym materialty musza posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wiasciwymi przepisami (branzowymi PKP itd.).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru szczegodtowe
informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatlow 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
InzZyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
aprobate lub certyfikat stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ ze Specyfikacja przed
wykonaniem badan jakos$ci. Materiaty oparte o aprobat¢ lub certyfikat moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami
Specyfikacji to takie materialy zostang odrzucone.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy to materialy uzywane
przez Podwykonawce musza odpowiadaé wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca
przedktada wyniki badan na podstawie, ktérych Inspektor Nadzoru ocenia ich jakos¢.
Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek
do badan.

Pozostate materialty budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie materialow masowych pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
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2.3.

24.

2.5.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spelnienie  wymagan ilo§ciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia
ogo6lne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialéw
W sposob zapewniajacy ich jako§¢ i przydatno$¢ do Robot. Materialy powinny byc¢
sktadowane oddzielnie wg asortymentu, frakcji i zrodet dostawy z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegélne zasady
obowigzuja sktadowania i przechowywania cementu, bitumoéw, materiatdw chemicznych,
paliw 1 innych materiatow latwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
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1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu  przy  wykonywanych  robotach, wykonawca  powiadomi Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, ST 1  wskazaniach Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Transport
materialéw, jego zatadunek i wytadunek obcigza Wykonawce robot.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng
1 wymaganiami Specyfikacji dla poszczegélnych rodzajow robot wyszczego6lnionych
w przedmiarze robot i z poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i1 rodzajow
Robo6t wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju Robot
powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,
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sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezacej urzadzen w postaci

szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czeSci opisowej
1 graficznej,

- plan bezpieczenstwaiochrony zdrowia (planbioz),

- projekt organizacjibudowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdbw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jako$¢ stosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnosé
z wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ),

w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

cze$¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli

czg$¢ szczegotowa opisujaca: dla kazdego asortymentu robot:
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6.3.

6.4.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢) prowadzonych podczas
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robot
z  czestotliwo$cia  zapewniajacg  stwierdzenie, ze roboty  wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
1 rob6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
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6.6.

6.7.

6.8.

nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym
W programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialdéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty lub informacje wymagane sg prze ST, kazda
partia dostarczana do robot bedzie posiada¢ atest lub informacj¢ okreslajaca
w sposob jednoznaczny jej cechy. Materiaty, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy,
posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa lub Instytut Badawczy Drég i Mostow, a materiaty do
budowli kolejowych réwniez §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez
Gloéwnego Inspektora Kolejnictwa i warunki techniczne wykonania i odbioru ustanowione
przez jednostki organizacyjne PKP lub PKP S.A. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest opatrzony pieczecia Zamawiajacego stanowigcego zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem Kontraktu/Inspektorem

Nadzoru i Wykonawca. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco

1 chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych

odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby

dokonujacej zapisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy

instytucji, ktora reprezentuje. Prawo do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy

przystuguje rowniez: przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego (Glownego

Inspektoratu Kolejnictwa), osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko

w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu

/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci
1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier Kontraktu/Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow.

Ksigga Obmiardéw jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen
Dziennika Budowy 1 zestawien wykonywanych Rob6t w ukladzie asortymentowym
zgodnie ze Specyfikacja i przedmiarem robot. Pisemne potwierdzenie obmiardw przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
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7.2.

Dokumenty dotyczace jakosci.

Atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotu odbioru
robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy wymienionych wyzej zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot statych i dodatkowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.3. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i/ lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym obmiarem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentdéw o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukeyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty iustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci zbrojenia erenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nownbkwb
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
1 gwarancji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbidr ostateczny
(konicowy) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysowej, przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych. Przyjeta cena jednostkowa jest ostateczna i wyklucza zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw 1 organizaciji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru
1 odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazdow, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014r. dotyczace
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,,infrastruktura” systemu kolei w
Unii Europejskie;.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014r. dotyczace
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych si¢ do dostgpnosci systemu kolei
Unii dla os6b niepetnosprawnych 1 os6b o ograniczonej mozliwos$ci poruszania si¢.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-01.01.
ROBOTY POMIAROWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pomiarowych dotyczacych wyniesienia punktow
lokalizacyjnych 1 wysokos$ciowych obiektow budowlanych zwigzanych z
remontem przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zadania: ,,Budowa drogi
powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania z drogami gminnymi
w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka i budowa infrastruktury
technicznej".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robdt pomiarowych przy
przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego lacznie z niezbednymi robotami
towarzyszacymi i obejmuja:

Roboty pomiarowe dla realizacji budowy:

Wiytyczenie i zastabilizowanie gldownych elementdéw przejazdu w planie i profilu;
Wytyczenie 1 zastabilizowanie glownych elementow urzadzen automatyki
kolejowej dotyczacych zabezpieczenia przedmiotowego przejazdu

Wytyczenie 1 zastabilizowanie gldownych elementow monitoringu;

Wytyczenie 1 zastabilizowanie glownych punktow urzadzen branzy
elektoenergetycznej

Uzupehienie wyniesienia ww. obiektow budowlanych dodatkowymi punktami
Wyznaczenie roboczych punktow wysoko$ciowych w nawigzaniu do reperow;
Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldéwnych
poszczegblnych obiektéw budowlanych

Inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robot: czeSciowych, ulegajacych
zakryciu 1 ostatecznych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do
Rysunkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne obiektow - punkty posadowienia modernizowanego przejazdu,
dojazdéow do niego, dostosowywanej do projektowanej sytuacji lokalizacji
poszczegolnych urzadzen SRK, elektroenergetyki 1 teletechniki oraz
poczatkowe 1 koncowe punkty tras kablowych poszczegdlnych branz.

1.4.2. KODGIiK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej

1.4.3. PODGiK —  Powiatowy  Os$rodek  Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

1.5.

2.2

3.2.

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST WO-00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WO-00.00. ,,Wymagania
og6lne” punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é¢ z
Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Nadzoru.
W czasie wykonywania 1 zakonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywat
w sposob ciagly na placu budowy =zespdt pomiarowy pod nadzorem
uprawnionego geodety. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda
odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim majg stuzy¢ oraz w znakomitym
stanie technicznym i1 wyregulowane. Kazdy btad w pracach geodezyjnych
1 wynikajace z niego konsekwencje beda usunigte na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 2.

Materialy do robét pomiarowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST
sq:

Stupki z drewna iglastego o przekroju 4x6x60 cm

Prety metalowe o $rednicy 5-6 mm i dlugosci ok. 60 cm,

Deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22mm klasy 11,

Farba chlorokauczukowa.

Wskazniki regulacji osi toru

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania og6lne”
poz. 3.

Sprzet do wykonywania robot geodezyjnych.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym zapewniajagcym precyzje pomiaru. Teodolit z btgdem
odczytu 17 (2°), niwelator z przewagg libeli niwelacyjnej 20-40”, odczyt
poziomej kreski siatki celowniczej na tacie z doktadno$cig do Imm, $redni btad
niwelacji technicznej 2,5-5 mm/km.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

5.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania og6lne”
poz. 4.

Przy transporcie materialdow 1 sprzetu Wykonawca powinien dysponowac
samochodem dostawczym.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt okreslono w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w ST WO.00.00.
»Wymagania ogdlne” poz. 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspoirzedne punktow
gléwnych modernizowanego przejazdu, urzadzen branzy srk, teletechniki i1
elektroenergetyki jak rowniez trasy proj. instalacji kablowych oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegodtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych i (lub) reperach roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ od rz¢dnych
okreslonych ~ dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera/Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na  koszt Zamawiajacego.  Zaniechanie = powiadomienia
Inzyniera/Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne 1 punkty posrednie musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny,
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charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktow wysokosciowych

Punkty gtowne, kierunkowe oraz dodatkowe powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz bazy pomiarowej utworzonej w obrgbie modernizowanego przejazdu.
Maksymalna odleglo§¢ migdzy reperami roboczymi na terenie objetym
opracowaniem w terenie plaskim nie powinna wynosi¢ wigcej niz S0metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot podstawowych i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz modernizowanej drogi w poblizu
przedmiotowego przejazdu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperé6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyniesienie w teren punktow geodezyjnych obiektow kubaturowych.

Tyczenie punktow gltownych poszczegdlnych obiektow oraz instalacji
elektroenergetycznych, teletechnicznych 1 srk nalezy wykona¢ w oparciu
o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Przebudowywana nawierzchnia przejazdowa jak rowniez wymienione instalacje
powinny by¢ wyznaczone w punktach gltownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych punkow gtownych w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz Scm. Rze¢dne niwelety
punktow gldwnych nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do lcm w stosunku do
rzgdnych niwelety okres§lonych w dokumentacji projektowe;.
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Do utrwalenia punktéw geodezyjnych w terenie nalezy uzy¢ materiatlow
wymienionych w pkt 2.2.

W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez
ustawienie znakow wszystkie miejsca charakterystyczne:

(1)Dla robét ziemnych - w miejscach charakterystycznych przekrojow podanych
w projekcie nalezy wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypoéw przez
ustawienie znakow lub szablonow.

(2)Dla obiektow budowlanych wyznaczenie osi trasy; punktéw kierunkowych,
zatlomOw w postaci punktow wysokosciowych oraz reperdw pomocniczych:

(3)Dla pozostalych urzadzen i robdt instalacyjnych wyznaczenie osi trasy,
punktéw kierunkowych, oraz jej zatomow.

Wyznaczone punkty musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robot
1 oznaczone trwale farba. Doktadno$¢ robdt pomiarowych wynosi = 5Smm w planie
1 w profilu, dla robdt ziemnych w planie 1 w profilu + lem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania og6élne”
poz. 6.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyniesieniem punktow
lokalizacyjnych 1 punktow wysoko$ciowych przedmiotowej nawierzchni na
przejezdzie, urzadzen automatyki kolejowej, elektroenergetyki i monitoringu oraz
poszczegblnych sieci nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

Wykonanie kazdego etapu robdt geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier
Kontraktu/ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania og6élne” poz. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg dla wytyczenia i wyznaczenia punktow wysoko$ciowych jest:

dla realizacji robot - 1pkt
dla instalacji kablowych, sieci oraz innych robot o charakterze liniowym —
lkm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
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8.2.

9.2.

Sposdb odbioru robot.

Odbiér robot zwigzanych z wyniesieniem w terenie punktow gtownych
przedmiotowych obiektoéw nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiardéw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne. Roboty
pomiarowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania ogdélne” p. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za wykonane roboty pomiarowe dla obiektéw liniowych, kabli i innych
elementow objetych niniejszym zadaniem nalezy przyjmowac na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotdow z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania robot obejmuje:

Roboty pomiarowe dla modernizowanego przejazdu,

Roboty pomiarowe dla obiektéw automatyki kolejowe;j

Roboty pomiarowe dla wykonania robot ziemnych (wykopow i nasypow),

Roboty pomiarowe dla sieci elektroenergetycznej

Roboty pomiarowe dla wykonania monitoringu i kanalizacji kablowe;j

Wykonanie pomiarow biezacych w miar¢ postepu robot,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NN DN AW

Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji linii kolejowej
PN-69/K02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r.

Instrukcje GUGIK.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe;.
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12.02.2013r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadnicze;j.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 9.11.2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10 Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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11 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
12 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

13 Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
14 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
15 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

16 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-01.03.
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1
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1.4.  Okreslenia podstawowe str.45
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3. SPRZET str.45
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4. TRANSPORT str.46
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5. WYKONANIE ROBOT str.46
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot. str.46
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot. str.46
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT str.47
6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot. str.47
6.2.  Zakres pomiarow kontrolnych str.47
7. OBMIAR ROBOT str.47
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot. str.47
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8.  ODBIOR ROBOT str.47
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét. str.47
9.  PODSTAWA PLATNOSCI str.48
9.1.  Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci. str.48
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N wraz z rozbiérkg i budows infrastruktury technicznej.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot .ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiérkowych obiektow kolidujacych z przedmiotowsa
modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zadania: ,,Budowa drogi
powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W
w  miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania z drogami gminnymi
w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka i budowg infrastruktury technicznej".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu rozbidrke elementow infrastruktury kolejowej na terenie objetym
przebudowa przedmiotowego przejazdu, ktore koliduja z proj. obiektami.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogolne” pkt
1.5.

MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ST WO-00.00. pkt. 2.
W robotach objetych niniejszg ST nie beda wbudowywane zadne materiaty.

SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania og6lne” punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i narzedzi:

- mloty pneumatyczne,

- sprzet spawalniczy do cigcia elementoéw stalowych,

- samochody ci¢zarowe

- kolejowe wozki motorowe (alternatywnie do sprzetu drogowego)

- zuraw samochodowy

- Inny niezbedny sprzet do realizacji zadania.
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4.2.

5.2.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania
wymagan jako$ciowych robot zostang przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych w ST WO0-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Doboér transportu.

Dobor $rodkow transportu nalezy do Wykonawcy. Ich liczba bedzie zapewniad
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Za- 1 wyladunek materiatow 1 wyrobow na urzadzenia transportowe nalezy wykonad
zgodnie z wymaganiami producentéw danych wyrobdw, rgcznie lub mechanicznie
w zaleznos$ci od mas jednostkowych i wymiardw, z zachowaniem przepisow BHP.
Transport materialdéw rozbiorkowych mozliwy jest srodkami transportu kolejowego
lub przy wykonaniu tymczasowych przejazdow w poziomie szyn rowniez transportem
kotowym. Czynno$ci ladunkowe powinny wykonywane by¢ z jednoczesnym
segregowaniem i wstepng kwalifikacja materiatow.

Uzyte §rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport materiatow i sprzgtu koleja moze odbywac si¢ tylko zgodnie z zasadami
okreslonymi w opracowanym regulaminie tymczasowego ruchu pociggdédw na terenie
objetym przedmiotowym zadaniem na czas wykonywania robot.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.

Wymagania dotyczace wykonania robét.

Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem fazowania robot.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca wspoOlnie z Inzynierem Kontraktu/
Inspektorem Nadzoru przeprowadza przeglad budowli i1 dokonaja wstepnej
kwalifikacji materialdw 2z rozbidrki, sporzadzajac protokot przewidywanych
kwalifikacji materialow. Przy kwalifikacji materiatow z odzysku nalezy uwzglednia¢
stopien zuzycia fizycznego, okres eksploatacji, stan techniczny i1 dalszg ich
przydatnos¢.

Zamknigty tor zgodnie z przyjetym etapowaniem nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
w jaki przyjeto i zatwierdzono do realizacji w regulaminie tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Roboty powinny by¢ wykonane z ostrozno$cig zapewniajacg mozliwie najwigkszy
odzysk materialdéw. Materialy rozbidérkowe posegregowac i odpowiednio sktadowac.
Zgodnie z przepisami o odpadach w grupie odpaddéw niebezpiecznych znajdujg si¢
odpady z rozbidrek nawierzchni kolejowej. W grupie odpaddéw innych niz
niebezpieczne sg pozostate odpady: stal (kod klasyfikacji 17 04 05), ttuczen torowy
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6.2.

7.2.

(kruszywo) inny niz wymieniony pod kodem 17 05 07 (kod klasyfikacji 17 05
08),gleba i1 ziemia inne niz wymienione pod kodem 17 05 03 (kod klasyfikacji 17 05
04) oraz wedlug przyjetych w PKP PLK SA. W =zaleznosci od grupy nalezy
przestrzega¢ mozliwego postgpowania z odpadami wyniktymi z rozbidrek, w oparciu
o wlasciwe badanie materiatow wybudowanych (stwierdzenia zanieczyszczen
1 nastgpnie ustalenia kodu klasyfikacyjnego).

Dopuszcza si¢ sktadowanie wszelkich odpadéw na sktadowisku (placu tadunkowym)
nie dluzej niz 45 dni od daty wydzielenia odpadu, o ile nie bedzie to utrudniaé
eksploatacji placu tadunkowego.

Roboty demontazowe powinny by¢ prowadzone przez kierownika budowy lub
kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci linie, wezty 1 stacje
kolejowe. Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia robot
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i
wydanych na jej podstawie aktow normatywnych.

Roboty nalezy wykona¢ z godnie z projektem, z przepisami BHP, ruchu kolejowego

1 kotowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 6.

Zakres pomiarow kontrolnych.

Po wykonaniu rozbiorek nalezy wizualnie sprawdzié, czy zakres wykonywanych robot
jest zgodny z dokumentacjg oraz czy jako$¢ wykonywanych robot jest zadawalajaca
1 czy teren jest w pelni uporzadkowany. Wykonanie robot sprawdza i potwierdza
Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru wpisem do ,,Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest:

- m’ (metr szeScienny) — dla rozbieranych elementéw infrastruktury kolejowej wraz
z wywozem i utylizacja.

- t(tona) — dla demontowanych elementow stalowych

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robot zwigzanych z rozbidrka elementow wymienionych wyzej przeprowadzi¢
nalezy, jako odbior migdzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robot. Odbior polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt ze sprawdzeniem czy nie
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9.2.

10.
10.1.

pozostawiono elementéw powodujacych w  pdzniejszym okresie utrudnien
w prawidlowej realizacji omawianego przedsigwzigcia. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Warunki i podstawy ptatnosci podane s3 w umowie.

Ogo6lne zasady rozliczania robot podstawowych, tymczasowych 1 prac
towarzyszacych okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania rozbiorki elementéw ww. obejmuje:

- rozbiorke poszczegolnych elementow

- przewo6z materiatow rozbiorkowych do miejsca przejsciowego sktadowania
w zaleznosci od odleglosci przewozu,

- wyladunek materiatow na sktadowisko,

- dalsze rozebranie materialéw rozbiorkowych z posegregowaniem i ulozeniem
w miejscu sktadowania oraz przygotowaniem odpadéw do przetransportowania
do miejsc unieszkodliwiania,

Koszty unieszkodliwienia odpadow obcigzaja Wykonawce Robot.
Cena likwidacji odpadéw wg faktury wystawionej przez wyspecjalizowanego
przedsiebiorcg wykonujacego te roboty.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Akty prawne, normy i aprobaty techniczne.

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wyd.
Warszawa 2005 stanowigce Zatacznik nr 1 do Uchwaty nr 173 Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 18 maja 2005 r.,

Prawo Budowlane z 1994 r.
PN-K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE.

Kod CPV 45111200-0

W-02.01.  Wykonanie wykopow
W-02.02. Wykonanie nasypow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-02.01.
WYKONANIE WYKOPOW

Kod CPV 45111200-0
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N wraz z rozbiérkg i budows infrastruktury technicznej.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych przy modernizacji przejazdu kolejowo-
drogowego w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie
do skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka
i budowg infrastruktury technicznej".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-III
zwigzanych z przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w km 9+294 linii
kolejowej Thuszcz — Ostroteka w ciggu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W)

OKkreslenia podstawowe.

Grunt — zespot czastek mineralnych w postaci osadu, ktory moze zosta¢ rozdrobniony
przez rozcieranie w reku. Grunt sklada si¢ z fazy suchej, gazowej oraz cieklej
(najczesciej woda). Termin gruntu stosuje si¢ takze przy mieszankach zawierajacych
materialy wytworzone przez czlowieka, ale wykazujace podobne wiasciwosci (np.
zuzle, popioty lotne)

Wykop - budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania prac budowlanych, a niewykorzystanych do budowy.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu polozone w obrebie pasa robot.

Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja,
ktoéra powinna zawieraC: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,
nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach, sposoéb zabezpieczenia i
odwodnienia wykopoéw, wyniki techniczne badan podloza gruntowego, szczegdlowe
warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu
itp.)

Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdj¢cia warstwy urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spdétka z 0.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin

Strona 53 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogélna

ﬁ ~Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowos$ci Adelin
S wraz z rozbiérkg i budows infrastruktury technicznej.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okre§lona wg wzoru:

1 s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’).

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/m?)

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu
(mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe zostaly podane w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 2.

W robotach objetych niniejsza ST nie beda wbudowywane zadne materiaty.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1.Deskowania

Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub

podparcia §cian wykopow, nalezy stosowac drewno iglaste w postaci okraglakow

lub materiatléw tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane;.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopoéw jest

uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

—  bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej SOmm,

—  bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63mm,

— bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100mm,

— okraglaki do wykonywania zastrzaléw o S$rednicy w cienszym koncu co
najmniej 20cm,
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— okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na
rozpory i rusztowania).

Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia §cian

wykopow powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢

stalowe.

SPRZET.
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu okreSlono w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu, zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania 1 zaggszczania. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robot i sprzet w celu uzyskania
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw prowadzone beda recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i narzedzi:

- koparko-tadowarki

- koparko-spycharki

- samochody samowytadowcze

- samochody dostawcze

- Inny niezbg¢dny sprzet do realizacji zadania.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
poz. 4.

Grunt odwozony bedzie na miejsce sktadowania niezwlocznie po jego pozyskaniu
z wykopow ze wzgledu na istn. warunki terenowe samochodami cigzarowymi. Ilo$¢
srodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania
og6lne” poz. 5.
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5.2.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje przebiegajacych urzadzen
obcych przez przekopy probne. Nastgpnie nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz przebudowag urzadzen uzbrojenia
technicznego. Zakres tych robdt 1 wymagania dotyczace ich wykonania okre§lono w
ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w punkcie 5.4.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie  prowadzenia  Robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ wbudowane w nasyp. Odspojenie
1 transport gruntow przydatnych przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
Sprzetu gwarantujacego roztozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Inzynier Kontraktu/
Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntoéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie
nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rz¢dnych robot
ziemnych. Odwo6z gruntu z wykopow $rodkami transportu kotowego. Miejsce
odktadu ustali Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

Zabezpieczenie wykopow

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopoéw, ukopéw 1 nasypow nalezy

uwzgledniaé:

—wielkos$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

—warto$¢ kata tarcia wewnetrznego 1 spojnosci,

—wysoko$¢ skarp nasypow, wykopow 1 ukopow,

—obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu goérnych krawedzi skarp, wystepujace
w trakcie wykonywania robot,

—wilgotno$¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopoéw 1 wykopoéw wykonywanych w gruntach sypkich lub
gruntach spoistych powinny zachowywaé petng rownowage w kazdej porze roku.
Skarpom nasypow 1 wykopow narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne,
jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawac
tagodniejsze pochylenie.

W przypadku gdy w skarpie moze wystgpowac ci$nienie sptywowe, nachylenie
skarpy nalezy zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tak,
aby kat nachylenia skarpy do poziomu zostal dostosowany do wartos$ci kata tarcia
wewnetrznego gruntu.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego
sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot,
przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystagpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
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Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci rownej lub wiekszej niz glgbokos$¢ posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowa¢ $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem 1 odksztalcaniem tych
budowli.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
potozonych blisko siebie nalezy rozpoczyna¢ roboty ziemne dla budowli, ktora jest
najglebiej posadowiona.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu 1 rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznos$ci
wzmocnienia zboczy wykopow.

W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
fragmentem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m,
aw przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz
0,80m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej w przypadku
uktadania rurociggoéw i drenazy:

e po 30cm z kazdej strony,
e w przypadku fundamentéw - po 50cm z kazdej strony.

Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie:

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami
1 koparkami wielonaczyniowymi - 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
- 20cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy
w miejscu 1 na glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na
obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlg.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych
skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych)
i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci
rownej glebokosci wykopu, a glebokos¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 2,0m
w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0m w rumoszach, wietrzelinach i w
skatach spekanych, 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.
Wykopy o glebokosci wigkszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku,
gdy skarpy wykopu maja bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopow powinno by¢ okreslone w projekcie wowczas, gdy:

e roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spdétka z 0.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 57 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogélna

ﬁ ~Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowos$ci Adelin
S wraz z rozbiérkg i budows infrastruktury technicznej.

o glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio
do skarpy ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

e wykopy sa wykonywane na terenie osuwiskowym.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

e pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

e nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

e nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

e nachyleniu 1:1,25 - w gruntach malo spoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych,

e nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy

przypadkow, gdy grunty te wystgpuja w stanach zwartych i potzwartych. Dla

standw plastycznych tych gruntow bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosic¢

1:1,5 dla skarp wykopow o glebokosci do 2,0m i 1:1,75 dla skarp wykopow

o glebokosci do 3,0m.

Przy wigkszej glebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na

podstawie obliczen statecznosci.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastgpujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwne;j
trzykrotnej gltebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

e w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem
poprzecznym w kierunku srodka dna wykopu,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikow dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia
scian wykopow do glebokosci 4,0m w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie
wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle,
srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki
wykonania robdt nie stawiaja specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposob
rozparcia lub podparcia wykopow powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe
mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie
gruntu spomiedzy bali przySciennych. Odeskowanie azurowe S$cian wykopow
mozna stosowaé tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane
nastgpujace wymagania:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,
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5.3.

54.

e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy
w poblizu wykopu jest przewidziany ruch pojazdow lub gdy znajduje sie
W zasiegu pracy zurawia,

e rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich
w dot,

e w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m po winny znajdowaé si¢ awaryjne,
odpowiednio przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé si¢ w czesci wykopu
deskowanego,

e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowaé pomosty.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz

niezwlocznie po wystapieniu czynnikoéw niekorzystnych dla wzmacniajacych

konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed

kazdym zejsciem pracownikow do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki

W umocnieniu §cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Pogtebianie wykopow wigcej niz o 0,5m w gruntach spoistych i o 0,3m w gruntach

pozostatych moze odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu

wykopow w gruntach wodonos$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu

Scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Scianki te

powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopoéw powinno by¢ przeprowadzane

stopniowo w miarg zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie

wigkszg niz:

0,5m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

0,3m — z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntow.

Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w

przypadkach technicznej niemoznosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie

elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢

uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety aby mozliwy byt staty odplyw
wody z wykopu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy jak 2%. Zrédia
wody, odslonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢é wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is). Kontrole zaggszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/893-02, nalezy stosowac tylko dla gruntow, dla ktérych nie
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jest mozliwe okreslenie warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), wedtug BN-77/893-
12.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ pordwnanie
warto$ci modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893-02,nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Dokladnos¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢
wigcksza niz 10cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt
ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm 1 —3cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 %
jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ wklesnie¢ na
powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg
3 metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez
InZyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania
og6lne” poz. 6.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarpy,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokladno$¢ wykonania wykopoéw ( usytuowanie i wykonczenie ),

e) zaggszczenie gornej strefy w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 7.

Objetosci wykopoéw beda obliczone przez Wykonawce w m® w stanie rodzimym
1 sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Obliczenia beda
oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 8.

Odbidr robodt ziemnych zwigzanych z wykopami przeprowadzi¢ nalezy, jako odbior
mig¢dzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robot. Odbidr polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robdt ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono
elementow powodujacych w pédzniejszym okresie utrudnien w prawidlowej
realizacji omawianego przedsigwzigcia. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI..

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 9.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem
za robocizne, sprzet, wykonanie prob i badan oraz wszystkie czynnos$ci niezbedne
do nalezytego wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m’ wykopu obejmuje:

- Prace pomiarowe

- Wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

- Profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
- Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow

- Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
- BN-72/8932-0 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne.
- BN-88/8932-02 Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. roboty ziemne. wymagania ogdlne

- PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopow. cze$¢ 1. Dane wyrobow.
- PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudow do wykopow. czes¢ 2. Ocena na podstawie
obliczen lub badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W-02.02.
WYKONANIE NASYPOW

Kod CPV 45111200-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t ziemnych przy modernizacji przejazdu kolejowo-
drogowego w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie
do skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiorka
i budowg infrastruktury technicznej".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Zakres robodt, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace wykonanie nasypdéw zwigzanych z przebudowa przejazdu
kolejowo-drogowego w km 9+294 linii kolejowej Thuszcz — Ostroteka w ciggu ulicy
Reymonta (droga powiatowa 1811W)

Okreslenia podstawowe.

Nasyp - budowla ziemna, ktorej niweleta znajduje si¢ powyzej powierzchni terenu.
Pozostate okreslenia podstawowe okreslone zostaly w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdélne” poz. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
MATERIALY.

Ustalenia ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
poz. 2.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow (zasypywanie wnegk za $cianami budowli)
wylacznie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktore
spelniaja szczegélowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz
ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w ST i sg zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Akceptacja nast¢puje na biezgco, w czasie
trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikoéw
badan laboratoryjnych. W przypadku stosowania materialbw o ograniczonej
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2.2.

2.3.

3.2.

przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen,
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialdw o ograniczonej przydatnosci,
okreslonych w ST lub przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, to wszelkie
takie cze$ci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane
powtérnie z materialdbw o odpowiednich wlasciwosciach. Wartos¢ wskaznika
réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nasypow nie powinna by¢ mniej
od 5.

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen.

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:

- rozdrobnione skaty i materialy, gruboziarniste, twarde i $redniotwarde,

- zwiry i pospoiki,

- piaski grube, §rednie i drobne, naturalne i famane,

- zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe),
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku
watpliwosci, co do nierozpadowosci zuzli nalezy skontrolowa¢ ich odpornos$¢ na
rozpad  zelazawy, wg PN-78/B-06714/39 oraz krzemianowy wg
PN-80/B-06714/37. Odporno$¢ powinna by¢ catkowita.

Grunty i materialy przydatne z zastrzezeniami.

Grunty 1 materiaty nie wymienione w p. 2.2. sa przydatne do wykonania nasypoéw
pod warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.
Ograniczenia dotycza:

- whasciwos$ci gruntéw i materialow,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktorej dopuszcza si¢ grunt lub materiat,

- warunkow wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
1 zageszczania. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane przez
siebie metody robot i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zaggszczenia.

Dobor sprzetu.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzone beda recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i narzedzi:
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5.2.

5.3.

- koparko-tadowarki/ koparko-spycharki

- samochody samowytadowcze

- lekkie samochody cigzarowe

- Inny niezbg¢dny sprzet do realizacji zadania.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
poz. 4.

Grunt do zasypania dostarczony bedzie na miejsce wbudowania z placu
tymczasowego odktadu wczesniej zhaldowanego gruntu, a pozostata brakujaca
objetos¢ gruntu z innych zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru. Przewdz materiatow w zaleznosci od =zaistniatej sytuacji
odbywac si¢ bedzie samochodami cigzarowymi. I[lo§¢ srodkéw transportu powinna
by¢ dostosowana do objetosci gruntu, technologii odspajania i zaladunku oraz
odlegtosci transportu.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogodlne ustalenia dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
poz. 5.

Przed przystagpieniem do wbudowania gruntéw w wykopy nalezy w obrebie jego
podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajagcych w gornej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5metra od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zaggszczanie podloza to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow
do gtebokosci 0,2 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna warto$¢ Is
do 1,2 metra 0,97
ponad 1,2 metra 0,95

Wybor gruntéw i materialow do wykonania nasypow.

Wybdr gruntéw i materiatbw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

Zasady wykonania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
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ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera Kontraktu/

Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego

osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na calej
szerokosci.

b)  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zalezno$ci od rodzaju gruntu i1 sprz¢tu uzywanego do zaggszczania.
Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie
wbudowany
W nasyp.

Zasypywanie wykopow w okresie deszczowym.
Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktoérych stan
uniemozliwia osiaggnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie
nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 %
jej wartosci. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie
wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzié
W sposob mechaniczny  lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jezeli w opinii Wykonawcy stan
przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie nasypu o wlasciwosciach
okreslonych w dokumentacji projektowej, na przyklad poprzez wbudowanie
mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnos$ci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera/Inspektora nadzoru o wydanie
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu
robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia

nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu,

a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym

przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie

wadliwej warstwy.

Zasypywanie wykopow w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie
dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw spoistych zamarznigtych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera Kontraktu/ Inspektora
Nadzoru w nasyp moga by¢ wbudowane zamarznig¢te grunty niespoiste, jednak ilo§¢
zamarznigtego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekracza¢ 1/3
uktadanego jednoczesnie gruntu niezamarznigtego. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego
gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktadac¢ na niej nastgpnych warstw.
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Zageszczenie gruntow.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkoéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubo$ci warstwy po osiggnigciu
wymaganego zageszczenia.

Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg + 20% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci to wilgotnos¢
gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢
w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli wilgotno$¢ naturalna
odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwlocznie, nie
dopuszczajac do zmiany wilgotnosci gruntu.

Wymagania dotyczace zaggszczenia

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia. Kontrole zaggszczenia na podstawie
porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia Is, wedhug
BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug
normy BN-77/8931-12, powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢é wymagania
podane w tablicy 2. Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu
stosuje si¢ pordwnanie warto§ci modutdow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wicksza od 2.2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu Minimalna wartosc¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

od niwelety robot ziemnych:

-1.2m 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci
optymalnej i powtérnie zages$ci€. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zagegszczenia Wykonawca powinien usunaé

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spdétka z 0.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Strona 69 z 72



PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB; W — Czes¢ Ogélna

ﬁ ~Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowos$ci Adelin
S wraz z rozbiérkg i budows infrastruktury technicznej.

6.2.

warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Doktadno$¢ wykonywania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie
moze by¢ wicksze niz 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych
robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 1 -3cm. Szerokos$¢ nasypu nie moze roéznié
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman. Pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci, wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ lokalnych wklesnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10cm przy pomiarze lata 3 metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarp lub okreslone przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ustalenia ogolne.

Ogolne ustalenia dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
poz. 6.

Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci

z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji

projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) Dbadania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntow do zasypywania wykopow powinny by¢

przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do

wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-88/B-04481,

- granice plynnosci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedlug obecnej ST
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e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie
deszczow 1 mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu

zgodnosci wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia

z warto$ciami okreslonymi w niniejszej ST. Do biezacej kontroli zageszczenia

dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno

by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12, a oznaczenie modutow

odksztalcenia wedlug normy BN-64/8931-02. Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ nie

rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 100m warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is,

-jeden raz w trzech punktach na 200m warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do

dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu

lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne ustalenia dotyczace wykonania obmiaru robdt okreslono w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ST W0.00.00. ,,Wymagania
og6lne” poz. 7.

Objetos¢ gruntdw do zasypania (zasypania wnek za obiektami budowli) bedzie
ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu
po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robaot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych robot
ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono elementow powodujacych w pézniejszym
okresie utrudnien w prawidlowej realizacji omawianego przedsiewziecia. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Ptatnos$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem
za robocizng, sprzet, wykonanie prob i badan oraz wszystkie czynnosci niezbedne
do nalezytego wykonania robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m’ zasypania poszczegdlnych wykopow obejmuje:
- Prace pomiarowe
- Koszt transportu gruntu do wbudowania,
- Profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
- Zaggszczenie poszczegolnych warstw nasypu do wielko$ci podanej w ST,
- Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

- BN-72/8932-0  Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne.
- BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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