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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji:  Kanalizacja deszczowa wraz z podigczeniem wpustow kanalizacji deszczowej, przebudowa odgalezienia hydrantowego.

Adres inwestycji:  Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z
drogami gminnymi  w miejscowosci Adelin wraz z rozbidrka i budowa infrastruktury technicznej dz. nr ewid.: 218/1 obr. 0022 - Zazdroé¢, dz. nrewid.: 39, 114,
311,313/1, 314/16, 315/13, 316, 317/2, 353/3, obr. 0021 — Zabrodzie, dz. nr ewid.: 245/2, 303/1, 303/2, 317, 320/1, 320/5, obr. 0001 Adelin, dz. nr ewid.: 221
obr. 0004 Choszczowe

Zamawiajacy: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja R6z2, 07-200 Wyszkow

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robét.
Przedmiotem robdt jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odgatezienia hydrantowego w migjscowosci Adelin i Zabrodzie w Gminie Wyszkow.

1.2.2. Zakres i rodzaj robdt budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa kanaléw deszczowych,

- budowa wpustow ulicznych wraz z podiaczeniem

- przebudowa odgalezienia hydrantowego

1.2.3. Zakres irodzaj robdt specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystepuja.
1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac 1 robét towarzyszacych 1 tymezasowych nalezg:
- wykonanie zaplecza wykonawcy,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- odwodnienie wykopow naczas Ieahzaql poszczegbinych obiektow Inwestycji,
- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami.
Wszystkie w/w roboty nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robdt wraz z podstawowymi wielkosciami Inwestycji. Zakres robot podano w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robot | Srednica | Jedn. Tlosé
OBIEKTY

1 Kanaly deszczowe — budowa |
Kanaty deszczowe PVC SN8 lite 400 mm m 306,0 m
Kanaty deszczowe PVC SN8 lite 315 mm m 275,5m
IPrzytacza wpustow deszczowych dzZ200mm PVC SNS lite 200mm m 250,0 m

2 Studzienki kanalizacyjne / wylot — budowa
Z kregdw betonowych 1200 mm szt. 20
Studnia osadnikowa - Osadnik poziomy 1200 mm szt. 2
\Wylot kanalizacji deszczowej 400 mm szt. 2

3 Wopusty z osadnikiem — budowa
\Wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5m | 800mm | szt 41

4 Przylacza wodociagowe — budowa
Odgatezienie hydrantowe | 80mm Szt. 1

Odwodnienie wykopéw
5 Odwodnienie wykopow - Igtofiltry ::: rE QI 3;:_122%%’55

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
odgalezienia hydrantowego stanowiace zbior wymagan techmcznychlorgamzacnnych dotycza[cych procesu realizacji ikontroli jakosci robot. Ustalenia zawarte
w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. |[Kodyfikacja Tresé specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
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Poz. [Kodyfikacja Tresé specyfikacji

4 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1 do V
5 ST-04-01 Whykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa

6 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — przewody wodociagowe

7 ST-05-01 Zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szezegdlnych normy panstwowe, instrukgje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawcee w
Jjezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikaciji
nie zostaty przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa obejmuije teren m. Adelin i Zabrodzie gmina Wyszkow droga powiatowa nr 181 1TW

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne opracowane dla catej inwestycji. Dokumentacja
projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentagja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastepujaca dokumentacie:

- opracuje w miare potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca: wybdr materiatéw, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akceptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowigce cze$¢ kontraktu.

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty tub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastgpujacych warunkach:

1 - wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2 -podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3 - w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4 - wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5 - wszelkie zmiany i odstepstwa od materialéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowaé pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjne;.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Dokumentacja projektowa obejmuje teren drogi powiatowej nr 1811W od skizyzowania z droga powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do
skizyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

Na tym terenie wystepuje gtownie zabudowa jednorodzinna. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.
Uzytkownikami drogi jest Zarzad Powiatu Wyszkowskiego,

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nawierzchnie utwardzone.

Na terenie objetym inwestycja wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitama, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne réznego napiecia,
napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-oswietleniowe, sie¢ wodociggowa i gazowa.

W zwigzku z lokalizacjg kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac si¢ bedzie przy wystepujacym ruchu pojazddw i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakimkolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoltrzedne reperdw, wspohzedne punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
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terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich whadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami Tub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietiza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

‘Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wezelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang przez siebie organizacjg ruchu drogowego na czas budowy. W przypadku
koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog 1 przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy iuzyskania jego akeeptacii,
- 0grodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawtca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
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ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuije si¢, ze jest on wiaczony w cene kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspolnego Stlownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAEL ROBOT - 45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot— 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot — 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot— 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot— 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgdci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej | wodnej
klasa robot — 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow
kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagow naftowych i gazociaggéw
kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow
kategoria robot— 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria robot— 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot — 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okredlenia podstawowe, ktore sluzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg ub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcey stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata
techniczng,

- dlugos$¢ kolektora— odleglo$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sie z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawezych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnoscei produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 1 uprawnienia reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét,

- istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy calos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
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kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtiznej mnigjszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwach kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na  podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar robot — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie —uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg 0séb Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podioze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
Wody Z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (Wykaz cen) —wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb 0 odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie pelnigea funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuge sie po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem spegjalistycznego sprzgtu po famane;j trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetiznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewnetzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowsa,

- Iura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitara — uklad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do odprowadzenia sciekow do oczyszczalni Sciekow
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lub innego odbiomika,

- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia,

- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a éciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatéw  doplywowych wjeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wiaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowigcy catosé techniczno — uzytkows albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny tub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowi lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowsa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewngtizna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- Zasuwa—urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowiazani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych
powyzszg zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawcea przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskac materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

‘Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatlowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekci,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkeja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane W trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

‘Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii InZyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to
InZynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrodia. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materialow byta zharmonizowana z postgpem robot i zamdwienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu 1 materiatow beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakeeptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, \Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
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zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekceie organizacji robot oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukeyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiakdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbegdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

‘Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach InZynieraw terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnoéci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; 1 Specyfikacja Techniczna.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetnionego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziah.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie, dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozizuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawea winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacii.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wlasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

‘Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejgeia robot i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniows realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miare potrzeb i postepu robot opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana (przez Wykonawcg) organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.
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5.5. Projekt organizacji robot.

W miar¢ potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na Zadanie Inwestora ub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspolprace z Inzynierem.
5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacija projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cz¢$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
- system (Sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
- Sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materialéw i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegbtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy fub wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od
wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z9 .11. 1999 r w
sprawie Wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna:. Zasady
wydawania 1 wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113
21998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla :
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr113z1998r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywotane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pdznigjszymi Zmianami

Ustawa 0 badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pdmiejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz 0 zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore shizg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz.
58 z2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiardw.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci PN- 1SO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi
i kontrola statyczna

PN- ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do Wyznaczania tolerancji.

PN- ISO-7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sp0sdb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura -o0d -30do +35°C

- wilgotnos¢ -0d0do95%
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- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego
zaakeeptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
‘Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg tub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych nomm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatizony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.




15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi | polecenia InZyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot, przejecia czgsei robot i przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig
w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)«(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.
InZzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg  instrukgji Inzyniera na pismie. Korekta ewentualnych bleddéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materialéw.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[?], asprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’]
jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu 0znacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robot lub przejeciem robodt 1 odcinkdw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejgcie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejgcie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejgcie czgsci robot,

- przejgeie robdt i odcinkow,

- przejgcie koncowe Robot,

- przejecie robdt po okresie rekojmi - przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesei robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan 1 prob poszczegdinych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Przejecie czesci robdt dokonuje sie wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robdt ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej kanalizacji deszczowej bez
oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czgsei robot zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane Sieci:

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- pokrywy wlazéw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw 1 jezdni,

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkow.

Przejeciu robot i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odeinki robdt. Przejecie robot i odeinkdw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do przejecia robot i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robét i odeinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystepuje.
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8.7. Przejecie koncowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia
rob6t budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usuniecia przez Wykonawee”. W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i poprawkowych a takze z
wynikami odbiorow 1 prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, e jako$¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
(z uwzglednieniem tolerangji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robdt po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza miedzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoly odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czgsciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacjg powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacjg powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatdw 1 urzadzen,

- instrukgje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robot i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt 1 odeinkdw jest protokot przejecia robot i odeinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robét i odeinkéw Wykonawea jest zobowigzany przygotowa nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe., o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych korzystat Wykonawca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do dokumentéw  odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
‘Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odeinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robét i odcinkéw oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robét i
Odcinkoéw”.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszezegdinych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zapfaty czgsciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w
Kontrakeie. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji dostarczonych przez Inwestora projektow
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajgcie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszcezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” 3p. 2 0.0. w Bialymstoku
Adres : ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Lp. | Whszczegolmienie dokumentacji
1 Projekt budowlany - cato$¢ inwestycji (branza drogowa, sanitama, elektryczna)
2 Projekt wykonawczy — Kanalizacja deszczowa
3 Przedmiar robot
4 Kosztorys inwestorski
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5 Specyfikacje techniczne
6 Badania geotechniczne
8 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacii projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Tabela: Wykaz Specyfikaciji Technicznych odnoszacych sie do catego zadania.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacii

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drog , chodnikow, ogrodzen i innych obiektow
4 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V/

8] ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa

6 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — przewody wodociggowe

7 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych (4. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.U. 22015 1. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wizesnia 2004 . (tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

3. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (4. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwea 2001 r. (4. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 1. poz.
139 z pom. zm.)

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (4. z dnia 27 lutego 2015 r. Dz.U. 22015 1. poz. 469 z pdzn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 1. (tj. z dnia 7 listopada 2016 . Dz.U. 2016 . poz. 1987 z pdzn. zm.)

7. Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 . (4. z dnia 19 kwietnia 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 672)

8. Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (4. z dnia 8 wrzesnia 2015 r. Dz.U. 22015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (4. z dnia 29 kwietnia 2016 1. Dz.U. 22016 1. poz. 655 z pdzn. zm.)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z dnia 12 wrzesnia 2016 r. Dz.U. 22016 1. poz. 1629 z p6zn. zm.)

11. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i goricze (. z dnia 1 lipca 2016 1. Dz.U. 22016 1. poz. 1131 zp6zn. zm.)

12. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (§. z dnia 27 stycznia 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 191 z pézn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z
dnia 7 czerwea 2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrze$nia 2014 1. (Dz.U. 22014 r.
poz. 1278)

18. Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 1. Dz.U. 22016 . poz. 1666 z pdzn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wizesnia 1997 r. (4. z dnia 28
sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr
47 poz. 401).

21. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.nr 7 poz. 30).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacii,
remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

25. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktdrych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

26. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

27. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.

W zwiazku z tym, ze calos¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktdre mogg realizowac rozni Wykonawcy, kazdy z Wykonawcow przystepujacy do przetargu
winien w cenie oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PYL.ATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawey obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtiznych, biur, placow i
zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogolnych.

Autor:

mgr in2. Dariusz Kazuczyk
uprawnien J ne do projektowania
i kiero | budowlanymi

ws w zakresie sieci,

instal 1ych, wentylacyjnych

gazowych, wo ych i kanalizacyjnych
Nrewid. PDL/0142/PWBS/16



22
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRESCI

JL0. WSTEP.....oei bbb R s bbb R bR £ E R R R bbb s 23
1.1. Przedmiot SPeCYTIKAC]T TECANMICZNG]. .. .c.veiiuieieie ettt bbbt e e et e e e st e te et e sbeste b e e eneaseebeebeseesbeneenseneaneas 23
1.2. Zakres stosowania SPeCYTiKacji TECNNICZNE]. ......cuiiviiieiiiiceii ettt a et eeae e te s b e b e s be st e b enteteebesbestesbessenteraanea 23
1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna. ... .23
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych....... .23
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. ....... .23
1.3.3. Wyznaczenie obiektOW.........cccccoereieicinenineen, .23
1.4. Okreslenia podstawowe. ..........cccecvevrvrennns ...23
2.0. MATERIALY ..ottt b e bR bbb £ e bR bR b s bbb e bbb bbb 23
2.1, ROAZAJE MALEIIATOW. ... .eveieieiie ittt ettt b ekt e s b e e b £ e st ek e e R b oo b £ 28 e ek e e R b e e b £ e h e ek £ 4Rt e Ak £ e b e e b e e R b e eb e e he e ebeenbenbeebbenbeesbenbeannen 23
3.0. SPRZET. .................

3.1, SPIZGE POIMIATOWY. ..veveeuritiestestietenteasteastestesseestesaeesbesseeabeassesbeaseesbeenbesbeesse ke enbeeb e e s se e b e eabeeh £ e s s e e E e oAb e eb e e b e e b e e b e eh b e ke e be e bt eheenbeebeenbeanbenbenbeens 23
4.0. TRANSPORT . ...ttt h et r e b bR e E R E £ A e b £ bR £ E R A0 R e A0 R £ R e E e b b e e b e bbbt bt ne et r e 23
4.1. Transport SPrzetu i MateriatOW. ......c.eceveiiieiiineeee e .23
5.0. WYKONANIE ROBOT.......ccoooooviiiiiiiiininiisinnissisnnsssess s .24
5.1. Zasady wykonywania prac POMIGrOWYCH. ...........ccovieireiniinisinsiesiee e .24
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych. .. .24
5.3. OUIWOIZENIE OSI TrASY. ....veveeieieiriesiesieieiiee sttt sttt sttt ene e be sttt neere e ... 24
5.4. Wyznaczenie POTOZENIa ODICKIOW ........eiviiiiiiiiiiiieitiii sttt b et bbbt b e ke e bt eh e b e b e e bt e b b e bt e b e e bt ese et e et e e b e e s et e ann e 24
5.5. Wykonanie pomiardW POWYKONAWCZYCH. .......cuiuiiriiiiiiieiiieie ittt sttt h e e r e ettt n e n e e eneens 24
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady KONroli JAKOSCT TODOL. ....c.viuiiiiiiitiititeie ettt b e b e r e et eb bt r e e neens 25
7.0. OBMIAR ROBOT. .....ooiviiimiiiiimmiisisieseeesses st 25
8.0. PRZEJECIE ROBOT. ..........cccoocvnvrernnn. .25
8.1. Sposdb przejgcia robot. ......cevveveeeireniirenn .25
9.0. PODSTAWA PLATNOSCL................ .25

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE. ..o bbb bbb 25



23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwiazanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej
oraz odgatezienia hydrantowego, ich punktow wysokosciowych jak rowniez wyznaczenie polozenia obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi
na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektow
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne.
O$ przewodu 1 usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kofki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co
okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé na $cianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z 1zgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatkami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob uatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

- mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestizennym — rozmieszezeniu obiektow
ogolnogeograficznych oraz ewidencji, budynkow i sieci uzbrojenia terenu,

- punkty gtoéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy,

- pozostate okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalania punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice @ 0,15-0,20 mi
dhugos¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dhugosci okolo 0.30m i srednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o srednicy 5 mm i dugosci od 0,04 do 0,05m.

,Swiadki”” powinny mieé dhugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, faty, taSmy metalowe,

- do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywac sprzgtu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach pomiarowych i kartograficznych.
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspohzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

‘Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy (lub) reperdw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

‘Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r0znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty
wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i poloZenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoznych poza granicg robdt ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiardw w oparciu o
materialy dostarczone przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow glownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z dokladnoscig do 1cm stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego przy Wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Oé trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

Kolki swiadki wbic po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy< jej potozenie w terenie poprzez:
- Wytyczenie osi

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur)

Potozenie winno by¢ okreslone z dokladnoscia podang w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng .

Nastepnie nalezy wykonac pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja G4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe”” mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego.

‘Whiesienie na mape zasadnicza wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci od rodzaju map
posiadanych w Osrodku Dokumentagji.

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej” z podzialem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczona dla Inwestora,

- dokumentacje techniczng przeznaczona dla Osrodka Dokumentagji.

Sposob skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z Oérodkiem Dokumentacii.

Dla Inwestora nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

- wtomik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkows trescia,

- kopie wykazow wspohzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspotrzednych
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punktow granicznych,
- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,
- kopie opisow topograficznych,
- kopie szkicow polowych.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow wysokosciowych oraz
wykonaniem pomiardw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okredlonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.154.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposéb przejecia robot.

Przejecie robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikoéw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

Nie przewiduje si¢ osobnej platnosci za wytyczenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie.

Koszt wykonania tych robot powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robdt ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z dnia 12 wizesnia 2016 . Dz.U. 22016 . poz. 1629 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

Autor:

i kierow.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia wykopdw w gruntach kategorii I-V i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektow liniowych i innych obiektow oraz
obejmuje wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii I do V, czasowe odwodnienie wykopow na czas realizacji obiektow 1 ich zasypanie po
wykonaniu whw sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- dokop - migjsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone poza pasem robt,
- glebokos¢ wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych w osi wykopu,
- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy,
- Umocnienie $cian wykopdw — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow BHP gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonania robot
dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa robot,
- wskaznik zageszezenia gruntu —wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu okreslonego wg wzoru:  Is=pd/pds  gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [ Mg/nr’]
pds — maksymalna gestosé oqutosmowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-
04481:1998P, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ Mg/’
- wskaznik réznoziamisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntdéw niespoistych okreslona wedtug wzoru : U=d60/d10 gdzie :
d60 — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm)]
d10- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
- wykop jamisty szeroko-przestrzenny —wykop o glebokosci do 4m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,
- wykop gleboki —wykop ktorego gleboko$¢ przekracza 3m,
- wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych,
- wykop plytki — wykop ktdrego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m,
- wykop $redni — wykop ktorego ghebokos$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m,
- Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po wozeniu w nim rur i przewodow oraz pozostatych obiektow i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
- Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Ogolne zasady dotyczace stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Materialy do umocnienia Scian wykopow.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- do umocnienia $cian wykopow pod obiektowych grodzice stalowe GZ~4 zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementow stalowych rozporowych,

- do umocnienia $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementow stalowych rozporowych.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkow zapewniajace whasciwe umocnienie Scian wykopow.

2.2. Materialy do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

- rury drenarskie o $rednicy podanej w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych poszczegdlnych zadan,

- krggi Zelbetowe o $rednicy 500 mm jako studzienki zbiorcze z drenazu w dnie wykopdw,

- do budowy czasowych rurociggoéw odwadniajgcych - rury kanalizacyjne PVC o $rednicy podanej w dokumentacji - projektowej i Specyfikacjach Technicznych
poszczegdinych zadan,

- kregi zelbetowe 0 Srednicy 1000 mm jako studzienki osadnikowe piasku,

- iglofiltry wplukiwane w grunt,

- kruszywo gruboziamiste (zwir) odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

2.3. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$C oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych stosow lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow
sanitamych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materialdw do umocnienia Scian wykopdw.

Materialy do umocnienia $cian wykopow moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny by¢ sktadowane zgodnie z asortymentami i
dhugosciami, winny by¢ utozone warstwami. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami winny by¢ zastosowane przekladki drewniane.
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2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Magazynowane rury do budowy czasowych rurociggéw odwadniajacych i drenazu odwadniajacego powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skladowania
rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane
za pomocg kotkow 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfiezowac.

Rury drenarskie do odwodnienia wykopdw zakupione w zwojach mogg by¢ ukladane w warstwach maksymalnie po 4 zwoje.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny byc¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych z podzialem na Srednice i typy.

Studzienki osadnikowe z kregdw Zelbetowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Sposob sktadowania powinien umozliwic dostep do poszczegdlnych
wyrobow lub pojedynczych elementow.

2.3.3. Kruszywo.
Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

2.4. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i1 deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogolne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania robdt ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastgpujacy sprzet nizej podany sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparki, tadowarki itp.,

- do wykonywania wykopow obiektowych — koparki chwytakowe,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow- spycharki., fadowarki urzadzenia do hydromechnizacji itp.,
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,

- do zaggszezania —ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprzet do recznego wykonywania robot ziemmnych,

- wibromtoty do zabijania grodzic,

- inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy 1 dopuszczony przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow.

Do wykonania robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy uzywac nastgpujacego sprzgtu:

- agregatow pradotworezych do napedu pomp,

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow,

- zestawdw iglofiltrow o dtugosciach iglofiltrow 4,0, 6,0 18,0 mwraz z pompami spalinowymi,

- innego sprzgtu do odwodnienia wykopow bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiemie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazau.

4.1. Transport materialow do umocnienia $cian wykopow.

Transport materialéw do umocnienia $cian wykopow winien odbywac si¢ samochodami skizyniowymi.

Przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m poza obreb pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na
samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci skizyni samochodu. Zatadunek moze odbywac sig recznie lub mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoéci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
plaskimi widetkami lub dZzwignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy
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rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej $rednicy, wewnatrz o wickszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”. Z
uwagi na specyficzne wlasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur goma warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioZenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skizyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dhugosciach wickszych niz dugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC.

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania tub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
JoZenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do, podktaddéw lub zaczepdéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiemie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do ulozenia drenazu i piasku do obsypki rur 1 zasypki wykopow nalezy stosowa¢ samochody wywrotki. Przed zaladunkiem
skrzynie samochoddw nalezy oczysci€ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na o$ do 8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody o dopuszczalnym
obcigzeniu drog po ktdrych beda transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robdt na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji
ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktdrych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentoéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia migjsca wykonywania robot.

‘Wykonawtca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potoZenia kabli, instalacji 1 innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i
przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymezasowego
dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ nastgpujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanalow zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-02-01,

- rozbidrki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-02-03.

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istnigjacego uzbrojenia podziemnego roboty
nalezy wykonywac sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany
moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inzynierem mogga by¢
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego ghebienia. Dno wykopu
powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowad ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od 1zgdnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych dna .
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Eawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ ub biegnace rownolegle z wykopem
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odleglosci nie
przekraczajacej co 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntow zwieztych, £5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu winna wynosi¢ £5cm.
‘Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych robot. Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem. Ziemi¢ z wykopow w ilodci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skladowac wzdhuz wykopow lub na
sktadowiskach tymezasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentagji projektowej. Wydobywang ziemig
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na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odleglosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejicie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone
zwyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.
Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca rozladunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymezasowego obejmuje takze ponowny zatadunek 1 powr6t na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowac w miejsce wybrane przez
‘Wykonawcg 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wykopy obiektowe.

Z uwagi na zastosowanie miota pneumatycznego przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odleglosci mniejszej niz 20 m i sporzadzi odpowiednie protokoty. Wykopy obiektowe wykona¢ jako wykopy obiektowe szalowane grodzicami zabitymi pionowo
przy pomocy wibromiotow. Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopdw nalezy odwiezC.

5.5. Zasypka wykopow.

‘Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od
rownomiermnego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rar PVC i z rur PE nalezy
obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30
cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywac sposobem recznym warstwami ziemi o grubosci 15 cm z rgeznym
zageszezeniem. Zasypki wykopow wokot studni dokonywac recznie.

Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia wykopow.

Zasypki wykopow dokona¢ do nastgpujacego poziomu:

- na odcinkach gdzie odbudowywana bedzie jezdnia drogowa do warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Rodzaje odbudowy nawierzchni
drogowej oraz grubo$¢ poszezegdlinych warstw podano w dokumentacji projektowej. Na pozostatych odcinkach do poziomu terenu z uwzglednieniem warstwy
humus w miejscach gdzie winien zosta¢ ponownie rozscielony. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone oprocz Zgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoficzenia proby szczelnosci i prob
ci$nieniowych. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiescic lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w
odlegtoéci mniejszej niz 30 cm od rur i Zgczek. Urobek nie nadajacy sie do wypehnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.
Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakofczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do pierwotnego
stanu. Teren po wykopach zrekultywowac. W przypadku odstepstw od warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i
powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Wspbtezynnik zageszezenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r. powinien wynosi¢ I = 0,97-0,98 wg metody Proctora i winien by¢ potwierdzony przez
jednostke geologiczna.

5.7. Odwodnienie wykopow.

5.7.1. Odwodnienie wykopow linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizagji.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhuzny umozliwiajacy szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Przy budowie w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji stosowane nastgpujace trzy metody odwodnienia:

- odwodnienie za pomocg drenazu poziomego,

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow,

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltréw i drenazu poziomego.

Rodzaje odwodnienia wykopow na poszczegolnych odcinkach podano w dokumentacji projektowej. Przy odwodnieniu za pomoca drenazu poziomego w dnie
wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna ze zwiru grubosci 20cm z wlozonymi w niej saczkami lub rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona za pomoca drenazu do studzienek zbiorczych umieszezonych w dnie wykopu co okoto 50 m wykonanych z kregéw Zelbetowych o
$rednicy S00 mm, skad zostanie odpompowana do studzienki osadnikowej ustawionej na poziomie terenu wykonanej z kregow Zelbetowych o srednicy 1000 mm,
a stad odprowadzana czasowymi rurociggami do odbiomika. Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomoca
iglofiltrow nalezy stosowac typowe zestawy iglofiltrow montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej srednicy 0,15m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt w
rozstawie podanym w dokumentacji projektowej. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godz. za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z iglofitréw po wypompowaniu nalezy odprowadza¢
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregdw Zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do odbiormika. Do pompowania wody z drenazu i
iglofiltrow nalezy stosowac pompy elektryczne napedzane za pomoca agregatow pradotworezych lub agregatow spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawceg
z Rejonem Energetycznym, prad do napedu pomp moze by¢ pobierany z istnigjacych linii energetycznych. Zakres robot odwadniajacych zostat podany w
dokumentacji projektowej. Rzeczywisty zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.7.2. Odwodnienie wykopow obiektowych.

Odwodnienie wykopow obiektowych nalezy wykona¢ za pomocg igtofiltrow wplukiwanych w grunt o dtugosci 6m, z zastosowaniem rury obsadowej o Srednicy
150 mm rozmieszczonych na obwodzie kwadratu. Wody z iglofiltrow nalezy wypompowywac agregatami spalinowymi.

5.7.3. Czasowe rurociggi odwadniajace.

Czasowe rurociagi odwadniajace nalezy wykonac z rur PVC ulozonych po istniejacym trenie ze spadkiem w kierunku splywu wod. Przewody nalezy faczy¢ za
pomocy uszezelek gumowych. Srednice 1 dlugosci czasowych rurociggéw odwadniajacych, miejsca zrzutdw wod z odwodnienia zostaty podane w dokumentacji
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projektowej. Po zakoniczeniu robdt odwadniajacych czasowe rurociagi odwadniajace nalezy rozebraé. Rury do budowy czasowych rurociagéw czasowych nalezy
stosowac wielokrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentagji projektowe;.
W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwrocic na:

- Zapewnienie statecznosci $cian,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopu,

- wykonanie grubosci wykonanej podsypki i zasypki,

- Zageszczenie zasypywanego wykopu.

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektowa.
Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych,

- ilodci zainstalowanych pomp i iglofiltrow,

- grubos¢ warstwy odwadniajacej 1 1lo$¢ zastosowanych saczkow,

- dhugo$¢ 1 ilos¢ czasowych rurociggdéw odwadniajacych.

6.2. Badania do przejecia rob6t ziemnych.

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko$ci dna — pomiar tasma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych; Szeroko$¢ dna nie moze r6znic si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+5 cm,

- pomiar spadku podiuznego dna — pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawaé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub +1cm,

- pomiar grubos$ci podsypki — grubo$é podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm; pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m; grubos¢ podsypki nie moze rdzni¢ si¢ o wigeej niz+2 cm,

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej - grubo$¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20 cm; pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscia do 1,0 cm w
migjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m; grubos¢ podsypki nie moze rdznic sig 0 wigeej niz+2 cm,

- pomiar drenazu — sprawdzenie $rednic i dlugosci drenazu na poszcezegdlnych odcinkach,

- pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych — sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegdlnych stanowiskach,

- badanie zaggszczenia gruntu — wskaznik zaggszezenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy,

- badania wykopow otwartych — badania obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania podtoza naturalnego — przeprowadza si¢ je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986P; w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-B-03020:1981P rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic do akeeptacji Inzyniera,

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu; badania warstwy ochronnej zasypu
nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi;
pomiar nalezy wykona¢ dokladnoscia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m; grubos¢ zasypu przewodu nie moze 16znic si¢ 0 wigcej niz
+5 cm,

- badania zasypu statego — badania zasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wedhug BN-77/8931-12 i wilgotnosci gruntu,
wskaznik zageszezenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Obmiar robdt wykonany bedzie na warunkach ogolnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow jest 1nr, natomiast przy wywozie urobku - 1nm® ziemi
wydobytej na odklad. Pryzmy gruntu z wykopdw powinny mie¢ ksztalt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacii Technicznej ST-00-00.

Przejecie robot ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogolnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace. Przejecie robdt zanikajacych obejmuje
sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
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- odwodnienia wykopow tj. dtugosci i $rednic utozonego drenazu, iloci zastosowanych iglofiltrow, dlugosci czasowych rurociagdw odwadniajacych, ilosci godzin
pompowania,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, wilgotnosci),

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- Zaggszcezenia gruntu Nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i giebokosci ulozenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Nie przewiduje si¢ odrebnej ptatnosci za wykonanie rob6t ziemnych. Ogolne zasady dotyczace platnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
‘Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie dami i gomej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi si¢ wymaganie dodatkowe, przewoz tego materiatu
poza teren placu budowy,

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementdw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni,
-wykonanie wykopow na terenie robdt, wzmocnienie $cian powstatych dotow, ochrona istniejacych kanatow Sciekowych, odptywowych i instalacji lacznie z
zapewnieniem czasowych ushug w przypadku ich uszkodzenia,

-utrudnienia z powodu wykopow uwodnionych,

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob nalezy si¢ liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- usuwanie skutkéw opadow atmosferycznych,

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaty
spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie aneksow do w/w organizacji ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawcg organizacji robdt,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- wykonanie odwodnienia wykopow nawodnionych,

- ponowne wypelnienie wykopow przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodta,
- przewdz i skladowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na haldach lub na terenie poza placem budowy wskazanym przez Wykonawce,
- dyspozycja wodg gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli bedzie to wymagane,
- dowoz i odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-EN 1852-1:2010 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

4. PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysigkowych.

5. PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenia rurociagéw drenarskich.

6. PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Ukladanie saczkow drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

8. PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Autor:
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
W zakres rob6t wehodza:

- podbudowa/ budowa kanatow,

- roboty montazowe,

- budowa studni / wylotow,

- proba szezelnosci,

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe zgodne s3 z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
»»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

‘Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej,

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akeeptacje.

2.2. Rury.
Do budowy nalezy zastosowa¢ nastepujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:
- rury i ksztattki —
- rury profilowe w klasie sztywnosci SN8 KN/m? , dwuwarstwowa wykonana z PEHD, przeznaczona do kanalizacji grawitacyjnej, aczone na kielich i uszczelke —
lub réwnowazne.
rury kielichowe PVC-u lite klasy ,,S” z wydtuzonym kielichem do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedtug PN-EN 1329-
1:2001P, ISO 4435:1991 Iaczone na uszczelki gumowe
- tuleje — tuleje z uszcezelka dla przejs¢ szezelnych przez Scianki studzienek.

2.3. Studzienki.
Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlowymi rozwigzaniami projektowymi. Zaprojektowano nastepujace studzienki:
- studzienki potgczeniowe i koncowe na kanatach — z kregdw betonowych o $rednicy 1200 mm,

2.3.1. Studzienki z kregdéw betonowych.

Studzienki z kregéw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbtowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregow
betonowych o $rednicy 1200mm i wysoko$ci odpowiedniej do zamontowania wlotow 1 wylotow kanaléw, posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Studzienki z kregdw Zelbetowych skiadaja sie z nastepujacych elementow:
- krggu dennego,
- stopni ztazowych,
- plyty odciazajacej, pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
- whaz zeliwny
- krag denny - z komorg roboczg - stanowi calo$¢ monolityczng stanowigca dno studzienki i komore robocza; do budowy nalezy uzywac kregdéw dennych o
srednicy 1200 mm zaleca sie stosowanie kregoéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejéciami na wloty i wyloty
kanalow oraz wykonang komore robocza (kinete),
- komin ztazowy nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm i wysokosci 100, 75, 50 lub 25 cm,
- stopnie Zlazowe Zeliwne umozliwiajace zejscie z poziomu terenu do komory roboczej studzienki,
Do studzienek nalezy stosowac stopnie zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005, PN-EN13101:2004
- plyta odciazajaca -komin wlazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa zintegrowana z pierscieniem odciazajacym,
- cegla kanalizacyjna— do wyréwnania poziomu wiazu kanalowego z terenem
- wlaz kanatowy - na studzienkach nalezy zamontowa¢ wiazy kanatowe typu cigzkiego klasy D400
- polaczenia kregdw — kregi studzienek nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

2.3.2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych (PP, PE)

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywac
studzienek z tworzyw sztucznych (PP, PE) wykonanych i posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki skladaja inspekeyjne z tworzyw sztucznych si¢ z nastgpujacych czgsei:



http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-83.140.30-00033
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-83.140.30-00033
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-97.145.00-00004
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- kineta — kineta studzienki moze by¢ wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej.
Z uwagi na fakt, ze produkowane sa cztery typy kinet, przy zamawianiu studzienek nalezy podac typ kinety zgodny z dokumentacja projektowa,

- rura karbowana — rura karbowana jest elementem faczacym kinete z rurg teleskopowa i wiazem. Do budowy studzienek nalezy stosowac rury karbowane 0
Srednicy 600 mm przystosowane do zamontowania rur teleskopowych. Diugosci rur karbowanych podano w dokumentacji projektowej,

- rura teleskopowa — rura teleskopowa jest elementem faczacym rurg karbowana i zwieniczenie studzienki stuzy do posadowienia na niej wiazu. Do budowy
studzienek nalezy stosowaé rury teleskopowe o $rednicy 600 mm,

- wilaz kanalowy— do budowy studzienek nalezy stosowac wiazy zeliwne klasy D400,

- obudowa wlazu kanalowego —w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy dokonac obudowy wiazu kanalowego poprzez wykonanie wokot niego plyty
betonowej o grubosci 15 cmi $rednicy 1,0 m,

- polgczenia elementow studzienek — potaczenia elementow studzienek dokonaé za pomocg uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta studzienek.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton marki B-10i B-15 lub
innych zgodnie z dokumentacja projektowa. Wylot wykonac z betonu hydrotechnicznego klasy B-20,W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07, PN -88/B-06250.
2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-01100:1987P.

2.7. Materialy izolacyjne.
- abizol R+P.

2.8. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych stosdw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $Sciekow
sanitarnych 1 wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztaltki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszezeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o
grubszej Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym podtozu na podkiadach i z przekladkami drewnianymi, a
wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie
przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfiezowac. Ksztaltki, ziaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur. Elementy drobne jak uszezelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z
podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregdéw betonowych.

Wszystkie elementy studzienek z kregdw betonowych moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu. Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do
poszczegdinych wyrobow lub pojedynczych elementow. Kregi betonowe moga by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw. Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci
maksimum 1,0 m. teren skladowania powinien by¢ utwardzony 1 odwodniony. Wiazy moga by¢ skladowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢
posegregowane wedtug klas 1 typow.

2.8.3. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug srednic i typow kinet. Powinny by¢ zachowane wolne przejscia pomiedzy rzedami studzienek umozliwiajace
uzycie sprzgtu mechanicznego do zaladunku i roztadunku.

2.8.4. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i
poboru. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostale materiaty uzywane do wykonania kanatow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub
w magazynach zamknietych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i1 deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.
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3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania inwestycji.

Do wykonania robot zwigzanych z budowa moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- weiggarki reczne 1 mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 51101,

- sprzet mechaniczny i reczny do zaggszczania,

- beczkowozy,

- \WOZy asenizacyjne,

- urzgdzenia do weiskania rur do kielichow,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

‘Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiemie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy
rury s3 transportowane teleskopowo (rura o mmigjszej Srednicy, wewnatrz rury o wigkszej $rednicy) przed rozladowaniem wigzki rur nalezy wyja¢ rury
~wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylgcznie samochodow skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i gruboscei co najmniej 2,5
cm, ulozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym wtozeniu rur gormna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wieeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioZenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,

- przy dhugosciach wickszych niz dugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania. W celu usztywnienia
ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepoéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonac za
ppomoca minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiemie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywac si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregdw Zelbetowych.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Whazy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami i uszkodzeniami  podczas
transportu. Whazy typu cigzkiego winny by¢ przewozone luzem a wiazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10 sztuk faczone tama stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki i jej
Zzanieczyszczen 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specytikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie inwestycja.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja Techniczng ST-
03-01.

5.3. Przygotowanie podloeza.
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
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Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowic na nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejacym podtozu z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury,

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszezyste z piasku dowiezionego. Grubo$¢ warstwy podioza winna wyniesé 10 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomocg iglofiltrow ze Zzwiru. Grubo$¢ warstwy podioza winna wyniesé 10 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopow zastosowano drenaz na podiozu stanowiacym warstwe filtracyjng wykonanym z
kruszywa lub Zwiru o grubo$ci warstwy podtoza 20 cm z ulozonym w niej drenazem. Podbudowa ta zostata ujgta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacii
Technicznej ST-03-01.

Piasck do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgamia¢ recznie przy pomocy topat. Warstwa podioza winna by¢ zaggszczona za pomoca
ubijakow recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem kanahu.

‘Wazmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza
ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢— 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanego w dokumentagji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku migdzy dwoma studzienkami.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:1992.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu opuszczac rgeznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozZeniu zgodnie z osia i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/
4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkow przez podkladanie pod rure kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod
Zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez
obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury i mocno podbic z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury tj. jej oS i spadek za pomoca taw celowniczych, tawy miemiczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm dla rur PVC, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm w kazdym punkcie. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosei przeplywu.
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ufozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow 1 badaniu szczelnosci rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury mozna uktadag przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
-wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

-wykona¢ polaczenia.

5.4.2. Montaz studzienek z kregéw betonowych.

W miejscu potaczen kanalow oraz na koricach kanatdéw zaprojektowano studzienki z kregdw betonowych o $rednicy 1200 i 1500 mm. Studzienki nalezy wykona¢
zgodnie z PN-B-10729:1999P. Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru
mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregdw i plyt.
Polaczenia kregéw nalezy wykonac za pomoca uszczelek gumowych.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany jest kanat. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny. Kregdéw uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac rzedna wylotu kanatu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w
elementy za pomocg minimum jednego kotka $wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglgdnia¢ of realizowanego kanatu,

- recznie wokot kotka $swiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia kregu dennego poglebiony o 15¢m,

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy
sprawdzi¢ za pomocg poziomicy o dtugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w rdznych plaszezyznach,

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny,

- dokona¢ podtaczen kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podiaczone przy zastosowaniu przej$é szczelnych. Zaleca si¢ stosowanie kregow
dennych z wykonanymi otworami z przejSciami szczelnymi na wejscia kanatow. Jezeli w krggu brak jest otwordw z wykonanymi przejsciami szczelnymi
nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejscia szczelne,




38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu B-10,

- ustawi¢ na krggu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem kolejnych kregdw nalezy oczyscic z
wszelkich zanieczyszczen zacza kregdw 1 uszezelki gumowe, sprawdzi¢ stan potaczen kregdw i uszezelek gumowych. Kregdéw z uszkodzonymi ztgczami lub
uszczelkami nie nalezy wbudowywac,

- zamontowac stopnie zejSciowe do studzienki ( jezeli nie zostaty zamontowane w zaktadzie prefabrykacii),

- przykry¢ studzienke plyta przykrywowa. Przy ukladaniu ptyty przykrywowej nalezy zwrdci¢ uwagg aby otwor w plycie znalazt si¢ nad stopniami zeliwnymi,

- na plycie zamontowa¢ wiaz Zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwrdci¢ uwage aby jego goémy poziom byt réwny z poziomem przyleglego terenu. W
przypadku koniecznosci podniesienia wiazu na plycie przykrywowej nalezy ustawic pierscienie dystansowe lub wykona¢ podmurdéwke z cegly kanalizacyjne;,

- po wykonaniu zasypki kanatu wokot wiazow studzienek zlokalizowanych w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy wykona¢ obetonowanie z betonu B15.
Grubo$¢ plyty betonowej winna wynosi¢ 15 cm a jej srednica 200 cm.

5.4.3. Montaz studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych

Przy granicach nieruchomosci zaprojektowano studzienki inspekceyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 600 mm.

Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy studzienek nalezy uktadac recznie. Przed rozpoczgciem montazu
studzienek nalezy dokonaé ich ogledzin i wszystkich elementow uszkodzonych nie nalezy montowa¢. Wszystkie elementy przeznaczone do montazu winny by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Montaz studzienek winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywa¢ jednocze$nie z budowa kanatu.

Montazu studzienek dokona¢ w nastepujacy sposob:

- wytyczy¢ lokalizacjg 1 poziom montazu studzienki,

- na warstwie nie zaggszczonego piasku o grubosci 10 cm ulozy¢ poziomo kinete,

- za pomocg pitki recznej ucigé wymagang dtugos¢ rury karbowane;. Cigcia dokona¢ po $rodku karbu

- uszczelke do rury karbowanej umiesci¢ w najnizej potozonym rowku (dolinie), kielich kinety oczysci¢ z zabrudzen posmarowac srodkiem poslizgowym i
zamontowa¢ poprzez weisniecie w kielich kinety. Zdjeta z kielicha kinety zaslepka nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej w celu zabezpieczenia
kanalizacji przed zanieczyszczeniami,

- wykona¢ zasypke kanahu,

- po wykonaniu zasypki kanatu umiesci¢ w najwyzej potozonym rowku (dolinie) rury karbowanej uszczelke, wykona¢ potaczenie na zatrzask wiazu z rurg
teleskopowa, uszczelke posmarowaé trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowaé zwienczenie studzienki ustawiajac gore wiazu na poziomie terenu.

- po wykonaniu zasypki kanatu wokot wiazow studzienek zlokalizowanych wulicach o nawierzchni gruntowej nalezy wykonac obetonowanie z betonu B15.
Grubo$¢ plyty betonowej winna wynosi¢ 15 cma jej Srednica 100 cm.

5.5. Préba szczelnoSci.

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10735:1992P. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe
szczelnoscei kanati na eksfiltracj¢ przy okreslonym cisnieniu wody wewnatiz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami. Studzienki umozliwiaja
zejécie na poziom kanatdw 1 zamkniecie ich tymezasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napehienia przewodu woda i
dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i odgatezieniami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z
catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania na okres proby musza by¢ wyposazone w kroéee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprozmienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu podlegajacego probie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenia dokonuje sie poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napehienia dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny.

5.6. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanatu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:1992P.
‘Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione nalezy dang fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa badania materialow, ulozenia przewodéw na podtozu i
montazu studzienek, szczelnosci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materialow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtizne 1ub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z dokladnoscia do 10 cm) i Srednicy (z
dokladnoscia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
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naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracjg obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napehienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ migjsce wycieku i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnoci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacie i robi¢ odezyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczeglnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przed korozjg przewodow i studzienek nalezy wykonac od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka na eksfiltracje za$ od wewnatrz po
probie szczelnodei na infiltracjg. Izolacje powierzchniows  studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypehienie spoin
okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreSlong w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszezenia poszezegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku( przy zwickszonym spadku),

- 1zedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot nie jest wymagaaptata naleznosci za roboty nastapi na podstagkieatgmyczattowe].
8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robdt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatow,

- wykonane studzienki wszystkich typow i rodzajow,

- wykonanie kompletnego wylotu,

- wykonana izolacja.

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugosé
odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
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- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-02480:1986, wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
glebokodci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedhig PN-B-03020:1981, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, uziarmienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnoéci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢
wod infiltracyjnych.

Przejecie robot zanikajacych obejmuije sprawdzenie:

- jako$ci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

- uloZenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow,

- szezelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewodow i studzienek.

Przejecie polegana sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnoel oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6.2.2. , Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikaciji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robét.

Przejecie czgSei robdt jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii. Nie stawia si¢ ograniczen
dotyczacych dhugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czgéci robot wymagane jest przedioZenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa.

Zaptata naleznosci nastgpi w oparciu o warunki zawatrte w umowie.

Cena wykonania jednego metra kanatu obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z transportem materiatu z rozbiorki,
- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek, itp. obiektow,

- badania szczelno$ci kanatow,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-01700:1999P — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
2. PN-B-10725:1997 — Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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3. PN-EN 1452-2:2000P- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkezonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania
wody. Rury

4. PN-EN 1452-3:2000P — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania
wody. Ksztaltki

5. PN-EN 921:1998P — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na wewngtrzne cisnienie w
stalej temperaturze

6. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie whasciwosci mechanicznych przy

rozcigganiu.

8. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Okreslenie czasu indukgji utleniania.

9. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu wzdhuznego.

10. BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

11. BN- 81/9292-04 —Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i whudowania.

12. KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

13. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie.

14. PN-EN-206-1. Beton- Czgé¢ I- Wymagania, whasciwosci produkgja i zgodnosC.

15. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie. (Dz. UNR 21/97 poz.111)

17. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum

Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwiagzanych z przebudowa wezta hydrantowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowych. W zakres robot
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- proba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wodociag — rurociag przeznaczony transportu wody.

Zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu Sciekow zamontowane na sieci.

Ksztaltki — wszelkie taczniki shizace do zmian kierunkow do zmian, $rednic, rozgatezien itp.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej sluzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy
przejsciach pod przeszkoda terenows.

Pozostate okreSlenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-
00-00.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

‘Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowacé wyroby produkgji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury i ksztaltki.

Do budowy przewodéw wodociagow nalezy zastosowac nastepujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacja
projektowa:

- rury przewodowe:

- wodociag — mury cisnieniowe z PE PN 16 produkowane wg PN-74/C-89200, PN-74/C-89204 oraz ksztaltki wg PN-76/C-89202 o srednicach wg
dokumentacji projektowej faczone metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego spehniajace wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 i
ISO 178

- przytacze wodociagowe - rury Cisnieniowe z PE 100 do wody pitnej w zwojach o klasie SDR11 o srednicach wg dokumentacji projektowej faczone metoda
zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego spelniajace wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218i 1ISO 178,

- ksztaltki — ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spelniajace wymagania norm PN-93/C-89218, EN ISO 178 i PN-EN 545

2.3. Armatura.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé armature spehniajacg normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-
85/H74307.

Zasuwy zeliwne klinowe — zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

Zasuwy beda dostosowane do wody 1 innych ptyndw nieagresywnych w temperaturze od 0° do +25° i ci$nieniu PN10 i bedg odpowiadaly wymaganiom DIN
3352 czg&¢ 4 o dlugosciach wg DIN 3302 czes¢ 1, FS (EN 558-GR). Otwory w kolierzach beda wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpien bedzie
mozliwy do wymiany pod ci$nieniem.

Materiat wykonania.

-korpusipokrywa - Zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693

- pokrycie - farba epoksydowa naktadana proszkowa o grubosci powltoki wg, DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z woda pitng
- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)

- trzpien - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13

-Klin - zeliwo steroidaine GGG-50 nawulkanizowane guma EPDM

- Sruby pokrywy - stal nierdzewna zatopione na goraco
- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe
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- skrzynki uliczne - zeliwo szare

Normy przywolane:

DIN 3352, cz¢$¢ 2,3, - Zeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewnetrznym  $rubowym trzpieniem.
DIN 3302, cze$¢ 1, F5 - Zeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewnetrznym $rubowym trzpieniem.
DIN EN 1563 - Odlewnictwo. Sferoidalne odlewy Zeliwne.

Hydranty podziemne/naziemne — hydranty podziemne/naziemne o $rednicy @ 80 mm.

2.4. Tasma ostrzegawcza.
Ta$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkladka identyfikacyjna.

2.5. Bloki oporowe.
Przy zastosowaniu rur z PE nie projektuje si¢ blokow oporowych. Bloki oporowe stosowaé przy trojnikach zeliwnych, hydrantach.

2.6. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton klasy B-10 lub innych zgodnie
z dokumentacja projektowa.

2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy zasuw.

Do obudowy zasuw wodociggowych nalezy zastosowac prefabrykaty betonowe.

2.8. Piasek na podsypke rur.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.9. Materialy izolacyjne.
Materiaty izolacyjne:
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno

2.10. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegdinych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekow
sanitamych 1 wod opadowych.

2.10.1. Rury wodociagowe, ksztaltki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i
innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa
sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podkiadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skiadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na rury powodujac ich
deformacjg. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciac, a konce rur sfrezowaé. Ksztattki, Ztaczki 1 inne materialy powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod 1 Srodkéw jak dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢
przechowywane w magazynach zamknietych z podzialem na $rednice i typy.

2.10.2. Inne materialy.

Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego
transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Pozostate materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania wodociggéw winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym
powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

2.11. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej.
Do wykonania robot zwigzanych z budowa przewodow wodociggowych moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie budowlane samochodowe,
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- sprzet mechaniczny i reczny do zaggszezania,

- weiggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 51 10t,

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*min,

- beczkowozy,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego,

- zgrzewarki do zgrzewania doczolowego,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na  budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami InZyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomierie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
ruchu pojazdu. Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z plaskimi widetkami lub dZzwignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
lancuchéw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wigkszej Srednicy) przed rozladowaniem wiazki rur nalezy wyja¢
rury ,,wewnetrzne”’. Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdina ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwickszong kruchos¢ tworzywa,

- Wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gorma warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyni,

- przy dhugos$ciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki, zlaczki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub uktadajac je bezposrednio na
skrzyni samochodu.

W celu usztywnienia utozenia elementw oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych. Transport ptyt pokrywowych winien
odbywac si¢ w pozycji zabudowy na warunkach. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okresSlong w wymaganiach
technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym
zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.
‘Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane przewody wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy wodociagdéw nalezy wykonac¢ roboty ziemne zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specytikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastgpujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych t. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejacym podiozu z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury wodociagowej,

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszezyste z piasku dowiezionego o grubosci 10 cm,

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgamiaé recznie przy pomocy topat. Warstwa podioza winna by¢ zageszczona za pomoca
ubijakow reeznych. Spadek podioza winien by¢ zgodny ze spadkiem przewodu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé
po probie szczelnosci odcinka przewodu wodociagowego. Niedopuszezalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podioza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +lcm. Badania podioza naturalnego i umocnionego
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przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okredlonymi w Specyfikacjach Technicznych i
wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie przewodéw wodociagowych z PE.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy wodociagu w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Rury do
budowy przewodow przed opuszezeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatiz i zewnatiz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu W czasie
transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszcza¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment
rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na calej swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi.
Wyrdéwnanie spadkéw przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszezegdlne rury nalezy unieruchomic przez
obsypanie ziemig po srodku dhugosci rury 1 mocno podbi€ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury tj. jej 0§ i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy miemiczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ £1,0 cm. Rury PE mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac zlacza; osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej.

Rury nalezy Iaczy¢ za pomoca zgrzewania. Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowac ksztattki podane w dokumentacji projektowe;.

Bloki oporowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowac armature.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec wlozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows
lub opadowsa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci wtozenia przewoddw i badaniu szezelnosci rury zasypaé
do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Ukladanie przylaczy wodociagowych.

Przytacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicach podanych w dokumentagji projektowej. Podtoze do ulozenia przytaczy wodociagowych nalezy
przygotowac jak dla przewodow wodociagowych. Poltaczenia rur przytacza wodociggowego nalezy dokona za pomoca zgrzewania doczotowego. Proby
cisnieniowe mozna wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich pofaczen. Przyjmuje si¢ czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry
ksztattek sg zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej.

5.4.3. Montaz zasuw i hydrantéw.

Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zasuwy Klinowe. Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg
teleskopowych obudow do zasuw do poziomu terenu. £by do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych. W miejscach wskazanych w dokumentacji
nalezy zamontowa¢ hydranty ppoz.. Zakonczenie hydrantu (podziemnego) na poziomie terenu nalezy umiesci¢ w skrzynkach hydrantowych. Przed hydrantami
nalezy zamontowac zasuwy.

5.5. Skrzyzowania wodociagéw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan wodociggdéw z sieciami kanalizacyjnymi, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegbing
ostroznoscia tak, aby nie doszio do uszkodzenia istniejacych sieci. Zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia nalezy dokonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
ST-05-02.

5.6. Plukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodociag i przytacza przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czysta woda. Predkos¢ przeplywu wody w czasie ptukania
winna wynosi¢ 1my/s a czas ptukania T=600 s. Przewod wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe po ptukaniu podda¢ dezynfekeji uzywajac roztwordw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekgji woda nie moze wykazywac
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Proba szczelno$ci wodociagu.

Po utozeniu przewodu i przylaczy wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonac probe szczelnosci wg PN-B-10725.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantow, odpowietrznikdw (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),

-wszystkie odgalezienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,

-prébe szezelnoscei przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10C,

~cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody 1 pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie
spadku ci$nienia.

5.8. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01. Nad projektowanymi wodociggami i
przytaczami wodociaggowymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkladka identyfikacyjna.




47
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewoddw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione nalezy dana fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podiozu,
szczelnosei przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed korozja. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw. Badanie
materialow uzytych do budowy wodociagdéw nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentdéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetizne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i
Srednicy, badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur 1 prefabrykatow. UloZenie przewodu na podtozu naturalnym i
Wwzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty
laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej Specyfikacii
Technicznej 1 zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows przebiegu przewoddéw wodociagowych,

- badanie odchylenia spadku przewoddéw wodociagowych,

- sprawdzenie prawidlowosci polaczenia przewodow,

- sprawdzenia ptukanie i dezynfekeji przewodow,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz Scm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie wodociagu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego wodociagu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé
+5mm,

- odchylenie spadku wlozonego wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku(przy zwigkszonym spadku).

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostka obmiarowa dla wodociggu jest 1 metr (m) rury dla
kazdego typu rednicy.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacii Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania wodociggow,
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- zasypany i zaggszezony wykop.

Przejecie robdt zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugosé
odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz 40m lub o diugosci odcinka podlegajacego przebudowie, gdy jego dtugo$é jest mniejsza od 40m.
Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedhug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdw, uziamienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreSlony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhiz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy;,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Przejgcie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociagoéw (rodzaj podtoza, stopien wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i glebokosci uloZenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnoci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dhugoscei i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow,

- plukanie i dezynfekcja przewodow,

- szezelno$ci przewodow,

- izolacji blokéw oporowych.

Przejecie polega na  sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wiasciwych materialow, prawidtowosci
montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreSlonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny byc¢ ujgte w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czescel robot jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen
dotyczacych dlugoscei badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotow wszystkich odbiorow technicznych czgsci robot,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci robot,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

- protokoty ptukania i dezynfekeji przewodow,

- protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe platnosci stanowi uozony odcinek wodociagu wraz z armatura, hydrantami i przylaczami wodociagowymi podigczony do eksploatowanej sieci
wodociggowej. Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do
rzednej podtoza przed rozpoczgciem robot. Platnosé za metr biezacy wodociggu lub przytacza wodociagowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra wodociggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy wodociagu,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie rur cisnieniowych przewodowych,

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztaltek, armatury itp.,

- plukanie i dezynfekgje przewodow,

- badania szczelnosci poprzez probg cisnieniowa,
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- wlaczenie przewodu wodociagowego do istnigjacej sieci wodociagowej,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-01700— Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. \Wymagania i badania.

3. PN- 76/C-89204 — Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

4. PN—T76/C- 89202 —Ksztattki znieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.

5. PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosciowe na ci$nienie wewngtrzne.

6. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

8. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury 1 ksztaltki z tworzyw termoplastycznych. Okreslenie czasu indukeji utleniania.

9. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu wzdtuznego.

10. BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

11. BN- 81/9292-04 —Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

12. KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

13. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

14. PN-EN-206-1. Beton- Czes¢ I- Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodnosé.

15. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Autor:

instalacji i u
gazowych, w
Nr ewid. PI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscu skizyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejgcych kablach telefonicznych,

- przepustow na istniejacych kablach energetycznych,

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kanatow, wodociagdow, gazociagow i drenazy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych przeznaczona do przesylania energii elektrycznej.

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesylania sygnatow telefonicznych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukeja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie — migjsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktdrym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii
innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub deszczowego, wodociagu, gazociagu, innego rurociggu
lub kabla). Zabezpieczenie przewodu — sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas realizacji tego obiektu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpomych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu
ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Do
zabezpieczenia istnigjacych kabli energetycznych nalezy stosowac rury ostonowe dzielone:

- dla kabli energetycznych nn—typ PS A110 koloru czerwonego - dla kabli energetycznych sniwn—typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PVC powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1329-1:2001P.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istnigjacych kabli telefonicznych nalezy stosowac nastepujace materiaty: - dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm.

2.4. Zabezpieczenie przewodow rurowych.
Do zabezpieczenia istniejacych kanalow, wodociggdw, gazociggdw i drenazy nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki 180) , katowniki 100*100*10, prety stalowe @10 mm, bale drewniane 25*25 cm.

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewoddw nalezy stosowaé nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - foli¢ z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- dla kabli telefonicznych - folig z PCV koloru pomaraficzowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- dla przewodéw wodociagowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i gruboscei co najmniej 0,8 mm,

- dla gazociggdw - folig z PCV koloru zottego z napisem ,,GAZ” . Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Skladowanie materialow.

Ksztaltowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych. Pozostate materialy przeznaczone do zabezpieczenia istnigjacego
uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych. posegregowane wedtug rodzajow i wielkosci.

2.7. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi 1 deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnoéci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoéci ich jakosci, przed whudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.



http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-83.140.30-00033

52
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w
migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Srodki transportu

‘Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego, - samochodu dostawczego.

Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-03-01.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych.

Ukladanie rur przepustoéw powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukiadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych. Glgboko$¢ ulozZenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewngtrznej powierzchni przepustu na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do glebokosci wozenia istnigjacych kabli. Na poszezeg6inych
kablach nalezy zaklada¢ nastepujace przepusty: - na kablach energetycznych nn—typ PS A110 koloru czerwonego - na kablach energetycznych sn i wn —typ PS
A160 koloru czerwonego. Przepust nalezy zaklada¢ na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez
wprowadzenie na gleboko$¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretnowej. Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Calo&¢ robodt zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub shuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nad wykopem nalezy utozy¢ [ 100,

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek,

- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem.

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istnigjacych kanatdw, wodociagow 1 gazociagow nalezy dokonac w nastgpujacy sposob:

- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy ulozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dhugosci L=2,0m,

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki 180),

-pod przewody wodociagowe i gazowe podiozy¢ ceowniki 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180,

- wzdhuz przewoddw kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy wlozy¢ katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla
przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180),

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze soba potaczy¢ ze soba za pomocg pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istnigjacych kanatdw, wodociagdw, gazociagdéw 1 drenazy moze by¢ dokonane w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.

Zabezpieczenia istnigjacych kanatdw, wodociagow, gazociggow i drenazy nalezy dokonaé pod nadzorem whascicieli Tub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbioree.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszezeniem gruntu wokot zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastgpujacym uzbrojeniem nalezy ulozy¢ folie:

- nad kablami energetycznymi - folie z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cmi - grubosei co najmniej 0,8 mm,

- nad kablami telefonicznymi - foli¢ z PCV koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- nad przewodami wodociagowych - folig z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- nad gazociggami - foli¢ z PCV koloru Zoltego z napisem ,,GAZ” . przy zasypywaniu gazociggdéw nalezy zwrocic uwagg czy nie zostat uszkodzony drut
identyfikacyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materialow w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
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6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu, - prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,
- dla kanatow, wodociggdw, gazociagdw i drenazy prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla przepustow nakable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji - projektowej i pomiaru w terenie,

- dla zabezpieczenia kanatow, wodociagdw, gazociagow i drenazy jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robét
Ogolne zasady przejgcia robét podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiaroéw i badan z biezacej kontroli materialow i robot wedhug p. 6 n/n
ST. Przy przejeciu robot nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej, - protokoly z przeje¢ czesci robdt i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek, - protokoly odbioru technicznego przez przedstawicieli
Wiascicieli lub Uzytkownikow poszczegodlnych sieci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Patno$¢ za wykonanie zabezpieczen wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych.
Cena wykonania robot obejmugje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdlnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdow,

- zalozZenie przepustow z rur dwudzielnych na istnigjgce kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia kanatow, wodociggow, gazociggow i
drenazy,

- odbidr robot w obecnosci przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanalow, wodociagow, gazociagdw i drenazy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1329-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukgji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu

2. PN-EN 10210-1:2000P Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Warunki
techniczne dostawy.

3. PN-EN 10210-2:2000P Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Tolerancje,
wymiary i wielkoSci statyczne.

4.PN-EN 10219-1:2000P Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Warunki
techniczne dostawy.

5. PN-EN 10219-2:2000P Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych.

Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
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