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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania wspólne dla 
poszczególnych wymagań branżowych, dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych związanych z przebudową nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego wraz 
z branżami towarzyszącymi w ramach inwestycji: „Budowa drogi powiatowej nr 1811W 
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie do 
skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową 
infrastruktury technicznej". Omawiany przejazd usytuowany jest w km 9+294 linii 
kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka w ciągu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W) 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót związanych z realizacją zadania wymienionego  
w punkcie 1.1. Wymagania niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami branżowymi: 
- Branża Kolejowa 
- Branża Elektroenergetyczna 
- Branża SRK 
- Teletechnika 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego i całej infrastruktury 
technicznej związanej z tym zadaniem obejmuje: 
- Demontaż nawierzchni drogowej na remontowanym przejeździe 
- Demontaż urządzeń przejazdowych automatyki kolejowej 
- Demontaż oświetlenia przejazdu łącznie z towarzyszącymi urządzeniami branżowymi 
- Demontaż kompletu urządzeń systemu telewizji użytkowej  
- Budowa nowej nawierzchni na przejeździe z płyt małogabarytowych 
- Montaż urządzeń automatyki kolejowej na przejeździe 
- Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV na przedmiotowym przejeździe 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20.  obszarze kolejowym – należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię gruntu 
przeznaczoną do eksploatacji linii kolejowej wraz ze znajdującymi się na tym gruncie 
budynkami, budowlami i urządzeniami służącymi temu celowi, a w szczególności linie 
kolejowe, bocznice, place, perony i rampy ładunkowe oraz budowle i budynki 
przeznaczone do stacjonowania pojazdów szynowych, pociągów technicznych  
i ratunkowych oraz obiekty służące ich utrzymaniu. 

1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.27. Inżynierze Kontraktu – należy rozumieć instytucję obcego pochodzenia składającą się z 
zespołu specjalistów, wyłonioną w celu prowadzenia nadzoru technicznego nad robotami 
budowlanymi i ich jakością oraz całą dokumentacją sporządzoną przez wykonawcę na 
potrzeby przedmiotowej inwestycji budowlanej. Inżynier Kontraktu jest podmiotem 
niezależnym od osoby Inwestora. 

1.4.28. poleceniu Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji  projektowej. 

1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług  
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.41. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując  się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  



 PROJEKT  WYKONAWCZY  
 STWiORB;  W – Część Ogólna 

                                  „Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W  
w miejscowości Zabrodzie do skrzyżowania drogami gminnymi w miejscowości Adelin  

wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej. 

 
Biuro Projektowo-Konsultingowe „BPK” Spółka z o.o., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin 

   Strona 18 z 72 
 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 poz.  1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12. Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do jednostki organizacyjnej PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. o opracowanie z jego udziałem regulaminu tymczasowego prowadzenia 
ruchu w czasie wykonywania robót na obszarze kolejowym. Regulamin tymczasowy 
powinien być opracowany zgodnie z § 81 obowiązującej w PKP SA instrukcji R-9. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wszystkie materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy 
Wykonawca. Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz 
właściwymi przepisami (branżowymi PKP itd.).  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST  
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające 
aprobatę lub certyfikat stwierdzający ich pełną zgodność ze Specyfikacją przed 
wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami 
Specyfikacji to takie materiały zostaną odrzucone. 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy to materiały używane 
przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca 
przedkłada wyniki badań na podstawie, których Inspektor Nadzoru ocenia ich jakość. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek 
do badań. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu/Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość 
pod względem jakości, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów  
w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do Robót. Materiały powinny być 
składowane oddzielnie wg asortymentu, frakcji i źródeł dostawy z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady 
obowiązują składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, 
paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
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i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Transport 
materiałów, jego załadunek i wyładunek obciąża Wykonawcę robót. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z Dokumentacja Techniczną  
i wymaganiami Specyfikacji dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych  
w przedmiarze robót i z poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
Robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju Robót 
powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, 
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sporządzenia dokumentów badań i pomiarów, inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci 
szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 
− plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu/Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność  
z wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości (PZJ),  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
część szczegółową opisującą: dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość) prowadzonych podczas 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu/Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżynierowi. 
 

6.4. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
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nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu / 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

W przypadku materiałów, dla których atesty lub informacje wymagane są prze ST, każda 
partia dostarczana do robót będzie posiadać atest lub informację określającą  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały, na które nie ustanowiono Polskiej Normy, 
posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa lub Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a materiały do 
budowli kolejowych również świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez 
Głównego Inspektora Kolejnictwa i warunki techniczne wykonania i odbioru ustanowione 
przez jednostki organizacyjne PKP lub PKP S.A. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest opatrzony pieczęcią Zamawiającego stanowiącego zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
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poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu/Inspektorem 
Nadzoru i Wykonawcą. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco 
i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 
odnotowania. Każdy zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy 
instytucji, którą reprezentuje. Prawo do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy 
przysługuje również: przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego (Głównego 
Inspektoratu Kolejnictwa), osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko 
w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu 
/Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje  o  przebiegu  robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżynier Kontraktu/Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

Książka obmiarów. 
Księga Obmiarów jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 
Dziennika Budowy i zestawień wykonywanych Robót w układzie asortymentowym 
zgodnie ze Specyfikacją i przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
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Dokumenty dotyczące jakości. 
Atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokółu odbioru 
robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 
 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy wymienionych wyżej zalicza się również następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót stałych i dodatkowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera Kontraktu/ 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
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7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i/ lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym obmiarem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu / 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu/Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości  (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci zbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) ”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej, przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. Przyjęta cena jednostkowa jest ostateczna i wyklucza żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru  
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
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- opłaty/dzierżawy  terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu  pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  
poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  
poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz.   1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  
(Dz. U. Nr 209, poz.  1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.   
1650). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.   401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz.   2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz.   2042). 

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014r. dotyczące 
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „infrastruktura” systemu kolei w 
Unii Europejskiej. 

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014r. dotyczące 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei 
Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001. 

- Warunki umowy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pomiarowych dotyczących wyniesienia punktów 
lokalizacyjnych i wysokościowych obiektów budowlanych związanych z 
remontem przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zadania: „Budowa drogi 
powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W  
w miejscowości Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi  
w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury 
technicznej".  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego  
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót pomiarowych przy 
przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego łącznie z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi i obejmują: 
Roboty pomiarowe dla realizacji budowy: 
Wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów przejazdu w planie i profilu; 
Wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów urządzeń automatyki 
kolejowej dotyczących zabezpieczenia przedmiotowego przejazdu 
Wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów monitoringu; 
Wytyczenie i zastabilizowanie głównych punktów urządzeń branży 
elektoenergetycznej 
Uzupełnienie wyniesienia ww. obiektów budowlanych dodatkowymi punktami 
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów; 
Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
poszczególnych obiektów budowlanych 
Inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót: częściowych, ulegających 
zakryciu i ostatecznych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do 
Rysunków. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne obiektów - punkty posadowienia modernizowanego przejazdu, 
dojazdów  do niego, dostosowywanej do projektowanej sytuacji lokalizacji 
poszczególnych urządzeń SRK, elektroenergetyki i teletechniki oraz 
początkowe i końcowe punkty tras kablowych poszczególnych branż. 

1.4.2. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
1.4.3. PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST WO-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Nadzoru.  
W czasie wykonywania i zakończenia robót Wykonawca będzie utrzymywał  
w sposób ciągły na placu budowy zespół pomiarowy pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą 
odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim mają służyć oraz w znakomitym 
stanie technicznym i wyregulowane. Każdy błąd w pracach geodezyjnych  
i wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 2. 
 

2.2. Materiały do robót pomiarowych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST 
są: 
Słupki z drewna iglastego o przekroju 4x6x60 cm  
Pręty metalowe o średnicy 5-6 mm i długości ok. 60 cm, 
Deski z drewna iglastego, obrzynane grubości 22mm klasy II, 
Farba chlorokauczukowa. 
Wskaźniki regulacji osi toru 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót geodezyjnych. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym zapewniającym precyzję pomiaru. Teodolit z błędem 
odczytu 1” (2cc), niwelator z przewagą libeli niwelacyjnej 20-40”, odczyt 
poziomej kreski siatki celowniczej na łacie z dokładnością do 1mm, średni błąd 
niwelacji technicznej 2,5-5 mm/km. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej  
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 4. 
Przy transporcie materiałów i sprzętu Wykonawca powinien dysponować 
samochodem dostawczym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” poz. 5. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych modernizowanego przejazdu, urządzeń branży srk, teletechniki i 
elektroenergetyki jak również trasy proj. instalacji kablowych oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperach roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych  dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera/Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera/Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny, 
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charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty główne, kierunkowe oraz dodatkowe powinny być zastabilizowane  
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 50m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż bazy pomiarowej utworzonej w obrębie modernizowanego przejazdu. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi na terenie objętym 
opracowaniem w terenie płaskim nie powinna wynosić więcej niż 50metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót podstawowych i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż modernizowanej drogi w pobliżu 
przedmiotowego przejazdu. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Wyniesienie w teren punktów geodezyjnych obiektów kubaturowych. 

Tyczenie punktów głównych poszczególnych obiektów oraz instalacji 
elektroenergetycznych, teletechnicznych i srk należy wykonać w oparciu  
o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Przebudowywana nawierzchnia przejazdowa jak również wymienione instalacje 
powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonych punków głównych w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety 
punktów głównych należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
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Do utrwalenia punktów geodezyjnych w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. 
W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić przez 
ustawienie znaków wszystkie miejsca charakterystyczne: 
(1)Dla robót ziemnych - w miejscach charakterystycznych przekrojów podanych  
w projekcie należy wyznaczyć zarys projektowanych skarp i nasypów przez 
ustawienie znaków lub szablonów. 
(2)Dla obiektów budowlanych wyznaczenie osi trasy; punktów kierunkowych, 
załomów w postaci punktów wysokościowych oraz reperów pomocniczych: 
 (3)Dla pozostałych urządzeń i robót instalacyjnych wyznaczenie osi trasy, 
punktów kierunkowych, oraz jej załomów. 
Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót  
i oznaczone trwale farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ± 5mm w planie  
i w profilu, dla robót ziemnych w planie i w profilu ± 1cm. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyniesieniem punktów 
lokalizacyjnych i punktów wysokościowych przedmiotowej nawierzchni na 
przejeździe, urządzeń automatyki kolejowej, elektroenergetyki i monitoringu oraz 
poszczególnych sieci należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

Wykonanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inżynier 
Kontraktu/ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową dla wytyczenia i wyznaczenia punktów wysokościowych jest: 

dla realizacji robót  -  1pkt 
dla instalacji kablowych, sieci oraz innych robót o charakterze liniowym – 
1km 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wyniesieniem w terenie punktów głównych 
przedmiotowych obiektów następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Roboty 
pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za wykonane roboty pomiarowe dla obiektów liniowych, kabli i innych 
elementów objętych niniejszym zadaniem należy przyjmować na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Roboty pomiarowe dla modernizowanego przejazdu, 
Roboty pomiarowe dla obiektów automatyki kolejowej 
Roboty pomiarowe dla wykonania robót ziemnych (wykopów i nasypów), 
Roboty pomiarowe dla sieci elektroenergetycznej 
Roboty pomiarowe dla wykonania monitoringu i kanalizacji kablowej 
Wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii kolejowej 
2 PN-69/K02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 
3 Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r. 
4 Instrukcje GUGiK. 
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
6 D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej. 
7 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12.02.2013r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej. 

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9.11.2011r.  
w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

10 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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11 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii, Warszawa 1979. 

12 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
13 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
14 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
15 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
16 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot .ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z przedmiotową 
modernizacją przejazdu kolejowo-drogowego w ramach zadania: „Budowa drogi 
powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W  
w miejscowości Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi  
w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej".  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i wykonaniu robót związanych z realizacją zadania wymienionego  
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu rozbiórkę elementów infrastruktury kolejowej na terenie objętym 
przebudową przedmiotowego przejazdu, które kolidują z proj. obiektami. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia ujęte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST WO-00.00. “Wymagania ogólne”  
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych  ST WO-00.00. pkt. 2. 
W robotach objętych niniejszą ST nie będą wbudowywane żadne materiały. 

 
3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” punkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i narzędzi: 
- młoty pneumatyczne, 
- sprzęt spawalniczy do cięcia elementów stalowych, 
- samochody ciężarowe 
- kolejowe wózki motorowe (alternatywnie do sprzętu drogowego) 
- żuraw samochodowy  
- Inny niezbędny sprzęt do realizacji zadania. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” 
punkt 4. 

4.2. Dobór transportu. 
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. Ich liczba będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  
Za- i wyładunek materiałów i wyrobów na urządzenia transportowe należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami producentów danych wyrobów, ręcznie lub mechanicznie  
w zależności od mas jednostkowych i wymiarów, z zachowaniem przepisów BHP. 
Transport materiałów rozbiórkowych możliwy jest środkami transportu kolejowego 
lub przy wykonaniu tymczasowych przejazdów w poziomie szyn również transportem 
kołowym. Czynności ładunkowe powinny wykonywane być z jednoczesnym 
segregowaniem i wstępną kwalifikacją materiałów.  
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport materiałów i sprzętu koleją może odbywać się tylko zgodnie z zasadami 
określonymi w opracowanym regulaminie tymczasowego ruchu pociągów na terenie 
objętym przedmiotowym zadaniem na czas wykonywania robót. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót określono w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone zgodnie z projektem fazowania robót.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wspólnie z Inżynierem Kontraktu/ 
Inspektorem Nadzoru przeprowadzą przegląd budowli i dokonają wstępnej 
kwalifikacji materiałów z rozbiórki, sporządzając protokół przewidywanych 
kwalifikacji materiałów. Przy kwalifikacji materiałów z odzysku należy uwzględniać 
stopień zużycia fizycznego, okres eksploatacji, stan techniczny i dalszą ich 
przydatność. 
Zamknięty tor zgodnie z przyjętym etapowaniem należy zabezpieczyć w taki sposób, 
w jaki przyjęto i zatwierdzono do realizacji w regulaminie tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.  
Roboty powinny być wykonane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy 
odzysk materiałów. Materiały rozbiórkowe posegregować i odpowiednio składować. 
Zgodnie z przepisami o odpadach w grupie odpadów niebezpiecznych znajdują się 
odpady z rozbiórek nawierzchni kolejowej. W grupie odpadów innych niż 
niebezpieczne są pozostałe odpady: stal (kod klasyfikacji 17 04 05), tłuczeń torowy 
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(kruszywo) inny niż wymieniony pod kodem 17 05 07 (kod klasyfikacji 17 05 
08),gleba i ziemia inne niż wymienione pod kodem 17 05 03 (kod klasyfikacji 17 05 
04) oraz według przyjętych w PKP PLK SA. W zależności od grupy należy 
przestrzegać możliwego postępowania z odpadami wynikłymi z rozbiórek, w oparciu 
o właściwe badanie materiałów wybudowanych (stwierdzenia zanieczyszczeń  
i następnie ustalenia kodu klasyfikacyjnego). 
Dopuszcza się składowanie wszelkich odpadów na składowisku (placu ładunkowym) 
nie dłużej niż 45 dni od daty wydzielenia odpadu, o ile nie będzie to utrudniać 
eksploatacji placu ładunkowego. 
Roboty demontażowe powinny być prowadzone przez kierownika budowy lub 
kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje 
kolejowe. Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia robót  
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i 
wydanych na jej podstawie aktów normatywnych. 
Roboty należy wykonać z godnie z projektem, z przepisami BHP, ruchu kolejowego  
i kołowego. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Zakres pomiarów kontrolnych. 
Po wykonaniu rozbiórek należy wizualnie sprawdzić, czy zakres wykonywanych robót 
jest zgodny z dokumentacją oraz czy jakość wykonywanych robót jest zadawalająca  
i czy teren jest w pełni uporządkowany. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru wpisem do „Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót określono w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny)  – dla rozbieranych elementów infrastruktury kolejowej wraz  

z wywozem i utylizacją. 
- t (tona) – dla demontowanych elementów stalowych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót związanych z rozbiórką elementów wymienionych wyżej przeprowadzić 
należy, jako odbiór międzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robót. Odbiór polega 
na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót ze sprawdzeniem czy nie 
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pozostawiono elementów powodujących w późniejszym okresie utrudnień  
w prawidłowej realizacji omawianego przedsięwzięcia. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Warunki i podstawy płatności podane są w umowie. 
Ogólne zasady rozliczania robót podstawowych, tymczasowych i prac 
towarzyszących określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania rozbiórki elementów ww. obejmuje: 
- rozbiórkę poszczególnych elementów  
- przewóz materiałów rozbiórkowych do miejsca przejściowego składowania  
   w zależności od odległości przewozu, 
- wyładunek materiałów na składowisko, 
- dalsze rozebranie materiałów rozbiórkowych z posegregowaniem i ułożeniem  

w miejscu składowania oraz przygotowaniem odpadów do przetransportowania 
do miejsc unieszkodliwiania, 

 

Koszty unieszkodliwienia odpadów obciążają Wykonawcę Robót. 
Cena likwidacji odpadów wg faktury wystawionej przez wyspecjalizowanego 
przedsiębiorcę wykonującego te roboty. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne. 

Id-1  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wyd. 
Warszawa 2005 stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały nr 173 Zarządu PKP PLK 
S.A. z dnia 18 maja 2005 r., 

Prawo Budowlane z 1994 r. 
PN-K-02057  Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

W-02.00.00 
 

ROBOTY   ZIEMNE. 
 

         Kod CPV 45111200-0 
 

 
        W-02.01.      Wykonanie wykopów     
        W-02.02.       Wykonanie nasypów    
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WYKONANIE   WYKOPÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy modernizacji przejazdu kolejowo-
drogowego w ramach przedsięwzięcia: „Budowa drogi powiatowej nr 1811W  
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie  
do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką  
i budową infrastruktury technicznej".  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i wykonaniu robót ziemnych związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-III 
związanych z przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w km 9+294 linii 
kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka w ciągu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W)  
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Grunt – zespół cząstek mineralnych w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony 
przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej oraz ciekłej 
(najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających 
materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. 
żużle, popioły lotne) 
Wykop - budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania prac budowlanych, a niewykorzystanych do budowy. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót. 
Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, 
nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i 
odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe 
warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 
itp.) 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 

        Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
        Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
        Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony  w 
obrębie obiektu. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 
l s = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3). 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 
(Mg/m3) 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu 
(mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

Pozostałe określenia podstawowe zostały podane w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”  
1.4 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w  ST  WO.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu/ 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 2. 
W robotach objętych niniejszą ST nie będą wbudowywane żadne materiały. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1.Deskowania  

Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub 
podparcia ścian wykopów, należy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków 
lub materiałów tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej.  
W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest 
uzasadnione, powinny być stosowane: 
− bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50mm, 
− bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63mm, 
− bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100mm, 
− okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co 

najmniej 20cm, 
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− okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na 
rozpory i rusztowania). 

Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian 
wykopów powinny być wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być 
stalowe.  
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00.  “Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robót i sprzęt w celu uzyskania 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i narzędzi: 
- koparko-ładowarki 
- koparko-spycharki 
- samochody samowyładowcze 
- samochody dostawcze 
- Inny niezbędny sprzęt do realizacji zadania. 

 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 4. 
 

Grunt odwożony będzie na miejsce składowania niezwłocznie po jego pozyskaniu  
z wykopów ze względu na istn. warunki terenowe samochodami ciężarowymi. Ilość 
środków transportu powinna być dostosowana do objętości gruntu, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne” poz. 5. 
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Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację przebiegających urządzeń 
obcych przez przekopy próbne. Następnie należy zakończyć wszelkie roboty 
związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz przebudową urządzeń uzbrojenia 
technicznego. Zakres tych robót i wymagania dotyczące ich wykonania określono w 
ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”.  Wykopy należy wykonywać z zachowaniem 
wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie 5.4. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających  
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być wbudowane w nasyp. Odspojenie  
i transport gruntów przydatnych przewidzianych do budowy nasypu są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę 
Sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Inżynier Kontraktu/ 
Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie 
należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. Odwóz gruntu z wykopów środkami transportu kołowego. Miejsce 
odkładu ustali Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. 
 

5.2. Zabezpieczenie wykopów 

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów należy 
uwzględniać: 
− wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
− wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności, 
− wysokość skarp nasypów, wykopów i ukopów, 
− obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące                      

w trakcie wykonywania robót, 
− wilgotność gruntu w skarpach. 

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub 
gruntach spoistych powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne lub statyczne, 
jeżeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadawać  
łagodniejsze pochylenie.  
W przypadku gdy w skarpie może występować ciśnienie spływowe, nachylenie 
skarpy należy zmniejszyć z uwzględnieniem działania sił hydrodynamicznych tak, 
aby kąt nachylenia skarpy do poziomu został dostosowany do wartości kąta tarcia 
wewnętrznego gruntu. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego 
sprzętu mechanicznego. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, 
przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby 
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych 
budowli. 
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli 
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest 
najgłębiej posadowiona. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub 
wymiarów fundamentów w planie oraz dostosowane do sposobu zakładania 
fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów. 
W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi 
pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie 
fragmentem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, 
a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 
0,80m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej w przypadku 
układania rurociągów i drenaży: 

• po 30cm z każdej strony, 
• w przypadku fundamentów - po 50cm z każdej strony. 
 

Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie: 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami  
i koparkami wielonaczyniowymi - 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 
- 20cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania  
powierzchni podłoża pod fundament. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy  
w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na 
obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę. 
 

Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych 
skarpach mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych)  
i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 2,0m  
w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0m w rumoszach, wietrzelinach i w 
skałach spękanych, 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w gruntach spoistych. 
Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywać jedynie w przypadku, 
gdy skarpy wykopu mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp 
wykopów powinno być określone w projekcie wówczas, gdy: 
• roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 



 PROJEKT  WYKONAWCZY  
 STWiORB;  W – Część Ogólna 

                          „Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W  
     w miejscowości Zabrodzie do skrzyżowania drogami gminnymi w miejscowości Adelin  

wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej. 

 

 
Biuro Projektowo-Konsultingowe „BPK” Spółka z o.o., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin  

    Strona 58 z 72 

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, a teren przylegający bezpośrednio 
do skarpy ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
• wykopy są wykonywane na terenie osuwiskowym. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m: 
• pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
• nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
• nachyleniu 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
• nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach 

zwietrzelinowych gliniastych, 
• nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy 
przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla 
stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 
1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m i 1:1,75 dla skarp wykopów  
o głębokości do 3,0m. 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na 
podstawie obliczeń stateczności. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu powierzchnie terenu powinny mieć odpowiednie 
spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

• w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem 
poprzecznym w kierunku środka dna wykopu, 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 

 

Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia 
ścian wykopów do głębokości 4,0m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, 
środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki 
wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagań. W innych przypadkach sposób 
rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie. 
Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe 
można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie 
gruntu spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów 
można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane 
następujące wymagania: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
na 15cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 
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• wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy  
w pobliżu wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się  
w zasięgu pracy żurawia, 

• rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich  
w dół, 

• w odległościach nie większych niż 20m po winny znajdować się awaryjne, 
odpowiednio przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 

• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
deskowanego, 

• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 
zbudować pomosty. 

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających 
konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed 
każdym zejściem pracowników do wykopu. Wszelkie zauważone usterki  
w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i o 0,3m w gruntach 
pozostałych może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu 
wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu 
ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. Ścianki te 
powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót. 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane 
stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 
0,5m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
0,3m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w 
przypadkach technicznej niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość 
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
 

5.3. Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety aby możliwy był stały odpływ 
wody z wykopu. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy jak 2%. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). Kontrolę zagęszczenia na 
podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z norma BN-64/893-02, należy stosować tylko dla gruntów, dla których nie 
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jest możliwe określenie wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), według BN-77/893-
12. 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893-02,nie powinna 
być większa od 2,2. 
 

5.5. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być 
większa niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3cm.  
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na 
powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10cm przy pomiarze łatą  
3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 
Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne” poz. 6. 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji 
Projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarpy, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie ), 
e) zagęszczenie górnej strefy w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 7. 
Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 w stanie rodzimym  
i sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Obliczenia będą 
oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 8. 
Odbiór robót ziemnych związanych z wykopami przeprowadzić należy, jako odbiór 
międzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robót. Odbiór polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono 
elementów powodujących w późniejszym okresie utrudnień w prawidłowej 
realizacji omawianego przedsięwzięcia. Odbioru robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu/Inspektor Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, 
zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem 
za robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz wszystkie czynności niezbędne 
do należytego wykonania robót. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m3 wykopu obejmuje: 
- Prace pomiarowe  
- Wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, 
- Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
- Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów 
- Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

- PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane.  
- BN-72/8932-0       Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne. 
- BN-88/8932-02     Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
- PN-B-06050:1999  Geotechnika. roboty ziemne. wymagania ogólne 
- PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. część 1. Dane wyrobów. 
- PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. część 2. Ocena na podstawie 

obliczeń lub badań. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy modernizacji przejazdu kolejowo-
drogowego w ramach przedsięwzięcia: „Budowa drogi powiatowej nr 1811W  
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie  
do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką  
i budową infrastruktury technicznej".  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i wykonaniu robót ziemnych związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające wykonanie nasypów związanych z przebudowa przejazdu 
kolejowo-drogowego w km 9+294 linii kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka w ciągu ulicy 
Reymonta (droga powiatowa 1811W)  
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Nasyp - budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu. 
 

Pozostałe określenia podstawowe określone zostały w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 1.4 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 2. 
Dopuszcza się wznoszenie nasypów (zasypywanie wnęk za ścianami budowli) 
wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które 
spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz 
ewentualne dodatkowe wymagania określone w ST i są zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie 
trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej 
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przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, 
dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie 
uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, 
określonych w ST lub przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, to wszelkie 
takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane 
powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. Wartość wskaźnika 
różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być mniej 
od 5. 
 

2.2. Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń. 

Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 
- rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 
- żwiry i pospółki, 
- piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane,  
- żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), 

drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku 
wątpliwości, co do nierozpadowości żużli należy skontrolować ich odporność na 
rozpad żelazawy, wg PN-78/B-06714/39 oraz krzemianowy wg 
PN-80/B-06714/37. Odporność powinna być całkowita. 

2.3. Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami. 

Grunty i materiały nie wymienione w p. 2.2. są przydatne do wykonania nasypów 
pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń dotyczących ich wykorzystania. 
Ograniczenia dotyczą: 
- właściwości gruntów i materiałów, 
- technologii wbudowania, 
- strefy korpusu, do której dopuszcza się grunt lub materiał, 
- warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z gruntu lub materiału. 

 
3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO-00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania  
i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez 
siebie metody robót i sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 

3.2. Dobór sprzętu. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i narzędzi: 
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- koparko-ładowarki/ koparko-spycharki 
- samochody samowyładowcze 
- lekkie samochody ciężarowe 
- Inny niezbędny sprzęt do realizacji zadania. 
 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 4. 
Grunt do zasypania dostarczony będzie na miejsce wbudowania z placu 
tymczasowego odkładu wcześniej zhałdowanego gruntu, a pozostałą brakującą 
objętość gruntu z innych źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu/ 
Inspektora Nadzoru. Przewóz materiałów w zależności od zaistniałej sytuacji 
odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Ilość środków transportu powinna 
być dostosowana do objętości gruntu, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 5. 
Przed przystąpieniem do wbudowania gruntów w wykopy należy w obrębie jego 
podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5metra od 
powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 1, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w 
tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów  
do głębokości 0,2 m od powierzchni terenu 
Nasypy o wysokości Minimalna wartość Is  

do 1,2 metra 0,97 
ponad 1,2 metra 0,95 

 
5.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany  
z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 
 

5.3. Zasady wykonania nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
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ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera Kontraktu/ 
Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do 

budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 
szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana  
w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie 
wbudowany  
w nasyp. 

Zasypywanie wykopów w okresie deszczowym. 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan 
uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie 
nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % 
jej wartości. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek 
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie 
wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić  
w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie  
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jeżeli w opinii Wykonawcy stan 
przewilgoconego gruntu umożliwia wznoszenie nasypu o właściwościach 
określonych w dokumentacji projektowej, na przykład poprzez wbudowanie 
mokrego gruntu między dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej 
przepuszczalności, to może on wystąpić do Inżyniera/Inspektora nadzoru o wydanie 
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 
zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu 
robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia.  
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu,  
a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 
 

Zasypywanie wykopów w okresie mrozów. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 
dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Za zgodą Inżyniera Kontraktu/ Inspektora 
Nadzoru w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość 
zamarzniętego gruntu, wbudowanego w nasyp nie może przekraczać 1/3 
układanego jednocześnie gruntu niezamarzniętego. W czasie dużych opadów śniegu 
wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego 
gruntu spoistego zamarzła to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
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Zagęszczenie gruntów. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 
występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od 
krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 

Grubość warstwy. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia.  
 
Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją ± 20% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest 
niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości to wilgotność 
gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa 
od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt należy osuszyć  
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy 
gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeżeli wilgotność naturalna 
odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zbliżona do 
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie 
dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.  
 
Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie 
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie  
z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według 
normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania 
podane w tablicy 2. Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2. 
 

                  Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
Strefa nasypu Minimalna wartość Is  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od niwelety robót ziemnych: 
- 1,2 m  

 
 

0,95 
 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć 
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warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Dokładność wykonywania nasypów 
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie 
może być większe niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3cm. Szerokość nasypu nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż 10cm, a krawędzie korony nie 
powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może 
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarp lub określone przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ustalenia ogólne. 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 6. 
 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 
projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do zasypywania wykopów powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła.  
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-88/B-04481, 
- zawartość części organicznych, wg PN-88/B-04481, 
- wilgotność naturalna, wg PN-88/B-04481, 
- wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,  

wg PN-88/B-04481, 
- granicę płynności, wg PN-88/B-04481, 
- kapilarność bierną, wg PN-60/B-04493. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;  
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według obecnej ST 
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e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia  
z wartościami określonymi w niniejszej ST. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno 
być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, a oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy BN-64/8931-02. Zagęszczenie należy kontrolować nie 
rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 100m warstwy w przypadku określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 200m warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu 
lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 
nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania obmiaru robót określono w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne” poz. 7. 
Objętość gruntów do zasypania (zasypania wnęk za obiektami budowli) będzie 
ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu  
po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”  
punkt 8. 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót  
ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono elementów powodujących w późniejszym 
okresie utrudnień w prawidłowej realizacji omawianego przedsięwzięcia. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określono w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”  
punkt 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, 
zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem 
za robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz wszystkie czynności niezbędne 
do należytego wykonania robót. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m3 zasypania poszczególnych wykopów obejmuje: 
- Prace pomiarowe  
- Koszt transportu gruntu do wbudowania, 
- Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
- Zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu do wielkości podanej w ST, 
- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
- BN-72/8932-0     Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne. 
- BN-88/8932-02   Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


