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Wróblewskiego 7m9 I kw 2024 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Wróblewskiego 7/9

1 45421000-4 Roboty ogólnobudowlane
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi do pokoju
1,00 szt. 1,00
drzwi do łazienki
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
2

d.1.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

łazienka
(1,00+0,90)*2,20+(0,65+1,52)*1,77 m2 8,02

RAZEM 8,02
3

d.1.1
KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych drewnianych oraz z płyt gipsowo-kartonowych m2

ścianki wydzielające pomieszczenia
3,92*2,85+(1,60+1,58)*2,85 m2 20,24

RAZEM 20,24
4

d.1.1 kalk. własna
Demontaż kasetonów m2

3,92*3,50-1,60*1,58 m2 11,19
1,52*1,52 m2 2,31

RAZEM 13,50
5

d.1.1 kalk. własna
Demontaż paneli podłogowych wraz z podkładem oraz listwami przyściennymi m2

3,92*2,69 m2 10,54
3,92*3,50-1,60*1,58 m2 11,19

RAZEM 21,73
6

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2

3,92*3,50-1,60*1,58 m2 11,19
RAZEM 11,19

7
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV m2

3,92*2,69 m2 10,54
RAZEM 10,54

8
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,52*1,52 m2 2,31
RAZEM 2,31

9
d.1.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie podłóg ślepych - płyta wiórowa/pilśniowa/OSB m2

poz.8 m2 2,31
RAZEM 2,31

10
d.1.1 kalk. własna

Demontaż konstrukcji drewnianej podwyższającej posadzkę o około 15 cm m2

1,52*1,52 m2 2,31
RAZEM 2,31

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.1*1,00*2,00*0,10 m3 0,40
poz.2*0,02 m3 0,16
poz.3*0,08 m3 1,62
poz.4*0,01 m3 0,14
poz.5*0,015 m3 0,33
poz.6*0,005 m3 0,06
poz.7*0,008 m3 0,08
poz.8*0,02 m3 0,05
poz.9*0,02 m3 0,05
poz.10*0,12 m3 0,28
poz.15 m3 0,53
poz.25*0,025 m3 0,12
poz.26*0,02 m3 0,20
poz.27*0,02 m3 0,35
poz.30*0,005 m3 0,12
poz.31*0,005 m3 0,29
poz.37*0,032 m3 0,16
poz.44*0,08 m3 0,28
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 5,42
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonawca
najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie
kart przekazania odpadów

m3

poz.11 m3 5,42
RAZEM 5,42

1.2 Roboty murarskie
13

d.1.2
KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - płyty GKBI gr. 12,5 mm -
ścianka wydzielająca łazienkę z WC

m2

(1,37+3,12)*2,85-0,90*2,05 m2 10,95
RAZEM 10,95

14
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami - otwór po drzwiach pomiędzy lokalem 9 i 9A

m3

0,85*2,05*0,35 m3 0,61
RAZEM 0,61

15
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - nowy otwór
drzwiowy

m3

1,00*2,10*0,25 m3 0,53
RAZEM 0,53

16
d.1.2

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - podwyższenie otworu drzwiowego dla osadzenia nadproży

m

drzwi wejściowe
1,00 m 1,00

RAZEM 1,00
17

d.1.2
KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży

m2

drzwi wejściowe
0,15*0,15*2 m2 0,05

RAZEM 0,05
18

d.1.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

drzwi wejściowe
1,20*3 m 3,60

RAZEM 3,60
19

d.1.2
KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty tynkarskie
20

d.1.3
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

poz.114 m 29,00
RAZEM 29,00

21
d.1.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce-
gieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokoli-
kami podłogowymi

m

drzwi wejściowe
2*6,25+2*3,92 m 20,34
2*2,10+1,00 m 5,20

RAZEM 25,54
22

d.1.3
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

0,85*2,05 m2 1,74
RAZEM 1,74

23
d.1.3

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.19 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

drzwi wejściowe
2*2,10+1,00 m 5,20

RAZEM 5,20
25

d.1.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm m2

poz.26*0,5 m2 4,90
RAZEM 4,90

26
d.1.3

KNR 4-01
0712-12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym
(do 5 m2 w 1 miejscu) - założono 40% pow. sufitów

m2

pokój + łazienka
6,25*3,92 24,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24,50
poz.A*0,40 m2 9,80
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RAZEM 9,80

27
d.1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu) - założono 30% pow. ścian

m2

pokój + łazienka
2*(6,25+3,92)*2,85 57,97
A  (obliczenia pomocnicze) ========

57,97
poz.A*0,30 m2 17,39

RAZEM 17,39
28

d.1.3
KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowa-
nia

m2

poz.27*0,3 m2 5,22
RAZEM 5,22

29
d.1.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach w miejscach spękań tynków
wewnętrznych

m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

30
d.1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pokój
6,25*3,92-3,12*1,37 m2 20,23
łazienka
3,00*1,25 m2 3,75

RAZEM 23,98
31

d.1.3
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

pokój
2*(6,25+3,92)*2,85 m2 57,97
-(3,12+1,37)*2,85 m2 -12,80
łazienka
2*(3,00+1,25)*2,85 m2 24,23
-(3,00+1,25)*2,85 m2 -12,11

RAZEM 57,29
1.4 Roboty malarskie
32

d.1.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome -
sufity

m2

poz.34 m2 23,98
RAZEM 23,98

33
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe -
ściany

m2

poz.35+poz.36 m2 82,20
RAZEM 82,20

34
d.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- malowanie sufitów w kolorze białym

m2

pokój
6,25*3,92-3,12*1,37 m2 20,23
łazienka
3,00*1,25 m2 3,75

RAZEM 23,98
35

d.1.4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
malowanie ścian w kolorze białym

m2

pokój
2*(6,25+3,92)*2,85 m2 57,97
-(3,12+1,37)*2,85 m2 -12,80
łazienka
2*(3,00+1,25)*2,85 m2 24,23
-(3,00+1,25)*2,85 m2 -12,11

RAZEM 57,29
36

d.1.4
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ścian w kolo-
rze białym

m2

pokój
(3,12+1,37)*2,85 m2 12,80
łazienka
(3,00+1,25)*2,85 m2 12,11

RAZEM 24,91
1.5 Roboty posadzkarskie
37

d.1.5
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - za-
łożono 20% posadzek

m2

poz.38*0,20 m2 4,97
RAZEM 4,97

38
d.1.5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 22 mm - mocowane do podłoża z wypozio-
mowaniem

m2
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pokój + łazienka
6,25*3,92+1,00*0,35 m2 24,85

RAZEM 24,85
39

d.1.5
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

pokój
6,25*3,92+1,00*0,35-3,12*1,37 m2 20,58
łazienka
3,00*1,25+0,90*0,12 m2 3,86

RAZEM 24,44
40

d.1.5
KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile wraz z systemowymi
narożnikami, zakończeniami i łącznikami

m

pokój
2*(6,25+3,92) m 20,34
łazienka
2*(3,00+1,25) m 8,50

RAZEM 28,84
41

d.1.5
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm

szt.

poz.40*3 szt. 86,52
RAZEM 86,52

42
d.1.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.40*3 szt. 86,52
RAZEM 86,52

43
d.1.5

KNR 2-02
1217-03
analogia

Montaż listew progowych m

1,00+0,90 m 1,90
RAZEM 1,90

1.6 Stolarka okienna
44

d.1.6
KNNR-W 3
0702-01
analogia

Wykucie z muru okien zespolonych drewnianych i wstawienie nowych okien drew-
nianych zespolonych. Okna drewniane w kolorze białym. Okucia standard w kolo-
rze białym, mikrowentylacja, blokada błędnego położenia klamki. Podział skrzydeł
okiennych jak w oknach istniejących.

m2

pokój
1,15*1,50*2 m2 3,45

RAZEM 3,45
45

d.1.6
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 30 cm

m

pokój
4*1,15+4*1,50 m 10,60

RAZEM 10,60
46

d.1.6
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

poz.45 m 10,60
RAZEM 10,60

47
d.1.6 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych szt.

pokój
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
48

d.1.6
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

pokój 
1,25*2 m 2,50

RAZEM 2,50
49

d.1.6
KNR 2-02
2103-04
analogia

Podokienniki - parapety wewnętrzne PCV m

pokój
1,25*2 m 2,50

RAZEM 2,50
50

d.1.6
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - parapety
zewnętrzne

m2

pokój
1,25*2*0,45 m2 1,13

RAZEM 1,13
1.7 Stolarka drzwiowa
51

d.1.7
KNR 2-02
1203-01

Drzwi drewniane pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi drewniane wejściowe do lo-
kalu mieszkalnego. Wypełnienie skrzydła welna mineralna. Wykończenie powierz-
chni - folia PVC. Dwie wkładki bębenkowe. Klamka, ościeżnica, próg aluminiowy
systemowy do drzwi, szyld, wizjer oraz numer lokalu na skrzydle drzwiowym

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
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52

d.1.7
KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł + dostawa ościeżnicy 80x200

m2

drzwi do łazienki
0,80*2,00 m2 1,60

RAZEM 1,60
53

d.1.7
KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6
m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - 80x200

m2

drzwi do łazienki
0,80*2,00 m2 1,60

RAZEM 1,60
54

d.1.7
KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.1.7

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.1.7

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice drzwiowe

m2

0,80*2,00*0,50*1 m2 0,80
RAZEM 0,80

1.8 Wentylacja
57

d.1.8
KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

dla wentylacji pokoju
1,00 szt. 1,00
dla wentylacji łazienki
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
58

d.1.8
KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

dla wentylacji pokoju
2*3,14*0,075*0,60 m2 0,28
dla wentylacji łazienki
2*3,14*0,075*0,60 m2 0,28

RAZEM 0,56
59

d.1.8
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

dla wentylacji pokoju
1,00 szt. 1,00
dla wentylacji łazienki
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
60

d.1.8
KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.59*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

61
d.1.8

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 % - przewód do wentylacji pokoju z aneksem kuchennym

m2

dla wentylacji pokoju
2*3,14*0,075*(0,10+1,10) m2 0,57

RAZEM 0,57
62

d.1.8
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

pokój
1,00 szt. 1,00
łazienka
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
63

d.1.8 kalk. własna
Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia kra-
tek wentylacyjnych - opinia firmy kominiarskiej obsługującej nieruchomość

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 Budowa przewodu wentylacji grawitacyjnej
64
d.2 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy przewodów wentylacji grawitacyj-
nej do lokalu mieszkalnego nr 9 (do pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym
oraz do pomieszczenia łazienki) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwole-
nia na budowę

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

65
d.2 kalk. własna

Dobudowa kompletnego przewodu wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia po-
koju z aneksem kuchennym. Rzeczywista dlugość przewodu będzie określona w
dokumentacji projektowej

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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66
d.2 kalk. własna

Dobudowa kompletnego przewodu wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia ła-
zienki. Rzeczywista dlugość przewodu będzie określona w dokumentacji projekto-
wej

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3 Roboty instalacyjne
3.1 Instalacja kanalizacyjna
67

d.3.1
KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.3.1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzika kpl.

0 kpl. 0,00
RAZEM 0,00

69
d.3.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

0,90 m 0,90
RAZEM 0,90

70
d.3.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.3.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

72
d.3.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

73
d.3.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.3.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.3.1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

0,80+0,70 m 1,50
RAZEM 1,50

76
d.3.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.3.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 110 mm

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.3.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.3.1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

0,80+3,15+1,00+2*0,50+0,30 m 6,25
RAZEM 6,25

80
d.3.1

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

0,40 m 0,40
RAZEM 0,40

81
d.3.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 50 mm

szt.

umywalka
1,00 szt. 1,00
zlewozmywak
1,00 szt. 1,00
brodzik
1,00 szt. 1,00

RAZEM 3,00
82

d.3.1
KNR 2-15
0208-01

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 32 mm

szt.

pralka
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1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
83

d.3.1
KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy na ścianie szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.3.1

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.3.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.3.1

KNR-W 2-15
0232-02
analogia

Brodziki natryskowe wraz z kabiną natryskową czterościenną kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 Instalacja wodociągowa
87

d.3.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.3.2

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

89
d.3.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

1,80+1,60 m 3,40
RAZEM 3,40

90
d.3.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.3.2

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - zawór odci-
nający

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.3.2

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr.
nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.3.2

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.3.2

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

1,0+3,0*2+0,80*2+1,00+0,50*2*2+1,00*2+1,80*2+0,80 m 18,00
RAZEM 18,00

95
d.3.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

poz.94 m 18,00
RAZEM 18,00

96
d.3.2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

poz.94 m 18,00
RAZEM 18,00

97
d.3.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

poz.94 m 18,00
RAZEM 18,00

98
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt.

bateria zlewozmywakowa
2,00 szt. 2,00
bateria umywalkowa
2,00 szt. 2,00
bateria prysznicowa
2,00 szt. 2,00
pralka
1,00 szt. 1,00
podgrzewacz cwu
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2,00 szt. 2,00

RAZEM 9,00
99

d.3.2
KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

100
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-08
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do podgrzewacza cwu szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

101
d.3.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2+2+0+1+2+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00

102
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

103
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.3.2

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 - elektryczny po-
jemnościowy podgrzewacz c.w.u.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.3.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.94 m 18,00
RAZEM 18,00

4 Instalacja elektryczna
4.1 Instalacja elektryczna w lokalu
106

d.4.1
KNR-W 4-03
1003-19

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 80 mm

otw.

1,00 otw. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.4.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

poz.106 szt. 1,00
RAZEM 1,00

108
d.4.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

[poz.109+poz.110+poz.111+poz.112]*0,20 m 29,00
RAZEM 29,00

109
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp
3x2,5 mm2, 750 V

m

28+20+8+12+6+8+8 m 90,00
RAZEM 90,00

110
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp
3x1,5 mm2, 750 V

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

111
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp
4x1,5 mm2, 750 V

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

112
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp
5x2,5 mm2, 750 V

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

113
d.4.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

114
d.4.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

[poz.109+poz.110+poz.111+poz.112]*0,20 m 29,00
RAZEM 29,00

115
d.4.1

KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.
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poz.116 szt. 13,00
poz.117 szt. 17,00

RAZEM 30,00
116

d.4.1
KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość
wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

8+1+2+1+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00

117
d.4.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

poz.118 szt. 13,00
poz.119 szt. 2,00
poz.120 szt. 1,00
poz.121 szt. 1,00

RAZEM 17,00
118

d.4.1
KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazda podwójne z uziemieniem

szt.

pokój z aneksem
8+1+1 szt. 10,00
łazienka
1+1+1 szt. 3,00

RAZEM 13,00
119

d.4.1
KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

pokój
1+1 szt. 2,00

RAZEM 2,00
120

d.4.1
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

łazienka
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
121

d.4.1
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

122
d.4.1

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1,00 aparat 1,00
RAZEM 1,00

123
d.4.1

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa bezpiecznikowa
S18

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

124
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 3 (4) - biegunowy

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

125
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. ty-
pu S301 B10A

szt

oświetlenie + dzwonek
1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00
126

d.4.1
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. ty-
pu S301 B16A

szt

gniazda pokój z aneksem kuchennym
1,00+1,00 szt 2,00
gniazdo łazienka
1,00 szt 1,00
gniazda grzejniki elektryczne
2,00 szt 2,00
gniazdo pralka
1,00 szt 1,00
gniazdo podgrzewacz cwu 50 dm3
1,00 szt 1,00

RAZEM 7,00
127

d.4.1
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-fazowy
B16 (B 16A) 3-biegunowy 3P (400V AC)

szt

kuchnia elektryczna 4-płytkowa z piekarnikiem elektrycznym
1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00
128

d.4.1
KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - dzwonek modułowy 230V na "
szynę"

szt

dzwonek
1,00 szt 1,00
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RAZEM 1,00

129
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż stycznika 1-bieg, 16A, 230V szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

130
d.4.1

KNR-W 5-08
0402-12

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - piec akumulacyjny dyna-
miczny o mocy 2,0 kW z zestawem przyłączeniowym i termostatem ściennym - 1
fazowy

szt.

pokój z aneksem kuchenny,
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
131

d.4.1
KNR-W 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - grzejnik elektryczny - drabin-
kowy łazienkowy 750W

szt.

łazienka
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
132

d.4.1
KNR 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylo-
tów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - pusz-
ka przylączeniowe do kuchni elektrycznej 4 płytkowej z piekarnikiem elektrycznym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

133
d.4.1

KNR 5-08
0402-07
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - kuchnia elektryczna 4 płyt-
kowa z piekarnikiem elektrycznym

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

134
d.4.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

135
d.4.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

136
d.4.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

137
d.4.1

KNR-W 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.4.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1,0 prób. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.4.1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1,00 prób. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.4.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

poz.125+poz.126 pomiar. 8,00
RAZEM 8,00

141
d.4.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.4.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

143
d.4.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - każdy następny

pomiar

poz.118-poz.142 pomiar 12,00
RAZEM 12,00

4.2 Zasilanie mieszkania i prace w TL
144

d.4.2
KSNR 3
0304-01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
z ich otynkowaniem

m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

145
d.4.2

KNNR 9
0201-01

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - tablica z układem pomia-
rowym 3-fazowym z zabezpieczeniem

szt
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Wróblewskiego 7m9 I kw 2024 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00
146

d.4.2
KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

1,00 otw. 1,00
RAZEM 1,00

147
d.4.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

148
d.4.2

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tyn-
ku 5x10 mm2

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

149
d.4.2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

150
d.4.2

KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16
mm2

szt.żył

5*4 szt.żył 20,00
RAZEM 20,00

151
d.4.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

poz.146 szt. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.4.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

153
d.4.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1,00 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00
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Wróblewskiego 7m9 I kw 2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ul. Wróblewskiego 7/9
1 45421000-4 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 2,6200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 8,02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 11,0676 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych drewnianych oraz
z płyt gipsowo-kartonowych
obmiar  = 20,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m2
r-g 7,8936 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.1 kalk. własna

Demontaż kasetonów
obmiar  = 13,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,20 r-g/m2
r-g 2,7000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.1 kalk. własna

Demontaż paneli podłogowych wraz z podkładem
oraz listwami przyściennymi
obmiar  = 21,73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,20 r-g/m2
r-g 4,3460 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykła-
dzina PCV
obmiar  = 11,19 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 2,0142 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki
PCV
obmiar  = 10,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,8972 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 2,31 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 2,1252 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie podłóg ślepych - płyta wiórowa/pilś-
niowa/OSB
obmiar  = 2,31 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 0,4158 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.1 kalk. własna

Demontaż konstrukcji drewnianej podwyższającej
posadzkę o około 15 cm
obmiar  = 2,31 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,20 r-g/m2
r-g 5,0820 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10 km
obmiar  = 5,42 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 4,6612 0,00 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+0,18=0,68 m-g/m3
m-g 3,6856 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu na skła-
dowisku odpadów - wykonawca najpóźniej w dniu
zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawia-
jącemu kopie kart przekazania odpadów
obmiar  = 5,42 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie i utylizację gruzu na skła-

dowisku odpadów
1 m3/m3

m3 5,4200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.2 Roboty murarskie
13

d.1.2
KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - płyty GKBI
gr. 12,5 mm - ścianka wydzielająca łazienkę z
WC
obmiar  = 10,95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5212 r-g/m2
r-g 27,6071 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm - GKBI

2,06 m2/m2
m2 22,5570 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0,76 m/m2

m 8,3220 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2,05 m/m2

m 22,4475 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 44,4570 0,00 0,00

6* blachowkręty
34 szt/m2

szt 372,3000 0,00 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0215 0,00 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 11,4975 0,00 0,00

9* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm
3,626 m/m2

m 39,7047 0,00 0,00

10* woda z rurociągu
0,00127 m3/m2

m3 0,0139 0,00 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,4380 0,00 0,00

13* środek transportu
0,0288 m-g/m2

m-g 0,3154 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami - otwór po drzwiach pomiędzy lokalem 9 i 9A
obmiar  = 0,61 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3
r-g 9,3757 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt/m3
szt 226,9200 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61,8 kg/m3

kg 37,6980 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0345 t/m3

t 0,0210 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,322 m3/m3

m3 0,1964 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,152 m3/m3

m3 0,0927 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 0,2745 0,00 0,00

9* wyciąg
2,11 m-g/m3

m-g 1,2871 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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15
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po-
nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych - nowy otwór drzwiowy
obmiar  = 0,53 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 4,5739 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.2

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
podwyższenie otworu drzwiowego dla osadzenia
nadproży
obmiar  = 1,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/m
r-g 1,7700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
osadzenia nadproży
obmiar  = 0,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,97 r-g/m2
r-g 0,3985 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 3,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 0,7200 0,00 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 3,6720 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,0720 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.2

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamu-
rowanie otworów
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/szt.
r-g 0,4800 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,99 kg/szt.

kg 0,9900 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

5* wapno suchogaszone
0,00056 t/szt.

t 0,0006 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,00 0,00
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7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

9* wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Roboty tynkarskie
20

d.1.3
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach
z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami
elektrycznymi
obmiar  = 29,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 12,7600 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0016 t/m
t 0,0464 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m3/m

m3 0,0406 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,2320 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,002 m3/m

m3 0,0580 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,2900 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,2900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 25,54 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,8310 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0003 t/m
t 0,0077 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m

m3 0,0077 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0013 m3/m

m3 0,0332 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0004 m3/m

m3 0,0102 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,2554 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.1.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
obmiar  = 1,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 1,2006 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0090 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0084 0,00 0,00
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4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,0463 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0117 0,00 0,00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0,03 szt/m2

szt 0,0522 0,00 0,00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0,03 szt/m2

szt 0,0522 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,0696 0,00 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,0696 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.3

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/szt.
r-g 0,4500 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0005 t/szt.
t 0,0005 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0005 m3/szt.

m3 0,0005 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0027 m3/szt.

m3 0,0027 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0007 m3/szt.

m3 0,0007 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.1.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm
obmiar  = 5,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m
r-g 4,9400 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m
t 0,0109 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0019 m3/m

m3 0,0099 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0106 m3/m

m3 0,0551 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0027 m3/m

m3 0,0140 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,1040 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 0,1560 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.3

KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o gru-
bości 25 mm
obmiar  = 4,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 4,5080 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II

0,027 m3/m2
m3 0,1323 0,00 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,09 kg/m2

kg 0,4410 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.3

KNR 4-01
0712-12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,
biegach, spocznikach na podłożu drewnianym
osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) - założono
40% pow. sufitów
obmiar  = 9,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,09 r-g/m2
r-g 30,2820 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0103 t/m2
t 0,1009 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0061 m3/m2

m3 0,0598 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0427 m3/m2

m3 0,4185 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0115 m3/m2

m3 0,1127 0,00 0,00

6* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm
otwory 20 x 62 mm
1,1 m2/m2

m2 10,7800 0,00 0,00

7* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,1 kg/m2

kg 0,9800 0,00 0,00

8* gwoździe budowlane sufitowe
0,2 kg/m2

kg 1,9600 0,00 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
10* wyciąg

0,1 m-g/m2
m-g 0,9800 0,00 0,00

11* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,1 m-g/m2

m-g 0,9800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pus-
taków (do 5 m2 w 1 miejscu) - założono 30%
pow. ścian
obmiar  = 17,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 20,3463 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0904 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0835 0,00 0,00
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4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,4626 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1165 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,8695 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,6956 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.3

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 5 m2 metodą smarowania
obmiar  = 5,22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 0,8352 0,00 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty

solowe
0,143 kg/m2

kg 0,7465 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.1.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach
w miejscach spękań tynków wewnętrznych
obmiar  = 15,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 9,1680 0,00 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do wtopienia siatki

4 kg/m2
kg 60,0000 0,00 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 17,0250 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1050 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0780 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 23,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 13,1890 0,00 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0528 0,00 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0336 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1199 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1535 0,00 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2398 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.1.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 57,29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 21,1973 0,00 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,1260 0,00 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0802 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,2865 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,3667 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,5729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Roboty malarskie
32

d.1.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi - powierzchnie poziome - sufity
obmiar  = 23,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,4388 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 5,0358 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0048 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-
jącymi - powierzchnie pionowe - ściany
obmiar  = 82,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 6,5760 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 kg/m2
kg 18,0840 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0164 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0247 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie
sufitów w kolorze białym
obmiar  = 23,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 2,8536 0,00 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit - kolor biały

0,298 dm3/m2
dm3 7,1460 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian - malowanie
ścian w kolorze białym
obmiar  = 57,29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 6,8175 0,00 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit - kolor biały

0,286 dm3/m2
dm3 16,3849 0,00 0,00
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem - malo-
wanie ścian w kolorze białym
obmiar  = 24,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3183 r-g/m2
r-g 7,9289 0,00 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit - kolor biały

0,259 dm3/m2
dm3 6,4517 0,00 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,1246 0,00 0,00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-
nej
3 kg/m2

kg 74,7300 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0797 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Roboty posadzkarskie
37

d.1.5
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek pod-
łogowych o grubości 32 mm - założono 20% po-
sadzek
obmiar  = 4,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/m2
r-g 5,7652 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45

mm kl.III
0,037 m3/m2

m3 0,1839 0,00 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 1,1431 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 22 mm -
mocowane do podłoża z wypoziomowaniem
obmiar  = 24,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 12,1765 0,00 0,00

-- M --
2* płyty OSB-3 gr. min.22 mm

0,022*1,05=0,0231 m3/m2
m3 0,5740 0,00 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 4,9700 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 24,44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 9,6611 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 26,6396 0,00 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 14,6640 0,00 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 2,4440 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,1393 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,1002 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.5

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz-
nych - profile wraz z systemowymi narożnikami,
zakończeniami i łącznikami
obmiar  = 28,84 m

m

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m
r-g 4,2395 0,00 0,00

-- M --
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2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu
1,07 m/m

m 30,8588 0,00 0,00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0,07 kg/m

kg 2,0188 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0058 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0087 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.1.5

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ceg-
le głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 86,52 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 3,9991 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.1.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych roz-
porowych w gotowych ślepych otworach.
obmiar  = 86,52 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0088*0,955=0,008404 r-g/szt.
r-g 0,7271 0,00 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

1 szt/szt.
szt 86,5200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.5

KNR 2-02
1217-03
analogia

Montaż listew progowych
obmiar  = 1,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9259 r-g/m
r-g 1,7592 0,00 0,00

-- M --
2* listwa progowa

1,1 m/m
m 2,0900 0,00 0,00

3* zaprawa cementowa M 80
0,004 m3/m

m3 0,0076 0,00 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,008 dm3/m

dm3 0,0152 0,00 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0075 dm3/m

dm3 0,0143 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0019 m-g/m
m-g 0,0036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Stolarka okienna
44

d.1.6
KNNR-W 3
0702-01
analogia

Wykucie z muru okien zespolonych drewnianych
i wstawienie nowych okien drewnianych zespolo-
nych. Okna drewniane w kolorze białym. Okucia
standard w kolorze białym, mikrowentylacja, blo-
kada błędnego położenia klamki. Podział skrzydeł
okiennych jak w oknach istniejących.
obmiar  = 3,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m2
r-g 10,1775 0,00 0,00

-- M --
2* okna drewniane zespolone

1 m2/m2
m2 3,4500 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,1380 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.1.6

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm
obmiar  = 10,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m
r-g 2,7560 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.6

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm
obmiar  = 10,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m
r-g 10,0700 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m
t 0,0223 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0019 m3/m

m3 0,0201 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0106 m3/m

m3 0,1124 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0027 m3/m

m3 0,0286 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2120 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 0,3180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.6 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników okiennych hi-
grosterowanych
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt.
r-g 0,8500 0,00 0,00

-- M --
2* nawiewnik okienny higrosterowany

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
5,00 %(od M)

% 5,0000 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.6

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 2,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 2,1250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.6

KNR 2-02
2103-04
analogia

Podokienniki - parapety wewnętrzne PCV
obmiar  = 2,50 m

m

-- R --
1* robocizna

4,29 r-g/m
r-g 10,7250 0,00 0,00

-- M --
2* parapety wewnętrzne PCV

1,02 m/m
m 2,5500 0,00 0,00

-- S --
3* wyciąg szybowy

0,47 m-g/m
m-g 1,1750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.1.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
- z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne
obmiar  = 1,13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,8772 r-g/m2
r-g 3,2512 0,00 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,53 kg/m2
kg 6,2489 0,00 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,0316 0,00 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2

m3 0,0023 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Stolarka drzwiowa
51

d.1.7
KNR 2-02
1203-01

Drzwi drewniane pełne o powierzchni do 2 m2 -
drzwi drewniane wejściowe do lokalu mieszkalne-
go. Wypełnienie skrzydła welna mineralna. Wy-
kończenie powierzchni - folia PVC. Dwie wkładki
bębenkowe. Klamka, ościeżnica, próg aluminiowy
systemowy do drzwi, szyld, wizjer oraz numer lo-
kalu na skrzydle drzwiowym
obmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m2
r-g 5,9400 0,00 0,00

-- M --
2* drzwi drewniane wejściowe do lokalu mieszkalne-

go
1,00 m2/m2

m2 1,8000 0,00 0,00

3* farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2

dm3 0,3960 0,00 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,3780 0,00 0,00

5* zaprawa cementowa M 80
0,01 m3/m2

m3 0,0180 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,03 m-g/m2
m-g 0,0540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.1.7

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł + dostawa
ościeżnicy 80x200
obmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,88 r-g/m2
r-g 3,0080 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00345 t/m2
t 0,0055 0,00 0,00

3* piasek do zapraw
0,008 m3/m2

m3 0,0128 0,00 0,00

4* woda z rurociągu
0,004 m3/m2

m3 0,0064 0,00 0,00

5* ościeżnica stalowa
1 szt

szt 1,0000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do

0,5 t
0,09 m-g/m2

m-g 0,1440 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.7

KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklo-
ne szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie
wykończone - 80x200
obmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 0,6720 0,00 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe
1 m2/m2

m2 1,6000 0,00 0,00
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-- S --
3* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,0320 0,00 0,00

4* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.1.7

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/szt.
r-g 0,4400 0,00 0,00

-- M --
2* klamka z szyldem

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.7

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszcza-
nych łazienkowych
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt.
r-g 1,0500 0,00 0,00

-- M --
2* zamek drzwiowy

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.7

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice drzwiowe
obmiar  = 0,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 0,4960 0,00 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0,075 dm3/m2
dm3 0,0600 0,00 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,49 ark/m2

ark 0,3920 0,00 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,081 dm3/m2

dm3 0,0648 0,00 0,00

5* farba olejna do gruntowania
0,087 dm3/m2

dm3 0,0696 0,00 0,00

6* benzyna do lakierów
0,038 dm3/m2

dm3 0,0304 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Wentylacja
57

d.1.8
KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/szt.
r-g 2,9400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.8

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 0,56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7*0,955=1,6235 r-g/m2
r-g 0,9092 0,00 0,00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z

blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
0,74 m2/m2

m2 0,4144 0,00 0,00

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy sta-
lowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
0,28 m2/m2

m2 0,1568 0,00 0,00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm
0,41 szt/m2

szt 0,2296 0,00 0,00

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr.do 200 mm
2,28 szt/m2

szt 1,2768 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm
0,43 szt/m2

szt 0,2408 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkład-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,51 kg/m2

kg 0,2856 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0,07 m-g/m2
m-g 0,0392 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.1.8

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 1,8400 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 8,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,99 kg/szt.

kg 3,9800 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0022 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00 0,00

9* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,00 0,00

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Wróblewskiego 7m9 I kw 2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.8

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na ścianach
obmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/szt.
r-g 1,8000 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0005 t/szt.
t 0,0020 0,00 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0005 m3/szt.

m3 0,0020 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0027 m3/szt.

m3 0,0108 0,00 0,00

5* woda z rurociągu
0,0007 m3/szt.

m3 0,0028 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.8

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
- przewód do wentylacji pokoju z aneksem ku-
chennym
obmiar  = 0,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7*0,955=1,6235 r-g/m2
r-g 0,9254 0,00 0,00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z

blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
0,74 m2/m2

m2 0,4218 0,00 0,00

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy sta-
lowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
0,28 m2/m2

m2 0,1596 0,00 0,00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm
0,41 szt/m2

szt 0,2337 0,00 0,00

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr.do 200 mm
2,28 szt/m2

szt 1,2996 0,00 0,00

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm
0,43 szt/m2

szt 0,2451 0,00 0,00

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkład-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,51 kg/m2

kg 0,2907 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0,07 m-g/m2
m-g 0,0399 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62
d.1.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 1,3600 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00207 t/szt.

t 0,0041 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0040 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.8 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotyczą-
ca prawidłowości podłączenia kratek wentylacyj-
nych - opinia firmy kominiarskiej obsługującej nie-
ruchomość
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotyczą-

ca prawidłowości podłączenia kratek wentylacyj-
nych
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Budowa przewodu wentylacji grawitacyjnej
64
d.2 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy
przewodów wentylacji grawitacyjnej do lokalu
mieszkalnego nr 9 (do pomieszczenia pokoju z
aneksem kuchennym oraz do pomieszczenia ła-
zienki) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowę
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Dokumentacja projektowa budowy przewodów

wentylacji grawitacyjnej
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.2 kalk. własna

Dobudowa kompletnego przewodu wentylacji gra-
witacyjnej do pomieszczenia pokoju z aneksem
kuchennym. Rzeczywista dlugość przewodu bę-
dzie określona w dokumentacji projektowej
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej

6,40 m/kpl
m 6,4000 0,00 0,00

2* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.2 kalk. własna

Dobudowa kompletnego przewodu wentylacji gra-
witacyjnej do pomieszczenia łazienki. Rzeczywis-
ta dlugość przewodu będzie określona w doku-
mentacji projektowej
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej

6,40 m/kpl
m 6,4000 0,00 0,00

2* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Budowa przewodu wentylacji grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Roboty instalacyjne
3.1 Instalacja kanalizacyjna
67

d.3.1
KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/kpl.
r-g 0,6900 0,00 0,00

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,0500 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.3.1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż brodzika
obmiar  = 0,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl.
r-g 0,0000 0,00 0,00

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt/kpl.
szt 0,0000 0,00 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.3.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na
ścianach budynku
obmiar  = 0,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 0,1260 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.3.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o
śr. 50 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,3200 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.3.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 3,4400 0,00 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00
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3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,0900 0,00 0,00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.3.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o
śr. 110 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt.
r-g 0,4600 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.3.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,99 kg/szt.

kg 1,9900 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

9* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

74
d.3.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.3.1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 1,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,299*0,955=0,285545 r-g/m
r-g 0,4283 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
0,806 m/m

m 1,2090 0,00 0,00
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3* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
0,7 szt/m

szt 1,0500 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0,153 m/m

m 0,2295 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 110 mm
1 szt/m

szt 1,5000 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
1,25 szt/m

szt 1,8750 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0,006 m-g/m
m-g 0,0090 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.3.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,99 kg/szt.

kg 1,9900 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

9* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.3.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,43*0,955=1,36565 r-g/szt.
r-g 1,3657 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

3 szt/szt.
szt 3,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 110 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78

d.3.1
KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl.
r-g 3,6863 0,00 0,00

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.3.1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 6,25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,216*0,955=0,20628 r-g/m
r-g 1,2893 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50

mm
0,836 m/m

m 5,2250 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
0,84 szt/m

szt 5,2500 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW
0,153 m/m

m 0,9563 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1 szt/m

szt 6,2500 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
1,4 szt/m

szt 8,7500 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0,004 m-g/m
m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.3.1

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 0,40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,207*0,955=0,197685 r-g/m
r-g 0,0791 0,00 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40

mm
0,836 m/m

m 0,3344 0,00 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm
0,84 szt/m

szt 0,3360 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW
0,153 m/m

m 0,0612 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 40 mm
1 szt/m

szt 0,4000 0,00 0,00
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6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o
śr. 40 mm
1,4 szt/m

szt 0,5600 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0,003 m-g/m
m-g 0,0012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.3.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,64*0,955=0,6112 r-g/szt.
r-g 1,8336 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3 szt/szt.
szt 9,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4 szt/szt.

szt 12,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.3.1

KNR 2-15
0208-01

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
32 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4*0,955=0,382 r-g/szt.
r-g 0,3820 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 32 mm

3 szt/szt.
szt 3,0000 0,00 0,00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 32 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 32
mm
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.3.1

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy na ścianie
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,18 r-g/szt.
r-g 2,1800 0,00 0,00

-- M --
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2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* konstrukcja wsporcza
1 kg/szt.

kg 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,23 m-g/szt.
m-g 0,2300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.3.1

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50
mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt.
r-g 0,4000 0,00 0,00

-- M --
2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego

podwójne o śr. 50 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

85
d.3.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 1,8718 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.3.1

KNR-W 2-15
0232-02
analogia

Brodziki natryskowe wraz z kabiną natryskową
czterościenną
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/kpl.
r-g 0,9600 0,00 0,00

-- M --
2* brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z

kabiną natryskową czterościenną
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* spusty do brodzików natryskowych
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00 0,00
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-- S --
5* środek transportowy

0,11 m-g/kpl.
m-g 0,1100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Instalacja wodociągowa
87

d.3.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 0,7000 0,00 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.3.2

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,73 r-g/szt.
r-g 0,7300 0,00 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.3.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o
śr. 15-20 mm
obmiar  = 3,40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 0,5440 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.3.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,99 kg/szt.

kg 1,9900 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

9* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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91
d.3.2

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągo-
wych o śr.nom. 20 mm - zawór odcinający
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,25*0,955=0,23875 r-g/szt.
r-g 0,2388 0,00 0,00

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 20

mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm
2,06 szt/szt.

szt 2,0600 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.3.2

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15
mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/kpl.
r-g 0,9100 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. nominalnej 15 mm

0,42 m/kpl.
m 0,4200 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nomi-
nalnej 15 mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

93
d.3.2

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr.
nominalnej 15 mm
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/kpl.
r-g 0,6300 0,00 0,00

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15

mm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

3* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm
2 szt/kpl.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.3.2

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 18,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3161 r-g/m
r-g 5,6898 0,00 0,00
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-- M --
2* rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

1,1 m/m
m 19,8000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
1,122 szt/m

szt 20,1960 0,00 0,00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
1,43 szt/m

szt 25,7400 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0,001 m-g/m
m-g 0,0180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.3.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
obmiar  = 18,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 2,7954 0,00 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m
m 19,8000 0,00 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0059 dm3/m

dm3 0,1062 0,00 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0496 m/m

m 0,8928 0,00 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m

szt 108,0000 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0006 m-g/m
m-g 0,0108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.3.2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 18,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m
r-g 27,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.3.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
obmiar  = 18,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 9,7200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/m
szt 72,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0003 t/m

t 0,0054 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00022 t/m

t 0,0040 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0360 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0180 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00
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-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m
m-g 0,1800 0,00 0,00

9* wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 0,5400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 9,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 2,6010 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

3 szt/szt.
szt 27,0000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt/szt.

szt 9,0000 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt/szt.

szt 9,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, ba-
terii, płuczek o połączeniu elastycznym metalo-
wym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,682 r-g/szt.
r-g 0,6820 0,00 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

100
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-08
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do podgrzewa-
cza cwu
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,682 r-g/szt.
r-g 1,3640 0,00 0,00

-- M --
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2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nomi-
nalnej 15 mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

4* złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.3.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = 8,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 2,2160 0,00 0,00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,00 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. no-
minalnej 15 mm
2 szt/szt.

szt 16,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt.
r-g 1,9140 0,00 0,00

-- M --
2* baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące

mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt.
m-g 0,0180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

103
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,877 r-g/szt.
r-g 0,8770 0,00 0,00

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem prze-

suwanym o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.3.2

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornika-
mi o poj. 50 dm3 - elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u.
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,41*0,955=4,21155 r-g/kpl.
r-g 4,2116 0,00 0,00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze do zbiorników

20 kg/kpl.
kg 20,0000 0,00 0,00

3* elektryczny pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
50 dm3
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.3.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkal-
nych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar  = 18,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m
r-g 2,0340 0,00 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. nominalnej 15 mm

0,02 m/m
m 0,3600 0,00 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,002 szt/m

szt 0,0360 0,00 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,002 szt/m

szt 0,0360 0,00 0,00

5* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nomi-
nalnej 15 mm
0,006 szt/m

szt 0,1080 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0001 m-g/m
m-g 0,0018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Wróblewskiego 7m9 I kw 2024 PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Wróblewskiego 7m9 I kw 2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Instalacja elektryczna
4.1 Instalacja elektryczna w lokalu
106

d.4.1
KNR-W 4-03
1003-19

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. -
śr.rury do 80 mm
obmiar  = 1,00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,63 r-g/otw.
r-g 1,6300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

107
d.4.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00199 t/szt.

t 0,0020 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

9* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.4.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w cegle
obmiar  = 29,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1586 r-g/m
r-g 4,5994 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - Przewód kabelkowy mie-
dziany, typu YDYp 3x2,5 mm2, 750 V
obmiar  = 90,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 4,9140 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 93,6000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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110
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - Przewód kabelkowy mie-
dziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 750 V
obmiar  = 30,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 1,6380 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - Przewód kabelkowy mie-
dziany, typu YDYp 4x1,5 mm2, 750 V
obmiar  = 15,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 0,8190 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 15,6000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - Przewód kabelkowy
miedziany, typu YDYp 5x2,5 mm2, 750 V
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0704 r-g/m
r-g 0,7040 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 5x2,5 mm2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.4.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne
obmiar  = 0,10 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 0,4030 0,00 0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0,191 t/m3
t 0,0191 0,00 0,00

3* piasek do betonów zwykły
1,1 m3/m3

m3 0,1100 0,00 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3

m3 0,0160 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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114
d.4.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 29,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 1,5225 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.4.1

KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów ręcznie w cegle
obmiar  = 30,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,252 r-g/szt.
r-g 7,5600 0,00 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.4.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelito-
wych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, prze-
krój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 13,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,407 r-g/szt.
r-g 5,2910 0,00 0,00

-- M --
2* Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą pt

1,02 szt/szt.
szt 13,2600 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117
d.4.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelito-
wych o średnicy do 60 mm
obmiar  = 17,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 1,4280 0,00 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02 szt/szt.
szt 17,3400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.4.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazda podwój-
ne z uziemieniem
obmiar  = 13,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/szt.
r-g 2,3270 0,00 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1,02 szt/szt.
szt 13,2600 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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119
d.4.1

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 0,3780 0,00 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt/szt.
szt 2,0400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.4.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580 0,00 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.4.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580 0,00 0,00

-- M --
2* Przycisk p/t dzw-św syg 250V/10A st.p IP20

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.4.1

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
- kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plasti-
kowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach
mocujących
obmiar  = 1,00 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/aparat
r-g 0,1200 0,00 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe

2 szt/aparat
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.4.1

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudo-
wa bezpiecznikowa S18
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,27 r-g/szt.

r-g 0,2700 0,00 0,00

-- M --
2* Obudowa S18

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

124
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4) - biegunowy
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,335 r-g/szt
r-g 0,3350 0,00 0,00

-- M --
2* wyłączniki przeciwporażeniowe

1 szt/szt
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typu S301 B10A
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,00 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S301 B10A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typu S301 B16A
obmiar  = 7,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 1,2600 0,00 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S301 B16A

1 szt/szt
szt 7,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 3-fazowy B16 (B 16A) 3-
biegunowy 3P (400V AC)
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,00 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 3-fazowy B16 (B 16A) 3-

biegunowy 3P (400V AC)
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
dzwonek modułowy 230V na "szynę"
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,00 0,00
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-- M --
2* dzwonek na szynę

1 szt/szt
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.4.1

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż stycznika 1-bieg, 16A, 230V
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,335 r-g/szt
r-g 0,3350 0,00 0,00

-- M --
2* stycznik modułowy 230V, 16A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.4.1

KNR-W 5-08
0402-12

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 150 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4) - piec
akumulacyjny dynamiczny o mocy 2,0 kW z ze-
stawem przyłączeniowym i termostatem ścien-
nym - 1 fazowy
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,36 r-g/szt.
r-g 2,3600 0,00 0,00

-- M --
2* piec akumulacyjny dynamiczny 2,0 kW z zesta-

wem przyłączeniowym - 1 fazowy
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.4.1

KNR-W 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia (il. otworów mocujących do 4) - grzejnik
elektryczny - drabinkowy łazienkowy 750W
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/szt.
r-g 0,2300 0,00 0,00

-- M --
2* grzejnik elektryczny - drabinkowy łazienkowy 750

W
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.4.1

KNR 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z
tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekro-
ju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez
przykręcenie - puszka przylączeniowe do kuchni
elektrycznej 4 płytkowej z piekarnikiem elektrycz-
nym
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5643*0,955=0,538907 r-g/szt.
r-g 0,5389 0,00 0,00

-- M --
2* puszka przylączeniowe

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.4.1

KNR 5-08
0402-07
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia (il. otworów mocujących do 2) - kuchnia
elektryczna 4 płytkowa z piekarnikiem elektrycz-
nym
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,47*0,955=0,44885 r-g/szt.
r-g 0,4489 0,00 0,00

-- M --
2* kuchnia elektryczna 4 płytkowa z piekarnikiem

elektrycznym
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.4.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 5,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1365 r-g/szt.
r-g 0,6825 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.4.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1785 r-g/szt.
r-g 0,3570 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.4.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1995 r-g/szt.
r-g 0,1995 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

137
d.4.1

KNR-W 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni
do 1.0 m2
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,777 r-g/szt.
r-g 0,7770 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.4.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-
prądowego
obmiar  = 1,00 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Wróblewskiego 7m9 I kw 2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

139
d.4.1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- następna próba działania wyłącznika różnicowo-
prądowego
obmiar  = 1,00 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 0,2700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

140
d.4.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 8,00 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 10,4000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.4.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1,00 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar.
r-g 1,7600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.4.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
obmiar  = 1,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.4.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy na-
stępny
obmiar  = 12,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 3,3600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna w lokalu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Zasilanie mieszkania i prace w TL
144

d.4.2
KSNR 3
0304-01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynko-
waniem
obmiar  = 0,04 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69,5 r-g/m3
r-g 2,7800 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,02 m3/m3
m3 0,0008 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.4.2

KNNR 9
0201-01

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do
0.5 m2 - tablica z układem pomiarowym 3-fazo-
wym z zabezpieczeniem
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,76 r-g/szt
r-g 3,7600 0,00 0,00

-- M --
2* tablice z układem pomiarowym 3-fazowym z za-

bezpieczeniem
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.4.2

KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20
cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 1,00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/otw.
r-g 0,5300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.4.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle
obmiar  = 7,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m
r-g 1,1130 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

148
d.4.2

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku 5x10 mm2
obmiar  = 7,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0792*0,955=0,075636 r-g/m
r-g 0,5295 0,00 0,00

-- M --
2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2

1,04 m/m
m 7,2800 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.4.2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane
n.t. na gotowych uchwytach
obmiar  = 7,00 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,0956 r-g/m
r-g 0,6692 0,00 0,00

-- M --
2* rury winidurowe'

1,04 m/m
m 7,2800 0,00 0,00

3* złączki
0,41 szt/m

szt 2,8700 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.4.2

KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski
lub bolce; przekrój żył do 16 mm2
obmiar  = 20,00 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0336 r-g/szt.żył
r-g 0,6720 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.4.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1 ceg.
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,00 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,00199 t/szt.

t 0,0020 0,00 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00111 t/szt.

t 0,0011 0,00 0,00

5* piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0100 0,00 0,00

6* woda z rurociągu
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00 0,00

9* wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do
0,5 t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.4.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach
z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamu-
rowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 7,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 2,5200 0,00 0,00

-- M --
2* Cement hutniczy CEM III 32,5 - w opakowaniu

25-50 kg'
0,0008 t/m

t 0,0056 0,00 0,00

3* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0007 t/m

t 0,0049 0,00 0,00

4* Piasek uziar.0-4mm'
0,004 m3/m

m3 0,0280 0,00 0,00
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5* Woda przemysłowa z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0070 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
7* wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do

0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,0700 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.4.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1,00 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar.
r-g 1,7600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Zasilanie mieszkania i prace w TL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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