
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet VI       Pakiet: Pakiet VI       

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Marzysz 16-20-2-06-191   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,45

Marzysz 16-20-2-06-87    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,45

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,33

Marzysz 16-20-2-06-91    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,35

Marzysz 16-20-2-06-94    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,70

CW

Marzysz 16-20-2-06-220   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,39

Marzysz 16-20-2-06-286   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,70

Marzysz 16-20-2-06-86    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,15

Marzysz 16-20-2-06-87    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,65

Marzysz 16-20-2-06-92    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,40

Marzysz 16-20-2-06-96    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,35

ODN-ZŁOŻ

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,30

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,30

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,30

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,20

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,60

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,60

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,60

ODN-ZRB

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,80

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,40

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,40

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,40

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,10

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,70

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,40

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,70

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

PIEL

Marzysz 16-20-2-06-187   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,92

Marzysz 16-20-2-06-189   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34

Marzysz 16-20-2-06-190   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Marzysz 16-20-2-06-191   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Marzysz 16-20-2-06-198   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,48

Marzysz 16-20-2-06-205   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Marzysz 16-20-2-06-205   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,41

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62

Marzysz 16-20-2-06-212   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,28

Marzysz 16-20-2-06-220   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08
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PIEL

Marzysz 16-20-2-06-220   -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,04

Marzysz 16-20-2-06-220   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,03

Marzysz 16-20-2-06-220   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Marzysz 16-20-2-06-222   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Marzysz 16-20-2-06-224   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Marzysz 16-20-2-06-225   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,80

Marzysz 16-20-2-06-228   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46

Marzysz 16-20-2-06-233   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57

Marzysz 16-20-2-06-86    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Marzysz 16-20-2-06-86    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Marzysz 16-20-2-06-87    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,71

Marzysz 16-20-2-06-87    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,57

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Marzysz 16-20-2-06-89    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Marzysz 16-20-2-06-89    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55

Marzysz 16-20-2-06-90    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Marzysz 16-20-2-06-90    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20

Marzysz 16-20-2-06-91    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,62

Marzysz 16-20-2-06-92    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,42

Marzysz 16-20-2-06-92    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Marzysz 16-20-2-06-92    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Marzysz 16-20-2-06-93    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,99

Marzysz 16-20-2-06-95    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45

Marzysz 16-20-2-06-97    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Marzysz 16-20-2-06-98    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,42

POPR

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,64

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,64

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,64

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,64

Marzysz 16-20-2-06-96    -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64

NAS
N-CHŁODN

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2500,00

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 PA-OBCDB ręczne obcinanie nasion DB    1 TONA 8,00

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 PA-PRZEBK przech-przebieranie nasion BK ----- TONA 3,00

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 PA-PRZEDB przech-przebieranie nasion DB ----- TONA 17,00

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 PA-ZAZAŁB przech-zapr. i zał do becz. DB ----- TONA 17,00

OCHRL

O-BUDKIN Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 15,00

O-BUDKIS
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 140,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00
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OCHRL

O-GRODZR

Marzysz 16-20-2-06-87    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,88

Marzysz 16-20-2-06-87    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,40

Marzysz 16-20-2-06-90    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,66

Marzysz 16-20-2-06-90    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,30

Marzysz 16-20-2-06-90    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Marzysz 16-20-2-06-90    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,00

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,64

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,40

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 12,00

O-GRODZS
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00

O-POZ
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

O-PROGNG

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 7,00

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 16,00

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 2,00

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 7,00

O-PROGNŚ Marzysz 16-20-2-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 13,00

O-SCHRONN Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-SCHRONS
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 5,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 5,00

O-SMIECI
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

O-SPALGAŁ

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

O-ZGRYZC

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 6,30

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 6,40

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 10,70

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 1,20

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 6,60

O-ZGRYZM
Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 28,80

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

O-ZWRYJK

Marzysz 16-20-2-06-205   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,80

Marzysz 16-20-2-06-205   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00

Marzysz 16-20-2-06-205   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 16,00

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Marzysz 16-20-2-06-228   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,60

Marzysz 16-20-2-06-228   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00
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OCHRL
O-ZWRYJK

Marzysz 16-20-2-06-228   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,10

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

OCHRP

P-BAZA Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-INNE
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-PATRP
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-184   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,70

Marzysz 16-20-2-06-184   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Marzysz 16-20-2-06-226   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Marzysz 16-20-2-06-226   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Marzysz 16-20-2-06-226   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,70

Marzysz 16-20-2-06-227   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Marzysz 16-20-2-06-227   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

Marzysz 16-20-2-06-231   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

P-POŻAR

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

POZ

IVDS

Marzysz 16-20-2-06-181   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 236,00

Marzysz 16-20-2-06-181   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Marzysz 16-20-2-06-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 236,00

Marzysz 16-20-2-06-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

PM

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 50,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 50,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 20,00

POZ-P

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 81,00

PR

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 100,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 100,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 330,00

PRZEST
Marzysz 16-20-2-06-207   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Marzysz 16-20-2-06-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

PTP
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

PTW Marzysz 16-20-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00
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POZ

PTW Marzysz 16-20-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

TPP

Marzysz 16-20-2-06-184   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Marzysz 16-20-2-06-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 497,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 497,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 324,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 324,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Marzysz 16-20-2-06-199   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Marzysz 16-20-2-06-206   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 328,00

Marzysz 16-20-2-06-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 328,00

Marzysz 16-20-2-06-207   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 248,00

Marzysz 16-20-2-06-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 248,00

Marzysz 16-20-2-06-226   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Marzysz 16-20-2-06-226   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Marzysz 16-20-2-06-226   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Marzysz 16-20-2-06-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Marzysz 16-20-2-06-228   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Marzysz 16-20-2-06-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

TWP
Marzysz 16-20-2-06-207   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 333,00

Marzysz 16-20-2-06-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 333,00

ZS
Marzysz 16-20-2-06-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 200,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  WYK-SZL  wyk. szlaku oper. na nizinach 1 M 200,00

ZS-S Marzysz 16-20-2-06-      -    -  NAPR-SZL utrz. i napr. szlaku operacyj. 1 M 300,00

SZKL

SL-DESZCZ KONTENER 08-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1000,00

SL_KONT

KONTENER 08-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

KONTENER 08-  -  /                SIEW-AUTO auto. obsiew kontener. nasiona 1 TSZT 1,00

KONTENER 08-  -  /                SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 53,00

KONTENER 08-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1800,00

KONTENER 08-01-22/01              SIEW-AUTO auto. obsiew kontener. nasiona 1 TSZT 22,00

KONTENER 08-01-22/01              SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 1166,00

KONTENER 08-01-22/02              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1400,00

KONTENER 08-01-22/02              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 7000,00

KONTENER 08-01-22/02              PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT 1334,00

KONTENER 08-01-22/02              SIEW-AUTO auto. obsiew kontener. nasiona 1 TSZT 18,00

KONTENER 08-01-22/02              SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 1334,00
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SZKL

SL_KONT

KONTENER 08-01-22/03              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1400,00

KONTENER 08-01-22/03              SIEW-AUTO auto. obsiew kontener. nasiona 1 TSZT 19,00

KONTENER 08-01-22/03              SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 1007,00

KONTENER 08-01-22/04              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 250,00

KONTENER 08-01-22/04              SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 106,00

KONTENER 08-01-22/04              SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400    1 TSZT 106,00

SL_NAW KONTENER 08-01-  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

SL-ZWGRZC

KONTENER 08-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

KONTENER 08-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

KONTENER 08-01-22/02              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

KONTENER 08-01-22/03              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

KONTENER 08-01-22/04              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

UBOCP
CHOINKIL

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Marzysz 16-20-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00
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CP

Trzemosna 16-20-2-08-100   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,00

Trzemosna 16-20-2-08-13    -b   -01 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,65

Trzemosna 16-20-2-08-14    -b   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,70

Trzemosna 16-20-2-08-22    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

Trzemosna 16-20-2-08-23    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,45

Trzemosna 16-20-2-08-29    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 5,00

Trzemosna 16-20-2-08-31    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,50

CW

Trzemosna 16-20-2-08-102   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,60

Trzemosna 16-20-2-08-103   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-107   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20

Trzemosna 16-20-2-08-107   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,25

Trzemosna 16-20-2-08-107   -l   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,50

Trzemosna 16-20-2-08-109   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,60

Trzemosna 16-20-2-08-109   -m   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-112   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,24

Trzemosna 16-20-2-08-112   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,55

Trzemosna 16-20-2-08-114   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,94

Trzemosna 16-20-2-08-14    -b   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,30

Trzemosna 16-20-2-08-14    -c   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,45

Trzemosna 16-20-2-08-14    -c   -99 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-25    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,29

Trzemosna 16-20-2-08-27    -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,66

Trzemosna 16-20-2-08-27    -l   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 3,00

Trzemosna 16-20-2-08-28    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,39

Trzemosna 16-20-2-08-30    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,10

Trzemosna 16-20-2-08-30    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 5,00

Trzemosna 16-20-2-08-32    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,78

Trzemosna 16-20-2-08-33    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-33    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,50

Trzemosna 16-20-2-08-7     -c   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,40

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,35

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 2,00

ODN-ZŁOŻ

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,98

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,98

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,98

PBD-ODNRB

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,88

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,88

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,88

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,90

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,90

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,90

Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,82

Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 23,82
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HOD

PBD-ODNRB Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,82

PIEL

Trzemosna 16-20-2-08-101   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-102   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Trzemosna 16-20-2-08-102   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Trzemosna 16-20-2-08-103   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Trzemosna 16-20-2-08-107   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Trzemosna 16-20-2-08-109   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-10    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Trzemosna 16-20-2-08-110   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Trzemosna 16-20-2-08-110   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Trzemosna 16-20-2-08-110   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Trzemosna 16-20-2-08-111   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Trzemosna 16-20-2-08-111   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Trzemosna 16-20-2-08-112   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24

Trzemosna 16-20-2-08-113   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Trzemosna 16-20-2-08-11    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,38

Trzemosna 16-20-2-08-12    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Trzemosna 16-20-2-08-13    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33

Trzemosna 16-20-2-08-14    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

Trzemosna 16-20-2-08-15    -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Trzemosna 16-20-2-08-20    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,20

Trzemosna 16-20-2-08-21    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35

Trzemosna 16-20-2-08-22    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Trzemosna 16-20-2-08-25    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Trzemosna 16-20-2-08-28    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,04

Trzemosna 16-20-2-08-28    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,51

Trzemosna 16-20-2-08-29    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,56

Trzemosna 16-20-2-08-29    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Trzemosna 16-20-2-08-30    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Trzemosna 16-20-2-08-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Trzemosna 16-20-2-08-33    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70

Trzemosna 16-20-2-08-33    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,64

Trzemosna 16-20-2-08-37    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Trzemosna 16-20-2-08-37    -i   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Trzemosna 16-20-2-08-38    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12

Trzemosna 16-20-2-08-38    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Trzemosna 16-20-2-08-39    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-3     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,44

Trzemosna 16-20-2-08-5     -h   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,53

Trzemosna 16-20-2-08-6     -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15
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Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,85

Trzemosna 16-20-2-08-99    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Trzemosna 16-20-2-08-9     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

POPR

Trzemosna 16-20-2-08-103   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-103   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-103   -c   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-103   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-111   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,28

Trzemosna 16-20-2-08-111   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 1,28

Trzemosna 16-20-2-08-111   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 1,28

Trzemosna 16-20-2-08-111   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,28

Trzemosna 16-20-2-08-113   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,12

Trzemosna 16-20-2-08-113   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,12

Trzemosna 16-20-2-08-113   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,12

Trzemosna 16-20-2-08-113   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,12

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,80

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,80

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,80

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,80

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Trzemosna 16-20-2-08-6     -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Trzemosna 16-20-2-08-6     -d   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,90

Trzemosna 16-20-2-08-6     -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,90

Trzemosna 16-20-2-08-6     -d   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,90

Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,25

Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,25

Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,25

Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 2,25

Trzemosna 16-20-2-08-8     -d   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,25

ŁR
D-UPRPS Trzemosna 16-20-2-08-16    -l   -99 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,60

NAS
N-ZNDN

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 1000,00

Trzemosna 16-20-2-08-113   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 1500,00

OCHRL

O-BUDKIN Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 80,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00

O-GRODZS
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 240,00

O-POZ
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

O-PROGNF
Trzemosna 16-20-2-08-33    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Trzemosna 16-20-2-08-33    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

9/209/20
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OCHRL

O-PROGNG
Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 5,00

Trzemosna 16-20-2-08-4     -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 20,00

O-PROGNŚ Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

O-SCHRONN Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-SCHRONS
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 5,00

O-SMIECI
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 320,00

O-SPALGAŁ

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 1000,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1000,00

O-ZGRYZC

Trzemosna 16-20-2-08-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,41

Trzemosna 16-20-2-08-12    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

Trzemosna 16-20-2-08-15    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Trzemosna 16-20-2-08-16    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,39

Trzemosna 16-20-2-08-25    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,83

Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,97

Trzemosna 16-20-2-08-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,21

Trzemosna 16-20-2-08-7     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

OCHRP

P-INNE
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-PATRP
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

P-POŻAR

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

POZ

IID
Trzemosna 16-20-2-08-109   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Trzemosna 16-20-2-08-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

IIIA
Trzemosna 16-20-2-08-109   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 384,00

Trzemosna 16-20-2-08-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 384,00

IIIB

Trzemosna 16-20-2-08-109   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Trzemosna 16-20-2-08-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Trzemosna 16-20-2-08-109   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Trzemosna 16-20-2-08-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 466,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 466,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 335,00

10/2010/20
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POZ

IIIB

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 335,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Trzemosna 16-20-2-08-39    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 427,00

Trzemosna 16-20-2-08-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 427,00

Trzemosna 16-20-2-08-99    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 347,00

Trzemosna 16-20-2-08-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Trzemosna 16-20-2-08-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 347,00

Trzemosna 16-20-2-08-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

IIIBU

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 162,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 162,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

IVD

Trzemosna 16-20-2-08-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Trzemosna 16-20-2-08-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Trzemosna 16-20-2-08-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Trzemosna 16-20-2-08-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Trzemosna 16-20-2-08-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Trzemosna 16-20-2-08-39    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Trzemosna 16-20-2-08-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

IVDS
Trzemosna 16-20-2-08-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 449,00

Trzemosna 16-20-2-08-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 449,00

PM

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 50,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 50,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 20,00

POZ-P
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00
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POZ

POZ-P
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 198,00

PR

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 400,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 400,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 100,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 100,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 250,00

PRZEST

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 276,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 276,00

PTP
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

PTW
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

TPP

Trzemosna 16-20-2-08-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Trzemosna 16-20-2-08-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Trzemosna 16-20-2-08-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Trzemosna 16-20-2-08-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Trzemosna 16-20-2-08-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Trzemosna 16-20-2-08-19    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Trzemosna 16-20-2-08-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Trzemosna 16-20-2-08-19    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Trzemosna 16-20-2-08-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 435,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 435,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 244,00

Trzemosna 16-20-2-08-24    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 244,00

Trzemosna 16-20-2-08-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Trzemosna 16-20-2-08-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Trzemosna 16-20-2-08-30    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00

Trzemosna 16-20-2-08-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

TWP

Trzemosna 16-20-2-08-103   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Trzemosna 16-20-2-08-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Trzemosna 16-20-2-08-25    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Trzemosna 16-20-2-08-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

ZS
Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 200,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  WYK-SZL  wyk. szlaku oper. na nizinach 1 M 200,00

12/2012/20
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POZ
ZS-S Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  NAPR-SZL utrz. i napr. szlaku operacyj. 1 M 300,00

UBOCP
CHOINKIL

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Trzemosna 16-20-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

13/2013/20
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Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,56

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,70

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,30

Cisów 16-20-1-03-115   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,24

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,76

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,89

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,05

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,14

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,68

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,20

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,10

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,47

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,55

Radomice 16-20-2-07-243   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,15

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,41

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,50

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,98

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,15

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,83

Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,97

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -x   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,49

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,40

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -p   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,23

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,78

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,67

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,56

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -p   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,20

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,41

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,40

Łuczewnica 16-20-2-09-83    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,04

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,00

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,77

Łuczewnica 16-20-2-09-85    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,50

Łuczewnica 16-20-2-09-85    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,50

NAT-WPG Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,63

ODN-IIP
Łuczewnica 16-20-2-09-85    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 19,88

Łuczewnica 16-20-2-09-85    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 2,93

ODN-ZŁOŻ

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,78

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 3,13

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 11,42

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 0,67

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 9,28

Cisów 16-20-1-03-115   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 21,61

14/2014/20
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HOD

ODN-ZŁOŻ

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,07

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 8,50

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 2,73

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 6,90

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 1,30

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 7,20

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 3,67

Radomice 16-20-2-07-243   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 14,33

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 16,07

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 6,67

Trzemosna 16-20-2-08-27    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 5,93

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -j   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 2,67

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 11,87

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -p   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 21,34

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 9,40

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 2,67

Łuczewnica 16-20-2-09-83    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 6,07

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 6,20

ODN-ZRB

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,33

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,33

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,61

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 1,89

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -p   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 4,94

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 3,72

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 4,78

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 3,89

PBD-ODNRB

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,33

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 6,53

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 7,67

Trzemosna 16-20-2-08-29    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 26,47

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -x   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    2 KMTR 9,67

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,14

PIEL

Marzysz 16-20-2-06-220   -b   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,17

Marzysz 16-20-2-06-220   -b   -02 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,09

Marzysz 16-20-2-06-220   -c   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,05

Marzysz 16-20-2-06-220   -g   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,91

Marzysz 16-20-2-06-222   -f   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,37

Marzysz 16-20-2-06-86    -c   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,09

Radomice 16-20-2-07-274   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 8,18

Radomice 16-20-2-07-274   -o   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,92

Radomice 16-20-2-07-274   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,09

15/2015/20
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HOD
PIEL

Radomice 16-20-2-07-274   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,36

Radomice 16-20-2-07-274   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,64

Radomice 16-20-2-07-274   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,24

ŁR

D-UPRŁ Cisów 16-20-1-03-129   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,90

D-UPRR

Cisów 16-20-1-03-129   -h   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,60

Cisów 16-20-1-03-129   -h   -00 ŁR-KULT  Kultywatorowanie              1 HA 1,60

Cisów 16-20-1-03-129   -h   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  2 HA 1,60

Cisów 16-20-1-03-129   -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA 1,60

OCHRL

O-GRODZN

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,27

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,65

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,65

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,53

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,17

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,70

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,04

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,20

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,60

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,00

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,80

Trzemosna 16-20-2-08-111   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,00

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,95

Trzemosna 16-20-2-08-111   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,50

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -x   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -x   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,60

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -j   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,00

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,16

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -p   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,80

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 9,90

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 1,98

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,94

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 9,70

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,98

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 4,90

O-GRODZR

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,09

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,15

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,94

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,70

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,56

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,79

16/2016/20
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OCHRL O-GRODZR

Radomice 16-20-2-07-237   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,35

Radomice 16-20-2-07-237   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 1,73

Radomice 16-20-2-07-265   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,48

Radomice 16-20-2-07-265   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 12,30

Radomice 16-20-2-07-266   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,98

Radomice 16-20-2-07-266   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,80

Trzemosna 16-20-2-08-107   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,88

Trzemosna 16-20-2-08-107   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 4,40

Trzemosna 16-20-2-08-109   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,16

Trzemosna 16-20-2-08-109   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 5,80

Trzemosna 16-20-2-08-32    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,35

Trzemosna 16-20-2-08-32    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 1,76

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,07

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,35

Trzemosna 16-20-2-08-40    -p   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,92

Trzemosna 16-20-2-08-40    -p   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 9,60

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,60

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 13,00

Łuczewnica 16-20-2-09-124   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,82

Łuczewnica 16-20-2-09-124   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 4,13

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -i   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,22

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -i   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 11,10

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,10

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 10,59

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,35

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 1,77

Łuczewnica 16-20-2-09-49    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,35

Łuczewnica 16-20-2-09-49    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 1,75

Łuczewnica 16-20-2-09-52    -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,52

Łuczewnica 16-20-2-09-52    -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 7,58

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -d   -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,44

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -d   -02 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 2,22

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -d   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,92

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -d   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 4,60

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,82

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 9,10

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 14,90

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,64

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 3,20

Łuczewnica 16-20-2-09-79    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40

Łuczewnica 16-20-2-09-79    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 2,00

Łuczewnica 16-20-2-09-79    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,34
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Pakiet: Pakiet XIV      

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZR Łuczewnica 16-20-2-09-79    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 1,70

O-GRODZS

Cisów 16-20-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Cisów 16-20-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H 4,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 100,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 120,00

O-POZ
Cisów 16-20-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

OCHRP

P-INNE N-CTWO 16-20- -  -      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

P-PASYS Cisów 16-20-1-03-121   -b   -99 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,26

P-POŻAR

Cisów 16-20-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

POZ

ZS

Radomice 16-20-2-07-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 200,00

Radomice 16-20-2-07-      -    -  WYK-SZL  wyk. szlaku oper. na nizinach 1 M 200,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 200,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  WYK-SZL  wyk. szlaku oper. na nizinach 1 M 200,00

ZS-S
Radomice 16-20-2-07-      -    -  NAPR-SZL utrz. i napr. szlaku operacyj. 1 M 300,00

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    -  NAPR-SZL utrz. i napr. szlaku operacyj. 1 M 300,00
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Legenda:
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