

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Marzysz	16-20-2-06-191 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,45
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,45
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,33
		Marzysz	16-20-2-06-91 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,35
		Marzysz	16-20-2-06-94 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,70
	CW	Marzysz	16-20-2-06-220 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,39
		Marzysz	16-20-2-06-286 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,70
		Marzysz	16-20-2-06-86 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,15
		Marzysz	16-20-2-06-87 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,65
		Marzysz	16-20-2-06-92 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-96 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,35
	ODN-ZŁOŻ	Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,30
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,30
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,60
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,60
	ODN-ZRB	Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,40
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,40
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,10
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,70
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,70
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-187 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
		Marzysz	16-20-2-06-189 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34
		Marzysz	16-20-2-06-190 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		Marzysz	16-20-2-06-191 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
		Marzysz	16-20-2-06-198 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,48
		Marzysz	16-20-2-06-205 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,68
		Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,41
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,62
		Marzysz	16-20-2-06-212 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,28
		Marzysz	16-20-2-06-220 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-220 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04
		Marzysz	16-20-2-06-220 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,03
		Marzysz	16-20-2-06-220 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
		Marzysz	16-20-2-06-222 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69
		Marzysz	16-20-2-06-224 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Marzysz	16-20-2-06-225 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
		Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,46
		Marzysz	16-20-2-06-233 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,57
		Marzysz	16-20-2-06-86 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		Marzysz	16-20-2-06-86 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
		Marzysz	16-20-2-06-87 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,71
		Marzysz	16-20-2-06-87 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,15
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,57
		Marzysz	16-20-2-06-88 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Marzysz	16-20-2-06-89 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Marzysz	16-20-2-06-89 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55
		Marzysz	16-20-2-06-90 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		Marzysz	16-20-2-06-90 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
		Marzysz	16-20-2-06-91 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,62
		Marzysz	16-20-2-06-92 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42
		Marzysz	16-20-2-06-92 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97
		Marzysz	16-20-2-06-92 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Marzysz	16-20-2-06-93 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,99
		Marzysz	16-20-2-06-95 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,95
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,45
		Marzysz	16-20-2-06-97 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,65
		Marzysz	16-20-2-06-98 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
	POPR	Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,64
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,64
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,64
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,64
		Marzysz	16-20-2-06-96 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64
NAS	N-CHŁODN	Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2500,00
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-OBDCDB	ręczne obcinanie nasion DB	1	TONA	8,00
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-PRZEBK	przech-przebieganie nasion BK	-----	TONA	3,00
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-PRZEDB	przech-przebieganie nasion DB	-----	TONA	17,00
		Marzysz	16-20-2-06-235 -g -00	PA-ZAŻAŁB	przech-zapr. i zał do bec. DB	-----	TONA	17,00
OCHRL	O-BUDKIN	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	O-BUDKIS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
		Marzysz	16-20-2-06-87 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,40
		Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66
		Marzysz	16-20-2-06-90 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,30
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Marzysz	16-20-2-06-90 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,00
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64
		Marzysz	16-20-2-06-94 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,40
		Marzysz	16-20-2-06-95 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,00
	O-GRODZS	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
	O-POZ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	O-PROGNG	Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	7,00
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	16,00
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	2,00
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	7,00
	O-PROGNŚ	Marzysz	16-20-2-06- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	13,00
	O-SCHRONN	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SCHRONS	Marzysz	16-20-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-SPALGAŁ	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00
	O-ZGRYZC	Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	6,30
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	6,40
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	10,70
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	1,20
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	6,60
	O-ZGRYZM	Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	28,80
		Marzysz	16-20-2-06-213 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00
	O-ZWRYJK	Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80
		Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00
		Marzysz	16-20-2-06-205 -c -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Marzysz	16-20-2-06-205 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60
		Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Marzysz	16-20-2-06-228 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,10
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
		Marzysz	16-20-2-06-91 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
OCHRP	P-BAZA	Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-INNE	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PATRP	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PORZ	Marzysz	16-20-2-06-184 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70
		Marzysz	16-20-2-06-184 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		Marzysz	16-20-2-06-226 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Marzysz	16-20-2-06-226 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
		Marzysz	16-20-2-06-226 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70
		Marzysz	16-20-2-06-227 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Marzysz	16-20-2-06-227 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
		Marzysz	16-20-2-06-231 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
	P-POŻAR	Marzysz	16-20-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
POZ	IVDS	Marzysz	16-20-2-06-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00
		Marzysz	16-20-2-06-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Marzysz	16-20-2-06-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00
		Marzysz	16-20-2-06-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	PM	Marzysz	16-20-2-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	50,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
	POZ-P	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	81,00
	PR	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000m	1	M3	100,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	100,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	330,00
	PRZEST	Marzysz	16-20-2-06-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Marzysz	16-20-2-06-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	PTP	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
	PTW	Marzysz	16-20-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTW	Marzysz	16-20-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	TPP	Marzysz	16-20-2-06-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00
		Marzysz	16-20-2-06-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Marzysz	16-20-2-06-199 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Marzysz	16-20-2-06-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00
		Marzysz	16-20-2-06-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00
		Marzysz	16-20-2-06-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00
		Marzysz	16-20-2-06-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00
		Marzysz	16-20-2-06-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Marzysz	16-20-2-06-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Marzysz	16-20-2-06-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Marzysz	16-20-2-06-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Marzysz	16-20-2-06-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Marzysz	16-20-2-06-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	TWP	Marzysz	16-20-2-06-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	333,00
		Marzysz	16-20-2-06-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	333,00
	ZS	Marzysz	16-20-2-06- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	200,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	WYK-SZL	wyk. szlaku oper. na nizinach	1	M	200,00
	ZS-S	Marzysz	16-20-2-06- - -	NAPR-SZL	utr. i napr. szlaku operacyjj.	1	M	300,00
SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1000,00
	SL_KONT	KONTENER	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
		KONTENER	08- - /	SIEW-AUTO	auto. obsiew kontener. nasiona	1	TSZT	1,00
		KONTENER	08- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	53,00
		KONTENER	08-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1800,00
		KONTENER	08-01-22/01	SIEW-AUTO	auto. obsiew kontener. nasiona	1	TSZT	22,00
		KONTENER	08-01-22/01	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1166,00
		KONTENER	08-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1400,00
		KONTENER	08-01-22/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	7000,00
		KONTENER	08-01-22/02	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	1334,00
		KONTENER	08-01-22/02	SIEW-AUTO	auto. obsiew kontener. nasiona	1	TSZT	18,00
		KONTENER	08-01-22/02	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1334,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_KONT	KONTENER	08-01-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1400,00
		KONTENER	08-01-22/03	SIEW-AUTO	auto. obsiew kontener. nasiona	1	TSZT	19,00
		KONTENER	08-01-22/03	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	1007,00
		KONTENER	08-01-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00
		KONTENER	08-01-22/04	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	106,00
		KONTENER	08-01-22/04	SR-IN<400	siew nas.lp,gb cele do 400	1	TSZT	106,00
	SL_NAW	KONTENER	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	SL-ZWGRZC	KONTENER	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		KONTENER	08-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		KONTENER	08-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		KONTENER	08-01-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		KONTENER	08-01-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
UBOCP	CHOINKIL	Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Marzysz	16-20-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Trzemosna	16-20-2-08-100 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	6,00
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -b -01	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,65
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -b -99	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,70
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,30
		Trzemosna	16-20-2-08-23 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,45
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	5,00
		Trzemosna	16-20-2-08-31 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,50
	CW	Trzemosna	16-20-2-08-102 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,60
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,20
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,25
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,60
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,24
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,55
		Trzemosna	16-20-2-08-114 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,94
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -b -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,30
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -c -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,45
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -c -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,29
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,66
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,39
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,10
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	5,00
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,78
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -c -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,40
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,35
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
	ODN-ZŁOŻ	Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,98
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,98
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,98
	PBD-ODNRB	Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,88
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,88
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,90
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,90
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,82
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	23,82



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PBD-ODNRB	Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,82
	PIEL	Trzemosna	16-20-2-08-101 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Trzemosna	16-20-2-08-102 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,79
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-10 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Trzemosna	16-20-2-08-112 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Trzemosna	16-20-2-08-11 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,08
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,38
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Trzemosna	16-20-2-08-13 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,33
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,19
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
		Trzemosna	16-20-2-08-20 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,20
		Trzemosna	16-20-2-08-21 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,35
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,51
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,56
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,54
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,12
		Trzemosna	16-20-2-08-38 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-3 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		Trzemosna	16-20-2-08-5 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,85
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
		Trzemosna	16-20-2-08-9 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	POPR	Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,28
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,28
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	1,28
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,28
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,12
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,12
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,80
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	1,80
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,90
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,90
		Trzemosna	16-20-2-08-6 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,25
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,25
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,25
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	2,25
		Trzemosna	16-20-2-08-8 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,25
ŁR	D-UPRPS	Trzemosna	16-20-2-08-16 -l -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,60
NAS	N-ZNDN	Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
		Trzemosna	16-20-2-08-113 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1500,00
OCHRL	O-BUDKIN	Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	240,00
	O-POZ	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	O-PROGNF	Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNG	Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	5,00
		Trzemosna	16-20-2-08-4 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	20,00
	O-PROGNŚ	Trzemosna	16-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4,00
	O-SCHRONN	Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SCHRONS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00
	O-SPALGAŁ	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1000,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1000,00
	O-ZGRYZC	Trzemosna	16-20-2-08-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Trzemosna	16-20-2-08-16 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,97
		Trzemosna	16-20-2-08-37 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21
		Trzemosna	16-20-2-08-7 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
OCHRP	P-INNE	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PATRP	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-POŻAR	Trzemosna	16-20-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	10,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	10,00
POZ	IID	Trzemosna	16-20-2-08-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
	IIIA	Trzemosna	16-20-2-08-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00
	IIIB	Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIB	Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	427,00
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	427,00
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	IIIBU	Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
	IVD	Trzemosna	16-20-2-08-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
		Trzemosna	16-20-2-08-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Trzemosna	16-20-2-08-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Trzemosna	16-20-2-08-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Trzemosna	16-20-2-08-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
	IVDS	Trzemosna	16-20-2-08-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	449,00
		Trzemosna	16-20-2-08-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	449,00
	PM	Trzemosna	16-20-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	50,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
	POZ-P	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	POZ-P	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	198,00
	PR	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	100,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	100,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	250,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	250,00
	PRZEST	Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00
	PTP	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	PTW	Trzemosna	16-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TPP	Trzemosna	16-20-2-08-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Trzemosna	16-20-2-08-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
		Trzemosna	16-20-2-08-12 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Trzemosna	16-20-2-08-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Trzemosna	16-20-2-08-15 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Trzemosna	16-20-2-08-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00
		Trzemosna	16-20-2-08-24 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00
		Trzemosna	16-20-2-08-30 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00
	TWP	Trzemosna	16-20-2-08-103 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Trzemosna	16-20-2-08-103 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Trzemosna	16-20-2-08-25 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	ZS	Trzemosna	16-20-2-08- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	200,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	WYK-SZL	wyk. szlaku oper. na nizinach	1	M	200,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	ZS-S	Trzemosna	16-20-2-08- - -	NAPR-SZL	utrz. i napr. szlaku operacyj.	1	M	300,00
UBOCP	CHOINKIL	Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Trzemosna	16-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XIV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,56
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,70
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,30
		Cisów	16-20-1-03-115 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,24
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,76
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,89
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,05
		Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,14
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,68
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,20
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,47
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55
		Radomice	16-20-2-07-243 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,15
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,41
		Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,98
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,15
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,83
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,97
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -x -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,49
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -j -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,40
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -p -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,23
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,78
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,67
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,56
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,20
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,41
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,40
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,04
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,77
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,50
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50
	NAT-WPG	Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	20,63
	ODN-IIP	Łuczewnica	16-20-2-09-85 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	19,88
		Łuczewnica	16-20-2-09-85 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	2,93
	ODN-ZŁOŻ	Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,78
		Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,13
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	11,42
		Cisów	16-20-1-03-103 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	0,67
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	9,28
		Cisów	16-20-1-03-115 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	21,61

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XIV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,07
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	8,50
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	2,73
		Marzysz	16-20-2-06-228 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	6,90
		Marzysz	16-20-2-06-93 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	1,30
		Marzysz	16-20-2-06-94 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	7,20
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	3,67
		Radomice	16-20-2-07-243 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	14,33
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	16,07
		Radomice	16-20-2-07-245 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	6,67
		Trzemosna	16-20-2-08-27 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	5,93
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -j -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	2,67
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -d -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	11,87
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	21,34
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,40
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	2,67
		Łuczewnica	16-20-2-09-83 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	6,07
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	6,20
	ODN-ZRB	Marzysz	16-20-2-06-229 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,33
		Marzysz	16-20-2-06-232 -d -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,33
		Radomice	16-20-2-07-237 -c -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,61
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -p -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,89
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -p -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	4,94
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	3,72
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	4,78
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -b -02	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	3,89
	PBD-ODNRB	Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,33
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	6,53
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	7,67
		Trzemosna	16-20-2-08-29 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	26,47
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -x -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	9,67
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,14
	PIEL	Marzysz	16-20-2-06-220 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,17
		Marzysz	16-20-2-06-220 -b -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,09
		Marzysz	16-20-2-06-220 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,05
		Marzysz	16-20-2-06-220 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,91
		Marzysz	16-20-2-06-222 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,37
		Marzysz	16-20-2-06-86 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,09
		Radomice	16-20-2-07-274 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,18
		Radomice	16-20-2-07-274 -o -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,92
		Radomice	16-20-2-07-274 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,09



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XIV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Radomice	16-20-2-07-274 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36
		Radomice	16-20-2-07-274 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64
		Radomice	16-20-2-07-274 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24
ŁR	D-UPRŁ	Cisów	16-20-1-03-129 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	3,90
	D-UPRR	Cisów	16-20-1-03-129 -h -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,60
		Cisów	16-20-1-03-129 -h -00	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	1	HA	1,60
		Cisów	16-20-1-03-129 -h -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	2	HA	1,60
		Cisów	16-20-1-03-129 -h -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	1,60
OCHRL	O-GRODZN	Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,27
		Cisów	16-20-1-03-102 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,65
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,65
		Cisów	16-20-1-03-103 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,53
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,17
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,70
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,04
		Radomice	16-20-2-07-240 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,20
		Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60
		Radomice	16-20-2-07-252 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,00
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,80
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,95
		Trzemosna	16-20-2-08-111 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -x -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Łuczewnica	16-20-2-09-117 -x -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -j -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,16
		Łuczewnica	16-20-2-09-43 -p -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,80
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	9,90
		Łuczewnica	16-20-2-09-62 -d -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,98
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,94
		Łuczewnica	16-20-2-09-80 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	9,70
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,98
		Łuczewnica	16-20-2-09-84 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,90
	O-GRODZR	Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,09
		Cisów	16-20-1-03-101 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,15
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,94
		Cisów	16-20-1-03-99 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,70
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56
		Cisów	16-20-1-03-99 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,79

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet XIV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Radomice	16-20-2-07-237 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,35
		Radomice	16-20-2-07-237 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,73
		Radomice	16-20-2-07-265 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,48
		Radomice	16-20-2-07-265 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,30
		Radomice	16-20-2-07-266 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,98
		Radomice	16-20-2-07-266 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,80
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
		Trzemosna	16-20-2-08-107 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,40
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16
		Trzemosna	16-20-2-08-109 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,80
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,35
		Trzemosna	16-20-2-08-32 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,76
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,07
		Trzemosna	16-20-2-08-33 -l -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,35
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -p -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92
		Trzemosna	16-20-2-08-40 -p -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,60
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,60
		Trzemosna	16-20-2-08-99 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82
		Łuczewnica	16-20-2-09-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,13
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -i -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,22
		Łuczewnica	16-20-2-09-42 -i -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,10
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10
		Łuczewnica	16-20-2-09-44 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,59
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,35
		Łuczewnica	16-20-2-09-48 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,77
		Łuczewnica	16-20-2-09-49 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,35
		Łuczewnica	16-20-2-09-49 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,75
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,52
		Łuczewnica	16-20-2-09-52 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,58
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -d -02	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,44
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -d -02	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,22
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -d -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,92
		Łuczewnica	16-20-2-09-57 -d -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,82
		Łuczewnica	16-20-2-09-68 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,10
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-72 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,90
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64
		Łuczewnica	16-20-2-09-73 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20
		Łuczewnica	16-20-2-09-79 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40
		Łuczewnica	16-20-2-09-79 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00
		Łuczewnica	16-20-2-09-79 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,34

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet XIV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Łuczewnica	16-20-2-09-79 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,70
	O-GRODZS	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Cisów	16-20-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	4,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	100,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00
	O-POZ	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
OCHRP	P-INNE	N-CTWO	16-20- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	P-PASYS	Cisów	16-20-1-03-121 -b -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,26
	P-POŻAR	Cisów	16-20-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
POZ	ZS	Radomice	16-20-2-07- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	200,00
		Radomice	16-20-2-07- - -	WYK-SZL	wyk. szlaku oper. na nizinach	1	M	200,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	200,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	WYK-SZL	wyk. szlaku oper. na nizinach	1	M	200,00
	ZS-S	Radomice	16-20-2-07- - -	NAPR-SZL	utrz. i napr. szlaku operacyj.	1	M	300,00
		Łuczewnica	16-20-2-09- - -	NAPR-SZL	utrz. i napr. szlaku operacyj.	1	M	300,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V