OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego na rzecz  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie:
· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
· zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),  
· decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
dla nowo projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie miasta Makowa Mazowieckiego i gminy Czerwonka, powiat makowski – zgodnie z zaznaczonym przebiegiem na rysunku (strona 31).

B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie  

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej planowany jest od połączenia dzisiejsze drogi gminnej ulicy Łąkowej z drogą krajową Nr 57 relacji Bartoszyce – Pułtusk do drogi wojewódzkiej Nr 626 relacji Nowa Wieś – Maków Mazowiecki na terenie gminy Czerwonka. Planowany przebieg znajdować się będzie w części w terenie zabudowanym (Maków Mazowiecki) i w części w terenie niezabudowanym (Czerwonka). Po stronie Makowa Mazowieckiego droga przebiegać będzie śladem drogi gminnej, natomiast w dalszym etapie terenami rolniczymi aż do gminy Czerwonka.
Na terenie objętym przedsięwzięciem występują media w postaci: wodociągu, telekomunikacji, linii niskiego i średniego napięcia energetycznego oraz kanalizacja deszczowa. W zakresie zieleni występują drzewa i lokalne krzewy. W pozostałym zakresie brak danych.
Planowany przebieg drogi posiadałby pięć skrzyżowań: z drogą krajową Nr 57, z drogą gminną ulicą Nadrzeczną, z drogą gminną na terenie gminy Czerwonka oraz połączenie z istniejącą drogą wojewódzką Nr 626. W celu połączenia odcinków występujących w odrębnych gminach konieczne jest zaprojektowanie mostu. 


C.  Założenia projektowe i wytyczne do projektowania
1. Dokumentacja projektowa winna przewidywać: budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 wraz z niezbędną infrastrukturą, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą.

2. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu, jednakże, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszcza się poza nimi w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

3. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić zapisy Katalogu konstrukcji obowiązującego w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. O wymianie konstrukcji na katalogową decyduje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4. Skrzyżowania
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych. W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z MZDW co do zasadności ich budowy oraz parametrów. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii skrzyżowania w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego. O zakresie i rodzaju rozbudowy lub przebudowy skrzyżowania decyduje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

5. Obiekty inżynierskie
Dokumentacja projektowa winna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę bądź budowę nowych obiektów z uwzględnieniem oceny ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych i projektowych z uwzględnieniem, dostosowania projektowanego obiektu do klasy obciążenia odpowiedniej dla klasy drogi. W przypadku braku obiektu a konieczności jego realizacji dla celowości inwestycji należy zaprojektować budowę nowego obiektu. Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z MZDW.
WARIANT I
Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć wojskową klasę obciążenia (klasy MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.)
WARIANT II
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt klasy obciążenia MLC 150/100 zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie propozycje rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich dostosowane do ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o które Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie wskaże rozwiązanie preferowane do dalszych prac. 

6. Obsługa terenów przyległych.
Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami. Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej. Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje wydane na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów. Analiza winna zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których przewiduje się realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych do projektowanego pasa drogowego. Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

7. Zastosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonawca winien przedłożyć Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym Wykonawca winien uwidocznić na rysunkach przedstawiających rozwiązania projektowe. Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

8. Kolizje z infrastrukturą
Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane do warunków terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji. Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu. Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić szacunkowe koszty przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną drogą. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z podziałem na elementy wykonane przed i po 2003 roku.

9. Odwodnienie
Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe z ewentualnym podczyszczeniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację deszczową w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami:
· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń,
· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji,
· zabrania się stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni,
· kształt zbiornika należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
· należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas zrzutu wód do odbiorników.
     Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie przed wystąpieniem o warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów zewnętrznych. Odwodnienie drogi należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg i skrzyżowań. Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich parametrów i rzędnych wysokościowych np.: rzędna wysokościowa początku i końca przepustu.

10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń.
Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo oprócz opinii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzyskać opinię odpowiednich gmin. Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń. W ramach dokumentacji projektowe należy wykonać oddzielny tom zawierający projekt istniejącej i projektowanej zieleni.

11.  Rozwiązania związane z utrzymaniem stałej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz ich lokalizację uzgodnić z MZDW. Gniazdo powinno posiadać komorę mocującą oraz śruby dokręcające słupek w gnieździe.

12. Sygnalizacja świetlna
Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej jeżeli taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu.
Parametry sygnalizacji należy ustalić z MZDW. Program sygnalizacji świetlnej jest elementem stałej organizacji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizacji świetlnej
· Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub podwójnymi, mocowane bezpośrednio na masztach. Maszty należy wykonać z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inną techniką posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości.
· Konstrukcję wsporcze należy lokalizować w gniazdach uniwersalnych umożliwiających łatwy demontaż uszkodzonej infrastruktury.
· Stosować typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSŁ. Nie dopuszcza się mocowania latarń na konstrukcjach obcych użytkowników (np. słupach energetycznych, telefonicznych lub oświetleniowych).
· Połączenie pomiędzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonać w formie jednej lub więcej pętli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20% zapasem żył. Wprowadzenie kabli do latarń sygnalizacyjnych na masztach przy użyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnękach masztów. Kable układać w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilości rur średnicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosować również przy mufach pętli indukcyjnych.
· Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze należy układać na głębokości 0,7 m w trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje kable należy układać w rurach ochronnych miękkich średnicy 110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych śr. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Nie zaleca się wciąganie do jednego przepustu więcej niż dwóch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla długości 3,5 m na każdym podejściu. Kabel sygnalizacyjny powinien zapewniać dwustronne zasilanie każdego sygnalizatora tworząc pętlę zaczynającą i kończącą się na sterowniku. Po ułożeniu należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m/.
· Stosować sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i możliwości ich zastosowania, detekcja dla pieszych i rowerzystów przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w układzie styków normalnie zwartych, z podświetlanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystów za pomocą detektorów termowizyjnych. Roboty związane z detekcją pieszych i rowerzystów wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulującym m.in. wymagania techniczne dla sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
· Dla akomodacji kołowej stosować wideodetekcję lub pętle indukcyjne zgodnie z algorytmami sterowania.
· Ochrona przeciwpożarowa poprzez ekwipotencjalizację konstrukcji i osłon urządzeń. Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli sygnalizacyjnych na całej długości przewód DY 10 mm2 łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji świetlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika.
· Projekt stałej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
· Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej, wraz z projektem organizacji ruchu uzgodnionym w DNiL UM WM złożyć do zaopiniowania MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków określonych w przepisach dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jeżeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami  jest nieuzasadnione Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o odstępstwo od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich. W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględniać podstawową zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę. Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich głowice były wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być jak najmniejsze. Bariery ochronne należy stosować, gdy w otoczeniu obiektów inżynierskich znajdują się obiekty lub przeszkody stałe, zagrażające uczestnikom ruchu oraz gdy różnica wysokości pomiędzy krawędzią korony drogi, a poziomem przyległego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest większa niż 3,50 m i nachylenie skarpy jest większa niż 1:3. Informacje o otoczeniu obiektów inżynierskich, na temat różnicy wysokości, nachylenia skarpy powinny być podane w projekcie stałej organizacji ruchu. W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia. Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i być zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich. Dane dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, długości odcinków początkowych, końcowych, przejściowych) powinny być podane na planie sytuacyjnym projektu stałej organizacji ruchu.

14. Oświetlenie
Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z MZDW. Wykonawca uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia. 

15. Zjazdy
W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę lub rozbudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne.

16. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje. 
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań pod kątem ich aktualności. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.

17. Pola widoczności
W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widoczności na skrzyżowaniach, wraz z danymi, w oparciu o które zostały wyznaczone.
Analizę należy wykonać w oparciu o:
· Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w którym określone są parametry i odległości potrzebne do sprawdzenia widoczności podczas zbliżania się do skrzyżowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.
· O części II „Zagadnienia techniczne” komentarza do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w którym znajdują się szablony pól widoczności dla kierujących samochodami osobowymi i ciężarowymi. Szablony należy wkreślić na mapę do celów projektowych wzbogaconą o poziomą istniejącą organizację ruchu oraz na rozwiązania projektowane także z naniesioną projektowaną organizacją ruchu.
· O profil widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania wynikający z przyjętej prędkości miarodajnej dla drogi wojewódzkiej oraz ukształtowania terenu.

18.  Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego.

18.1  Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych.
	Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu, inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać również lokalizację punktów użyteczności publicznej (np. placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, skupisk handlu i usług). Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania zinwentaryzowanych obiektów. W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z dokumentacją fotograficzną takich elementów jak słupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantów, włazów, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności. Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementów. Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38.2 Ustawy z\o drogach publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 r. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki przebudowy istniejących sieci do Gestorów tych sieci. Kopię warunków należy umieścić w Tomie IB – Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunków przebudowy, kopię należy bezzwłocznie przekazać Mazowieckiemu Zarządowi Dróg. Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Rejonu Drogowego o informację na temat stanu przepustów i obiektów mostowych. Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dokonania przeglądu (kamerowania) kanalizacji w obrębie inwestycji.

18.2 Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek
Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej gminy i Rejonu MZDW zobowiązany jest wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu, do którego należy załączyć dokumentacje fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojść. Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmując cały zjazd i bramę jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy oznaczyć czy istniejący zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich świetle. W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi zjazdu. Rzędna istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów projektowych.

18.3  Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie drogowym oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Wstępną inwentaryzację należy przedstawić na mapie zasadniczej z oddzielną numeracją każdego drzewa. Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli wraz z zdjęciem fotograficznym. Na załączniku mapowym należy także zaznaczyć miejsca występowania krzewów, z wyszczególnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Formularz tabeli znajduje się w załączniku  do OPZ. Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma obowiązek zaznaczyć krzyżykiem na projekcie zagospodarowania terenu. W odrębnym tomie dokumentacji projektowej należy umieścić projekt zieleni. W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie karp po usuniętych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, należy w projekcie wykonawczym uwzględnić ich usunięcie.

19. Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczno – inżynierskie i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które będą stanowić część projektu budowlanego. Dokumentację geotechniczną oraz ocenę gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych drogi zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Zakres badań geotechnicznych należy ustalić do celowych rozwiązań projektowych drogi, na całej długości projektowanego odcinka drogi, pod poszczególnymi elementami przekroju drogi. Przed przystąpieniem do wykonania badań lokalizację otworów badawczych należy przedstawić MZDW. Zakres badań Wykonawca dostosuje do projektowanych rozwiązań. Na podstawie badań kontrolnych Inwestor podejmie decyzję co do zakresu wykorzystania istniejącej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badań kontrolnych ma obowiązek opracować projekt wzmocnienia podłoża – Tom IIB. 

19.1 Jeżeli zakres projektu będzie obejmował:
· poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni związane z powiększeniem korony drogi;
· korektę łuków pionowych i poziomych jezdni;
· dobudowę nowej jezdni;
· nową konstrukcję jezdni w śladzie istniejącym,

to badania podłoża należy zaplanować i wykonać jak dla nowych dróg, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszych wytycznych.

Po stronie Wykonawcy dokumentacji należy wykonać badanie kontrolne polegające na wykonaniu otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością co 100 m wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W złożonych warunkach podłoża częstotliwość sond należy zwiększyć do częstotliwości co 50m. Głębokość wierceń – min. 3,0 m. W obrębie projektowanych i istniejących przepustów i obiektów mostowych, kanalizacji deszczowych minimum 5,0 m i minimum 2,0 m od zagłębienia przedmiotowego obiektu.

Liczba wierceń w przekroju: 
· Dla dróg dwujezdniowych wymaga się wykonania co najmniej 5 otworów wiertniczych w przekroju poprzecznym drogi (oś. krawędź zewnętrzna jezdni prawej i lewej, krawędź wewnętrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory badawcze muszą być pełne (po jednym na pas) i 3 w zakresie warstw konstrukcyjnych – warstwy bitumiczne i nie bitumiczne. 

· Dla dróg jednojezdniowych wymaga się wykonanie co najmniej 3 otworów wiertniczych w przekroju poprzecznym (lewa krawędź, oś prawa krawędź). Przy czym jeden otwór badawczy musi być pełny i dwa w zakresie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i nie bitumicznych.

Każdy rdzeń musi mieć nadany numer, zrobione zdjęcie i wskazaną lokalizację na mapie wstępnej do celów projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku różnic w grubości warstw bitumicznych pomiędzy przekrojami większej niż 5 cm należy dokonać odwiertu pośredniego w odległości 50 m. Dodatkowe wiercenia należy wykonać pod projektowane, nowe elementy wyposażenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementów takich jak zatoki należy wykonać minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych elementów liniowych co 100m w śladzie nowego obiektu (np. ścieżki rowerowe). Głębokość otworów badawczych musi wynosić minimum 3,0 m. Dla dróg prowadzonych w nasypach o wysokości większej niż 3,0m. głębokość rozpoznania musi być równa co najmniej wysokość nasypu. W każdym przekroju poprzecznym drogi należy wykonać co najmniej jedno sondowanie parametryzujące właściwości fizyczno – mechaniczne gruntów i skał w podłożu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb). W przypadku braku możliwości wykonania wierceń, sondowań lub innych badań w wymaganym zakresie (brak dostępu do terenu lub techniczne ograniczenia sprzętu) Wykonawca przedstawi MZDW do akceptacji propozycję badań alternatywnych. W przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych zakres badań powinien zostać uzgodniony z MZDW. W ramach opracowań przewidzianych do wykonania w przypadku wystąpienia skomplikowanych warunków gruntowych w osi każdej z jezdni projektowanej drogi głównej lub przy jej krawędziach (w linii otworów wiertniczych), na całym odcinku objętym zamówieniem, należy wykonać badanie geofizyczne w formie tomografii elektrooporowej ERT. W przypadku wystąpienia w spągu (dnie) otworów wiertniczych lub sondowań gruntów słabonośnych tj. Gruntów organicznych i próchnicznych, gruntów spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastyczności powyżej 0,50 [1L0,50] (tj. o wskaźniku konsystencji poniżej 0,50 [C0,50]), gruntów niespoistych (gruboziarnistych) w stanie luźnym [ID≤0,35], gruntów antropogenicznych ( w tym nasypów niekontrolowanych) badania należy kontynuować do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych o miąższości co najmniej 2,0 m. Występowanie gruntów słabonośnych (wskazanych powyżej) należy okonturować zarówno w profilu pionowym jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza się ograniczenie głębokości wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podłożu jednorodnych warstw o znacznej miąższości (np. iły plioceńskie, iły krakowieckie, etc.).

19.2. W przypadku elementów Z(odcinków dróg) objętych:
· wzmocnieniem nawierzchni istniejących dróg lub poszerzenie ich w obrębie istniejącej korony drogi;
· modernizacją nawierzchni tłuczniowych, brukowych i innych nieulepszonych;
należy wykonać badania polegające na:
· Pomiarze ugięć sprężystych i ewentualnie czaszy ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym równoważnym urządzeniem), częstotliwość pomiaru powinna wynosić do 25m. W uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość pomiarów może zostać zmniejszona (w żadnym wypadku nie rzadziej niż co 50+100m).
· Określeniu modułów sztywności (sprężystości) istniejących warstw bitumicznych oraz modułów sprężystości pozostałych warstw w konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego na podstawie wyników badań ugięciomierzem FWD.
· Wykonanie otworów badawczych w zakresie jak w pkt 19.1
· Określenie w badaniu laboratoryjnym modułów sztywności sprężystych istniejących warstw asfaltowych metodą rozciągania pośredniego (np. wg KWiRNPiP, Załącznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w KWiRNPiP, Załącznik B np. wg Załącznika C, procedura 11). Częstotliwość badań nie może być mniejsza niż 1 badanie na 1 km drogi.
· Określenie odporności na koleinowanie istniejących warstw asfaltowych metodą bezpośredniego badania koleinowania (np. w małym koleinomierzu wg KWiRNPiP, Załącznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC) i/lub metodą badania pełzania statycznego(zgodnie z procedurą opisaną w arkuszu Nr 16 w Zeszycie IBDiM Nr 64/2002 „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”) Częstotliwość badań nie może być mniejsza niż 1 badanie na 1 km drogi, w przypadku odcinka krótszego niż 1 km (minimum 2 badania).
· Rejestracja i ocena spękań nawierzchni (określenie indeksu spękań wg KWiRNPiP pkt. 4.2.5.4).
· Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny istniejącej nawierzchni i powinny stanowić załącznik do Projektu wzmocnienia nawierzchni.

19.3.  Badania geotechniczne i ocena gruntów podłoża.
	Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczno – inżynierskie i ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które będą stanowić część projektu budowlanego. Dokumentację geotechniczną oraz ocenę gruntów podłoża niezbędną do sporządzenia ww. elementów projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ma posłużyć do przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych drogi zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Zakres badań geotechnicznych należy ustalić dla docelowych rozwiązań projektowych grogi, na całej długości projektowanego odcinka drogi, pod poszczególnymi elementami przekroju drogi. Przed przystąpieniem do wykonania badań lokalizację otworów badawczych należy przedstawić MZDW. Zakres badań Wykonawca dostosuje do projektowanych rozwiązań. Na podstawie badań kontrolnych Inwestor podejmie decyzję co do zakresu wykorzystania istniejącej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badań kontrolnych ma obowiązek opracować projekt wzmocnienia podłoża – Tom IIB. 

19.4.  Wymagania dotyczące opracowania.
Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykonać w formie oddzielnego tomu Projektu Budowlanego. Kompletne opracowanie powinno zawierać: określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów, ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w  tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu. Sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowowodnych podłoża nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zakres i ilość badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporządzaniu opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.
Projektant – opracowujący dokumentację geotechniczne: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny – w zakresie tychże prac powinien współpracować (w zespole) z geologiem inżynierskim.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu budowlanego.
W ramach dokumentacji należy wykonać przekroje geologiczne

19.5. Opinia geotechniczna
     Opinia geotechniczna powinna zawierać:
· stronę tytułową obejmującą m.in.: nazwę zadania i jego stadium; dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta; wykaz autorów opracowania;
· cel wykonania opinii i jej podstawa;
· charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej;
· opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia);
· opis budowy podłoża (geologia, hydrogeologia);
· zakres wykorzystanych materiałów;
· zakres i metodyka wykonanych badań (w przypadku obiektów i kategorii geotechnicznej);
· interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu inwestycji dla każdego z wariantów w odniesieniu do ich pikietażu;
· określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa;
· określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów inżynierskich i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji (w przypadku obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej);
· jeśli to konieczne – wskazanie zakresu niezbędnych do wykonania badań geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu Geotechnicznego;
· część graficzną obejmującą w zależności od potrzeb mapę inwestycji w odpowiedniej skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badań (karty otworów, wyniki sondowań, wyniki badań laboratoryjnych  gruntów, skał, wody, etc. Przekroje geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.

20. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach przyległych do projektowanej drogi.
Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać:
· lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną;
· poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód;
· lokalizację zlewni;
· wskazanie właściciela urządzenia;
· opis stanu technicznego urządzeń;
· wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia;
· informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi;
· informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi;
· istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar należy wykonać w rozstawie 20 m;
· istniejące cieki.
Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i w tym zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych.

21. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi zasadami:
· pomiary natężenia ruchów pojazdów i pieszych należy wykonać na skrzyżowaniach, które stanowią punkty włączenia do przedmiotowego odcinka drogi;
· pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu;
· pomiary ruchu należy co najmniej w trzech okresach w ciągu dnia, w godzinach: 6.00-9.00, 11.00-13.00 i 16.00-19.00, w ciągu kolejnych 7 dni tygodnia tj. od poniedziałku do niedzieli;
· w przypadku występowania na drodze ruchu turystycznego o znaczącym natężeniu. Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu dodatkowo w sobotę i w niedzielę w godzinach: 6.00-9.00; 11.00-13.00 i 16.00-19.00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia;
· podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane interwały 15 minutowe;
· wykonawca zobowiązany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach w poprzek, wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich itp.;
· wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu rowerowego i wskazanie  miejsc jego występowania;
· pomiar natężenia ruchu rowerowego należy wykonać w okresie od 1 maja do 30 września;
· pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu wykonywania pomiarów; 
· przed  przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów;
· w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we wskazanych wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób postępowania;
· wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu tych pomiarów;
· wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015.
   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu, w formie opisowej i graficznej oraz wykonać prognozę ruchu na rok 2029 i prognozę perspektywiczną na rok 2039 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, które stanowić będą podstawę do zwymiarowania geometrii drogi i przyjęcia pozostałych rozwiązań projektowych. Wyniki pomiarów- należy przedstawić w formie nomogramów.

22. Mapa do celów projektowych
Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych.
Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego.
	Wytyczne dla mapy do celów projektowych:
· mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa od tej skali należy uzgodnić z MZDW;
· pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej;
· na mapie  należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności;
· na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść;
· na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd.;
· na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic;
· w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego;
· w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 2000;
· w przypadku, gdy PODGiK Prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów;
· w ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia granic pasa drogowego w terenie;
· na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między przekrojami nie większa niż 20m. Przekroje należy dogęścić w miejscach charakterystycznych – takich jak przechyłki, zmiany pochyleń poprzecznych, wierzchołki łuków pionowych;
· na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku rowów należy pomierzyć  dno rowu, przeciwskarpy oraz wyrysować kierunki spływu;
· na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu;
· na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką;
· na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia;
· na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych;
· na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linię zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
· na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy, wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty  obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności;
· mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30m od projektowanej granicy pasa drogowego;
· wykonawca przed dokonaniem rejestracji mapy przekaże Mazowieckiemu Zarządowi Dróg projekt mapy do celów projektowych;
· Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokona weryfikacji czytelności danych na mapie  i w przypadku jej braku zezwoli na częściowe pominięcie jej elementów takich jak (rzędne wysokościowe lub linie rozgraniczające z MPZP);
· wykonawca ma obowiązek rejestracji mapy do celów projektowych, po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
· wykonawca przekaże MZDW mapę numeryczną przyjętą do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;
· wykonawca przekaże MZDW wersję papierową mapy do celów projektowych złożoną do formatu A-4;
· wykonawca jest zobowiązany przekazywać MZDW mapę do celów projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu;
· wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym związane wyznacza Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;
· wykonawca ma obowiązek umieścić na mapie do celów projektowych klauzulę dotyczącą dokładnością granic umieszczonej na mapie.

23. Udział społeczeństwa w procesie projektowym
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przeprowadzenie spotkań  ze społeczeństwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń z Samorządami Lokalnymi. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań. W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

24. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie organizował Rady Techniczne/  Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców kolei, zarządców dróg publicznych, powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia terenu. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych będzie sporządzał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przesyłał je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed każdym spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom Spotkania rozwiązania projektowe, które będą na Spotkaniu Prezentowane. Ww. materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przez terminem Spotkania. Nie należy przekazywać uczestnikom Spotkania materiałów nie omówionych uprzednio z MZDW.
Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez MZDW po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.
24.1  	I Rada Techniczna
Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Wykonawcą. Celem Rady będzie przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie zgromadzonych danych i materiałów wyjściowych do projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania projektowe drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. MZDW dokona wyboru wariantu rozwiązań projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z MZDW na kilka dni przed Radą.

24.2	II Rada Techniczna Spotkanie Koordynacyjne
Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Celem Spotkania będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań z MZDW, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd. Zaprezentowane rozwiązania projektowe  podlegać będą analizie przez uczestników Spotkania w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Spotkaniu pełne rozwiązania projektowe, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z MZDW na kilka dni przed Radą techniczną.

24.3 	Spotkania koordynacyjne/ robocze
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Spotkania robocze, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a Wykonawcą. Spotkania koordynacyjne.

24.4	Robocze spotkania pomiędzy MZDW a Wykonawcą
W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od poinformowania go (również telefonicznie) o konieczności spotkania. Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania.

25.	Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.
W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy MZDW a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.

26 Zbiorcze zestawienie kosztów
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów  oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane. Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać na każdym etapie procesu projektowego i w każdym zakresie o który zwróci się MZDW.

	27.	 Uzgodnienia i opinie
Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać MZDW wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy. W przypadku konieczności skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić z MZDW. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wniosek Wykonawcy złożone w ramach realizacji obowiązków nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je niezwłocznie MZDW wraz z własną opinią w celu podjęcia przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian. 

28.   Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi. Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZDW na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do MZDW o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku, wskazując planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do MZDW Wykonawca zobowiązany jest skierować  w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. MZDW po zapoznaniu się z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.
W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW do projektu wniosku i przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnienie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW planując datę złożenia wniosku o poszczególne decyzje administracyjne.
Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.
· W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z MZDW w formie pisemnej przed złożeniem do organu zakres uzupełnień i zmian.
· Wykonawca zobowiązany jest doręczyć MZDW każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie przedstawić MZDW własną opinię odnośnie zgodności wydanej decyzji z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, konieczności wniesienia odwołania czy skargi.
· W przypadku podjęcia przez MZDW decyzji o konieczności złożenia odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystąpienia MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie akceptacji treści wystąpienia.
29.	Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne a także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań projektowych, niezbędnych jako załączniki do wniosków. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać MZDW. Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno – budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi oryginały dokumentów. Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.

30.	Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych dokumentów i przyjętych rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko w powyższej sprawie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić MZDW. W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ MZDW, bądź w przypadku innej konieczności. Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca może przystąpić do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych załączników po uzyskaniu zgody MZDW. Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW załączniki i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nimi, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej). W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW do wyżej wymienionych załączników i dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnienie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW planując datę złożenia załączników i dokumentów do organu. W przypadku zgłoszenia przez MZDW takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym.

31. 	Pojęcie wad w dokumentacji projektowej
Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, że rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

32.	Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.
Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego – ETAP I – koncepcja
1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację umowy.
W szczególności Wykonawca przedłoży MZDW:
· mapę zasadniczą na przedmiotowy zakres inwestycji;
· wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ;
· informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
· informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej;
· informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi;
· wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką;
· wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy;
· dokumentacje fotograficzną;
· inwentaryzację istniejącego oznakowania;
· inwentaryzację zieleni;
· informacje z Rejonu Drogowego na temat przeglądów obiektów mostowych i przepustów drogowych – kopia przeglądów;
· wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektów;
· pomiar natężeń ruchu pojazdów na skrzyżowaniach w obrębie inwestycji;
· kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym;
· kopie decyzji na lokalizowanie zjazdów publicznych i indywidualnych;
· inwentaryzację zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne;
· pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi;
· wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego;
· określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą;
· określenie lokalizacji odwiertów badań geologicznych;
· wykonanie kamerowania istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (jeżeli dotyczy).

2. Wstępne rozwiązania projektowe – opracowanie 3 koncepcji
W terminie nie później niż do 30.11.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokościowymi) wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przeanalizowania warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i przedstawić MZDW swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.
Prace projektowe będą składały się z następujących wariantów.
Wariant 1: przedstawione rozwiązania projektowe będą zgodne z warunkami technicznymi – bez uzyskania odstępstw.
Wariant 2: przedstawione rozwiązania projektowe – preferowane z możliwością uzyskania odstępstw od warunków techniczno – budowlanych
Wariant 3: przedstawione rozwiązania projektowe różniące się w zakresie rozwiązań skrzyżowań – z możliwością uzyskania odstępstw od warunków techniczno – budowlanych
W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu podjęcia dalszych ustaleń.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia MZDW wszelkich obliczeń, które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie po otrzymaniu materiałów zwołuje I Radę techniczną.

E. Przebieg procesu projektowego – ETAP II  - projekt budowlany

1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.1 Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego na rzecz MZDW decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych  Wytycznych.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi niżej wymienione.

1.2 Karta informacyjna przedsięwzięcia 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zakresie wynikającym z przepisów. Zastrzeżenie – mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być wykonana w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren na którym przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia.

1.3 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko również na wskazanie MZDW. Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące środowisko winny obejmować wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć MZDW raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim co najmniej 14 dni przed złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej). W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW do raportu. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnienie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag MZDW planując  datę złożenia raportu do organu. W przypadku zgłoszenia przez MZDW takiej potrzeby, raport winien zostać omówiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać MZDW w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjnej.

2. Projekt zagospodarowania terenu:
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w opisie projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak:
· numer umowy, jeżeli dokumentacji jako zadnie wykonywane jest na podstawie umowy pomiędzy MZDW i Samorządem;
· wykaz działek, w tym działek pod wodami płynącymi, liniami kolejowymi, terenami zamkniętymi;
· parametrów technicznych drogi w tym: prędkość miarodajną i prędkość   projektową, kategorię drogi, przekrój drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, średnice rond, średnice pierścieni, skrajni, obciążenia na oś, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia;
· analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyżowań poprzedzających opracowanie z dokładnym ich pikietażem;
· istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno – budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemnym odniesieniem się do nich opisem rozwiązań odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych technicznych urządzeń wodnych (rzędnych, długości, średnic);
· prognozy ruchu;
· zjazdów z określeniem kategorii zjazdów oraz rodzaje zamierzenia;
· podać wykaz skrzyżowań wraz z skrzyżowaniami poprzedzającymi inwestycję;
· w oddzielnym tomie umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień;
· w opisie należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, przebudowa, budowa itd.;
· w przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określić jej zakres za pomocą pojęć rozbiórki i budowy.

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia w części granicznej projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celów projektowych:

· wskazać linie granicy pasa drogowego;
· w przypadku decyzji Zrid-linii rozgraniczających;
· opisać zjazdy z podziałem na indywidualne i publiczne;
· w przypadku decyzji Zrid zaznaczyć wszystkie ograniczenia praw własności  z podziałem na rodzaj ograniczenia;
· umieścić wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci;
· wskazać lokalizację wpustów;
· umieścić rzeczywisty pikietaż drogi;
· na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg;
· umieścić wykaz zjazdów z podanych pikietażem  i rzędnymi wysokościowymi  na końcach zjazdów oraz ich długością i spadkiem na zjeździe;
· umieścić zieleń istniejącą i projektowaną;
· zaznaczyć obiekty do rozbiórek;
· opisać rzędne i charakterystyczne parametry przepustów;
· opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni;
· pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych;
· dla każdego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej projektu dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”;
· pokazać skarpy nasypu i wykopu;
· podać wszystkie wymiary charakterystyczne.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie po otrzymaniu materiałów w postaci projektu:
· proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i częścią graficzną terenu; 
· wykonaniem badań geotechnicznych oraz badań istniejących nawierzchni;
· inwentaryzacją zieleni w pasie drogowym;
· inwentaryzacją zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne;
· wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyżowań z rozmieszczeniem wpustów;
· opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia;
· wstępną koncepcją sieci.
Zwołuje II Radę techniczną

3. Projekt budowlany
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt budowlany winien być opracowany w tomach dla każdej branży oddzielnie. W ramach opracowania projektów budowlanych należy spełnić dodatkowe wymagania zawarte w części graficznej wytycznych. Podział projektu na tomy należy uzgodnić z MZDW, przykładowy podział został załączony do przedmiotowych wytycznych
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt budowlany (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia go do organu. Przekazany MZDW wyżej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację MZDW, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno – budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowo 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać MZDW 1 egzemplarz projektu budowlanego poświadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

3.1 Projekt budowlany branża drogowa
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:
· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu zjazdów;
· na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z lokalizacją przepustów pod zjazdami, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją  lokalizację wpustów deszczowych wraz z ich rzędnymi;
· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii ( np. lokalizację ekranów akustycznych, lokalizację barier energochłonnych, itp.);
· wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku;
· pokazania rzędnych wpustów drogowych;
· pokazania rzędnych na końcach zjazdów;
· opisania wszystkich skosów, łuków szerokości elementów drogowych;
· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości;
· na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego świetle bez uwzględnienia krawężników, obrzeży itp.;
· na oddzielnym rysunku  przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych w zwymiarowania elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów umocnień itp.

W projekcie wzmocnienia:
· przedstawiania warunków geologicznych i sposobu doprowadzenia podłoża do G1;
· zestawienia odcinków wzmocnienia podłoża wzdłuż trasy głównej i dróg innych kategorii;
· przedstawienia wzmocnienia podłoża i jego alternatywnego sposobu;
· przedstawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia;
· przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

3.2 Projekt rozbiórki
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu rozbiórki elementów drogi.
Zestaw elementów drogi do rozbiórki obejmują:
· nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw;
· chodniki z płyt betonowych i kostki;
· krawężniki i obrzeża betonowe;
· elementy odwodnienia i ścieków, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe;
· bariery stalowe, znaki drogowe i tablice;
· ogrodzenia;
· elementy przeznaczone do rozbiórek poszczególnych branż;
· umieszczenia w opisie zapisu, że projekt rozbiórek ma charakter pomocniczy.
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym, dla których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy opracować projekt rozbiórki wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3 Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości w przypadku uzyskania decyzji ZRID
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim uzyskaniu opinii MZDW w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. Linie podziału nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez MZDW. Mapy z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, w szczególności ogrodzenia budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi. Mapy z projektami podziałów działek winny być wykonane w skali 1:500 ilość wyżej wymienionych map należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno – budowlanego z tym organem oraz z MZDW, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety.
Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dla całego odcinka projektowanej drogi mapę zbiorczą z projektami  podziałów w skali 1: 1000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętą do zasobu geodezyjnego
Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty podziałów działek zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1958 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych. W przypadkach kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie operatu podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział
Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie.
Przed podziałem działek dla realizacji ZRID Wykonawca zobowiązany będzie dokonać podziału działek Miasta Maków Mazowiecki z wyodrębnieniem działek pod pas drogowym celem przekazania wydzielonych działek przez Miasto darowizną na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dopiero po tego typu podziale będzie mogło dojść do kolejnych pod ZRID.

3.4 Projekt budowlany branż
W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia z których wynika dobór elementu, podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element( studzienki, przy kanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)
Projekty branżowe muszą zawierać:
· plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu;
· w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów;
· posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność.

F. Załączniki do decyzji
1. Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia/uzyskać w imieniu MZDW zgodę wodnoprawną dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku do zgłoszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku zgłoszenia wodnoprawnego o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych wytycznych.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać MZDW w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW ostateczną wersję załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

2. Załączniki do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – w przypadku uzyskania zgłoszenia.
Wykonawca jest zobowiązany w imieniu MZDW dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Załączniki do wniosku zgłoszenia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania zgłoszenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekty Wniosków do uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska  MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych oraz w załączniku graficznym. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wymaga opracowanie projektu budowlanego będącego załącznikiem do zgłoszenia na mapie do celów projektowych. Zakres projektu budowlanego pomimo, że będzie przedmiotem zgłoszenia musi zostać wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych wytycznych.

3.  Załączniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu MZDW pozwolenie na budowę. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.  Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych Wytycznych
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji w/w decyzji.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekty Wniosków do uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach przedmiotowych wytycznych oraz w załączniku graficznym.

4.  Załączniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w przypadku decyzji Zrid.
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu MZDW decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać MZDW projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW został wskazany w odrębnych punktach niniejszych Wytycznych oraz w załączniku graficznym.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

G. Przebieg procesu projektowego – ETAP III – projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż.
Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia
Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży):
· przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w świetle elementów tj. Rzeczywista szerokość jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej;
· przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesioną konstrukcją nawierzchni z wskazaniem pikietażu miejsc wykonania przekrojów;
· pikietaż lokalizacji wykonania przekrojów normalnych na projekcie zagospodarowania terenu;
· szczegóły konstrukcyjne;
· szczegóły elementów wyposażenia technicznego;
· plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek;
· rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w szczególności należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane kratki ściekowe;
· kierunki spływu wody, rzędne wysokościowe początku i końca przepustów drogowych;
· profil podłużny z naniesioną niweletą rowów, lokalizacją przepustów, zjazdów i wpustów drogowych jeśli istnieje kanalizacja deszczowa;
· lokalizację na profilu podłużnym kolizji projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą;
· przekroje charakterystyczne przez zjazdy.

Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu w  6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków)

2. Projekt stałej organizacji ruchu (w tym sygnalizacji świetlnej)
Projekt stałej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwiązań docelowych muszą zawierać projektowaną stałą organizację ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek odnieść się pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do stałej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i  organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6 egzemplarzy każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim
Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji
Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 6 egzemplarzach 
Specyfikacje muszą zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

4. Kosztorys inwestorski
Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz w formacjach.

H. Skład dokumentacji projektowej
Skład dokumentacji został określony w załączniku graficznym do wytycznych projektowania i może zostać zmieniony wyłącznie w przypadku pisemnej zgody MZDW. W przypadku braku konieczności wykonywania któregoś z tomów opracowania. Wykonawca pisemnie wystąpi z prośbą o zmianę numeracji i składu dokumentacji.

I. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.
2. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią).
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informatycznych.
4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
· rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf
· opisy – format .doc i .pdf
· tabele – format .xls i .pdf
· kosztorysy – format .xls, .ath i .pdf
· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.
5.  Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań  w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu przez organ architektoniczno – budowlany.
6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale „Skład dokumentacji projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.
7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:
· oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych;
· oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych;
· oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych;
· oświadczenie, odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową;
· oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją o  środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;
· oświadczenie odnośnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celów projektowych.
9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych:
· należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach przedmiotowych wytycznych;
· nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań projektowych podlegających odbiorowi;
· przekazane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do faz prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.;
· data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno – prawną niezbędną do jej zakończenia.

10.  W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.
11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrębnemu Wykonawcy.
12. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań pokrywa Wykonawca.

J. Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże z uwzględnieniem iż koncepcja musi zostać przedstawiona w formie określonej w punkcie D OPZ do 30 listopada 2021 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem z uwzględnieniem cząstkowych terminów wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.
3. Zamawiający Przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez  poszczególne organy administracyjne w niżej podanych okresach:
· decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu;
· zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu;
· decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 90 dni od dnia złożenia wniosku do organu;
· pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie.

K. Harmonogram realizacji umowy
Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia. Zamawiający w ciągu 20 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów umowy z wykorzystaniem załączonych do wytycznych załącznika graficznego.

W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
· przygotowanie materiałów wstępnych, pobranie i mapy zasadniczej wraz  pomiarem wysokościowym;
· opracowanie koncepcji 3 wariantów;
· wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
· uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
· opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geologicznych;
· złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
· wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
· wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną/ zgłoszenie;
· wydanie zgody wodnoprawnej;
· wykonanie projektu budowlanego z wyszczególnieniem terminu na wykonanie wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w przedmiotowych wytycznych;
· wykonanie projektu rozbiórki;
· sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości Miasta;
· sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości;
· wykonanie załączników do wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników wskazanych w ustawie i szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z uwzględnieniem terminu ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
· złożenie wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
· wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
· wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej z wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego;
· wykonanie projektu wykonawczego;
· wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
· wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
· termin wykonania poszczególnych opracowań  projektowych i zdarzeń o których mowa w punkcie 1;
· terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – dotyczy instytucji zewnętrznych i Zamawiającego;
· terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych;
· terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym;
· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem.

Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 tygodnia. Bez względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu złożenia harmonogramu.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego Informowania Zamawiającego o aktualności harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić zweryfikowany harmonogram.
W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizowany harmonogram obejmujący zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.


L. Odbiór przedmiotu umowy
Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.
Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Faktury.

M. Płatności
Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową jedną fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy.

N. Ogólne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:
· zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji o projektowej w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową;
· przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
· działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie;
· zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych;
· za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
· wykonać dokumentacje projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, regulaminami i wytycznymi, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi;
· przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów;
· zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji;
· zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów;
· przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych;
· pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę;
· do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
· dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy;
· do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych);
· zastosować w projekcie budowlanym materiały budowlane, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej;
· do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych.
3. Raporty z przebiegu realizacji umowy
Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 3 miesięcy od daty sporządzenia raportu.
Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza odrębnie dla każdej branży (br. drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć raporty raz na miesiąc, nie później niż do 5 dnia miesiąca, w którym ma sporządzić raport. Do raportów należy załączyć kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
4. Koordynator umowy
Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia koordynatora, który będzie przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
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