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00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.01.00. CZESC OGOLNA

00.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

00.01.02. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwiazanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

Zaprojektowana zostaly nastepujgce sieci:

Zakres opracowania dla sieci kanalizacji sanitarnej:
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 SN8
- Studnie betonowe DN 1200

00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2.

00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

> Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt PZT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty geodezyjne:

e wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

e inwentaryzacja powykonawcza.

00.01.06. Informacje o terenie budowy
00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uvzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze
Wykonawcy lokalizacje i wspéirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa
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stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru konicowego rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do rob6t Wykonawca zawiadomi wszystkich wilascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzadcow sieci, drég, itp.).

00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowiazujacych przepiséw bhp,
> pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony osobistej.

00.01.07. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazng decyzja o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

¢) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miarg mozliwosci
— istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot budowlanych — sposob
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy ukladu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie
odebrane przez wlascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkod
zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,,c”, ,,d” i ,,6” zostang pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu dokladnej analizy
stanu istniejacego W terenie — wyceni¢ koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia rob6t niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztukg budowlana, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagat Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukop6éw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
M zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwoscig powstania pozaru.

00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za materialy i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego robét. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
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i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ

Przygotowanie terenu pod budowe - KANALIZACJA SANITARNA
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
e  Wykopy mechaniczne i r¢czne
e Zasypanie wykopow i dowéz materialu na zasypke
e  Wywoéz urobku
Roboty w zakresie inzynierii ladowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow Sciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
e podloza,
¢ kanaly grawitacyjne
e studnie i studzienki
e préby szczelnosci

00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
00.02.01. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadaé atesty
1 certyfikaty jakosci.

00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych Zrédel pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowéd, ze s3 zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.02.03. Inspekcja wytwérni materialéw

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢é zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.

00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowatly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczeg6lnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wlasciwos¢ przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wilasny koszt.

00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Umowgq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robat, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST normach 1iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

00.06.00. KONTROLA 1 BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosé materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robdt zczestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagegszczenia materiatéw w
wykopie przeprowadzaé nalezy co 50,0 m.

00.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé od
Wykonawcy pobrania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢é materialéw i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcey lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

00.06.06. Atesty jakosci materialéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badain jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badaf. Kopie wynikow tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogbélne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
Junkcjonalno — uzythowego.

00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoécia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

00.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i materialéw

Dhugosci i odlegloéei pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Tlogei ktoére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.



00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
rob6t okresla PN-92/B-10735.

00.08.01. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
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zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

QOdbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”.

YV VYVVVVV ¥

00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

00.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
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00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.

00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.
00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnodcei:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
~ zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koficowych odbioréw robét,

—~ Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenistwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakodci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
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— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

—~ uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

00.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robdt,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obshuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanalowe klasy B, C, D (wlaz typu ciezkiego).

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospdtka. Katalog
Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM.
Warszawa 1997 r.

PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-75/8-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

14



01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— ROBOTY TOWARZYSZACE

Kop CPV 45111200-0
01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamdéwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamdwienia jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

W zakres rob6t wchodza:
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji rob6t, zgodnie z zakresem wymienionym w 01.01.02,

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zaméwien,

» Projekt PZT sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowag paliki drewniane (,,§wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugos$ci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dlugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i oraz okreslenia
punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,
» niwelatory,
» dalmierze,
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» tyczki,
> laty,
> ta$my stalowe, szpilki.

Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

01.04.00. WLASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
01.05.00. WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymana dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzié wedlug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy sieci w terenie.
01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;j.
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01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena | km wykonania rob6t obejmuje:
~ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
~ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obshuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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KS-04.00.00 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY ZIEMNE

KS-04.01.00. CZESC OGOLNA

KS-04.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiajacego
Przedmiotem zamowienia jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

KS-04.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

- kanalizacja sanitarna:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 SN8
- Studnie betonowe DN 1200

KS-04.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.
KS-04.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspbiny Stownik Zamowien,

Projekt PZT sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

KS-04.01.05. prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocnié w zaleznosci od glebokosci, kategorii
gruntu iwilgotnosci podloza. W gruncie kat. I-IV przy glebokosci wykopu do 1,2 m
nie stosujemy deskowania. Przy gl¢bokosci do 3,0m w gruntach o normalnej wilgotnosci,
stosujemy deskowanie azurowe; powyzej 3,0m nalezy stosowaé deskowanie pelne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o glebokosci do 3,0m stosuje si¢ deskowanie
pelne od poziomu wody gruntowej. Réwniez w gruntach b. suchych I i II kategorii nalezy
stosowa¢ deskowanie pelne.

Ze wzgledu wysoki poziom zwierciadta wéd gruntowych oraz przekrdj geologiczny gruntu
nalezy chronié istniejaca zabudowe przed ewentualnymi uszkodzeniami. Uszkodzenia budynkow
moga powsta¢ w efekcie naglego obnizenia poziomu wod podziemnych i nierdwnomiernego
osiadania gruntu. Aby do tego nie dopuscié nalezy w strefie posadowienia budynkéw wykonaé
Scianki szczelne z grodzic stalowych GZ4, wbijanych pionowo wibromtotem. Scianki szczelne
nalezy lokalizowa¢ w odleglosci 2,0m od przewidywanych krawedzi wykopu, na dlugosci
co najmniej réwnej dlugosci éciany budynku, réwnoleglej do wykopu plus po 2,0 m z obu
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koncow.
Umocnienie wykopéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KS-04.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
KS-04.02.01. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST -
00.02.00.

KS-04.02.02. Zasady wykorzystania grantéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdéw, jezeli s to grunty zageszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

KS-04.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

KS-04.03.01. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST K-00.03.00.

KS-04.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
> sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszezarki plytowe itp.).

KS-04.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

KS-04.04.01. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST K-00.04.00.
KS-04.04.02. Wymagania szczegolowe

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.
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KS-04.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
KS-04.05.01. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST K-00.05.00.
KS-04.05.01. Wymagania szczegélowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw wykonaé przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé¢ wylacznie
jako reczne — w minimalnej odleglosci 5 m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopéw wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych recznie.

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny byé
wicksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykop6ow i dowéz materiatu na zasypke

Ulozone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawartos$ci kamieni i innych
czgéci stalych o wielkosci wigkszych od 1,5mm. Material zaggsci¢ po obu stronach rury
i nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu.

Pozostalg cze¢$¢ wykopu mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym, jezeli nadaje si¢ on do
zageszczenia. Grunt zaggszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wlasciwe wykonanie zageszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢:

Wz = 1,0 - pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

Komorg przepompowni nalezy obsypaé gruntem, jak dla obsypania rurociagu.

3. Wywéz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopoéw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. ObniZenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby cisnienie splywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego
rurociggu. W podlozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowa¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowaé okresy
catlodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doplywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, apowierzchnia terenu powinna byé
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywa¢ przed ulozeniem rurociagéw w wykopie. Roboty
ziemne realizowa¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewnié
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grawitacyjny odplyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).
Odwodnienie wykonywa¢é przy pomocy iglofiltrow.

KS-04.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST K-00.06.00.

KS-04.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostka
obmiarowsg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
KS-04.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST K-00.08.00.

KS-04.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.

K$-04.10.00. DOKXUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KS-05.00.00 SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY MONTAZOWE

K$-05.01.00. CZESC OGOLNA
KS-05.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

KS-05.01.02. PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kwiatkowskiego w m. Leba.

- kanalizacja sanitarna:

» - Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 SN8
» - Studnie betonowe DN 1200

KS-05.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robdt,
zgodnie z zakresem wymienionym w K-02.01.02.

KS-05.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamdwien,

» Projekt PZT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

KS-05.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW
KS-05.02.01. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST K-
00.02.00.

KS-05.02.02. Rury kanalowe

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U DN/OD 200 SN8 SDR34 bedzie wiaczona
do istniejgcej sieci o srednicy 200 mm wykonanej z rur PCV ulozonego w dzialce nr 832/6.
Trase projektowanej sieci pokazano w czgéci graficznej.
Przewody w ziemi nalezy uklada¢ na zaggszczonej podsypcee piaskowej o gr.15 cm.
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KS-05.02.03. Studnie rewizyjne i polgczeniowe

Projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych DN 1200 mm. Kinety studni
wykona¢ zgodnie z cz¢écig graficzng projektu.

Wilaczenie projektowanego odcinka sieci wykonaé poprzez nabudowanie studni betonowej o
Srednicy 1200 na istniejagcym kanale PCV @ 200 mm.

Wlazy kanalowe wykona¢ na obciazenie 40t bez zabezpieczenia zatrzaskowego na studniach
sanitarnych. Pod plyty nastudzienne stosowaé pierscienie odcigzajgce zelbetowe.

Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykonaé 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

KS-05.02.04. Skladowanie materialow

Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podkiadach drewnianych.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ plaska, zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosei i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kre¢gi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrob6w w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Wlazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji korodujacych.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

KS-05.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
K-05.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.03.00

KS-05.03.02. Sprze¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
—~ koparek przedsigbiernych,
~ sprzetu do zageszezania gruntu,
23



- wciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

KS-05.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

KS-05.04.01. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST K-00.04.00.

KS-05.04.02. Transport rur PVC i PE

Rury PCV i PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposédb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

KS-05.04.03. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

KS-05.04.04. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé
na paletach po 10 szt. i Igczy¢ tasma stalowa.

KS-05.04.05. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KS-05.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KS-05.05.01. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace rob6t montazowych podano w OST K-00.05.00.
KS-05.05.02. Rury kanalowe

Kanaty uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu i budowy przewodéw kanalizacyjnych,
opracowang przez producenta rur , polaczenia rur wykonaé przy uzyciu sprzetu r¢cznego.

Rury ukladaé na wyréwnanej i zaggszczonej podsypce zgodnie z rzednymi, zatozonymi w
projekcie.

24



Poszczegdlne rury oraz ksztattki faczy¢ stosujagc uszezelki gumowe. Przy wlaczeniu rurociggu
do studni betonowych stosuje si¢ przejscia szczelne pierScieniowe, tzw. adaptery. Przy wlaczeniu
rurociggu do studzienek systemowych PVC stosuje si¢ uszczelki gumowe.

Uktadanie kanaléw grawitacyjnych rozpoczyna sie od najnizszego punktu danego odcinka,
bosym koficem rury w kierunku splywu sciekow, tj. ,,z pradem”.

Kanal rurowe ukladaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podtoze nalezy wyréwna¢ i nadaé
odpowiedni spadek. Po ulozeniu rurociag nalezy obsypaé materiatem identycznym jak podsypka,
zaggszczajagc po obu stronach rury i nadsypaé warstwe grubosci co najmniej 30 cm (po
zageszczeniu) ponad gorng krawedz rury.

Zakres realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania
robot: PN-68/B-06050, PN-83/8836-02.

KS-05.05.06. INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALOW I PROBY CISNIENIOWE

Kanaly grawitacyjne.

W celu sprawdzenia szczelnosci kanaléw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekceje
telewizyjng kanaltéw. Czynno$é te przeprowadzajg wyspecjalizowane brygady. Inspekcje nalezy
przeprowadzi¢ po ukoniczeniu rob6t montazowych.

KS-05.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Wymagania dotyczace rob6t montazowych podano w OST K-00.06.00.

KS-05.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST K-00.07.00. Jednostkg
obmiarows jest m (metr) wykonanego rurociggu.

KS-05.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST K-00.08.00.

KS-05.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.09.00.
KS-05.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST K-00.10.00.

KS-05.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wlazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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