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45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

45231110-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KLADZENIA RUROCIAGOW

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

PODSTAWA OPRACOWANIA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129)
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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu:

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci
wodociggowe] wraz z przebudowg istniejacych wypustéw wody do granicy posesji kazdego
z odbiorcow w ulicy Kwiatkowskiego.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik_ Budowy - opatrzony pieczecig wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecend i innej technicznej
korespondenciji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar rob6t
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podiegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia_(bliska) zgodnosé - zgodnosé¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spemienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych.

1.4  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspéine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
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1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru korficowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentagcji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejno§é
ich waznosci: -

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimaina lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoS¢ elementu budowili, to
Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na niezadowalajgca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji placu budowy powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne $&rodki niezbedne dia ochrony rob6t, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig
do przepiséw i nom dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnoéci spolecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagar Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturainym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej.

¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pyltami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét atbo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatébw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatar
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontraktu do wiaciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowiazujacych ograniczen osi pojazdéw podczas fransportu
materialéw i sprze¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich witadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdow. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre
mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny prac.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2 MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegStowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania lub wydobywania materiatbw, wymagane $wiadectwa badari laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze
wskazanego Zrodia, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego Zrédia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposo6b ciggly bedg spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonaweca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédla nie mozna dokiadnie okresli¢ granic zalegania
materialéw i 2e moga wystgpié normaine wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czes¢ zrédla jako
nie nadajgca sie do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagar ilo$ciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatdw i dostarczeniem ich do rob6t.
Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan Kontrakiu lub wskazar Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zzadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych. Po zakoriczeniu eksploatacji zZrodita, materialy odpadowe powinny by z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny byé ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztaltowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryly roslinnoscia.

Eksploatacja zr6del materiatow bgdzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wyltwornie materiatow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoéciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jakos¢ i przydatno$é do
rob6t oraz zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialtow bedg po zakohczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez ingpektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoét sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony érodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zejécia i zjazdy do wymagan przepisdéw o udogodnieniach dia oséb
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokoéci przez Inspekiora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypeiniania warunkéw
kontraktu przez Wykonawce.

inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw, dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktore nie spehiajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.



Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowa¢ jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikadji
Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki spos6b postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierad:

a) czest ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczefistwo i higiene pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar).

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru;

b) czeé¢ szczegolows opisujgcy dla kazdego asortymentu roboét:

wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiagciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolinych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$6 robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci powinny zostaty
okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacym
procedury badan.

inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badar Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
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tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli,

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dia celéw kontroli jakoSci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosE materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw
badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swgj koszt. JeZeli wyniki tych badarh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych fub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z Dokumentacig
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych
badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiaiow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié do
uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta
stwierdzajgcy ich peing zgodno&¢ 2 warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiadaé dokumenty okrelajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari bedg dostarczane przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytworniach muszg posiadaé wazng legalizacjg wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajace
potwierdzenie jakoSci a urzadzenia - waine legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale2y wpisywaé w szczegoinosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,
daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robét,
przebieg Rob6t, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélinym w 2wigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

14. dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych bada,

15. inne istothe informacje o przebiegu Robét,

16. zgloszenie zakoriczenia Robét.

Propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacii.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki faboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcey i Zamawigjgcego powinny byé gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:
zgloszenie rozpoczecia robot,

protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno - prawne,

protokoly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalef,

korespondencje na budowie.

oobwN=

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdiuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

lloéci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢é oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos¢é mozna fatwo i dokiadnie okreslié.

Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robét uzgodniona
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na piémie, dia kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopiert zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, Ze objeto$é materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catosé
materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okre$lona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beds mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badarn atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4, WAGH | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilogci i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i
byé utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajagcy zachowanie doktadnosci wediug norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzenn wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i
posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbicrem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t padlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleZzno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na
budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan | wezeshiejszych ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych
lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacii
Technicznej dotyczacej danej czesci robét.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sig wedlug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagar
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy adbiorze robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikaciami
Technicznymi,

- dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar’ i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:
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- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacii robét,

- datg rozpoczecia i zakoficzenia robét.

W przypadku, gdy wediug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wediug
wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbitr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentaciji
Projektowej i w punkcie 8 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegéinych asortymentéw robot zostaty wymienione w
odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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11 $-01.00.00 Sie¢ wodociagowa wraz z wypustami

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci wodociagowej wraz z
przebudows istniejgcych wypustéw wody do granicy posesji kazdego z odbiorcéw w ulicy Kwiatkowskiego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
rozbudowe sieci wodociggowej wraz z wypustami do granic nieruchomosci w m. Leba. Zakres robét:

a) Usuniecie nawierzchni jezdni po trasie sieci

b) wykonanie wykopéw w gruntach kat.H

c) transport gruniu

d) odwodnienie wykopéw

e) wykonanie podsypek ped rurociagi

f)  uloZenie odcinka sieci DN110mm PE SDR17 PN10

g) utozenie odcinkdw do hydrantu DN9Omm PE SDR17 PN10

h) utozenie wypustu DN63, 50, 40, 32 PE SDR13 PN10

i) wigczenie projektowanej sieci do istniejgcych sieci wodociagowych (wezet W1)

j) przelaczenie istniejacych przytaczy do projektowanej sieci

k) montaz zasuw odcinajgcych w weztach

) montaz 2 hydrantow DN80 WEZEL W34, W5, W54, W25, W27, W53, W40, W44, W45
(wezel W3, W4)

m) ufozenie tasmy ostrzegawczej z wkiadkg metalowa nad rurociggami

n) wykonanie plukania, dezynfekciji i proby ci$nieniowej sieci potwierdzone protokolem

0) wykonanie ptukania, dezynfekciji i proby ciSnieniowe] przylacza potwierdzone protokolem

p) badanie bakteriologiczne wody

q) wykonanie obsypania rurociagéw

r) zasypanie wykopdw gruntem rodzimym

s) zageszczenie gruntu potwierdzone protokotem badania

t) Odtworzenie nawierzchni

u) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Wodociag — sie¢ przewoddw do doprowadzenie wody pitnej do poszczegbinych odbiorcow

1.4.2. Zasuwa - stuzy do catkowitego otwierania lub zamykania przeplywu wody przez przewdd
1.4.3. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdline wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Przed przystapieniem do ukiadania sieci i przylgcza wody nalezy dokonaé wytyczenia trasy przez
uprawnionego geodete.

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania podioza i obsypki rurociggéw:
2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggdw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
2.2. Materialy do wykonania sieci i przytgczy wody
2..2.1. Do wykonania sieci i przylaczy wody nalezy stosowaé:
a) rury polietylenowe SDR 11 PN 16
b) ksztattki Zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 lub 500 zabezpieczonego antykorozyjnie zewnetrzng i wewnetrzng
powtoka epoksydowg
c) tadme ostrzegawcza z wkiadkg metalowg do oznakowania trasy sieci i przylgczy
d) hydranty podziemne DNB8O, skrzynki uliczne Zeliwne z oznaczeniem hydrant.
e) zasuwy wodociggowe z Zeliwa EN-GJS-400 lub 500 zabezpieczonego antykorozyjnie zewnetrzng i
wewnetrzng powlokg epoksydowa, klin z Zeliwa j.w. z nawulkanizowanym kauczukiem EPDM lub NBR,
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wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja uszczelniajgca z mosigdzu, potrojne
uszczelnienie odseparowane od kontakitu z woda, cisnienie robocze 1,6MPa, obudowa teleskopowa z
bezstopniowg regulacjg wysokosci, Sruby ze stali nierdzewnej, skrzynki uliczne zeliwne z oznaczeniem
f) Armatura dostawcéw Hawle, AVK, vonRoll lub wyzszej kiasy
2.3. Materialy stosowane do ulozenia sieci i przylaczy wody powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
paristwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Sie¢ wodociggowa

Projektowany odcinek sieci w ul. Kwiatkowskiego wykonaé z rur PE100 o $rednicy de: 110mm i ci$nieniu
PN10 (SDR 17). Przewody nalezy zgrzewaé doczotowo. Tworzywo PE z ksztaltkami Zeliwnymi tgczy¢ za pomoca
tulei kolnierzowych wraz z kolnierzem stalowym lub ziaczek kotnierzowo-kielichowych.

Wszystkie ksztattki komierzowe wykonane muszg byé z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie. Wszystkie trojniki i kolana 90° zabezpieczy¢ biokami oporowymi.

Rury nalezy utozy¢ na gleboko$ci oketo 1,50 m pod poziomem terenu na podsypce piaskowej gr. 156 cm.
Na catej diugosci ukladanego odcinka wykonaé obsypke z piasku gr, 30cm. Okolo 40 cm nad wierzchem
przewodu utozyc¢ taséme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalowa, z napisem UWAGA
WODOCIAG. Armature wodociggowa oznakowad tabliczkami informacyjnymi.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na skrzyZzowaniu ulic Starzyriskiego i Paderewskiego.

Waczenie do istniejacej sieci (wezet W1) wykonaé nalezy poprzez projektowany tréjnik z Zeliwa DN
100/100/100 mm. Za tréjnikiem nalezy zamontowaé zwezke zeliwng DN 100/50 a nastepnie oraz zasuwe zeliwng
DN 50 mm. Na pozostalych odgatezieniach projektowanego trojnika zamontowaé zasuwe klinowg, kolnierzowg
DN100, z zeliwa sferoidainego, wewnatrz i na zewnatrz epoksydowana. Trzpieh zasuwy ze stali nierdzewnej.
PrzediuZzenie trzpienia zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng z
pokrywg typu ciezkiego. Teren wokdl skrzynki obetonowaé w promieniu 0,5m lub osadzi¢ skrzynke na plycie
betonowej. Dokltadny schemat wykonania Wezta W1 przedstawia rysunek nr 3.

Podtaczenie hydrantu podziemnego z sieciag wodociagowa
Projektuje sie na sieci hydranty podziemne przeciwpozarowe. Wigczenie odgatezienia do hydrantu
wykonadé za pomocy fréjnika z zeliwa sferoidalnego DN 100/80/100 mm. Za frojnikiem zamontowaé¢ zasuwe
klinowa, kotnierzows DN80. Hydrant zamontowa¢ na kolanie ze stopa sprzezong. Wymagania dla armatury
zeliwnej zgodnie z zapisami w warunkach technicznych. Na diugoéci sieci nalezy zamontowaé hydranty w
weziach: WEZEL W34, W5, W54, W25, W27, W53, W40, W44, W45 zgodnie z zatgczonymi schematami w czesci
rysunkowej.

Wypusty do przytacza wodociagowego

Ze wzgledu na wykonanie nowego wodociagu w ulicy Kwiatkowskiego projektuje sie wykonanie nowych
wypustéw wodociagowych do granic istniejgcych dziatek prywatnych. Przebudowe nowych wypustéw przedstawia
rys nr1.

Wiaczenie wypustow wodociggowych do projektowanej sieci zaprojektowano poprzez zamontowanie
opaski lub obejmy do nawiercania pod ciSnieniem z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 do rur PE dn 110 z
odejsciem gwintowanym lub kotierzowym. Na przytaczu zamontowaé zasuwe miekko uszczelniong z zeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS-400, z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym lub zasuwe klinowg kotnierzowg w
przypadku potgczern koinierzowych. Zainstalowana armatura winna spetniaé wymagania okreslone w opinii
technicznej. Przylacza wykonaé z rur PE PN10 SDR13. Rury nalezy utozyé na glebokosci 1,50 ~ 1,60 m pod
poziomem terenu na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na calej dlugosci przylacza PE okolo 30 cm nad wierzchem
przewoddw utozyé tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne koloru niebieskiego. Na granicy dziatki drogowej z prywatng
nalezy potaczyé nowy wypust z istniejagcym przylaczem ztaczka zaciskowa w przypadku rur PE lub tgcznikiem
kielichowym w przypadku rur stalowych czy zeliwnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargows i uzyskania akceptacii
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed przystapieniem do budowy sieci i przyltaczy wody nalezy wytyczyé przebieg trasy
5.1.1 Nalezy wykonac¢ usunigcie istniejgcej nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej
5.2. Wykopy pod sieé wody wykonaé sposcbem mechanicznym i recznym, gleboko$é wykopéw zgodna z
projektem technicznym.
5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodnic wykopy
5.4. Wykonanie podsypki pod rurociagi:
5.4.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a)nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) materiat nie moze byé zmrozony
¢) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.4.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosié 0,10 m.
5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne,
wysoko§¢ podsypki powinna wzrosnagé o 0,05 m.
5.5. UloZenie przylacza wody
5.5.1. Rury nalezy uktada¢ pod spad na przygotowanej podsypce ze spadkiem okreslonym w
dokumentac;ji techniczne
5.5.2. W miejscach zlgczy wykonuje sig gniazda (poglebienie wykopu) umozliwiajgce nalezyte
wykonanie potgczenia
5.5.3. Rury nalezy uktadad w taki sposéb, aby podparcie bylo jednolite i pozostawione w takim
polozeniu, Zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:
5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.
5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé po dokonaniu préby szczelnosci przylacza wody
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10 m po
zageszczeniu.
5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowat jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki a2 do osi rury powinna by¢ wykonana w taki spos6b, aby unikngé
uniesienia rury.
5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej gémej
krawedzi rury.
5.6.8. Wymagany stopier zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora,
5.7. Zasypanie wykopow:
5.7.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$é czgstek nie
przekracza 30 cm
5.7.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypki

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:

a) dziennika budowy
b) protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci i przylgcza wody zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie
wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy
b) protokotdw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia obsypek przewodow.
Kontrola jakosci i szczelnodci utozonego przylgcza wody powinna odbyé sie w obecnosci przedstawiciela
Wodociggow.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu ¢ dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia,
wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Siet i przylgcza wody uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badar przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami,
ulozenie wodociggu uznaje sig za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegajg zaplacie.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg
b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg
¢) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
d) protokét odbioru robét przez Wodociagi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoniczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beds oplacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegélnych rodzajow robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
e  PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl
6/69 poz.81
PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineraine. Podzial, terminologia
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne
PN-83/B-10700.04 Przewody wodociggowe z PVC i PE
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia. Terminologia
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych, Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowesj i Klimatyzacji — 1996 rok
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