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Opis zalacznikow

Czes¢ opisowa przedmiotu zamowienia zostata uzupetniona o zatgczniki:

1.1.1 Czes¢ Rysunkowa*:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

ADRES INWESTYCJI:

D1
D2
D3
D4
D5

Plan sytuacyjny skala 1:500
Plan sytuacyjny skala 1:500
Plan sytuacyjny skala 1:500
Plan sytuacyjny skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne

DZIAtKA NR 359/2, 307/1, 360, 307/2, 323/1 357 dr,
(dziatki przewidziane do podziatu 64/1, 75, 74, 73/2, 120, 119, 117, 165/9) ; obreb Stup

Zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nalezy traktowacC jako wytyczne,
na ktérych Wykonawca powinien sie wzorowacC przy przygotowywaniu dokumentacji

technicznej.

Wykonanie ostatecznej dokumentacji projektowej powinno by¢ oparte na zebranej

maksymalnej

ilosci informacji z terenu przedsiewziecia oraz wiedzy i

przepisach techniczno — budowlanych reqgulujgcych warunki wykonania poszczeqodlnych

rac.
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot zamowienia

2.1.1 Stownik, definicje:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponizej:

Zamawiajgcy

Wykonawca

Przepisy prawa

Normy

Starosta Jaworski
ul. Wroctawska 26; 59-400 Jawor

oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastepcow
prawnych,

oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,
ustawy, statuty, uchwaly, zarzgdzenia i inne prawa
i regulaminy wydane przez wtadze publiczng,

oznaczajg normy przywotane w Zatgczniku Nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; oraz normy wyszczegolnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne
niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia
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2.1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie prac projektowych a nastepnie
wykonanie rob6t budowlanych zamierzenia inwestycyjnego majgcych na celu:

Przebudowe drogi powiatowej nr 2809D w miejscowosci Stup o
diugosci catkowitej 1+957,97m

wykonanie robo6t budowlanych  polegajagcych na przebudowie drogi
powiatowej wraz z odwodnieniem poprzez budowe:

o Drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m o konstrukciji
dostosowanej do kategorii ruchu — KR2 o nawierzchnig bitumicznej o
powierzchni okoto 8070m2 na dtugosci 1+459,

o Budowy chodnika o nawierzchni bitumicznej o powierzchni okoto 1072m2,

o budowy nawierzchni utwardzonego pobocza z kostki betonowej o powierzchni
750m2

o budowy utwardzonego pobocza z nawierzchni z kruszywa o powierzchni 670
m2

o wykonanie muru oporowego L h=3m o dtugosci 35m

o przebudowy istniejgcych zjazdéw o powierzchni okoto 700 m2

o przebudowy istniejgcych rowdw o dtugosci okoto 300m

o $ciecie poboczy, wycinka krzewow profilowanie skarp po dwdch stronach jezdni
na dtugosci 1500m

o rozwigzan nie stwarzajgcych barier architektonicznych, szczegdlnie w obszarze
istniejgcych dojs¢ do budynkow,

o budowa przykanalikéw oraz sieci K.D,

o zagospodarowanie terenéw zielonych poprzez wycinke samosiejek, obsianie
zielenig niskg skarp,

2.1.3 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z czescig wnetrza podwoérzowego

Obecnie droga powiatowa 2809D na terenie miejscowosci posiada nawierzchnie
bitumiczng w stanie ztym. Istniejgca nawierzchnia posiada nieréwnosci spowodowane
uszkodzeniem warstwy Scieralnej. Ubytki warstwy $cieralnej byly usuwane poprzez
wykonanie remontéw czgstkowych. Nierébwnosci w przekroju podtuznym oraz
poprzecznym powstaty na styku wykonanych remontéw czgstkowych oraz poprzez
istniejgce ubytki w warstwie Scieralnej

Planowany odcinek drogi posiada nawierzchnie bitumiczng, z widocznymi
Sladami zniszczenia. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+395 zaplanowano budowe
nawierzchni bitumicznej jedni , pozostawienie istniejgcego chodnika (jego stan oceniono
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na dobry), budowe jednostronnego pobocza z kostki betonowej oraz budowe kanalizacji
deszczowej podtgczonej do istniejgcego rowu w km 0+184,00.

Od km 0+395,00 zaplanowano przebudowe nawierzchni jezdni, istniejgcych
rowow, Sciecie pobocza profilowanie skarp oraz wycinke krzewdw i samosiejek.

Od km 0+1459 do konca opracowania zaplanowano sciecie pobocza
profilowanie skarp oraz wycinke krzewow i samosiejek.

2.1.4 Jezdnia

Nowa konstrukcja jezdni bedzie sktadata si¢ z nastepujacych warstw:
-Warstwa $cieralna z AS11S o grubosci 4 cm
-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8 cm

Celem przebudowy jest uzyskanie jednorodnej szeroko$ci jezdni, poprawienie odwodnienia
drogi.

Na prostych odcinkach w planie nalezy uksztaltowa¢ przekrdj poprzeczny jezdni
daszkowy o spadku 2%, natomiast na tukach poziomych zastosowa¢ jednostronne pochylenia
poprzeczne jezdni wskazane w Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 2 km 0+000 - 1+459,02
e warstwa $cieralna AC11A 4cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m2
e warstwa wigzgca AC16W 8cm

wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,5 kg / m2
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 20 cm
e ulepszone podtoze, kruszywo stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa 30 cm
nowa konstrukcja 62 cm

2.1.5 Pobocza z kruszywa kamiennego

W miejscu istniejgcego pobocza nalezy dokonaé¢ $cinki dla pozbycia si¢ naniesionych
zalegajacej na nich ziemi okolo 15 cm, a nastgpnie ulozy¢é warstwe z kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 jako warstwe gr 15 cm. Spadki poprzeczne dla poboczy
na prostych odcinkach wykona¢ 8%, na tukach poziomych - 0 spadku jak na jezdni.

2.1.6 Pobocza z kostki betonowej
Na odcinku 0+000 — 0+935 zaplanowano budowe utwardzonego pobocza z kostki betonowe;j
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

e warstwa $cieralna kostka betonowa kolor szary 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 20 cm
e wzmocnione poditoze, kruszywo stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 30 cm
razem 61cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA

e warstwa MIALU KAMIENNEGO 1-4mm 2cm
e pobocze umocnione z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 15cm
razem 17 cm

2.1.7 Odwodnienie

1. Rozwiazania projektowe

Planuje sie wykonanie odcinkow sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
przykanalikami do wpustéw deszczowych dla potrzeb odwodnienia planowanego do
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2809D w miejscowosci Stup gmina
Mecinka powiat Jawor.

Przewiduje sie zebranie i odprowadzenie woéd deszczowych w formie dwdch
odrebnych kolektoréw — jeden z wpiecie do istniejgcego odbiornika - cieku w dziatce
nr 296/2 — wpiecie wykona¢ do istniejgcego przepustu betonowego @ 1000
przebiegajgcego pod drogg powiatowg poprzez wybudowanie na przepuscie studni
betonowej @ 1500. Przepust udrozni¢ i przeczysci¢. Odcinek istniejgcego kolektora
DNG600 o dtugosci okoto 30m, doprowadzajgcego wody deszczowe do przepustu z
drugiej strony drogi wymieni¢ na nowy i wpig¢ do przepustu réwniez poprzez
zabudowe studni betonowej @1500.

Drugi planowany kolektor wpig¢ do przebudowywanego rowu — row przebudowac na
dtugosci okoto 50 m do wylotu przepustu pod drogg powiatowg. Przepust udroznic i
wyczysci¢. Wylot planowanego kolektora do rowu zabezpieczyC przyczotkiem w
formie prefabrykatu betonowego z otworem DN400.
Planowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur litych PVC-U SN8
SDR34 kielichowych, wyposazonych w uszczelki wargowe z SBR, gwarantujgcych
szczelnos¢ min. 0,5 bara, posiadajgcych oznakowanie wewnetrzne w zakresie:
nazwy producenta, srednicy, technologii produkcji, sztywnosci obwodowe],
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009 o srednicy @ 600, @ 400 i @ 315,
przykanaliki do wpustéw deszczowych o srednicy @ 200 mm.
Do odprowadzenia wod z powierzchni przyjeto studzienki Sciekowe uliczne (wpusty)
DN500 wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) zgodne z normg PN-EN 1917 i o
ponizszych parametrach:

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
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— maksymalna zawartosc¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o
parametrach jw.),
— do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,
— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 20,98,
Studzienki z osadnikiem o wysokosci min. 0,5 m, wyposazone w kosz ze stali
ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania, zwienczone rusztem zeliwnym klasy D-400 o
wym.420x620 mm, % kotnierza.
Zwienczenia studzienek i wpustow wykonac¢ w oparciu o PN EN 124:2000. Pokrywy
wtazéw studzienek wprowadzi¢ do niwelety $cieku.
Na zatamaniach trasy i przy wpieciu przykanalikéw zastosowac studnie betonowe
DN1000 z betonu klasy C35/45 (B45) i nastepujacych parametrach:
— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
— maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w
kinecie (o parametrach jw.),
— do fgczenia elementow studzienki zastosowaé uszczelki EPDM, spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1,
— studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe w jaskrawym kolorze,
— studzienki powinny by¢ wyposazone w systemowe przejScia szczelne o
parametrach identycznych jak rury,
— do uszczelniania poszczegdlnych elementdéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,
— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is =0,98.
Studnia przykryta wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400,
wentylowanym zgodnym z PN-EN 124:2000.
Wylot kolektora wykona¢ w postaci prefabrykatu betonowego. Prefabrykat
posadowi¢ na tawie betonowej C8/10 o gr. minimum 10 cm oraz podbudowie z
ttucznia gr. 10 cm. Wylot obudowac ptytami azurowymi np. typu Meba.

Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikow obcych sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz kontrole nad ich przebiegiem.

Zaktada sie generalnie wykonywanie robdt ziemnych waskoprzestrzennych, z
pionowymi Sciankami i szalunkami, mechanicznie koparkami, ze sktadowaniem
urobku obok wykopu. Przy zblizeniach do budynkow oraz przy kolizjach z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. Przewidziano dwa rodzaje
szalunkow: petny i azurowy, wypraskami KS-3 lub grodzicami GZ-3,5 zaktadanymi
poziomo. Rozdarcie wykopow dwupoziomowe rozporami typu SNP 20/l nr 5, o
przedziale rozpietosci 1,04 — 1,80 m. Rozpory opiera¢ na podtuznicach stalowych
(moze by¢ grodzica) ustawianych pionowo.

Przyjmuje sie wykonywanie wykopdw dla sieci o szer. 1,2 m, dla przykanalikow szer.
1,0 m. Szerokos¢ wykopow pod studzienki DN1500 i DN1000 - 2,0 m, pod
studzienki DN500 — 1,5 m.

Catos¢ robot po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru technicznego, przy udziale wtasciciela
odbiornika wod oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Pozostate dane na rysunkach.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢600 mm klasy S (SDR34, SN8) o dtugosci L=
30,0m,

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U $400 i 315 mm klasy S (SDR34, SN8) o dlugosci
L=329,0m,

e przykanaliki z rur litych PVC-U ¢$200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studni inspekcyjnych do
wpustow ulicznych: L =21,0 m,

e studnie rewizyjne $1500 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 2 szt. (Studnie D1 i D14),

e studnie rewizyjne $1000 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 19szt.,

e studzienki Sciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w ruszt zeliwny
klasy D400 - 14 szt.

2. Istniejagce uzbrojenie

Na trasie budowanej sieci i przykanalikow wystepujg sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz linia telekomunikacyjna i energetyczna.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) i
projektantowi.

3. Zaplecze dla wykonawcy roboét

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami,
weztem betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wlasnych magazynow lub
bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczng (w razie potrzeby) mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci
elektrycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i zatozeniu licznika przez dostawce
energii.

Wode na potrzeby budowy mozna pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowej
(hydrantéw p.poz. przez kolumne wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z
dostawcag wody.

4. Drogi dojazdowe
Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dow6z materiatow przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

5. Kolizje

Roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury nalezy wykonywaé wg uzgodnieh z
wiascicielami sieci. Miejsca skrzyzowan z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg
wskazano na rysunkach.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) lub
projektantowi.

6. Trasowanie sieci

Trasy planowanych sieci i przykanalikébw do wpustéw deszczowych powinna by¢
wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno
by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
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7. Ukladanie i odbudowa rur

Sieci nalezy uktada¢ w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie ,podbi¢” piaskiem. Po
dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypac¢ warstwg piasku ok. 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspotczynnika 1,0.

Studnie i studzienki $ciekowe posadowi¢ na tawie piaskowej gr. 15cm.

8. Odwodnienie wykopéw

Nie jest znany poziom wody gruntowej na trasie planowanej kanalizacji deszczowej.
Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy to sprawdzié.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy
odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajgcych i pomp. llos¢ studni, wydajnosc i ilos¢
pomp ustali¢ bezposrednio na budowie i rozlicza¢ dziennikiem pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

9. Odbiér kanatéw

Odbior kanatow przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02,
PN-84/B-10735. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac¢ sie muszg w obecnosci
przedstawicieli inwestora oraz przysztego uzytkownika.

10.Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa,

przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi

normami i przepisami prawnymi:

e BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan., warunki
techniczne wykonania,

e PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”

e Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

e Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport reczny,

¢ PN-53/B-06584 — Budowa kanatéw w wykopach,

e BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

¢ Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, t. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

2.1.7.1 Zielen przeznaczona do wycinki

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow
zlokalizowanych wzdtuz istniejgcej drogi. Inwestycja wymaga usuniecia drzew z terenu
nieruchomosci.

2.1.7.2 Zestawienie zapotrzebowania na media
Zestawienie zapotrzebowania na media:
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L.p. Media 2.1.7.3 Zapotrzebowanie 2.1.7.4 Miejsce doprowadzenia
1 ENERGIA Nie dotyczy Nie dotyczy
ELEKTRYCZNA
2 SCIEKI Nie dotyczy Nie dotyczy
SANITARNE
3 SCIEKI dotyczy Budowa kanalizacji deszowej
DESZCZOWE wraz z przykanalikami -
odprowadzenie do istniejgcych rowow
Wymagane pozwolenie wodnoprawne

2.1.7.1 Zestawienie wystepujacych kolizji z istniejgcymi sieciami
Zestawienie wystepujgcych kolizji z istniejgcymi sieciami:

L.p. Media Zapotrzebowanie
1 ENERGIA Wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci
ELEKTRYCZNA

2 | SCIEKI SANITARNE
ORAZ SIEC WODY

Wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

3 SIEC

TELETECHNICZNA

Wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sg wymagania, ktére powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

2.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2.2.1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2.2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

lutego 1995 r.
kartograficznych
budownictwie.

w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-

oraz czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych w
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2.2.1.5

2.2.1.6

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

2.2.1.10

2.2.1.11

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2.2 Inne uwarunkowania

2221

2.2.2.2

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdéwienia wynikaja:
=z zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
= zapewnien i technicznych warunkoéw przytgczenia od dostawcow i
zarzgdcow mediow,
» dokumentaciji geotechnicznych,
* map sytuacyjno-wysokosciowych,
* map ewidencji gruntow wraz z wykazem wiascicieli i wladajgcych,
= jstniejgcego uzbrojenia terenu,

Uwarunkowania pozostate.
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Wykonawca w ramach zamdéwienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celdow projektowych obejmujgce caty konieczny
teren.

Wykonawca w ramach zaméwienia wykona przed pracami
projektowymi  badania  geotechniczne, ktére  przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Wykonawca wniesie stosowne opfaty za uzgodnienia dokumentacji.
Wykonawca musi w ramach zamowienia uzyskaé wszelkie inne
materiaty oraz decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (np. miedzy innymi decyzje
wodnoprawne jezeli bedg wymagane).

Wykonawca musi usungC wszelkie kolizie a dokumentacje ich
usuniecia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediow wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wykonawca robot
budowlanych zaptaci za usuniecie tych kolizji. Wykonawca w
trakcie  prowadzenia robét  budowlanych powiadomi i zgtosi
usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom medidw.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty medidw konieczne na etapie budowy.
Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres wykonywania robét
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu zastepczego na czas
prowadzenia robdét, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu docelowego, uzgodnié
go oraz wykonaé. Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu
docelowego ponosi Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki zostang gromadzone
selektywnie, a nastepnie w ramach zamowienia wywiezie przez
Wykonawce do utylizacji na wysypisko odpaddéw, wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce w przypadku mozliwosci ponownego
wykorzystania lub wbudowane w ramach inwestycji, jezeli projekt to
przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzgce z robot ziemnych Wykonawca
w ramach zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie optaty Srodowiskowe, za sktadowanie i utylizacje
materiatédw pochodzgcych z rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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2.2.2.3 Uwarunkowania wykonania dokumentacji

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢é wykonana zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z:
= ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
» ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
* rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
= rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
» ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o ochronie przyrody,
= ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
» ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

2.2.2.4 Uwarunkowania terminowe

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji
o pozwoleniach na budowy, zakonczenia catosci robdét budowlanych
i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych obiekty do
uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

2.3 0Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.3.1 Informacje ogéine

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym robét budowlanych,
wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajagcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do
uzytkowania bagdz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
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nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robdét budowlanych,
jezeli bedg wymagane.

2.3.2 Zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sg w wiekszosci
robotami liniowymi prowadzonymi na poszczegdlnych dziatkach wymienionych
w punkcie 1.1.1. W ramach zadania przewidziano wstepny podziat 8 dziatek
przylegtych.
Teren przylegly po robotach budowlanych nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego.

2.3.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Nie dotyczy.

2.3.4 Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu

Nawierzchnie utwardzone
Dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -10% ; +20%

3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

3.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robdt nalezy usungcé
catos¢ humusu, dokona¢ wycinki drzew i krzewoéw. Humus do
wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 2 km od miejsca
prowadzenia robdét budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi byc¢
uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac
wykonczeniowych majgcych na celu doprowadzenie terenow przylegtych do
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Elementy do rozbiorki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia
robét nawierzchniowych.

Catos¢ gruzu i elementdow z rozbiérki nalezy gromadzi¢ selektywnie a
nastepnie przekazac¢ do utylizacji na wysypisko odpadoéw, wskazane przez
Zamawiajgcego  miejsce (w  przypadku mozliwosci ponownego
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wykorzystania) lub wbudowaé w ramach inwestycji, jezeli projekt to
przewiduje.

Stal z rozbidérki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Nalezy wykonaé utylizacje materiatbw niebezpiecznych lub sktadowaé je
na skfadowisku materiatéw niebezpiecznych.

Wszelkie koszt rozbiérek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony
Srodowiska ponosi Wykonawca.

Istniejgce zadrzewienie.

Przewidziane do wycinki krzewy i usuniete pozostatosci systemu
korzeniowego - zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie lub wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki, mostki tymczasowe itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.
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= Zaplecze placu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.
W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m? dla
os6b prowadzacych nadzor.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, fax.
Do zaplecza budowy doprowadzi¢ nalezy niezbedne media.
Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne,
ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.2.1 Informacje ogdlne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy przyjmowac¢ jak w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore
stanowig zatgczniki do niniejszego programu.

Dla pozostatych robot nalezy przyjmowaé warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych wg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Jezeli w przywotanych powyzej Specyfikacjach nie zostaty opisane warunki
wykonania roboét, nalezy je przyjmowaé wg warunkow opisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli wymagania ogdlne opisane w poszczegoélnych Specyfikacjach odbiegajg
od wymagan przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
przyja¢ jako obowigzujgce wymagania ogolne okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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CZESC RYSUNKOWA
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______ PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI
BETONOWE NAJAZDOWE 15 x 22cm

koniec rozbig
wykonanie nawie

Poczatek wycinka krz
~
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e
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127.000
PLK: 1457046

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI
BETONOWE 15 x 30cm
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1+313.46

R

L=54.445\

P/t 1+459.02 \_ \
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PROJEKTOWANA JEZDNIA
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PROJEKTOWANE POBOCZE
(NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA)

PROJEKTOWANE POBOCZE
(NAWIERZCHNIA ZWIROWA)

PROJEKTOWANY CHODNIK BITUMICZNY
(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)

ISTNIEJACE ROWY DO PRZEBUDOWY
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Istniejgcy zjazd Jezdnia Pobocze
950 170

SZCZEGOE A

H=300

4
2 4
4

U

a4 44
a4 4
4 4
; A

o

4 .
4
4/

Istniejgcy zjazd
do pozostawienia

PRZEKROJ B-B

skala 1:25

Jezdnia
550

SZCZEGOL A

Pobocze skala 1:10
/5 kraweznik betonowy

RN,

4

4
A 4

4

4
r 4

5 15 W 5 15x30 cm

SZCZEGOE A

12

G/}an fca dziaftki
15

18
15

4

4
4

)
254
44

.

v

M

NN

, SEEHRGEEKK
1 \//\\//\\/ //\\//\\//
‘ SEEEREEK
konstrukcja istniejgca ‘ ‘ ‘ ‘ 4 ‘\ TN kéﬁ}fr{%>a 4}
1 1) (5
Q Q O prefabrykowana Sciana oporowa typu L
podsypka cem—piaskowa 1:4 Sem
beton C 12/15 gr. 10 cm
PRZEKROJ C-C
skala 1:25
Istniejgcy chodnik Jezdnia Pobocze Istniejgcy row do przebudowy
550 /5 315
(325-185)
‘ ‘ ‘ ‘ SZCZEGOt A
‘ ‘ ‘ ‘ §2CZEGOL A humusowanie w—wg gr 10 cm |
— i N <
N ’gﬁjﬁ\ij@ﬂﬂ@ij@ﬂ?ijg daanflaats //{/é\/fé //\
/ / / /// % AA 4,‘4 ,’44‘ 4‘4 ‘4'44 4444‘4§34444~ \//\///\\\//\ /\
S YV o A
s s S OSSO S \ «
‘ \ AN 1
1 PN

+ e Q@

PRZEKROJ D-D

20
15
20

\//\\\//\\>/\§/\\\// YN,

il \

*fawa z oporem
beton C12/15

Pobocze
/5

SZCZEGOE A

SZCZEGOE A

Q
a4
44

.

SZCZEGOE C
—0,06
4 a
a3iopitead e
DUN
R \///\//‘ F//\///

Y

OO AUANCARANCANA /\\/ﬂ ONNANTANY

NN
SN
UL

> O\ //\ //\ //\
@ @ @\{\\/\\/\

SZCZEGOL B

skala 1:10

obrzeze betonowe

5 8 70/8)(50 cm

1

29

S
~
J—

D
v

JO

SZCZEGOL C

skala 1:10

6,10

®

obrzeze betonowe

Ex30 cm

podsypka cem—piaskowa 1.4

5cm

fawa z oporem —beton C 12/15

15

©

)
S\

Lz
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PRZEKROJ E-E

Jezdnia
550

Pobocze

JEZDNIA KRZ2

)

warstwa Scieralna — ACTIS 4 cm
wigzanie migdzywar;tmye z emulsji astaltowej szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3kg/m2
waorstwa wigzgea — ACI6W 8 cm

wigzanie migdzywarstowe 2z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuzyciu 0, 7kg/m2
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm
wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem FRm=25 MPa 30 em

podfoze rodzime G4
POBOCZE UTWARDZONE

2)

kostka betonowa 8 cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 J em
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm
wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem Rm=1,5 MPa 30 cm
podfoze rodzime G4

<%BOCZE
miaf kamienny 0—4mm gr. 2 cm
pobocze umocnione z kruszywa famanego 0/31,5 15 cm
podfoze rodzime G4
CHODNIK

@

warstwa Scieralna — ACTIS 4 cm

wigzanie migdzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuzyciu 0,7kg/m2
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm
wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem Fm=1,5 MPa 25 cm

podfoze rodzime G4

)

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm
fawa z oporem —beton C 12/15
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywacé
i rozumieC¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla poszczegdlnych asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami
technicznymi.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu roboét znajduje sie w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. W réznych
miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
I standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich
zawartodcia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone $cisle marki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzenh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 24
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
I administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.5.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.6.0dpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢  wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.4.11.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.12. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.13. PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.5. Og6élne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac.

Dziennik Budowy , ksigzke obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi
I zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisbw prawa oraz postanowieniami
kontraktowymi.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 25
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Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego, {j.:
Przetargowg dokumentacje pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu
| charakteru robot .

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt budowlany
Decyzje na wycinke drzew i krzewdéw
Projekty wykonawcze
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zastepczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnieniami
| decyzjami,
Powiadomienie pisemne wiascicieli urzadzen podziemnych podlegajgcych
regulacji o przystgpieniu do robot oraz wykonanie opracowan projektowych
wymaganych przez nich,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
Inng dokumentacje niezbedng do wykonania zadania.
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng —
powykonawczg
dla zrealizowanych robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaj
odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacjami
Technicznymi

PFU i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji lokalnej.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU i ST.

Dane okreslone w PFU i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z PFU lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a)

b)

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w
okresie trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wkasnym
staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
| pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
I znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robaot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na witasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
I urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktows.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez
Inspektora Nadzoru.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych

z wykonywaniem robo6t i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
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bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlane] dokumentacji powykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgadzenia, utrzymania
I likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 8 osob,

- telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Koszty podfgczenia i poboru medidéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene kontraktows.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét. Kopie dokumentéw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru,

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki

materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych

kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg

by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizaciji
robot,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robat.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig Dyrekcjg Drog oraz innymi
wiascicielami lub zarzadcami drég, celem unikniecia konfliktbw z mieszkancami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z PFU,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnic dojazd do wszystkich posesji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.2 6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU, ST oraz
ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc 0golng opisujgca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
| forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
| zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— SposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia  zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatébw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.2.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekt organizacji ruchu zastepczego.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» Odbiorowi cze$ciowemu elementéw rozliczeniowych

= Odbiorowi koncowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 37
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

= QOdbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegoblnionych w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w umowie a zakornczone w danej
jednostce rozliczeniowe;.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robéot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania
I odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru kohcowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
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Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin
ich wykonania
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentac;ji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i odwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbioér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania oqolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku,
w sprawie szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddéw organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwaranciji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,

poz. 838 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) - projekt
organizacji ruchu Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem,
oznakowanie i zabezpieczenie robdt na podstawie zatwierdzonego projektu.

2.1.1. Roboty drogowe
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SPIS

WARUNKOW WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH

1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

2. Oczyszczenie nawierzchni

3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5. Uzupetnienie poboczy

6. Krawezniki betonowe

7. Rozbiorka elementow drég

8. Podbudowa z kruszywa tamanego

9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

10. Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

1. WYTYCZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SPIS TRESCI

e SPRZET ..o
CTRANSPORT ..ottt
- WYKONANIE ROBOT ....ooneeeeoeeeeeeeeeeeee e
. KONTROLA JAKOSCIROBOT .......oovioioeeeeeeeeeeeeeeee e
. OBMIAR ROBOT
CODBIOR ROBOT ...t
. PODSTAWA PEATNOSC ...
10. PRZEPISY ZWIAZANE

CONOOAWN=
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczagtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane

z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 44
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdét ziemnych, w sgsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne reperdw.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczeh powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 50 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne

dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Os$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt
2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosSci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
I wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacijg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogdéine”.
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8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

2. OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem istniejgcej nawierzchni
nieulepszone.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej
warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
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Dopuszcza sie czyszczenie reczne lub mechaniczne.
W przypadku czyszczenia mechanicznego, Wykonawca przystepujacy do oczyszczania
warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek
mechanicznych.
Zaleca sie uzycie urzadzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢é do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania.

Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce,
- sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
- szczotek recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota
i kurzu, przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.
W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
0oczyszczona z Kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w. ,Wymagania ogdéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot j.w.”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,WWymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawionym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiascicielu gruntu
podfoza. Stosowany sprzet wynika z przyjetej technologii robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatlow

4

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza, bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu, powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub innej do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na zjazdach. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy sprzet spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.
Zageszczenie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie
z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is

Strefa korpusu Minimalna wartosé¢ Is
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 0,99
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni podtoza

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny model odksztatcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byC rowna wilgotnosci
optymalnej  z tolerancjg od — 20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadanej kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badahn i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza, podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

i pomiaréw
1. | Szerokosc¢ koryta 10 razy na 500 mb
2. | Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rbwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 500 mb
4. | Spadki poprzeczne " 10 razy na 500 mb
5. | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na krawedziach
6. | Uksztattowanie osi w planie | co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

*)

7. | Zageszczenie, wilgotnosc¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 500 m?

") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy
wykonac w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi—5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata,
zgodnie z normg BN-68/8931/04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
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Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowymi, nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12, nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-0671417. Wilgotnosc¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20% do +
10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowaneqo podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481
2.
3. BN-64/8931-02

PN-/B-06714-17

BN-68/8931-04

BN-77/8931/12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza pod obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstw odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz warstw odcinajgcych z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoine”.

1.4.1. Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo ftamane, twarde, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Materiatem do wykonania warstw odcinajgcych jest piasek.
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2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodnic z Inzynierem.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp Wyszczegolnienie Wymagania dla Badania wedtug
. wiasciwosci kruszywa tamanego
na podbudowe
1 Zawartosc ziarn Od 2do 10 PN-B-06714-15

mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawartos¢ nadziarna 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz, % (m/m)
3 Zawartosc ziarn 35 PN-B-06714-16
nieforemnych, nie
wiecej niz, % (m/m)
4 Zawartos¢ zaniecz. 1 PN-B-04481

organicznych, nie
wiecej niz, % (m/m)
5 | Wskaznik piaskowy po od 30do 70 BN-64/8931-01
5-krotnym
zageszczeniu. metodg |
lub 1l wg PN-B-
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie 35 PN-B-06714-42
Los Angeles
-catkowita po petnej 30
liczbie obrotow, nie
wiecej niz
-czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie

wiecej niz
7 | Nasigkliwosc, nie wiecej 3 PN-B-06714-18
niz, % (m/m)
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek 5 PN-B-06714-19

masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej
niz, % (m/m)

9 | Rozpad krzemianowy i - PN-B-06714-37
zelazawy tgcznie, nie PN-B-06714-39
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wiecej niz, % (m/m)

10| Zawartos¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28

siarki w przeliczeniu na

SOg, nie wiecej niz %
(m/m)

2.3.Wymagania dla kruszywa na warstwe odcinajaca

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=dso >5
dio

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci

deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,

dio — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢c wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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k<5

dgs

w ktérym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.
W przypadku niezgodnosci w w/w warunkiem nalezy zastosowac¢ warstwe odcinajgcg z
piasku lub geowtdknine.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa na podbudowe

Warstwy powinny byC¢ roztozone w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢c po odbiorze
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej,
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byc¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02, powinien
on by¢ wiekszy niz 150 MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinajacych

Podbudowa i warstwy odcinajgce,po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
W niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan pogg q
na dziennej podbudowy
dziaice E;Zdye;jaca na
roboczej 1 badanie
(m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 500
Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 probka na 100 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa L
przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Oraz otrzymania wtoérnego modutu
odksztatcenia nie mniejszego niz 150 MPa.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w ST. Prébki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i warstw
odcinajacych

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
i warstw odcinajgcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosc
pomiarow pomiarow
1 |Szerokosé podbudowy 3razy na 100 m
2 |Rownos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 |Rownosc¢ poprzeczna 3razy na100 m
4 | Spadki poprzeczne® 5 razy na 100 m
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i ha krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie* [co 25 m w osi i na krawedziach
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m?
8 [Nosnos¢ podbudowy: 1 raz na 100 m2
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Szeroko$¢ podbudowy i warstw odcinajgcych nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + -3 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podbudowy i warstw odcinajgcych

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i warstw odcinajacych

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,3 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i warstw odcinajacych

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinajgcych

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy i warstw odcinajacych

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewfasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

5. UZUPELNIENIE POBOCZY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uzupetnieniem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy w ramach zadania j.w.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z uzupetnianiem (umocnieniem) $cietych poboczy gruntem zageszczonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Pobocze gruntowe

Cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad
Miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiat przewidziany do uzupetnienia poboczy — grunt.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéow

Przy wykonaniu robd6t okre$lonych w niniejszej ST mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Uzupelnienie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkdéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach, nalezy je
uzupetni¢ materiatem zgodnym z punktem

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od
2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe
materiatu uzupetniajgcego. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 73
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj
sprzetu do zageszczania musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zatozonym w dokumentacji oraz nie posiadaé¢ sladéw po przejsciu walcéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co
najmniej 0,9 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badanh na
dziennej dziatce roboczej

1. | Wskaznik zageszczenia na scinanych i 2 razy na 500 mb
uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupetnianych
poboczy

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwos¢
pomiarow

1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2. | Réwnos¢ podtuzna co 50 m

3. | Réwnos¢ poprzeczna co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 1%.
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6.4.2. Réwnos¢ poboczy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,WWymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem

i tatg
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

7. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét
Kontrola jakosci robo6t
Obmiar robét

Odbiér robét
Podstawa ptatnosci

© 0o N g kPR

10.Przepisy zwigzane
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw istniejgcych drog.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z rozbiérka :

- warstw nawierzchni i podbudowy istniejgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- elementéw betonowych istniejgcych,

- chodnikéw, przejs¢ z ptyt betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,WWymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w. ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw j.w. moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogélne”.

4.2. Transport materialdow z rozbioérki

Transport z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.3. zgodnie z PFU, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, kiére zgodnie z ST stajg sie witasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i poddane utylizaciji.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
I zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

8. ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO”

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w ramach robét — j.w.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z
ustaleniami podanymi w PFU, jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowe,.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaC 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp Wyszczegdlnienie Wymagania dla Badania wedtug
. wiasciwosci kruszywa tamanego
na podbudowe
1 Zawartosc ziarn Od 2do 10 PN-B-06714-15

mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawarto$¢ nadziarna 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz, % (m/m)
3 Zawartosc ziarn 35 PN-B-06714-16
nieforemnych, nie
wiecej niz, % (m/m)
4 Zawartosc¢ zaniecz. 1 PN-B-04481

organicznych, nie
wiecej niz, % (m/m)
5 | Wskaznik piaskowy po od 30do 70 BN-64/8931-01
5-krotnym
zageszczeniu. metodag |
lub 1l wg PN-B-
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie 35 PN-B-06714-42
Los Angeles
-catkowita po petnej 30
liczbie obrotow, nie
wiecej niz
-czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie

wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej 3 PN-B-06714-18
niz, % (m/m)
8 |Mrozoodpornosé, ubytek 5 PN-B-06714-19

masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej
niz, % (m/m)
9 | Rozpad krzemianowy i - PN-B-06714-37
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zelazawy facznie, nie PN-B-06714-39
wiecej niz, % (m/m)
10| Zawarto$¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28

siarki w przeliczeniu na
SOgs, nie wiecej niz %
(m/m)

a. Wymagania dla kruszywa na warstwe odcinajaca

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=deso >5
dio

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci

deo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,

dio — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢é stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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k<5

dgs
w ktérym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,
w milimetrach.
W przypadku niezgodnosci w w/w warunkiem nalezy zastosowac¢ warstwe odcinajaca
z piasku lub geowtdknine.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa na podbudowe

Warstwy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
Zarzadzajgcego realizacjg umowy warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej,
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02, powinien
on by¢ wiekszy niz 150 MPa.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinajacych

Podbudowa i warstwy odcinajgce,po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu

akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan
Minimalna Moe\lllv<symalna
liczba badan podbudo
na  dziennej prz wy
dziatce Badyajaca na
roboczej )
J 1 badanie
(m?)
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1 |Uziarnienie mieszanki
2 500
Wilgotnos$¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 |Badanie witasciwosci kruszywa N
przy kazdej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien byC nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Oraz otrzymania wtdérnego modutu
odksztatcenia nie mniejszego niz 150 MPa.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w

ST. Prébki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i warstw
odcinajacych
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy i
warstw odcinajgcych podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosc
pomiarow pomiaréw
1 |Szerokosé¢ podbudowy 3razy na 100 m
2 |Rownos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 |Roéwnosc¢ poprzeczna 3razynal00m
4 | Spadki poprzeczne® 5razy na 100 m
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i ha krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie* [co 25 m w osi i na krawedziach
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m?
8 [Nosnos¢ podbudowy: 1 raz na 100 m2
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Szeroko$¢ podbudowy i warstw odcinajgcych nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + - 3 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i warstw odcinajacych

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,3 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i warstw odcinajacych
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 87
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinajgcych

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zarzgdzajgcego
realizacjag umowy, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnosé¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewfasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los

Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

9. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach robét j.w.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny

Substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa
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Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny

Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kNO
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogoine”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w:
- PN-C-96170:1965
- PN-EN 12591:23002 (U)
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Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicach 11 2.
Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicach 213

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaC wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach 1 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.Em.A-99.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z beto nu asfaltoweqo

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinie wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,

- skrapiarki,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/ i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy scieralnej z betonu

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Nr normy materiatéw
dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR2
1. Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998 kat.l, II; gat.1, 2
a) ze skat magmowych i j-w.
przeobrazonych J-w.
b) ze skat osadowych,
C) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i
stalownicze)
2. Kruszywo famane zwykte wg PN-B- kat.l, Il; gat. 1,2
11112:1996
3. Zwir i mieszanka wg PN-B- KL 1,1l
11111:1996
4, Grys i zwir kruszony z naturalnie ki, I, II; gat. 1,2
rozdrobnionego
surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP
84
5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych
wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zat. A Kategoria ruchu
KTKNPP KR 1-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe do Tablica E 50/70

warstwy Scieralnej DES8O0. A,B.C

DE150, A,B, C!

Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70

wigzacej

Uwaga ! —do cienkich warstw
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Oznaczenia:

KTKNPP -  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-
96170:1965

E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDIM
Warszawa 1997.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatlbw do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Nr normy materiatéw dla kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2
1. | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego, kat.l, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i J-w.
stalownicze)
2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kat.l, II; gat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, Il
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego ki, I, 1l; gat. 1,2

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

8. | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

3.2.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wyprodukowa¢ w wytwdrni mas bitumicznych
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, zapewniajgcym prawidtowe dozowanie
skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Wytwadrnia mas bitumicznych musi spetniaé nastepujgce podstawowe warunki:

- posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcje sanitarng i
stuzby ochrony $rodowiska,

- posiada¢ wagowe i zautomatyzowane dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne
(sterowanie elektroniczne),

- by¢ tak zlokalizowana, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku na miejscu
wbudowania nie przekraczat 2 godzin.

3.2.2. Ukladarka do uktadania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetniaé¢ nastepujgc warunki:

- musi by¢ wyposazona w automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie
warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

- musi by¢ wyposazona w podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego
zageszczania.

3.2.3. Walce

Zalecany zestaw walcéw do prac przy uktadaniu mas bitumicznych:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy $redni,

- walec ogumiony ciezki (o regularnym cisnieniu w oponach w granicach 0,2 — 0,8
MPa)

oraz na wygtadzanie:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy Sredni.

Wymagane wyposazenie walcow:

- walce stalowe muszg mieC sprawny system zwilzania watow przy uzyciu ptynu
przeciwko przyklejaniu sie mieszanki,

- walce ogumione muszg miec¢ fartuchy ostonowe koét, w celu utrzymania ich
temperatury,

- walce ogumione muszg mie¢ urzadzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia
w oponach podczas watowania,

- walce wibracyjne muszg mie¢ wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity
wymuszajgcej,

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia,

- wskazane jest rowniez wyposazenie walcéw ogumionych w system promiennikéw
podczerwieni do podgrzewania opon.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
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Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ wartosci
zapewniajacej warunek zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi sScianami skrzyni
wyposazone;j w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw i probki
materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikédw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtadciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci

Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2

1. | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa

nie wymaga sie

2. | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 5,5%
temperaturze 60°C, kN

3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0

4. | Wolna przestrzen w probkach j.w., %, viv od1,5do4,5

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., %

od 75,0 do 90,0

6. | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 od 2,0do 4,0
mm do 8 mm

7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0

8. | Wolna przestrzeh w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

D oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko

fazy projektowej sktadu MMA,
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.2.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej
I wyrdwnawczej wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci

asfaltu podano w tablicy 5
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie
2. | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w >8,0 (26,0) 2
temperaturze 60°C, zageszczonych 2x75 uderzen
ubijaka kN
3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzeh w prébkach j.w., %, viv 0d 4,0do 8,0
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w., % od 65,0 do 80,0
6. | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 4,0
mm do 20 mm
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =>98,0
8. | Wolna przestrzeh w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
D oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko
fazy projektowej sktadu MMA,
2) dla warstwy wyréwnawcze;j
%) specjalne warunki,,obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym, zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skftadnikow, ich wysuszenie
I wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe.

Wytwdrnia mas bitumicznych musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu
wydane przez Inspekcje sanitarng i stuzby ochrony srodowiska.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane
(sterowane elektronicznie) oraz godne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi lecz
nie wiecej niz = 2%, w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢é dozowany do
asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinie by¢é ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.
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Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145°C do 170°C

-dlaD 70 od 140°C do 160°C

- dla D 100 od 135°C do 160°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazanh producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalne;j
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?:
-zD50 od 140°C do 170°C

-zD70 od 135°C do 165°C

-z D 100 od 130°C do 160°C

- z polimeroasfaltem wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla asfaltu D50).

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych

w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzaca i
wzmachiajaca
1. | Drogiklasy L i D oraz place i 8 12
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 6, podtoze
nalezy wyrownac¢ poprzez utozenie warstwy wyrownawczej (na koszt Wykonawcy
robot).

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowa, w ilosci podanej w tablicy 7.
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Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. | Podloze do wykonania warstwy z mieszanki llos¢ asfaltu po
betonu asfaltowego odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego
kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1. | Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2. | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie
3. | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4. | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2do 0,5
powierzhcni

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od + 10°C dla wykonanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zarob préobny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkciji.
Sprawdzenie zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8

Tablica 8. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej préobki metoda
ekstrakcji, % mm

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] Mieszanki
mineralno-
asfaltowe do
nawierzchni drég
dla kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
1. | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach mm: 31,5; +5,0
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2. | Ziarna pozostajgce n a sitach o oczkach mm: 0,85; +3,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3. | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0
4. | Asfalt +0,5
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5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltoweqo

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka
wyposazona w ukiad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
I utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byC nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

- dla asfaltu D 50 130°C
- dla asfaltu D 70 125°C
- dla asfaltu D 100 120°C
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczenie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé
w jednakowym poziomie.

Ztgcze robocze powinno byé rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 102
nr 2809D w miejscowosci Stup o dt. 1,9 km”



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslona w tablicy 9.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosc
wypetniacza.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500
asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg

2. | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4, Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciggty

mineralno-asfaltowej

6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowej czasie wbudowywania

7. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe] J.w.

8. | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni
Lp, 1iLp,. 8 — nadania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu, w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]
Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach

zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy
Z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1. | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lubtatg co 10 m

3. | Rbwnosc¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzedne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc¢ ztgcza

9. | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugosc

10. | Wyglad warstwy ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzeh w warstwie J.W.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa.
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6.4.3. Ré6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa wiagzaca
scieralna
1. | Drogiklasy LiD 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, tj. od — 2,5% do 1,8%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjag +1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg = 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10%, -
5%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos$c¢ obciecia, pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad zewnetrzny

Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
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6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie, powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
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8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931/04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni
i planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. [IBDIiM,
Warszawa, 1997.

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97.
Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1997.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa 1999.

15.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztatcenia state. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-biotumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995.

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PE-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad, pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zostata przyjeta,
metodg notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PE-EN
12591:2002 (U), okreslajgca metody badan i wymagania wobec asfaltéw
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczagtku 2003 r.
Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.
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2. Zmiany aktualizacyjne

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U)
w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajgcych zatozenia ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP —
IBDiM, Warszawa, 1997:

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.07
D-05.03.12
D-05.03.13
D-05.03.22

ouhwNE

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu lanego

Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych OST, uwzgledniajgcych roboty
z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
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ZALACZNIKI FORMALNE
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