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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)  

 
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z wymianą 
podłoża jeździeckiego w krytej ujeżdżalni w ramach zadania pn. „Rozbudowa OSJ Raków” 
wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, w Ośrodku jazdy Konnej  
w Rakowie Wielkim (w kompleksie 3856). 
 

1. Nazwa zamówienia:  
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z wymianą 
podłoża jeździeckiego w krytej ujeżdżalni w ramach zadania pn. „Rozbudowa OSJ 
Raków” 
 
2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, działka gruntu nr 1/5  
obręb Raków  gm. Wisznia Mała. 

 
3. Nazwa Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław; 

 
4. Nazwa i kody CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne: 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000-7 Roboty budowlane 
 

5. Imię i nazwisko osoby opracowującej oraz data opracowania: 
 

Uzgodniono 
Lp. Komórka organizacyjna AWL Data 
1. Użytkownik OSJ Raków 

 
Styczeń 
2024 

2. Dział Zamówień Publicznych 
 

Styczeń 
2024 

3. Dział Inwestycji i Remontów 
 

Styczeń 
2024 

4. Szef Wydziału Infrastruktury 
 

Styczeń 
2024 

 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, styczeń 2024 r. 
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1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy podłoża jeździeckiego oraz wykonanie 
robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz 
z  nadzorem autorskim nad projektem. 

1.2. Podstawa opracowania 
a) Wizja lokalna i inwentaryzacja, 
b) Obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. Dane charakterystyczne budynku 
Przedmiotowy budynek „Krytej ujeżdżalni dla koni” jest zlokalizowany na działce nr 1/5  
obręb Raków, gm. Wisznia Mała, w granicach terenu zamkniętego, na terenie Ośrodka 
Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie należącego do Akademii Wojsk Lądowych imienia 
generała  Tadeusza Kościuszki przy ul. Czajkowskiego nr 109 we Wrocławiu. Obiekt został 
oddany do użytku w dniu 16.08.2013 r. jako pierwszy etap z planowanych zadań w związku  
z rozwojem Ośrodka. W drugim etapie realizacji inwestycji przewidziano dobudowę zaplecza  
wraz z widownią od strony południowo-wschodniej. 
 

 
Lokalizacja krytej ujeżdżalni dla koni 

 
1.4. Dane techniczne: 
Wymiary poziome po obrysie prostokąta    60 m x 25 m, 
Powierzchnia użytkowa budynku (BDOW1)  ok. 1.416 m2 , 
Kubatura użytkowa budynku (BDOW1)   ok. 18.390 m3,  
Powierzchnia zabudowy budynku     ok. 1.500 m2, 
Ilość kondygnacji       1 
Wysokość budynku       od 6,20 m do 9,01 m 
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Rzuty elewacji bud. nr 11 

 
1.5. Infrastruktura techniczna 

W budynku ujeżdżalni znajduje się instalacja elektryczna oświetleniowa i wodociągowa 
(zraszająca). 
Istniejąca infrastruktura techniczna znajdująca się na działce Zamawiającego: 
 sieć kanalizacji deszczowej, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć kanalizacyjna, 
 sieć elektroenergetyczna 

1.6. Okres realizacji zamówienia  
Rekomendowany przez Zamawiającego termin realizacji do 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy.  
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2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
2.1.Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz 
wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie podłoża jeździeckiego  
wraz z robotami towarzyszącymi:  

 montaż luster oraz podkonstrukcji pod lustra,  
 wymiana bram i drzwi (wielkość bez zmian),  
 wykonanie opaski żwirowej wokół budynku wraz z odprowadzeniem wody opadowej, 

w taki sposób, aby wody opadowe nie wciekały do budynku, 
 wykonanie ścieżki dojazdowej od drogi wjazdowej do budynku ujeżdżalni (według 

trasy wskazanej na rysunku), 
 mycie elewacji, okien i świetlików budynku wewnątrz i na zewnątrz, 
 oczyszczenie oraz impregnacja konstrukcji drewnianej hali, 
 poprawa wentylacji w budynku poprzez wykonanie dodatkowego, wydajnego systemu 

wentylacji, 
 Instalacja wody dla nawadniana kapilarnego lub zraszania podłoża, 
 poprawa wjazdu do hali poprzez likwidację różnicy poziomów pomiędzy istniejącą 

ścieżką a drzwiami, 

w krytej ujeżdżalni dla koni zlokalizowanej w OSJ Raków.  
 



 
 
 

 

 

Strona 6 z 14 

 
2.2. Zakres opracowania: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym wykonania inwentaryzacji obiektu, 
badania podłoża gruntowego oraz wykonanie innych niezbędnych czynności, które 
służyć mają opracowaniu dokumentacji w zakresie i celu jakiemu ma służyć,   

 Opracowanie kosztorysu robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
 Rozbiórka istniejącego podłoża wraz z wywiezieniem z OSJ Raków  

i utylizacją, 
 Demontaż bandy ochronnej z płyt drewnianych wraz z ich utylizacją lub po 

uzgodnieniu z Zamawiającym przekazanie Zamawiającemu na magazyn, 
 Dostawa i montaż nowej bandy na konstrukcji stalowej ocynkowanej wypełnionej 

deską plastikową pióro-wpust o grubości 32mm, 
 

 

 
 
Przykładowy wygląd bandy 
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 Dostawa i montaż bram 
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Wygląd bram przeznaczonych do wymiany 

 
 Instalacja wody dla nawadniana kapilarnego lub zraszania podłoża. W tym 

wykonanie instalacji do podłączenia wody do obiektu z wykonaniem 
ewentualnych studni, pomp, zbiorników itp. elementów wymaganych przez 
zastosowany system i warunki realizacji,  

 Wykonanie nowego podłoża jeździeckiego zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową przez Zamawiającego (w tym: ułożenie płukanego 
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żwiru krzemionkowego grubości 30 cm, flizeliny lub innego równoważnego 
materiału oraz wykonie wszystkich innych wymaganych warstw stosowanych 
zgodnie ze sztuką realizacji podłoży dla ujeżdżalni), 
 

 
Układ warstw podłoża jeździeckiego  

 

               

               
                   Mata stabilizująca produkcji np.: Bacher Products lub równoważna 

 
 Wykonanie opaski osuszającej wokół budynku, poprawa systemu 

odprowadzenia wody z rynien,  
 Montaż luster w ilości 3 szt. i wymiarach na ścianie: 2 szt. 2,12mx2,12m i 1 szt. 

5,12x2,12m - lustro w ramie tworzywowej, podbite pianką specjalistyczną 
zapobiegającą nadmiernemu parowaniu, grubość szkła 6mm, 
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Podkonstrukcja pod lustra 

                         

                                   Lustro jeździeckie 
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 Wykonanie ścieżki z kostki betonowej przy bramie głównej do drogi. Ścieżka 
powinna być wykonana pod obciążenie pojazdów rolniczych obsługujących 
teren OSJ Raków. Trasa widoczna na zdjęciu, 

 
 

 poprawa wjazdu do hali poprzez likwidację różnicy poziomów pomiędzy 
istniejącą ścieżką a drzwiami, 

 
 

 
3. Szczegółowy zakres zamówienia 
3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące rozwiązań  
Należy przestrzegać rozwiązań wg obowiązujących norm i warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszelkie instalacje powinny zapewnić 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.  
3.2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie:  

Szczegółowy zakres zamówienia: 
1. Ustalenie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych materiałów, 
2. Prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,  
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3. Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót, 
4. Protokolarne przekazanie obiektu do Zamawiającego, 
5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wyszczególnieniem użytych 

materiałów.  
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany na podstawie wytycznych określonych 
w dokumentacji.  
Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego  
na każdym etapie realizacji zadania.  
 
3.3. Etapowanie przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie projektu dla całego zakresu zadania w hali ujeżdżalni – Etap I 
Wykonanie robót budowlanych – Etap II 
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z NADZOREM:  
- realizacja robót nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kart 
materiałowych i rozwiązań technicznych. 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje do 6 miesięcy od podpisania umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót w taki 
sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z niniejszym opisem. Podstawowe 
obowiązki kierownika budowy posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla obiektu określa ustawa prawo budowlane 
oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi właściwymi 
z rozporządzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wykona wszystkie 
czynności wynikające z niniejszego opisu. Roboty, których dotyczy opis przedmiotu 
zamówienia, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania. 
 
3.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac  

Zamawiający będzie wymagał, aby do realizacji robót użyte zostały wyroby i materiały  
z zachowaniem obowiązujących norm, zapewniające użytkowanie w okresie nie 
krótszym niż 15 lat. 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:  
1. Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
2. Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru lub do ewidencji 

zabytków. Teren inwestycji nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie znajduje się  
na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu,  
w związku z powyższym nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniają Wykonawcy  
z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Niewykonanie tego obowiązku  
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tego tytułu. Wizja lokalna jest 
obowiązkowa.  
 

3.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy robót budowlanych 
3.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót  

w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia. Podstawowe obowiązki kierownika budowy posiadającego 
wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa  
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o samorządzie zawodowym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie  
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi właściwymi z rozporządzeniami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

3.5.2. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. Roboty, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót remontowych.  

3.6. Organizacja pracy na budowie 
3.6.1. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia prac, czyli rozbiórki podłoża w budynku 
ujeżdżalni.  

3.6.2. Wykonawca dokona na własny koszt opomiarowania mediów: energii elektrycznej 
wody, ścieków. Zużycie mediów nastąpi po zakończonym zadaniu i rozliczone 
jednorazową fakturą.  

3.6.3. Organizacja pracy na terenie budowy powinna być zgodna z postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów  
w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

3.6.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę ofertową. 

 
3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Prace mają być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować zamawiającego (inspektora nadzoru) o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. 
 
4. Odbiór końcowy robót budowlanych 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznie z powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia robót 
Zamawiający zwoła odbiór końcowy. Wykonawca przed odbiorem dostarczy dokumenty 
dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności dostawców materiałów). Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Zamawiającego i wykonawcy.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z uzgodnionym projektem.  
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5. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru 
Dokumentacja projektowa - 3 komplety w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym CD, 
DVD lub USB (w formie edytowalnej w CAD (DWG), Word, Excel i nieedytowalnej w PDF: 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 2 egz. 
- Dokumentacja powykonawcza – 2 komplety w wersji papierowej i 1 zestaw w formie 

elektronicznej 
 

II. Część informacyjna 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) 
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605), 
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021r., poz. 2454), 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 r. poz. 
2057), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719),  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458), 

7) obwieszczenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych 
kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów 
(M.P. poz. 1344) 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 269, 
poz. 1650 z późn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. 2022 poz. 1225), 

10) Aktualne normy i przepisy ogólnobudowlane i branżowe. 
 
 

 
 
Opracował:  
 
Agata Bednarska  


